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A.KODY CPV 

 

45110000-1      Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0      Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45000000- 7 Roboty budowlane 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45233000-9      Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg    

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45210000 -2     Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5      Roboty inżynieryjne i budowlane 

45300000-0      Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

33100000-1 Urządzenia medyczne, 

39000000-2      Meble (włącznie z biurowymi),  

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1  Usługi inżynieryjne 

71320000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-wykonczeniowe-w-zakresie-obiektow-budowlanych-7096
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076
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B. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie programu funkcjonalnego dla realizacji w systemie „zaprojektuj i wy-

buduj” zadania inwestycyjnego p.t.:  ROZBUDOWA SZPITALA POPRZEZ  BUDOWĘ BUDYNKU CENTRUM 

TECHNOLOGICZNIE WSPOMAGANEJ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ DLA DZIECI. 

 

1.3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Obszar opracowania znajduje się na działce oznaczonej geodezyjnie: nr  dz. 131/6, ark. 15, obręb Wilda, Miasto 

Poznań, pomiędzy wejściową częścią istniejącego budynku Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, a 

basenem. Teren jest zagospodarowany zielenią i utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi.  

 

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć w szczególności: 

- niezbędną korektę ukształtowania i zagospodarowania  terenu, 

- wycinkę kolizyjnych drzew istniejących. Wycinkę należy ograniczyć do niezbędnego minimum i wykonać ewentual-

ne nasadzenia kompensacyjne. 

- przeniesienie kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu, 

- rozbiórkę istniejącej czerpni dla budynku basenu i zlokalizowanie jej w ramach nowego obiektu 

- dostawę i montaż elementów małej architektury w zakresie uzgodnionej dokumentacji 

 

1.5. Urządzenia budowlane i instalacyjne 

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji, centrale wentylacyjne należy lokalizować na dachu budynku w sposób 

ograniczający ich widoczność z zewnątrz obiektu, np. za pomocą osłon, attyk, itp. Nową czerpnię dla budynku 

basenu należy wyprowadzić na dach projektowanego budynku.  

 

1.6. Układ komunikacyjny 

Obsługa obiektu z istniejącego układu komunikacji wewnętrznej szpitala. W razie potrzeby należy przewidzieć 

niezbędne jego korekty. Nawierzchnie nowoprojektowane powinny stanowić kontynuację materiałową i 

kompozycyjną zagospodarowania otoczenia. W razie potrzeby należy przewidzieć także niezbędne korekty w 

bezpośrednim sąsiedztwie.  

 

1.7. Miejsca postojowe 

Istniejące, bez zmian. W strefie wejściowej do projektowanego obiektu, zakłada się lokalizację 1 miejsca dla 

czasowego zatrzymania pojazdu z pacjentem. 
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1.8. Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

Istniejące, bez zmian. 

 

1.9. Uzbrojenie terenu 

 

1.9.1.Przyłącze i instalacja wodociągowa 

Podłączenie budynku do sieci istniejącej na terenie Szpitala. Zamawiający wskaże preferowane miejsce włączenia. 

 

1.9.2. Przyłącze i kanalizacja deszczowa wody opadowej z dachów oraz z powierzchni utwardzonych 

Podłączenie budynku do sieci istniejącej na terenie Szpitala. Zamawiający wskaże preferowane miejsce włączenia. 

 

1.9.1. Przyłącze i kanalizacja sanitarna 

Podłączenie budynku do sieci istniejącej na terenie Szpitala. Zamawiający wskaże preferowane miejsce włączenia. 

 

1.9.2. Przyłącze elektroenergetyczne i sieć elektryczna 

Podłączenie budynku do sieci istniejących na terenie Szpitala. Zamawiający wskaże preferowane miejsca włączenia. 

  

Uwaga: kolizyjne uzbrojenie terenu musi być przełożone . W razie potrzeby Wykonawca powinien uzyskać 

niezbędne warunki techniczne, zgody , opinie, itp. od gestorów sieci. Należy także przeanalizować potrzeby 

ewentualnych zmian w zakresie oświetlenia terenu.  

 

1.10. Ukształtowanie terenu i zieleń 

Należy wykonać ewentualne korekty ukształtowania terenu niezbędne dla projektowanego obiektu i budynków 

bezpośrednio z nim sąsiadujących, o ile będą one wynikać z przyjętej koncepcji. Po uzyskaniu niezbędnych zgód 

należy usunąć zieleń kolizyjną. Nowe zagospodarowanie szatą roślinną powinno uwzględniać ewentualne 

nasadzenia rekompensujące.   

 

Uwaga: 

Przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym i wykonawczym należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje 

i warunki przyłączeniowe , opinie i zgody dla realizacji  inwestycji. 

Podane w PFU informacje nie zwalniają Wykonawców z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i 

uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. 
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2. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 

Szpital zostanie rozbudowany o nowy 3 kondygnacyjny budynek (parter, poziom +1 i poziom +2) i połączony funk-

cjonalnie z istniejącym obiektem.  

Koncepcja zakłada, że w budynku będą się mieściły: 

parter –hol wejściowy z punktem rejestracji pacjentów, zaplecze higieniczno-sanitarne, 2 gabinety wspomagające 

laboratorium chodu oraz dwukondygnacyjne laboratorium GRAIL, 

poziom +1 – zaplecze higieniczno-sanitarne, klub dla rodziców oraz sala zabaw dla dzieci, sala rehabilitacyjna (sala 

gimnastyczna), 

poziom +2 – zaplecze higieniczno-sanitarne, magazyny, gabinety, zaplecze funkcjonalne pracowników obiektu (pom. 

socjalne z szatniami i łazienkami) oraz taras na dachu. 

Uwaga: w budynku należy dodatkowo przewidzieć lokalizację pomieszczeń wskazanych dalej.  

Budynek powinien być w pełni przystosowany do użytkowania przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania 

się w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich; nie występują różnice wysokości posadzek w obrębie kondy-

gnacji, wszystkie drzwi o szerokości w świetle ≥90cm, wszystkie poziomy dostępne z użyciem dźwigu windowego 

lub pochylni, pomieszczenia sanitarne dostosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz 

osoby starsze. . 

Zastosowane w budynku materiały wykończeniowe powinny się charakteryzować wysoką trwałością i odpornością 

na działanie środków dezynfekujących, ściany powinny być wykończone powłoką zmywalną. Technologia medyczna 

poszczególnych części funkcjonalnych musi być przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz powinna uwzględniać specyfikę pracy szpitala ortopedyczno – 

rehabilitacyjnego i zostać uzgodniona z użytkownikami poszczególnych części funkcjonalnych. Architektura budynku 

i graficzna informacja wizualna powinny w czytelny sposób prowadzić użytkownika z uwzględnieniem połączeń z 

obiektami sąsiednimi. 

Należy przeanalizować czy w zakresie inwestycji nie występują czynniki kwalifikujące ją do inwestycji które wymaga-

ją uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych lub zaświadczenia o  braku konieczności uzyskiwania ww. 

decyzji. 

Należy przeanalizować warunki ochrony p.poż wraz z warunkami ewakuacji, przeanalizować możliwość zastosowa-

nia energooszczędnych źródeł zasilania i użytych technologii. Kształt i powierzchnia pomieszczeń powinny umożli-

wiać prawidłowe funkcjonowanie założonych rozwiązań funkcjonalno – technologicznych. Wymagane jest uzgod-

nienie rozwiązań materiałowych, kolorystyki wnętrz i elewacji z Zamawiającym. W związku z połączeniem funk-

cjonalnym rozbudowywanej części z istniejącym budynkiem Szpitala, należy przewidzieć konieczność wykonania 

zmian adaptacyjnych w istniejącym budynku rehabilitacji w rejonie . W trakcie prowadzenia robót budowlanych 

stale funkcjonował będzie budynek Szpitala – również w części połączenia funkcjonalnego z projektowanym 

obiektem. W projekcie należy przewidzieć i przeanalizować tego konsekwencje i przyjąć takie rozwiązania 

które zapewnia bezpieczeństwo użytkowania istniejącego obiektu przez pracowników i pacjen tów. 
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Oczekiwane parametry użytkowe - wg PN-ISO 9836:1997 

 

Wysokość: ok. 15 m 

Powierzchnia zabudowy projektowanej: ok. 500 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku: ok. 929 m2 

Kubatura projektowanego budynku: ok. 7 500 m3 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 

Liczba kondygnacji podziemnych: 0 

 

Podane wskaźniki mają charakter informacyjny. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni i innych 

parametrów określonych w niniejszym opracowaniu i załączonej koncepcji. Dopuszcza się ok. ± 10-procentowe 

odchylenia, a w uzasadnionych przypadkach również większe – takie zmiany wymagają każdorazowo akceptacji 

Zamawiającego. Odstępstwa są możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych oraz za-

chowania zgodności z obowiązującymi przepisami. Ostateczne wartości zostaną określone w dokumentacji projek-

towej sporządzonej przez Wykonawcę, w konsultacji z Zamawiającym.  

Uwaga: poza w/w pomieszczeniami Zamawiający oczekuje zaprojektowania i realizacji zespołu natrysków ( damski i 

męski ) dla pacjentów oraz pomieszczeń technicznych dla BMS, central systemów bezpieczeństwa, rozdzielni elek-

trycznej, szafy serwerowej, itp 
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3.OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, miały zapewnioną trwałość nie 

mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu oraz elementy instalacji powinny zapewnić użytkowanie przez okres nie 

krótszy niż 30 lat. Osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie przez okres min. 15 

lat. 

 

3.2.Nawierzchnie 

 

3.2.1. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykony-

wania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekul-

tywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować na składowisko Wykonawcy. 

Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót bu-

dowlanych. 

 

 

3.2.2. Roboty drogowe 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach oraz na sąsiadujących 

nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogram realizacji przedmiotu 

zamówienia do pracy zmianowej. 

 

3.2.3. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni przewidzieć poprzez nadanie nawierzchni spadków podłużnych i po-

przecznych umożliwiających spływ wody do projektowanych wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód do kanali-

zacji deszczowej. 

Droga dojazdowa (wewnętrzna): 

 

- Przekrój :       1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa); 

- Prędkość projektowa:     Vp = 30 km/h; 

- Szerokość jezdni:      5,00; 

- Szerokość pasa ruchu:     2,50; 

- Kategoria ruchu:      KR2; 

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:         115 kN; 
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Chodnik: 

- Szerokość chodnika     2,00 m; 

 

Chodniki zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni zaprojektować o szerokości 2,0 m i pochyleniu poprzecznym i = 2% 

w kierunku jezdni. Należy zaprojektować przejścia dla pieszych o szerokości 4,00 m. W miejscach przejść dla 

pieszych nawierzchnię chodnika należy zaniżyć w stosunku do krawędzi jezdni. Poza przejściami, gdzie chodnik 

przylega do jezdni przewidzieć wyniesienie chodnika 12 cm powyżej krawędzi jezdni. 

 

Przykładowy układ warstw:  

- Warstwa ścieralna kostka betonowa w kolorze szarym gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm 

- górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 gr. 20 cm   

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm 

- grunt doprowadzony do nośności G1, E2 ≥ 80 MPa 

 

Nawierzchnia chodnika - przykładowy układ warstw:  

- warstwa ścieralna - kostka betonowa gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,  

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10 gr. 10 cm, 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2 gr. 15 cm. 

 

Ewentualna opaska wokół budynku - przykładowy układ warstw: kamień ozdobny frakcji 8-16 mm, geowłóknina, 

podsypka piaskowa gr. 10-15 cm. Szerokość opaski 0,5 m  

 

Asortyment: Krawężnik betonowy 15x30 cm, obrzeże betonowe 8x30 cm. 

 

Warstwę ulepszonego podłoża należy wykonać na całej szerokości korpusu ziemnego. Do budowy nasypów należy 

stosować grunty spełniające wymagania normy PN-S-02205 „Roboty ziemne”. W przypadku stwierdzenia, że 

określona w czasie robót grupa nośności podłoża gruntowego jest gorsza od przyjętej do projektowania konstrukcji 

nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża to należy wykonać roboty z uwzględnieniem niższej nośności podłoża 

gruntowego nawierzchni.  

 

Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować, przyjmując obciążenie osią obliczeniową 115 kN, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-

nie (Dz.U. 2016 poz. 124). Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wy-

konać, własne badania podłoża gruntowego. 
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Wykonawca jest zobowiązany opracować: 

- projekt stałej organizacji ruchu, 

- projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy. 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem 

 

3.3.. Zieleń 

 

3.3.1. Podstawowe wytyczne ochrony drzew i krzewów podczas wykonywania prac  

- Należy dostosować sposób zabezpieczenia drzew i grup krzewów odpowiednio do jego lokalizacji; 

- Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowę, inspektor nadzoru terenów zieleni (INTZ) 

dokonuje, w oparciu o dokumentację projektową, uzgodnień z wykonawcą w zakresie dostosowania sposobu 

zabezpieczenia drzew i krzewów. Po wykonaniu przez wykonawcę zabezpieczeń przy drzewach i grupach krzewów, 

zatwierdza pisemnie prawidłowość wykonania czynności. Nie zezwala się na wejście w teren sprzętem 

mechanicznym oraz rozpoczęcia prowadzenia prac budowlanych, bez zatwierdzenia prawidłowości zabezpieczenia 

drzew; 

- Drzewa na terenie budowy należy przede wszystkim ogrodzić zgodnie ze strefą zasięgu systemu korzeniowego 

drzew i po obrysie grup krzewów (w przypadku potrzeby zmniejszenia tej odległości, należy skonsultować prace 

niezwłocznie z inspektorem nadzoru); 

- Pnie drzew na czas trwania prac budowlanych, prowadzonych w bliskim sąsiedztwie drzew, należy zabezpieczyć 

poprzez odeskowanie (owinąć pnie włókniną P50, na to ułożyć deski wokół pnia do wys. 2 m i owinąć je zewnętrznie 

drutem) 

- W przypadku utworzenia tymczasowych dróg komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa, pień 

oraz jego system korzeniowy należy odpowiednio zabezpieczyć, by zminimalizować zagęszczanie gruntu oraz 

ryzyko uszkodzeń mechanicznych pnia; 

- Nie dopuszcza się składowania materiałów budowlanych, odpadów, w tym urobku oraz ziemi w pobliżu pnia 

drzewa oraz w zasięgu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopuścić do zagęszczania gruntu; 

- Nie dopuszcza się zasypywania nasad pni drzew ziemią lub odpadami budowlanymi; 

- Nie należy wykonywać prac budowlanych w pobliżu systemu korzeniowego drzew i krzewów, by resztki materiałów 

budowlanych (stałych i płynnych) nie zmieniły właściwości fizykochemicznych gleby; 

- Wszystkie prace ziemnie w obrębie systemu korzeniowego drzew powinny być wykonane ręcznie z jak największą 

ostrożnością, by zminimalizować uszkodzenia korzeni drzew; 

- Odsłoniętą powierzchnię w zasięgu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu krawężników itp.) należy 

koniecznie przykryć wilgotną jutą do czasu ponownego montażu elementów; 

- Niewskazane jest obniżanie lub podwyższanie poziomu gruntu w obrębie rzutu korony drzewa. W trakcie 

prowadzenia prac budowlanych nie należy odsłaniać korzeni, ani zasypywać powyżej szyjki korzeniowej pnia; 

- Nie dopuszcza się wbijania jakichkolwiek elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie drzew; 

• Nie należy wycinać konarów konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jeżeli istnieje inny, bezinwazyjny 

sposób wykonania prac budowlanych w pobliżu drzewa; 
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- Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koronę drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokół drzewa musi być 

konsultowana z arborystą i zgłoszona do inspektora nadzoru; 

- W miejscach występowania korzeni konstrukcyjnych należy ograniczyć wykopy liniowe do minimum, 

zminimalizować głębokość wykopów liniowych; 

- Przy korzeniach konstrukcyjnych należy montować oporniki i krawężniki punktowo (z podcięciem) bez 

wykonywania liniowych wykopów; 

- Jeżeli lokalizacja montażu krawężnika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, należy podciąć 

krawężnik lub opornik (montaż punktowy ław betonowych nie liniowy), by uniknąć uszkodzenia lub odcięcia korzenia, 

- Każde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkować będzie koniecznością wprowadzenia 

zabiegów rehabilitacyjnych (które opisano poniżej) w trakcie trwania robót budowlanych i jeden rok po ich 

zakończeniu. 

 

3.3.1. Podstawowe wytyczne przy uzyskiwaniu pozwolenia na wycinkę drzew   

 

W terenie rosną drzewa i krzewy dla których wymagane jest zezwolenie na usunięcie wydawane przez właściwy 

Wydział Ochrony Środowiska (Wydział kształtowania i Ochrony środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul 

Gronowej 22a) , jak i drzewa i krzewy, które tej decyzji nie wymagają. Podział ten uwzględnia obowiązujące przepisy 

z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). Krzewy niewymagające 

zezwolenia na wycinkę określa się na podstawie wielkości zwartej grupy roślin. Krzewy niewymagające decyzji na 

wycinkę to takie, które stanowią pojedyncze grupy o powierzchni mniejszej niż 25 m2. Grupy krzewów wyznaczone 

do wycinki o powierzchni powyżej 25 m2 wymagają decyzji o wycince.  

Decyzji o wycince podlegają drzewa większe o obwodach pnia mierzonych na wysokości 5 cm od poziomu gruntu; 

dla większości gatunków powyżej 50 cm; dla robinii, kasztanowców i platanów o obwodach powyżej 65 cm; dla 

wierzb, topól i klonu jesionolistnego  o obwodach pnia powyżej 80 cm. 

 

3.4. Zestawienie oczekiwanych powierzchni projektowanych pomieszczeń 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PARTERU: 

 0.01 hol wejściowy       85,45 m2 
 0.02 rejestracja       20,55 m2 
 0.03 rejestracja - zaplecze      5,50 m2 
 0.04 szatnia pacjentów       8,90 m2 
 0.05 laboratorium GRAIL       42,25 m2 
 0.06 klatka schodowa       36,45 m2 
 0.07 winda        4,85 m2 
 0.08 WC męska       6,20 m2 
 0.09 WC OZN       4,70 m2 
 0.10 WC damska       6,10 m2 
 0.11 gabinet 1       15,55 m2 
 0.12 laboratorium chodu       103,75 m2 
 0.13 gabinet 2       17,60 m2 

 razem         357,95 m2 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ POZIOMU +1: 
 1.01 klatka schodowa       24,30 m2 
 1.02 hol        47,55 m2 
 1.03 klub dla rodziców       28,85 m2 
 1.04 sala zabaw dla dzieci      45,05 m2 
 1.05 WC OZN       4,60 m2 
 1.06 WC damska       3,45 m2 
 1.07 WC męska       6,85 m2 
 1.08 sala rehabilitacyjne       145,90 m2 

 razem         306,55 m2 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ POZIOMU +2: 
 2.01 klatka schodowa       24,30 m2 
 2.02 hol        26,80 m2 
 2.03 pomieszczenie socjalne     22,35 m2 
 2.04 szatnia męska personelu     3,65 m2 
 2.05 łazienka męska personelu     4,10 m2 
 2.06 szatnia damska personelu     3,65 m2 
 2.07 łazienka damska personelu     4,10 m2 
 2.08 komunikacja       43,65 m2 
 2.09 gabinet 1       19,70 m2 
 2.10 gabinet 2       19,75 m2 
 2.11 gabinet 3       19,70 m2 
 2.12 gabinet 4       19,70 m2 
 2.13 gabinet 5       16,30 m2 
 2.14 magazyn       14,45 m2 
 2.15 pomieszczenie porządkowe     7,05 m2 
 2.16 WC damska       3,60 m2 
 2.17 WC OZN       4,70 m2 
 2.18 WC męska       6,20 m2 

 razem         263,70 m2 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ ŁĄCZNIE: 

 PARTER        358 m2 

 POZIOM +1        307 m2 

 POZIOM +2        264 m2 

 razem         929 m2 

 
Uwaga: poza w/w pomieszczeniami Zamawiający oczekuje zaprojektowania i realizacji zespołu natrysków ( damski i 

męski ) dla pacjentów oraz pomieszczeń technicznych dla BMS, central systemów bezpieczeństwa, rozdzielni elek-

trycznej, szafy serwerowej, itp 

Podane wskaźniki mają charakter  informacyjny. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni i innych 

parametrów określonych w niniejszym opracowaniu i załączonej koncepcji. Dopuszcza się ok. ± 10-procentowe 

odchylenia, a w uzasadnionych przypadkach również większe – takie zmiany wymagają jednak każdorazowo 

akceptacji Zamawiającego. 
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3.5. Technologia medyczna 

 

3.5.1. Laboratorium chodu – przeniesienie wyposażenia technologicznego z obecnej lokalizacji 

 

Zalecenia dotyczące system analizy chodu firmy Vicon – do przeniesienia z Kampusu Morasko do nowego obiektu. 

- Wysokość od podłogi do sufitu ( w tym do sufitu podwieszonego, o ile bedzie występował ) minimum 2.8 m .. 

Należy zadbać aby odległość od podestu do kamery ( poniżej sufitu ) nie była mniejsza niż 2.5 m. Kamery powinny 

być zamontowane wyłącznie do stabilnych ścian murowanych, lub betonowych tak aby kamera znajdowała się ok. 

2,5 m nad płaszczyzną platform. Niedopuszczalny jest montaż kamer do ścian niestabilnych – np. GK. Kamery 

mogą być montowane za pomocą uchwytów, lub do szyn konstrukcyjnych ( np. kratownica estradowa ) 

- Platformy mogą być montowane na różne sposoby, jednakże zaleca się montaż platform na parterze, w 

lokalnym obniżeniu posadzki. Platformy powinny być montowane na gładkim, wypoziomowanym, oraz sztywnym 

podłożu - bezpośrednio na wylewce betonowej. Platforma nie może kołysać się lub drżeć przy przykładaniu obcią-

żenia, do danych mogą zostać wprowadzone artefakty szumów. Na twardych podłożach zaleca się zastosować 

podkładki papierowe lub metalowe do momentu aż platforma przestanie się kołysać. Instalacja na płycie fundamen-

towej o grubości 15 do 45 cm jest wymagana. Głębokość obniżenia powinna być taka, aby platforma z nawierzchnia 

była równa poziomem otaczającej nawierzchni podłogi. 

Należy pozostawić około 15 cm wolnej przestrzeni po bokach platform siłowych, aby można było zamocować 

okablowanie. Odstęp boczny pomiędzy wykończoną platformą i otaczającą podłogą powinien wynosić około 3mm. 

Powierzchnia górna platform nie może stykać się z otaczającą powierzchnią podłogi.  

- W warstwach posadzkowych należy wykonać przepusty dla połączeń elektrycznych od platformy do miejsca w 

którym będą znajdować się komputery. Minimalna zalecana średnica przepustu to ok. 10 cm. Pozwala to na 

wsunięcie do kanału kabli z wtykami. Ewentualne gięcia o dużym promieniu.Piloty do przeciągania kabli. 

Należy zapewnić podłączenie ucha uziemienia platform do uziomu. 

- O ile w pomieszczeniu będą występowały okna, to muszą być one wyposażone w kurtyny dokładnie 

zabezpieczające pomieszczenie przed zmieniającym się oświetleniem w ciągu dnia. 

- Pomieszczenie w miarę możliwości powinno być wolne od materiałów refleksyjnych. Podłoga powinna byc 

wyłożona wykładziną matową, a sama część obszaru pomiarowego wykładziną antystatyczną. Należy unikać podłóg 

z gresu, lub innych płytek ceramicznych. 

Instalacja elektryczna standardowa  1-fazowa 230V, 16A. 

- Szczegółowe wytyczne bedzie zawierać projekt technologiczny 

Demontaż systemu należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która zajmie się także jego transportem, montażem 

w nowej lokalizacji, skalibrowaniem I uruchomieniem. Przedmiotem przeniesienia bedą wszystkie elementy systemu: 

platformy, elementy sterujące i rejestrujące, kamery wraz z mocowaniami, okablowanie, umeblowanie, itp. 

Ewentualne modyfikacje powinny być uwzględnione w projekcie technologicznym.  
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3.5.2. Laboratorium typu GRAIL 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego laboratorium typu Grail (systemu 

do wideoanalizy ruchu w warunkach rzeczywistości wirtualnej. 

Opis systemu 

System zbudowany z bieżni, zintegrowanej z  systemem wideoanalizy ruchu oraz ekranem do treningu w 

środowisku rzeczywistości wirtualnej 

 

Bieżnia: 

- Bieżnia z funkcją pochylenia oraz przesunięcia bocznego do treningu perturbacji 

- Pochylenie - min. +/-10 stopni 

- Przesunięcie boczne (SWAY) - min. 5 cm w lewo i prawo 

- Min. 2 pasy 

- Wymiar obszaru chodu na bieżni - min. 200x100 cm 

- Prędkość - do min. 18 km/h 

- Prędkość wsteczna - do min. 10 km/h 

- Zakres regulacji prędkości - maks. co 0,01 m/s 

- Przyspieszenia pasa bieżni - maks. 3 m/s2 

- Min. 2 płyty do oceny siły reakcji podłoża wbudowane w bieżnię 

- Pomiar Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz 

- Zakres pomiaru Fx, Fy, Fz - do min. 5000 N 

- Dokładność pomiaru CoP - <= 5 mm 

- Zasilanie 400 V 

 

System wideo analizy ruchu: 

- Zintegrowany system wideoanalizy ruchu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z bieżni oraz 

analizę ruchu w czasie rzeczywistym 

- System min. 10 kamer umożliwiający analizę w oparciu o system markerowy 

- Wbudowany skomputeryzowany model biomechaniczny człowieka w celu łatwiejszej, dokładniejsze i 

znormalizowanej analizy ruchu 

- Analiza ruchu w czasie rzeczywistym 

- Analiza parametrów kinetyczny i kinematycznych tj. kąty, siły, momenty, moc , parametry czasowo-przestrzenne, 

aktywacja mięśniowa 

- Wbudowane dane normatywne 

- Oprogramowanie umożliwiające wykonanie wielokrotnych powtórzeń danego i analizowanego wzorca ruchu 

- Możliwość nałożenia wektora siły reakcji podłoża na rejestrowane dane 

- Automatyczne raportowanie, raportowanie z gotowych szablonów, modyfikacja szablonów raportowych 

- Dodawanie komentarzy do raportów, możliwość tworzenia własnych wykresów i dodawania parametrów 

- Raportowanie porównawcze z sesji lub różnych pacjentów, eksport do plików: pdf, WORD, csv 

- Model 3D szkieletu, analiza szacowanych sił układu mięśniowego 
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Ekran: 

- Ekran o wysokości min. 2,9 m i zakresie min. 180 stopni 

- Szerokość ekranu - min. 5 metrów 

- Projekcja ekranu ze zintegrowanych rzutników - min. 3 szt., dodatkowy rzutnik do projekcji na pasie bieżni 

- Rozdzielczość projekcji ekranu - min. Full HD 

- Nagłośnienie w systemie 5.1 - min. 100 W 

- Dodatkowe kamery min. 0.3 MP do nagrywania obrazu z płaszczyzny strzałkowej i czołowej 

EMG ( elektromiografia): 

- Min. 16-kanałowy bezprzewodowy system EMG 

- Czujniki EMG umożliwiające pomiar potencjału mięśniowego oraz przyspieszenia 3D 

- System wyposażony w stację z obornikiem RF 

- Zakres pomiarowy - min. 20-450 Hz, częstotliwość próbkowania - min. 4 kHz 

- Czujniki wyposażone w zintegrowane elektrody pokryte srebrem 

- Wbudowany w czujnik wzmacniacz sygnału 

- Waga czujnika - maks. 15 gram 

- Rozdzielczość czujnika - min. 16 bit 

 

Pozostałe: 

- Schody do wejścia na bieżnię 

 - Poręcze do zabezpieczenia przed upadkiem 

- Wyłącznik awaryjny 

- Zawiesie asekuracyjne z uprzężą 

- System wyposażony w jednostkę komputerową do sterowania o parametrach niezbędnych do płynnej pracy 

systemu i wykorzystania jego możliwości + szafa serwerowa 

- Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz obsługi systemu zakończone certyfikatem producenta 

- System oparty o ramę z profili aluminiowych montowanych w przygotowanym pomieszczeniu o wymiarach min. 

6x7 m i wysokości min. 3,5 metrów ( zalecane 5,0m) 

- Możliwość rozbudowy o system symulujący dynamiczne odciążenie pacjenta 

- W zestawie z system dostarczane niezbędne okablowanie oraz zasilanie w postaci stacji zasilającej oraz 

dedykowane serwera do obsługi systemu 

- Gwarancja - Min. 36 miesięcy 

 

Informacje dodatkowe 

- waga całkowita – 914 kg 

- średnie obciążenie - 2606 N/m²  

- posadzka laboratorium zabezpiecz zona przed przenoszeniem drgań z otoczenia 

- temperatura pracy -  10 C - 30 C 

- wymagana wilgotność względna 20% - 90% 
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- możliwość zaciemnienia pomieszczenia 

- zalecane światło ostrzegawcze przy wejściu do pomieszczenia 

- oddzielne odkrywane kanały kablowe dla zasilania i IT o przekroju 6000 mm2 każdy – wg proj. technologii 

- system wydziela 10,8 kW ciepła 

- wykończenie i wyposażenie pomieszczenia ograniczające refleksy świetlne 

- oddzielenie od silnych pól elektromagnetycznych 

- stabilizacja zasilania 

- mocowanie do podłoża / ścian – zgodne z wytycznymi producenta 

- zasilania - 1x 360 - 460 VAC 25A , 4x 110/230VAC - 16A/30A każde 

- maks. zapotrzebowanie mocy – 24 kW  

 

Szczegółowe wytyczne bedzie zawierać projekt technologiczny 
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3.6. Wymagania w zakresie rozwiązań budowlanych 

 

3.6.1.  Elewacja 

Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, na izolacji termicznej wykonanej w technologii lekkiej.  

 

3.6.2.Główne  elementy konstrukcyjne 

Fundamenty, stropy , ściany i słupy żelbetowe monolityczne - wg projektu konstrukcji.  

 

3.6.3.Schody 

Biegi i podesty żelbetowe wg projektu konstrukcji, izolowane akustycznie specjalistycznymi łącznikami od reszty 

konstrukcji.  

 

3.6.4. Ściany działowe 

Ściany murowane gr. 12 cm, tynkowane; Ściany GK gr. 15 cm, szpachlowane. Ewentualne ściany przeszklone – 

szkło w konstrukcji stalowej malowanej lakierem strukturalnym w kolorze dobranym dla ściany osłonowej 

przeszklonej. 

3.6.5. Balustrady 

Balustrady na klatkach schodowych ze stali stali malowanej proszkowo lakierem fakturowym 

 

3.6.6. Pokrycie dachu 

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej powinno być elementem kompletnego systemu. 

 

3.6.7.Odwodnienie dachów 

Wpusty dachowe podgrzewane, instalacja podciśnieniowa. W przypadku dachu pogrążonego zapewnić przelewy 

awaryjne. 

 

3.6.8. Fasady przeszklone, ślusarka i stolarka otworowa 

Fasady i okna- stalowe z lakierem strukturalnym. Okna rozwieralno – uchylne. Drzwi o wysokości w świetle co naj-

mniej 2,3 m. Szerokość drzwi w świetle mni. 90 cm. Drzwi do laboratorium chodu i sali rehabilitacyjnej: dwuskrzy-

dłowe o szerokości w świetle min. 180 cm. Główne drzwi wejściowe do budynku i do laboratorium Grail: dwuskrzy-

dłowe o szerokości w świetle min. 200 cm. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń użytkowych płytowe, lakierowane. 

Ościeżnice do drzwi płytowych obejmujące, regulowane z opaskami, lakierowane. Drzwi przystosowane do kontroli 

dostępu. Uwaga: z wytycznych technologicznych i przeciwpożarowych mogą wynikać dodatkowe wymagania wobec 

drzwi. Wydzielenia klatek schodowych – ścianki i drzwi przeszklone w konstrukcji stalowej , malowanej lakierem 

strukturalnym, takim jak ślusarka ściany osłonowej i drzwi zewnętrznych. Drzwi zewnętrzne przeszklone w konstruk-

cji stalowej, z elektromechanicznym wspomaganiem otwierania. 
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3.6.9.  Dźwig osobowy 

Zainstalowany dźwig powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, posiadać znak CE oraz spełniać 

wszelkie przepisy i zalecenia Unii Europejskiej w tym nową Dyrektywę 2014/33/UE.  

Przy doborze urządzeń należy uwzględnić następujące warunki:  

- optymalizacja eksploatacyjnego zużycia energii elektrycznej np. poprzez zastosowanie wysoko sprawnych energe-

tycznie podzespołów (w tym napędów, falowników, źródeł światła, itp), zastosowanie jedno lub dwustopniowego 

energooszczędnego stanu czuwania;  minimalizacja poziomu hałasu w windzie i w bezpośrednim otoczeniu windy; - 

minimalizacja drgań urządzenia.  

- wszystkie zastosowane elementy muszą być dostosowane do przewidywanych obciążeń i posiadać projektowaną 

żywotność minimum 25 lat.  

- monitorowanie awarii dźwigów  

Wykonawca uwzględni możliwość podłączenia dźwigu do systemu zdalnego nadzoru technicznego, który będzie 

posiadał co najmniej następujące funkcje:  

- zdalną diagnostykę dźwigu bezpośrednio z siedziby serwisu w czasie rzeczywistym, w zakresie obejmującym w 

szczególności: kontrolowanie dokładności zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawność działania drzwi, stan 

oświetlenia, stan zasilania;  

- automatyczne, zdalne, informowanie o usterkach najważniejszych podzespołów dźwigowych z rozpoznaniem 

rodzaju usterki i jej lokalizacji,  

- bieżący, całodobowy podgląd dźwigu z poziomu serwisu,  

- rejestrowanie daty i godziny wystąpienia awarii,  

- generowanie miesięcznych raportów z systemu w języku polskim, obejmujących m.in. błędy, awarie, statystykę 

pracy dźwigu, informacje o ilości i czasie konserwacji prowadzonych przez firmę serwisową.  

Dźwig powinien być wyposażony w:  

- kabinę o wielkości minimum 110 x 140 cm w świetle. 

- drzwi o szerokości w świetle minimum 90 cm 

- system czujników zainstalowany w dźwigu zapewniający dokładny pomiar obciążenia kabiny (tzw. system ważenia 

kabiny);  

- kasety przystankowe i kabinowe z przyciskami mechanicznymi, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,  

- blachy progowe i ościeżnice wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

- sufity świecące całą płaszczyzną, podświetlenie LED w ciepłej temperaturze barwowej, 

- drzwi kabinowe i szybowe wykonane ze stali lakierowanej lakierem strukturalnym, takim jak drzwi do klatki scho-

dowej 

- ściany kabiny wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej 

- posadzka z wykładziny kauczukowej w kolorze szarym  

- lustro na całej wysokości ściany na vis-a vis wejścia z poręczą ochronną na wysokości 1,1 m, odbojem wykona-

nym jak poręcz nad cokołem i cokołem ze stali nierdzewnej szczotkowanej – wys. ok.15 cm. , 

- wentylator elektryczny w kabinach uruchamiany i wyłączany automatycznie przez sterownik dźwigu,  

- piętrowskazywacz w kabinie (funkcje: wyświetlanie piętra i kierunku jazdy dźwigu, daty, godziny) 

- moduły łączności głosowej z pogotowiem dźwigowym w oparciu o telefonię GSM,  
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- wyświetlacze położenia i kierunku jazdy przy kasetach przystankowych. 

- oznakowanie dla osób niewidomych i informację głosową 

- wszystkie elementy dźwigów oprócz wykonanych ze stali nierdzewnej należy pomalować metodą proszkową,  

- dźwig należy wyposażyć w maty chroniące ściany przed uszkodzeniem w przypadku przewożenia mebli, itp. 

W przypadku zaniku napięcia kabina dojeżdża do najbliższego przystanku, drzwi otwierają się automatycznie. Sys-

tem zasilania awaryjnego zapewnia Wykonawca. Dźwigi należy przystosować do włączenia do centrali ppoż. W 

przypadku otrzymania sygnału pożarowego kabina dźwigu dojeżdża do przystanku ewakuacyjnego drzwi otwierają 

się automatycznie i kabina pozostaje unieruchomiona. Wykonawca ma zapewnić prawidłowe linie zasilania redukto-

rów oraz oświetlenie szybu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ma zapewnić ekranowanie od zakłó-

ceń elektromagnetycznych – stosować kable ekranowe zasilania i falowniki z minimalnym poziomem zakłóceń 

(spełnienie odpowiednich norm).  

Zamawiający wymaga, aby w razie awarii, dostępność części zamiennych oraz serwis dostarczonych urządzeń 

(podzespołów) umożliwiały usunięcie awarii w terminie 24 godzin. 

Dźwigi powinny spełniać : 

- krajową normę PN-EN 81-1, PN-EN-81-20, PN-EN 81-28,  

- krajową normę PN EN 81-50,  

- krajową normę PN-EN 12015 Kompatybilność elektromagnetyczna dźwigów (emisja),  

- przepisy i zalecenia Unii Europejskiej w tym nową Dyrektywę 2014/33/UE.  

Zamawiający dopuszcza spełnianie przez oferowany dźwig norm równoważnych do powyżej opisanych. Wykonaw-

ca w toku realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego dźwig spełnia 

powyżej określone wymagania lub odpowiada normom równoważnym. Na zainstalowany dźwig oraz wykonane 

prace jest wymagana gwarancja na okres co najmniej 60 miesięcy. Gwarancją będą objęte wszystkie elementy 

dźwigu, bez względu na długość okresu gwarancji producenta. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie 

zobowiązany do prowadzenia zdalnego nadzoru pracy dźwigu i reagowania na występujące nieprawidłowości oraz 

świadczenia usługi utrzymania ruchu w zakresie i na warunkach określonych w odrębnej umowie.  

 

3.6.10.Izolacje przeciwwilgociowe: płyta fundamentowa – 2x papa podkładowa termozgrzewalna, ściany 

fundamentowe - papa do izolacji fundamentów, stropodach – papa podkładowa i wierzchniego krycia 

termozgrzewalna, w pomieszczeniach mokrych na posadzce i wyprowadzona na ściany do wys. 15cm i 200cm za 

armaturą i w natryskach – elastyczna masa uszczelniająca. 

 

3.6.11. Izolacje termiczne: płyta fundamentowa i ściany fundamentowe– polistyren ekstrudowany, ściany zewnętrzne, 

stropodach- wełna mineralna o zwiększonej twardości. 

 

3.6.12.. Izolacje akustyczne: mata z wytłaczanej pianki polietylenowej o strukturze zamkniętych komórek 

przeznaczona do wykonywania izolacji akustycznej pod posadzki betonowe.  
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3.7. Wymagania w zakresie konstrukcji 



Przeprowadzone badania geologiczne wykazały, że w podłożu projektowanego budynku, od powierzchni terenu 

występują nasypy niebudowlane o miąższości 1,2 – 2,5 m. Pod warstwą nasypów, zalegają grunty rodzime, nośne 

w postaci glin morenowych w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Grunty te charakteryzują się korzystnymi 

parametrami wytrzymałościowymi dla bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanego obiektu.  

Zwraca się uwagę, że grunty gliniaste są bardzo podatne na uplastycznienie w przypadku dodatkowego zawilgoce-

nia. W związku z powyższym wykonawstwa robót ziemnych powinny być tak prowadzone aby chronić te grunty 

przed zawilgoceniem i przemarzaniem (zgodnie z pkt. 2.4. normy PN-81/B-03020). Po wykonaniu wykopu w tych 

gruntach należy bezwłocznie ułożyć warstwą chudego betonu. Warunki wodne są korzystne, woda gruntowa wystę-

powała w strefie głębokości 3,70 – 4,70 m, t.j. znacznie poniżej projektowanej głębokości posadowienia budynku.  

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, przyjmując rzędną posadowienia fundamentów projektowanego 

budynku za ok. 68,2 m npm (t.j. 1 m poniżej poziomu 0,00), zagłębienie fundamentów wypadnie głównie w gruntach 

gliniastych twardoplastycznych (warstwa IIb), bez obecności wody gruntowej. Lokalnie możliwe jest występowanie w 

dnie wykopu nasypów. Grunty te jako słabonośne należy wymienić na chudy beton lub piasek stabilizowany. Należy 

mieć na uwadze fakt, że miąższość nasypów między otworami może być zróżnicowana co wynika z występowania  

w podłożu uzbrojenia podziemnego, głównie w postaci kanalizacji.  

Parametry geotechniczne podane w badaniach  pozwalają na obliczenie statycznych posadowień bezpośrednich. 

Głębokość przemarzania na badanym obszarze wynosi 0,8 m.  

Projektowany obiekt budowlany zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe zaliczo-

no do prostych. Ostateczną decyzję odnośnie kategorii obiektu podejmuje projektant. 

Budynek projektowany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Układ konstrukcyjny: ściana – strop, słup – strop.  

Dla ułatwienia prowadzenia instalacji należy wyeliminować belki i podciągi. Sztywność zapewniona ścianami 

żelbetowymi, trzonami komunikacji pieszej i szybu dźwigu. Posadowienie bezpośrednie na fundamentach 

żelbetowych – zgodnie z projektem konstrukcji. Ewentualnie występujące głębiej pod fundamentami grunty nienośne 

wymienić na chudy beton klasy C8/10. Warunki gruntowo-wodne umożliwiają posadowienie budynku na ławach 

i stopach fundamentowych.  

Trwałość konstrukcji zapewnią właściwe dla środowiska korozyjnego klasy wytrzymałości betonu oraz otuliny 

zbrojenia. 

Odporność ogniową żelbetowych elementów konstrukcyjnych zapewniona zostanie poprzez odpowiedni przekrój 

elementów konstrukcyjnych i otuliny zbrojenia. Elementy stalowe zabezpieczyć p.poż. farbami ogniochronnymi lub 

okładzinami. 

 

Wykaz norm, innych wytycznych oraz przepisów prawa budowlanego, w szczególności: 

- Ustawa, Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-

powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.1065 z późniejszymi zmianami), 

- PN-EN 1990:2004 - „Podstawy projektowania konstrukcji”; 
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- PN-EN 1991-1-1:2004 - „Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, 

ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynkach”. 

- PN-EN 1991-1-3:2005  - „Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem”. 

- PN-EN 1991-1-4:2008 - „Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru”; 

- PN-EN 1992-1-1:2008 - „Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków” 

- PN-EN 1992-1-2 - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

- PN-EN 1993-1-1:2006 - „Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

- PN-EN 1993-1-8:2006 - „Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów. 

- PN-EN 1996-1-1:2006 - „Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbro-

jonych elementów murowych. 

- PN-EN 1996-2:2006 - „Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materia-

łów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 

- PN-EN 1996-3:2006 - „Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojo-

nych elementów murowych. 

- PN-EN 1997-1:2008 - „Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne”. 

Charakterystyka geologiczna terenu inwestycji – patrz załącznik:  
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3.8. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych 

 

3.8.1. Projektowany obiekt będzie wyposażony we wszystkie niezbędne do funkcjonowania media, zasilane z istnie-

jących sieci na terenie Szpitala. Są one wystarczające do obsługi planowanego obiektu. Bilanse sporządzone na 

etapie wykonywania projektu wykażą faktyczne zapotrzebowanie i ewentualną konieczność dokonania wystąpień do 

gestorów sieci. 

 

3.8.2. Wodę opadową z planowanego budynku należy sprowadzić na teren poprzez rury spustowe. Następnie ze-

brać i odprowadzić do zbiorników retencyjnych. Na układzie kanalizacji z dachów zastosować osadniki w celu 

oczyszczenia wód opadowych z frakcji stałych np. liści. Wodę opadową można wykorzystać wtórnie do instalacji 

spłukiwania toalet lub podlewania zieleni.  

 

3.8.3. Instalacja zw, cwu, cyrkulacji i hydrantowa 

 

W przedmiotowym budynku należy zaprojektować wewnętrzną instalację wodną, bytową. Należy przewidzieć  moż-

liwość przegrzewania instalacji do temp. 70oC.  

W obiekcie należy przewidzieć stację uzdatniania wody wraz z rozprowadzeniem do poszczególnych pomieszczeń o 

zapotrzebowaniu na taką wodę. 

 

Woda zimna, ciepła i cyrkulacja  

Instalacja wody zimnej doprowadzi wodę do wszystkich projektowanych odbiorników. Piony prowadzić w szlachtach 

instalacyjnych. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzone warstwach podłogowych lub w przestrzeni sufitów 

podwieszonych. Wszystkie odejścia od pionu na poszczególne grupy pomieszczeń sanitarnych należy zaprojekto-

wać w taki sposób aby była możliwość odcięcia danej grupy w przypadku awarii lub remontu.  

− Instalacja z rur z tworzywa sztucznego albo rur miedzianych lub ze stali nierdzewnej łączonych z wykorzystaniem 

zaprasowanych złączek, 

− Podejścia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gęstości (PE-Xc) w rurze ochronnej karbowanej.  

Woda ciepła wraz z cyrkulacją doprowadzona zostanie z lokalnego źródła ciepła.  

Cyrkulacja wody ciepłej pompowa.  

− Rury ze stali szlachetnej odpornych na korozję lub tworzywa sztucznego – odporne na temperaturę, w której od-

bywa się dezynfekcja instalacji.  

− Podejścia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gęstości (PE-Xc) w rurze ochronnej karbowanej.  

Izolacja: Przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną termoizolacyjną nierozprzestrzeniającą ognia - gr. 6 mm 

dla rur w bruzdach ściennych (thermacompact S) oraz poziomy 13 mm. Poziomy oraz piony wody ciepłej i całą 

instalację cyrkulacji należy zaizolować cieplnie otuliną termoizolacyjną Thermaflex FRZ zgodnie z Załącznikiem do 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca (poz. 926): 
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Grubość otulin termoizolacyjnych dla wody cieplej i cyrkulacji  

Średnica wewnętrzna przewodów i armatury Grubość warstwy izolacyjnej 

mm mm 

do 22 20 

od 22 do 35 30 

od 35 do 100 równa średnicy wewnętrznej rury 

 

Grubość otuliny dla instalacji w bruzdach ściennych – 1/2 grubości z tabelki. 

  

Wyposażenie w przybory sanitarne  

− Przybory sanitarne w pomieszczeniach lekarskich, przygotowania pacjenta, śluzach – wg proj. architektury i tech-

nologii. Przy umywalkach w pomieszczeniach medycznych baterie bezdotykowe, pozostała armatura w wykonaniu 

medycznym.  

− Przybory w pomieszczeniach sanitarnych: umywalki ceramiczne białe, zlewy jednokomorowe z ociekaczem ze 

stali nierdzewnej, baterie umywalkowe z ograniczeniem max. temperatury,  

− Brodziki lokalizowany w warstwach posadzki, tak aby wystawał maksymalnie 2cm z baterią wannową termosta-

tyczną z blokadą max. temperatury i rurą prowadzącą, miski ustępowe wiszące na stelażach,  

− Pisuary na stelażach, spłukiwanie automatyczne,  

− Na zaworach ze złączką do węża należy montować zabezpieczenie antyskażeniowe typ HA,   

W sanitariatach pacjentów armatura i wyposażenie w wykonaniu medycznym. Sanitariaty dla osób niepełnospraw-

nych wyposażone w armaturę i osprzęt przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. 

 

Instalacja p.poż. 

Wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową wykonać zgodnie z warunkami technicznymi dotyczącymi 

wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla istniejącego budynku. Hydranty należy lokalizować w ogólno-

dostępnych miejscach. 

Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpo-

wiednikami norm europejskich. Zasilanie poboru wody musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę.      

Hydranty należy umieszczać na wysokości 1,35±0,1m od poziomu podłogi. Nasady tłoczne powinny być skierowane 

do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłą-

czanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. 

Przed hydrantem i zaworem powinna być dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Maksymalny zasięg 

hydrantów (znormalizowana długość odcinka węża + znormalizowana długość odcinka węża + rzut prądu gaśnicze-

go) należy przyjąć: dla hydrantów Hp 25 –  33 m, natomiast dla hydrantów 52 – 30m. 

Instalację wewnętrzną p.poż. należy projektować uwzględniając jednoczesność poboru wody na jednej kondygnacji 

lub w jednej strefie pożarowej z co najmniej dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych: 2 x hydrant Hp-25 (lub Hp-

52). Instalację wewnętrzną p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych za pomocą kształtek gwinto-

wanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniającej wg PN-74/H-74200 lub z rur stalowych nie-

rdzewnych łączonych z wykorzystaniem złączek zaprasowywanych. 
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W celu zabezpieczenia instalacji hydrantów przed wykropleniem, rury stalowe należy zabezpieczyć przed roszeniem 

izolacją termiczną. Grubość izolacji należy przyjmować zgodnie z wytycznymi producenta. Na odcinku przewodu 

wody zimnej od wodomierza do ostatniego hydrantu nie może być żadnego zaworu odcinającego. 

 

3.8.4.  Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowanych pionów oraz poziomów kanalizacyjnych. 

Wykonanie instalacji z przewodów i kształtek niskoszumowych.  

− Przybory sanitarne mocowane do stelaży systemowych.  

− Miski ustępowe wiszące.  

− Wpusty ściekowe z odpływem pionowym, zamykane hermetycznie z wyjmowanym syfonem, regulowaną nasadką 

z kratką ze stali nierdzewnej.  

− W pomieszczeniu dla niepełnosprawnych przybory sanitarne specjalne.  

Ścieki sanitarne odprowadzone będą z budynku przez nowoprojektowane przykanaliki do zewnętrznej instalacji 

kanalizacyjnej na terenie inwestycji, a następnie do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne. 

Kanalizacja zewnętrzna z rur kanalizacyjnych SN 8. Studnie prefabrykowane z kręgów żelbetowych z włazem 

żeliwnym typu ciężkiego D400. Prefabrykowane elementy łączone za pomocą uszczelek gumowych. Przejścia 

rurociągów przez ściany kondygnacji podziemnych gazoszczelne. 

 

3.8.5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacja centralnego ogrzewania zakłada się że będzie istniejący węzeł cieplny- 

zlokalizowany w sąsiednim budynku. Na etapie realizacji projektu należy wykonać szczegółowy bilans ciepła aby 

określić maksymalne zapotrzebowanie na ciepło. Na rozbudowę istniejącego węzła cieplnego należy uzyskać nie-

zbędnie zgody i uzgodnienia. 

Dopuszcza się możliwość zasilania w ciepło planowanego budynku z wykorzystaniem pomp ciepła.  

W planowanym budynku przewiduje się zastosowanie: 

Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziałem dolnym o parametrach zgodnych z wytycznymi dostawcy 

ciepła.  

Przewody rozdzielcze oraz piony – rury stalowe ze szwem, średnie, łączone przez spawanie wg PN-80/H-74244, lub 

z tworzywa sztucznego.  

Zamawiający preferuje wykonanie w całym obiekcie ogrzewania podłogowego, tam, gdzie nie będzie to technicznie 

możliwe można zastosować grzejniki. 

Przewody rozprowadzające ciepło do grzejników - z polietylenu sieciowanego.  

• Grzejniki w wykonaniu higienicznym wyposażone w:  

− zawory termostatyczne dla indywidualnej regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,  

− odpowietrzniki miejscowe,  

− zespoły odcinająco – odwadniające, umożliwiające odcięcie i odwodnienie grzejnika bez konieczności opróżniania 

instalacji z wody (np. w przypadku jego awarii).  

• Grzejniki montowane do ścian z zastosowaniem zawieszeń systemowych, zapewniających odpowiednią estetykę 

zamocowania.  
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• Grzejniki należy montować 10 cm od podłogi i 7-10 cm od lica ściany.  

• Grzejniki łazienkowe (drabinkowe) wyposażone w:  

− zawory termostatyczne dla indywidualnej regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,  

− odpowietrzniki miejscowe,  

− zawór odcinający montowany na powrocie, umożliwiający odcięcie i opróżnienie grzejnika w razie jego awarii bez 

konieczności opróżniania całej instalacji. 

• Podejścia do grzejników gałązek i pionów grzejnikowych ukryte w przegrodach budowlanych lub obudowane.  

• Przewody należy zaizolować cieplnie otuliną termoizolacyjną wg tabeli 1.5. załącznika do rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926.): 

          

 Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej                       

(materiał 0,035W/(m.K)1 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4     przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników  

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 

izolacji cieplnej budynku) 

40mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz 

izolacji cieplnej budynku) 

80mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku2) 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 

budynku2) 

100% wymagań z poz. 1-4 

 

Przewody ciepła technologicznego zaleca się wykonać z rur stalowych łączonych poprzez kształtek zaciskowych. 

Na instalacjach stosować armaturę regulacyjną i odcinającą.     

 



26 

3.8.6.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

 

Założenia projektowe 

Opracowanie projektowe należy wykonać  w oparciu o obowiązujące przepisy w szczególności Warunki Techniczne 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z tekstem jednolitym z 2002r i późniejszymi zmianami: 

Dz.U.02.75.690 

Dz.U.2019. poz.1065 

Dz.U.2020.poz.2351 

Dz.U.2020.poz.1608 

 

Przy doborze elementów wentylacyjnych należy uwzględnić maksymalne moce wentylatorów: Dz.U. 2017 poz. 2285 

złożona instalacja wentylacji nawiewnej - 1,9 kW/(m3/s), 

złożona instalacja wentylacji nawiewnej z filtrami H13 – 2,5 kW/(m3/s), 

złożona instalacja wentylacji wywiewnej - 1,3 kW/(m3/s), 

 

Rozporządzenia komisji europejskiej: 

nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE 

nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE 

 

Normy krajowe i europejskie: 

DIN 1946-4:2008 - systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w budynkach i pomieszczeniach w sektorze opieki 

zdrowotnej 

PN-EN-12237:2005 - badania szczelności kanały kanały i kształtki okrągłe 

PN-EN-1507:2007 - badania szczelności kanały prostokątne 

 

Temperatura i wilgotność powietrza 

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z normą PN-76 B-03420 oraz  

PN-82/B-02403 – przyjmując II strefę dla lata i II strefę dla zimy. 

 

Parametry powietrza wewnętrznego przyjęto zgodnie z normą PN-78 B-03421 – przyjmując małą aktywność fizycz-

ną oraz normą PN-82/B-02402. 

 

Instalacje wentylacji ze względu na pełnione funkcje możemy podzielić na instalacje: 

a) klimatyzację – regulację wilgotności w okresie całego roku, regulujące temperaturę w pomieszczeniu w okresie 

letnim oraz temperaturę nawiewu w okresie zimowym 

b) wentylacji z funkcją chłodzenia – regulujące temperaturę w pomieszczeniu w okresie letnim oraz temperaturę 

nawiewu w okresie  
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c) wentylacji – regulującą temperaturę nawiewu w okresie letnim i zimowym, temperatura nawiewu w okresie letnim 

zależna od temperatury zewnętrznej 

 Nawilżacze  powietrza należy zaprojektować w centralach wentylacyjnych dla których wymagane jest 

regulacja wilgotności. Nawilżacz należy dobrać tak aby utrzymać w pomieszczeniu minimalną wilgotność względną 

na poziomie min. =40% 

Ilość świeżego powietrza i krotność wymian 

W projekcie należy przyjąć minimalne ilości powietrza 

Niezbędną minimalną ilość świeżego powietrza dla jednej osoby należy przyjąć na poziomie 30 m3/h 

Minimalne krotności wymian: 

- 10 w/h – gabinety zabiegowe, 

- 1,5 w/h – komunikacja, 

- pozostałe pomieszczenia zgodnie z projektem technologicznym 

Poziomy hałasu w pomieszczeniach 

Parametry hałasu w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z normą PN-87/B-02151/02 

W celu spełnienia wymagań dla poszczególnych pomieszczeń, wszystkie centrale wentylacyjne oraz wentylatory 

należy wyposażyć w tłumiki akustyczne. 

Klasa szczelności kanałów wentylacyjnych 

Kanały wentylacyjne należy wykonać w klasie szczelności B i C. 

Opis projektowanych układów wentylacji 

 Zadaniem systemów wentylacyjnych jest zapewnienie niezbędnych ilości świeżego powietrza dla osób 

przebywających w pomieszczeniach, wentylacja pomieszczeń zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Centrale 

wentylacyjne należy zlokalizować na dachu budynku 

 Wszystkie centrale wentylacyjne należy wyposażyć w wymienniki ciepła, ze względu na charakter obiektu 

preferowanym wymiennikiem ciepła jest wymiennik glikolowy. W pomieszczeniach w których nie ma wymogów 

bezwzględnej seperacji powietrza nawiewanego i wywiewanego należy zastosować wymienniki obrotowe lub 

krzyżowo-prądowe które charakteryzują się wyższą sprawnością. 

 Dla obiektu należy zaprojektować i wykonać instalację klimatyzacji w pomieszczeniach użytkowych. 

Chłodzenie pomieszczenia technicznego typu split z redundancja 2n. 

 

Kanały wentylacyjne przewiduje się wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne i okrągłe. W kanałach 

należy wykonać rewizje w celu umożliwienia stosowania okresowej dezynfekcji. Kanały powinny być wykonane i 

zmontowane w klasie D szczelności wg PNEN-12237:2005 – w przypadku kanałów i kształtek okrągłych oraz PN-

EN-1507:2007 – dla kanałów prostokątnych.– dla systemów specjalnych, szczególnie dla instalacji o wyższych 

wymaganiach w zakresie higieny lub efektywności energetycznej. W projekcie przewidzieć możliwość okresowego 

czyszczenia wszystkich urządzeń i elementów wentylacyjnych. Instalacje schładzania powietrza w centralach prze-

widzieć w oparciu o jednostki zewnętrzne klimatyzacji z układem rurociągów .  
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3.9. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych 

 

3.9.1. Obiekt będzie zasilany z instalacji istniejących na terenie Szpitala, w tym UPS i agregatu prądotwórczego . 

Bilanse zostaną opracowanie na etapie sporządzania projektu. 

 

3.9.2. Rozdzielnie i rozdzielnice 

Należy zaprojektować rozdzielnicę główną w kategorii zasilania kat. I, kat. II i kat. III powiązaną z istniejącym zasila-

niem z UPS oraz agregatem prądotwórczym. 

Rozdzielnia powinna zasilić wszystkie podrozdzielnie oraz urządzenia znajdujące się w obiekcie. Pomieszczenie 

rozdzielni wydzielić pożarowo. Rozdzielnicę należy wykonać w oparciu o system szaf w zabudowie szeregowej. 

Przewidzieć min. 35% rezerwy miejsca pod zabudowę dodatkowych aparatów w przyszłości. Klasa izolacji rozdziel-

nic II. 

 

3.9.3.Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Zgodnie z przepisami w obiekcie należy zainstalować Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, który powinien umożliwić 

wyłączenie zasilania wszystkich obwodów w budynku, poza zasilaniem instalacji i odbiorów związanych z ochroną 

przeciwpożarową. 

 

3.9.4.Trasy kablowe 

Ilość korytek należy dobierać stosownie do przewidywanych ilości przewodów z zachowaniem 20% zapasu. 

Dla instalacji teletechnicznych i ppoż. należy przewidzieć odrębne korytka układane obok lub ponad korytkami z 

przewodami elektrycznymi. Korytka należy układać w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad 

stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych. Należy zaprojektować 

drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych płytą G-K lub podobną w 

celu umożliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych. 

 

3.9.5. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne 

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, energooszczędne LED, zgodne z obowiązującymi normami i warunkami, 

dobrać na etapie projektowania w konsultacji z Zamawiającym. 

 

3.9.6. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu na bezpieczeństwo ludzi, miej-

scach zgodnie z obowiązującymi normami. 

Czas działania 1 godzina, minimum 1lx na drogach komunikacyjnych, 5 lx przed przeszkodami, oświetlenie awaryj-

ne przed każdym wyjściem na zewnątrz 10lx. 
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3.9.7. Obwody gniazd wtykowych 

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia do-

stosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz wy-

magań Zamawiającego. 

 

3.9.8. Instalacja i okablowanie 

Do zasilania odbiorów stosować przewody miedziane zgodnie z dyrektywą CPR 305/2011 EN50575:2014, które 

należy układać na korytkach instalacyjnych/rurkach instalacyjnych/podtynkowo w uchwytach. Wprowadzenie prze-

wodów i kabli do puszek należy wykonać przez dławiki zapewniające wymagany stopień ochrony IP. 

 

3.9.9. Instalacja odgromowa, przepięciowa, uziom fundamentów i otokowy 

Instalację wykonać na podstawie normy PN-EN 62305. 

 

3.9.10.Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru 

Należy zaprojektować instalację SSP , która będzie mieć możliwość integracji z instalacją istniejącą. Obecnie na 

terenie Szpitala funkcjonuje system Bosch. Cały obiekt  objąć całkowitą ochroną systemu sygnalizacji pożaru po-

przez montaż czujek punktowych na suficie podwieszanym oraz w przestrzeni międzystropowej. 

 

3.9.11.Instalacja Kontroli Dostępu 

Należy przyjąć rozwiązanie, w którym możliwa jest rozbudowa. System powinien mieć możliwość zintegrowania z 

istniejącym systemem na terenie Szpitala ( VISO) 

 

3.9.12. Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu 

Pomieszczenia parteru muszą być wyposażone w SSWiN składającą się z kontaktronów na oknach i drzwiach, 

także na styku z budynkiem istniejącym oraz  czujek PIR. 

 

3.9.13. System telewizji dozorowej 

Przewiduje się objęcie nadzorem telewizyjnym holi komunikacyjnych, dojść do klatek schodowych, obszaru wejścia 

do budynku oraz terenu zewnętrznego Należy zaprojektować system CCTV w oparciu o kamery IP minimum 2MPX. 

Przy każdej kamerze zewnętrznej zastosować należy ochronniki przeciwprzepięciowe.  

Obraz z kamery musi umożliwiać identyfikację obserwowanych osób. W pomieszczeniu technicznym zlokalizowane 

będzie stanowisko operatorskie wyposażone w komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym 

dostęp do zasobów serwera wizyjnego. Przechowywanie nagrań minimum 30dni. 

 

3.9.14. Uwaga: SSP, SSWiN, CCTV i KD powinny mieć możliwość zintegrowania w ramach jednolitego systemu 

bezpieczeństwa, także z innymi systemami na terenie Szpitala. 
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3.9.15. Okablowanie strukturalne 

Instalacja zbudowana będzie w oparciu o urządzenia zapewniające parametry transmisyjne dla okablowania pozio-

mego F/UTP kategorii 6A. Zaprojektować główny punkt dystrybucyjny w wydzielonym pomieszczeniu. W razie po-

trzeby przewidzieć pośrednie punkty dystrybucyjne. Centralna szafa serwerowa ma mieć połączenie światłowodowe 

z systemem na terenie Szpitala. Zamawiający wskaże preferowane miejsce takiego włączenia.  

Poza gniazdami dostępu do sieci w poszczególnych pomieszczeniach w budynki należy zaprojektować i wykonać 

sieć Wi-fi zintegrowana z siecią Szpitala.  

3.9.16. System Przyzywowy dla Niepełnosprawnych 

W pomieszczeniach toalet dla niepełnosprawnych. 

 

3.9.17. Automatyka i system BMS 

Przewiduje się zastosowanie systemu BMS o architekturze rozproszonej, opartego o technologię IP, zapewniającą 

niezawodne działanie poszczególnych układów sterowania i monitorowania. Projektowane rozwiązanie będzie wy-

korzystywać sterowniki sieciowe IP oraz oprogramowanie dla potrzeb serwera BMS i użytkowników sytemu BMS. 

Należy zaprojektować i wykonać instalację BMS spełniającą funkcje sterowania i monitorowania: central wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych, nawilżaczy powietrza, wentylatorów wyciągowych, lokalnych układów klimatyzacji (klima-

konwektorami), oświetlenia, monitorowanie rozdzielnic głównych i dystrybucyjnych, wybranych urządzeń ( hydrofor, 

kurtyny powietrzne, dźwig itp.),  temperatur w wybranych pomieszczeniach. Zapewnić sygnalizację zalania wybra-

nych pomieszczeń, monitorowanie zużycia mediów. System powinien mieć charakter rozproszony, w celu ułatwienia 

rozbudowy systemu, Zebrane sygnały posłużą do wizualizacji i generowania alarmów.  

Do systemu BMS włączone zostaną liczniki ciepła, chłodu, energii elektrycznej oraz ciepłej i zimnej wody.  
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3.9. 18. Zestawienie minimalnej liczby gniazd w pomieszczeniach. Oznaczenia pomieszczeń zgodne z przykładową 

koncepcją. 

Uwaga!  

Powyższe zestawienie nie obejmuje gniazd w pomieszczeniach nie ujętych w przykładowej koncepcji.  (patrz – pkt 

3.4.) Nie można wykluczyć konieczności wykonania dodatkowych gniazd, których potrzeba ujawni się w trakcie 

opracowywania dokumentacji . 

 

 

PARTER 

Nr 
pom. 

POMIESZCZENIE 
Gniazdo 230 
pojedyncze 

Gniazdo 230 
podwójne 

Zespoły gniazd dla zestawu 
komputerowego 2x230,2x230 UPS, 

2xRJ45 

Gniazdo 
230/400 

0.01 hol wejściowy 
 

2      

0.02 rejestracja 1 1 3   

0.03 rejestracja-zaplecze 
 

4     

0.04 szatnia pacjentów 1       

0.05 laboratorium GRAIL 4 2 2 2 

0.06 klatka schodowa 1       

0.07 winda         

0.08 WC męska 1       

0.09 WC OZN 1       

0.10 WC damska 1       

0.11 gabinet 1 1   1   

0.12 laboratorium chodu 1 4 3 1 

0.13 gabinet 2 1   1   

RAZEM 13 13 10 3 

Poziom + 1 
1.01 klatka schodowa         

1.02 hol 
 

2     

1.03 klub dla rodziców 
 

4 1   

1.04 sala zabaw dla dzieci 2 
 

    

1.05 WC OZN 1 
 

    

1.06 WC damska 1 
 

    

1.07 WC męska 1 
 

    

1.08 sala rehabilitacyjna 5 5 4 2 

RAZEM 10 11 5 2 

Poziom + 2 
2.01 klatka schodowa 1       

2.02 hol 
 

2      

2.03 pomieszczenie socjalne 
 

5     

2.04 szatnia męska personelu 1       

2.05 łazienka męska personelu 1       

2.06 szatnia damska personelu 1       

2.07 łazienka damska personelu 1       

2.08 komunikacja 2       

2.09 gabinet 1 1 1 1   

2.10 gabinet 2 1 1 1   

2.11 gabinet 3 1 1 1   

2.12 gabinet 4 1 1 1   

2.13 gabinet 5 1 1 1   

2.14 magazyn 1 2     

2.15 pomieszczenie porządkowe 1       

2.16 WC damska 1       

2.17 WC OZN 1       

2.18 WC męska 1       

RAZEM 17 14 5 0 

OGÓŁEM WSZYSTKIE POZIOMY 40 40 20 5 
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3.10. Wymagania w zakresie wykończenia 

 

3.10.1.Posadzki 

Sanitariaty, pomieszczenia socjalne i porządkowe – płytki gresowe , cokół 15 cm z płytki gresowej 

Pozostałe pomieszczenia – wykładzina rulonowa naturalna z warstwą ochronną, grubość 2,5 mm, 2 900g/m2, cokół 

systemowy 

Ewentualny taras – płytki gresowe 60x 60 cm na nóżkach systemowych, puste spoiny. Cokół z płytek gresowych 

Wycieraczki systemowe ok. 100x 200 cm. przed wejściem do budynku i w hall-u wejściowym 

Nastopnice prefabrykowane z lastrico ze zintegrowaną wkładka antypoślizgową 

Podesty klatki schodowej – lastrico wylewane i szlifowane 

 

3.10.2.Ściany 

Sanitariaty, szatnia i pomieszczenia porządkowe – gres do wysokości minimum 200 cm. Układ płytek skoordynowa-

ny z układem posadzki i wysokością ościeżnic. 

Pomieszczenia socjalne fartuszek nad blatem roboczym, reszta ścian wzmocniona fizeliną, malowana farbą dysper-

syjną matową, odporną na szorowanie, środki czyszczące i dezynfekujące 

Komunikacja, rejestracja , laboratorium chodu, laboratorium GRAIL, sala rehabilitacyjna, sala zabaw, klub - wykła-

dzina ścienna winylowa w rolce, gr. min. 1,3mm. 

Pozostałe pomieszczenia - wzmocnienie fizeliną, malowanie farbą dyspersyjną matową, odporną na szorowanie, 

środki czyszczące i dezynfekujące 

 

3.10.3.Sufity podwieszane 

W obiekcie stosować sufity podwieszane z gk i modułowe – wg projektu wnętrz. W laboratorium chodu, laboratorium 

GRAIL, sali rehabilitacyjnej, sali zabaw, klubie - rozwiązania akustyczne w klasie A 

 

3.10.4.Meble i wyposażenie wnętrz 

Meble i wyposażenie ruchome dostarczy Zamawiający z wyjątkiem laboratorium chodu, laboratorium GRAIL oraz 

stałych elementów zabudowy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostawa i montaż lady recepcyjnej i mebli recepcji 

(wg zatwierdzonego projektu wnętrz), zabudowy ciągów kuchennych w pokojach socjalnych z wyposażeniem (wg 

zatwierdzonego projektu wnętrz - szafki stojące i wiszące, lodówka podblatowa, zmywarka 45 cm, płyta indukcyjna 

dwupalnikowa, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, kuchenka mikrofalowa, wyciąg) 

 

3.10.5. Inne 

W oknach należy zamontować podwójne rolety wewnętrzne sterowane ręcznie. Rolety o zaciemnieniu 100% + 30%, 

w kolorze jasno-szarym (kolor będzie ustalony w trybie nadzoru autorskiego) np. typu Screen lub równoważne. 

Budynek należy wyposażyć w system informacji wizualnej ( oznaczenia pomieszczeń, tablice informacyjne, itp.) z 

uwzględnieniem oznaczeń dla osób niewidomych. 
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3.11. Wymagania w zakresie ochrony p.poż. 

Wymagania w zakresie ochrony p. poż. określone zostaną na etapie projektowania we współpracy z rzeczoznawcą 

ds. ochrony p.poż. W razie potrzeby Wykonawca przygotuje niezbędne ekspertyzy i przygotuje wnioski o uzyskanie 

stosownych odstępstw.  
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4. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

4.1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien wykonać niezbędne opracowania przedprojektowe, bada-

nia, inwentaryzacje, odkrywki, opinie i ekspertyzy , warunki techniczne, mapy i inne materiały niezbędne do dalszych 

prac 

 

4.2. Koncepcja  

Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne autorskie prawa majątkowe i zależne do koncepcji załączonej do 

PFU. Wykonawca Robót wspólnie z Projektantem i Zamawiającym powinien przeanalizować koncepcję będącą 

załącznikiem do PFU i w razie potrzeby ją zmodyfikować, lub wykonać nowe opracowanie koncepcyjne. Na etapie 

koncepcji należy uzyskać niezbędne dla tego etapu uzgodnienia i sporządzić wytyczne ochrony przeciwpożarowej. 

Koncepcję należy przekazać Zamawiającemu do uzgodnienia w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w postaci elek-

tronicznej ( pliki źródłowe i PDF). Po zatwierdzeniu koncepcji należy przekazać Zamawiającemu 4 egzemplarze 

drukowane oraz zapis  elektroniczny ( pliki źródłowe i PDF). 

 

4.3. Projekt Budowlany 

Po zatwierdzeniu koncepcji należy sporządzić Projekt Budowlany (PB) . Opracowanie to ma być wykonane zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z późniejszymi zmianami. PB powinien obejmować zakres niezbędny do uzyskania prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wymaganymi uzgodnieniami. PB należy przekazać Zamawiającemu do 

uzgodnienia w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w postaci elektronicznej ( pliki źródłowe i PDF). Po zatwierdzeniu 

PB należy przekazać Zamawiającemu 4 egzemplarze drukowane oraz zapis  elektroniczny ( pliki źródłowe i PDF). 

 

4.4. Dokumentacja Wykonawcza 

Dokumentacja Wykonawcza ( DW) obejmuje: projekty wykonawcze (PW), przedmiary robót (lub zestawienia ilo-

ściowe dla wyposażenia wnętrz), kosztorysy inwestorskie (lub zestawienia wartościowe dla wyposażenia wnętrz) 

oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiOR). DW należy sporządzić po za-

twierdzeniu PB i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. DW należy przekazać Zamawiającemu do uzgodnienia 

w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w postaci elektronicznej ( pliki źródłowe i PDF). Po zatwierdzeniu PW należy 

przekazać Zamawiającemu 4 egzemplarze drukowane oraz zapis  elektroniczny ( pliki źródłowe i PDF). Po zatwier-

dzeniu przedmiary robót , kosztorysy inwestorskie oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budow-

lanych należy przekazać w 2 egzemplarzach oraz w wyżej opisanej formie elektronicznej. 

DW powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania, a w szczególności: 

- architekturę 

- konstrukcję 

- instalacje sanitarne ( w tym wod-kan, wentylację, klimatyzację, CO i CW, itp.)z uzbrojeniem terenu i niezbędnymi 

przekładkami 

- instalacje elektryczne (w tym: niskoprądowe, zabezpieczeniowe, BMS, itp) z uzbrojeniem i oświetleniem terenu, 

niezbędnymi przekładkami 
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- projekt wnętrz ( projekt aranżacji meblowej, mebli indywidualnych, sufitów podwieszonych, oznaczeń graficznych, 

itp.) 

- projekt technologii medycznej ( dla laboratorium chodu i laboratorium GRAIL)  

- projekt dróg i ukształtowania terenu 

- projekt zagospodarowania szatą roślinną wraz z ewentualnymi nasadzeniami rekompensacyjnymi 

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja projektowa winna 

być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy. Dokumentację 

należy wykonać zgodnie z: aktualnym Rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniem ministra rozwoju i techno-

logii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obli-

czania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w pro-

gramie funkcjonalno-użytkowym, pozostałymi przepisami wymienionymi w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym i innym nie wymienionym, a obowiązującymi. Jeżeli w trakcie prac niezbędne okaże się uzyskanie od-

stępstw od obowiązujących przepisów , to Wykonawca wykona niezbędne ekspertyzy i przygotuje stosowne wnioski. 

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w taki sposób, w jaki określił je 

Zamawiający. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych omyłek, lub nieścisłości w Programie Funkcjo-

nalno-Użytkowym. Winien natychmiast powiadomić Zamawiającego aby wyjaśnić wątpliwości. 

 

4.5. Do obowiązków projektanta należeć będzie także pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w zakresie zgod-

nym z Prawem Budowlanym.  
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5. REALIZACJA ROBÓT 

 

5.1. Roboty instalacyjno – budowlane należy realizować zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Na jej podstawie 

Wykonawca Robót przedkłada do Inwestora dokumentację materiałów i urządzeń proponowanych do wbudowania. 

Do realizacji mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały i urządzenia, które uzyskały pozytywną opinię Zama-

wiającego i Projektanta. Dysponując zatwierdzonymi: dokumentacją i materiałami Wykonawca przystępuje do reali-

zacji zadania. 

 

5.2. Wykonawca Robót winien sporządzić: 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

Projekt organizacji i zasilania w media placu budowy 

Plan B i O Z 

Projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia pasa drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa 

ruchu. 

Projekt docelowej organizacji ruchu, 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

Dokumentację roboczą (warsztatową) - w oparciu o wybrane i zatwierdzone materiały i technologie 

Tymczasowe odwodnienie i ewentualne szalowanie wykopów. 

Projekty montażu dla nowobudowanych elementów - w oparciu o wybrane i zatwierdzone materiały i technologie 

Rysunki montażowe rozdzielnic elektrycznych - w oparciu o wybrane i zatwierdzone materiały i technologie 

Scenariusz rozwoju wypadków w czasie pożaru z matrycą sterowań - w oparciu o wybrane i zatwierdzone materiały 

i technologie 

Dokumentację powykonawczą 

 

5.3. Uwaga: wszelkie zmiany rozwiązań technicznych, plastycznych i technologicznych w stosunku do zatwierdzonej 

przez Zamawiającego dokumentacji wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego i Projektanta. Jeżeli 

zastosowanie rozwiązań, lub technologii odmiennych w stosunku do zatwierdzonych wcześniej PB i PW wymagać 

będzie sporządzenia dokumentacji zamiennej, lub uzupełniającej, to zostanie ona opracowana przez Wykonawcę, 

który winien uzyskać dla niej wszystkie wymagane opinie, decyzje administracyjne itp. Dokumentacja zamienna 

wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego i projektanta przed skierowaniem do realizacji. Jeżeli taka 

dokumentacja zostanie sporządzona, to jej autor powinien zapewnić nadzór autorski nad jej realizacją .  

 

5.4. Uwaga: W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się w 

szczególności: 

 -wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  wynikami badań i pomiarów własnych, 

- wynikami opracowań własnych, przykładowym projektem koncepcyjnym ( Zamawiający dopuszcza wykonanie 

przez Wykonawcę własnej koncepcji), zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, wywiadem geode-

zyjnym, analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji  
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 Wykonawca musi mieć świadomość, że dane zawarte w przykładowym Projekcie Koncepcyjnym, Programie funk-

cjonalno – użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą trakto-

wane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie opracowywania oferty Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów 

przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wy-

pełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga, że wartość robót 

określona w ofercie Wykonawcy będzie prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich jego obowiązków ko-

niecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadna dodatkowa zapłata 

z powodu nieuwzględnienia kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

6.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Celem inwestycji jest rozszerzenie możliwości i jakości świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, kierowanych 

do społeczeństwa regionu i m. Poznania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej. Rozbu-

dowa szpitala będzie zlokalizowana na działce oznaczonej geodezyjnie: nr dz. 131/6, ark. 15, obręb Wilda, Miasto 

Poznań, działki stanowią własność Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Planowana inwestycja obejmuje: 

- usunięcie lub przełożenie przyłączy i elementów instalacji zewnętrznych będących w zakresie terenu inwestycji i 

kolidujących z nią (kanalizacja deszczowa, sanitarna i czerpnia dla budynku basenu), 

- rozbudowę Szpitala poprzez budowę nowego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą, 

- przebudowę istniejącego budynku szpitala w zakresie niezbędnym do połączenia budynku istniejącego i 

projektowanego na poziomie parteru, 

- zagospodarowanie terenu. 

- dostawę i montaż części wyposażenia 

  

6.1.3. Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia  Wykonawcy 

• utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

• utrzymanie urządzeń placu budowy, 

• ochrona i ewentualne przestawienie urządzeń na placu 

• dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody, 

• zapewnienie pracownikom pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych, których rodzaj, ilość i wielkość 

powinny być  dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz 

warunków w jakich ta praca jest wykonywana, 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi  robotami. 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy: 

Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym związane i odpowia-

da za ich działanie jak za własne. 

 

6.1.4.  Informacje o terenie budowy. 

Teren wokół budynku szpitala jest zagospodarowany w formie utwardzonych ciągów komunikacyjnych oraz terenów 

zielonych. 

Teren objęty zakresem opracowania znajduje się na działce oznaczonej geodezyjnie: nr dz. 131/6, ark. 15, obręb 

Wilda, Miasto Poznań, i leży pomiędzy wejściową częścią istniejącego budynku Centrum Technologicznie Wspoma-

ganej Rehabilitacji, a basenem. 

Istniejące budynki wykonano w technologii tradycyjnej, ściany murowane, stropy gęstożebrowe. 
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Istniejące budynki wyposażone są w następujące instalacje techniczne: instalację zw, instalację cw zasilana z ko-

tłowni własnej, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację kanalizacji deszczowej, instalację co i ct zasilaną czynni-

kiem z kotłowni własnej, instalację gazową, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje klimatyzacji, instalację 

SAP i DSO, instalację  gazów medycznych 

 

6.1.5. Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Zaplecze budowlane wyko-

nawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego 

harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem 

budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprząt-

nąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.  

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inwestor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i usytu-

owanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostę-

pem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku pu-

blicznego. 

 

6.1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za prawidłowe 

użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wypo-

sażenia stałego i ruchomego  Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji istniejących obrębie prowadzonych prac oraz w pozostałych pomiesz-

czeniach w których następują prace przyłączeniowe. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inspektora 

Nadzoru i inwestora  o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i Inwesto-

ra oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wewnętrz-

nych i zewnętrznych w obrębie prowadzonych prac. 
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6.1.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony śro-

dowiska naturalnego. 

W okresie  trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uza-

sadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mają-

ce na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze ska-

żenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, 

składowisk i dróg dojazdowych,  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem. 

 

6.1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowiązany spo-

rządzić, przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa Budowla-

nego). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i od-

powiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz  dla zapewnienia bezpieczeń-

stwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 

uwzględnione w cenie umowy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecz-

nych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicz-

nego. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostę-

pem  osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót, albo przez personel Wykonawcy. 

6.1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

Wykonawca wspólnie z Zamawiającym przeanalizuje konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i w 

razie potrzeby wykona niezbędne drogi tymczasowe i stosowne oznaczenia. 
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6.1.10. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy: 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu bu-

dowy i uzyska jego akceptację. 

Wykonawca wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. W czystości należy utrzymać 

także teren korytarzy, dróg komunikacyjnych wewnętrznych i ulic przy placu budowy w szczególności w okresie 

wywozu i przywozu ziemi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za-

kończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności: 

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność   ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupo-

ważnionych. 

- Wykonawca  przed ich rozpoczęciem umieści tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje nie-

zbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energe-

tycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 

jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 

6.1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny  stanu technicznego  

przyległych korytarzy, dróg komunikacyjnych ,ulicy, krawężników, chodników i innych elementów wzdłuż dojazdu  na 

budowę. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gor-

sze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i drogach Wyko-

nawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 

 

6.1.12. Nazwy i kody: grupy robót, klasy robót, kategorie robót: 

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdą się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. sporzą-

dzonych w ramach DW 

6.1.13. Określenia podstawowe 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego   imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego –osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót. bierze udział w odbiorach częściowych , zanikających  i odbiorze obiektu. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 

technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innym dokumentem normatywnym 

Deklaracja zgodności  - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa –służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których 

jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się w szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego, 

przedmiaru robót i informacji  dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy –składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót. 

Obmiar robót –pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmian 

parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem, 

o ile zakłada to Umowa. 

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób 

i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych . 

Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 

przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporząd-

kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
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przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich  ilości. 

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego SIWZ, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 

Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. 

nr 120, poz. 1126). 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym  z 

wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

Wspólny Słownik Zamówień –jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na 

potrzeby zamówień publicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót: -są to grupy, klasy, kategorie  określone w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) 

 

6.2..  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH: 

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami wykonanymi w ramach DW 

 

6.2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

- Inne prawnie określone dokumenty. 

- Powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 0 . 

Na żądanie Inspektora Nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz 

próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru. 

Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

6.2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  składowaniem i kontrolą 

jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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6.2..3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 

Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach 

zgodności. 

 

6.2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, 

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

6.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 

Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

6.2.6.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST i 

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym  Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną 

przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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6.2.7.. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 

terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
6.2.8. Wymagania dotyczące właściwości wykonania róbót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, 

ST, poleceniami Inwestora, Inspektora Nadzoru , decyzjami nadzoru autorskiego oraz sztuką budowlaną. 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 

obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania 

się do ich treści i postanowień. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
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czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora oraz 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowla lub jej elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku 

na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest 

obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac 

budowy oraz teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

 

6.2.9. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 

6.2.9.1.. Zasady  kontroli jakości robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

a) cześć ogólna opisująca: 

-  organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru. 

b) cześć szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 
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-    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-   rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów  robót. 

-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w  

celu zademonstrowania że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 

 przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mięć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

 

6.2.9.2. Pobranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i 
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zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inwestora będą odpowiednio opisane    i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.2.9.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaakceptowanych. 

 

6.2.9..4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 

przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 

przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne 

legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 

takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.2.9.5. Dokumenty budowy. 

 

Dziennik budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, 
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stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę 

zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów 

robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w 

ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uwagi i polecenia 

Projektanta, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, 

ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan 

pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich 

opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, wyniki robót 

poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się, 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 

Księga obmiaru. 

Księga obmiaru winna być prowadzona w przypadku obmiarowego rozliczenia inwestycji. W przypadku ryczałtu 

prowadzenie księgi obmiaru jest zbyteczne. 

 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące dokumenty: 

1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. protokoły przekazania terenu budowy, 

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

4. protokoły odbioru robót, 

5. protokoły z narad i ustaleń, 

6. korespondencję na budowie. 
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7. operaty geodezyjne. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

6.2.10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

6.2.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

W przypadku prowadzenia księgi obmiarów, należy je prowadzić zgodnie z zasadami wynikającymi z Katalogu 

Nakładów Rzeczowych. 

 

6.2.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Np.: 

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

6.2.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

6.2.10.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

6.3. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 

6.3.1  Rodzaje odbiorów. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
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6.3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

6.3.3.Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

6.3.4.Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru 

końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

6.3.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
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- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- uwagi i zalecenia Projektanta 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST  i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ    i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

6.3.6. Odbiór po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki 

wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokołu odbioru końcowego obiektu, 

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od obioru końcowego obiektu (jeżeli były 

zgłoszone wady), 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

6.3.7. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 6.4. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe  Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty. Roboty te nie podlegają 

odrębnemu rozliczeniu. Zasady rozliczenia i płatności są określone w umowie. 
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6.5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

a). SIWZ 

b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

c). zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania 

d). normy 

e). aprobaty techniczne 

f).  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

2.9. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 

2.10. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 

2.11. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach 

4.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie , z póz zm. 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP , z póz zm. 

8.  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 

 

Uwaga: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek aktu prawnego, dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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6.6. WYMAGANIA BRANŻOWE 

 

6.6.1. Część budowlana 

 

Roboty rozbiórkowe 

 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot rozbiórkowych realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robot rozbiórkowych. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Materiały 

Nie występują. 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna” Do wykonywania robot rozbiórkowych należy stosować: narzędzia ręczne w 

postaci pił mechanicznych, młotów elektrycznych, przecinaków, samochód skrzyniowy lub wywrotki.  Załadunek i 

wyładunek materiałów z rozbiórki musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach 

rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórki musi się odbywać z 

zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na 
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bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wg zasad podanych w „Część ogólna” 

 

Wykonanie robót rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych należy wcześniej sprawdzić i odłączyć wszystkie media łączące 

budynek z sieciami zewnętrznymi (energia elektryczna, woda). Odłączenie należy przeprowadzić przez 

pracowników właściwych branż. Okna i drzwi demontować ręcznie od strony pomieszczenia. Ościeża należy odkuć, 

kotwy przeciąć i wyjąć okno lub drzwi. Należy zachować ostrożność, aby nie skaleczyć się odłamkami szkła, resztki 

rozbitych szyb należy usunąć przed demontażem okna. Elementy rozbiórkowe to przede wszystkim gruz ceglany i 

betonowy, stolarka okienna i drzwiowa, konstrukcje drewniane stropów i podłóg. Wszystkie elementy rozbiórkowe 

należy wywieźć na wysypisko śmieci zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu odpadów. Obiekt będący przedmiotem 

opracowania jest budynkiem wolno stojącym. W związku z tym roboty rozbiórkowe nie będą zagrożeniem dla 

sąsiednich obiektów. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". Kontrola jakości robot 

polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robot rozbiórkowych. 

 

Przedmiar o obmiar robót 

Wg wymagań wspólnych 

 

Sposób odbioru robót 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

 

Podstawa płatnosci 

Wg ustaleń wspólnych. 

 

Dokumenty odniesienia 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r. Nr 75 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 
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Roboty ziemne 

 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robot ziemnych. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Materiały 

Nie występują. 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  

 

Wykonanie robót 

Wg zasad podanych w „Część ogólna” 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 

naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne 

pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzić 

dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
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Roboty ziemne najlepiej wykonać w porze suchej, tj. przy stanach niskich wód gruntowych. Zwraca się jednocześnie 

uwagę, że utwory spoiste zalegające w podłożu projektowanego obiektu są gruntami wysadzinowymi, wrażliwymi na 

zawilgocenie oraz przesuszenie i przemarzanie, wobec czego w trakcie robót należy zabezpieczyć je przed tymi 

czynnikami. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".  

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie ich 

wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie  wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją. 

Wyniki badań należy wpisywać do: dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, dziennika budowy, protokołów odbiorów 

robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 

Przedmiar o obmiar robót 

Wg wymagań wspólnych 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

Sposób odbioru robót 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

 

Podstawa Płatnosci 

Wg ustaleń wspólnych 

 

Dokumenty odniesienia 

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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Roboty żelbetowe   

 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot betonowych realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robot betonowych. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Materiały 

Wybór rodzaju szalunków należy do Wykonawcy, jednak muszą one spełniać warunki wynikające z projektu. 

Technologia deskowania musi być tak dobrana, aby zminimalizować nakład pracy przy późniejszych robotach 

wykończeniowych. Deskowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i 

bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych. Deskowania należy sprawdzić na siły 

wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem 

sposobu zagęszczenia masy. Deskowania, w których będzie ułożona mieszanka betonowa powinny być szczelne i 

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejścia osadzić wg 

rysunków szalunkowych zawartych w PW. 

W przypadku konieczności wykonania przerw roboczych, uszczelnień, dylatacji, przyłączeń do elementów 

żelbetowych zaleca się stosować rozwiązania systemowe. 

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczęciem kolejnego etapu należy szalunek 

oczyścić i wyregulować. 

Środki antyadhezyjne należy nanosić na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowań – 

bezpośrednio przed układaniem zbrojenia. Środki ułatwiające rozformowanie nie powinny zostawiać żadnych 

śladów na powierzchni betonu. 

Łączna powierzchnia ewentualnych braków po rozszalowaniu nie powinna być większa niż 5 % całkowitej 

powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego 

elementu. 
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Beton 

Klasy betonu należy stosować według Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normą PN-88/B-06250 lub normy 

równoważnej. Producenta i dostawcę mieszanki betonowej zatwierdza Inspektor. Dostawa betonu na miejsce 

budowy nie może negatywnie wpływać na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Układanie mieszanki 

betonowej obejmuje również odpowiednią pielęgnację betonu (zgodnie z technologią) aż do uzyskania przez niego 

żądanej wytrzymałości podanej zgodnie ze Specyfikacjami szczegółowymi, lub w PW. 

Betonowanie nie może przebiegać przy temperaturze otoczenia niższej niż +5stC i podczas intensywnych, ciągłych 

opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien opracować do zaakceptowania plan czynności przy 

betonowaniu umożliwiający poprawne wiązanie betonu. 

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umożliwiające użytkowanie świeżo zabetonowanej konstrukcji 

do celów komunikacyjnych. Wszelkie ubytki należy uzupełniać materiałami posiadającymi atest przydatności do tego 

celu oraz zaakceptowanymi przez Projektanta. Należy stosować rozwiązania systemowe napraw betonu. Wszelkie 

nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawędziach należy starannie usunąć 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna” Do wykonywania robot rozbiórkowych należy stosować: 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory 

muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach 

o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy 

stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”   

Środki do transportu betonu: 

mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

 

Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, obejmującą: 

wybór składników betonu 

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

sposób transportu mieszanki betonowej 

kolejność i sposób betonowania 

wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
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sposób pielęgnacji betonu 

warunki rozformowania konstrukcji 

zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

prawidłowość wykonania deskowań 

prawidłowość wykonania zbrojenia 

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 lub równoważnej. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− szalunków, 

− zbrojenia, 

− cementu i kruszyw do betonu, 

− receptury betonu, 

− sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 

− sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

− dokładności prac wykończeniowych, 

− pielęgnacji betonu. 

 

Przedmiar i obmiar robót 

Wg ustaleń wspólnych 

 

Sposób odbioru robót 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnychwbudowanej 

mieszanki betonowej. 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Dokumenty odniesienia 

PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
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PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia. 

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-EN 934-2+A1:2012E  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
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Zbrojenie    

 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia konstrukcji. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Materiały 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 

stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023-06:1989 Stal określonego 

zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki: AIIIN, gatunku B500SP EPSTAL oraz stal klasy AI, gatunku St3S 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, 

jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.1.5. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470452&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470452&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470452&page=1
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Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące 

mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 

 

Wykonanie robót 

Wg zasad podanych w „Część ogólna” 

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego 

dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem 

siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 

nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 

gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody  Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie 

na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 

Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". Kontrola jakości robót 

wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej 

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę 

należy przeprowadzić następujące badania: 

sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

sprawdzenie stanu powierzchni  

sprawdzenie wymiarów  

sprawdzenie masy  

próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w 

temperaturze pokojowej lub normy równoważnej 

próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Próba zginania lub normy równoważnej 

 

Przedmiar i obmiar 

Wg ustaleń wspólnych 

 

Sposób odbioru 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego. Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 
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Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy, zakończenia robot 

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie polega 

odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

rozstawu strzemion, 

prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 

prawidłowości osadzenia kotew, 

zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Dokumenty odniesienia. 

PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 

PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Część 1 - Znaki stali. 

PN-ISO 6935-1:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

PN-H-93220:2006P Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu – Pręty i walcówka żebrowana, 

PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne 
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Roboty tynkarskie  

 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru całości Robót 

związanych z wykonaniem tynkowania ścian wewnątrz obiektu. 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z budową następujących 

elementów: 

tynki cementowo – wapienne na wskazanych ścianach murowanych z bloków gazobetonowych; 

tynki gipsowe i cementowe wykonane maszynowo. 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 0.0 „Wymagania Ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 0.0 "Wymagania Ogólne", 

Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o 

wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

Stosowany materiał tynkarski. 

Należy stosować: 

tynk cementowo- wapienny, 

materiały wynikające z opisu technicznego do projektu architektury Dokumentacji Projektowej dane podstawowe, 

tynk cementowo – wapienny stosowany jako warstwa końcowa pod flizelinę dane podstawowe, 

na powierzchnie murowane oraz żelbetowe wielowarstwowy, kategorii III z powierzchnią końcową tynku 

szlachetnego – bardzo drobnoziarnistego grubości 4 – 6 mm, 
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masa powinna składać się z piasku o uziarnieniu do 1,2 mm oraz piasku o uziarnieniu w przedziale 0,25 – 0,5 mm 

dla warstwy wierzchniej, cementu portlandzkiego 35 i wapna hydratyzowanego; zaleca się dodatek w formie mączki 

kamiennej z marmurów jasnych, 

woda czysta i wolna od: oleju, związków alkalicznych, materii organicznej oraz innych szkodliwych materiałów. 

Grubość nakładania – całkowita grubość nanoszonych warstw to 8 – 15 mm. 

 

Stosowanie zaprawy: 

kolejną warstwę należy nanosić najwcześniej po około 2 dniach; 

nie należy wykonywać Robót przy temperaturze powietrza i podłoża poniżej 5ºC; 

nie dopuszcza się stosowania związków zapobiegających zamarzaniu w celu obniżenia punktu zamarzania masy; 

należy zastosować masę w ciągu 2 godzin od wymieszania w temperaturach powyżej 26ºC i 2,5 godzin w 

temperaturach poniżej 10ºC; 

uzupełnienie wody w masie: aby uzupełnić ubytek w wyniku parowania dopuszczalne jest tylko w ciągu dwóch 

godzin od wymieszania; nie wolno uzupełniać wody po upływie dwóch godzin od wymieszania zaprawy murarskiej. 

cienkowarstwowy tynk lekki cementowo – wapienny stosowany jako warstwa końcowa pod flizelinę 

 

Akcesoria. 

W trakcie realizacji powierzchni tynkarskich należy używać odpowiednich akcesoriów, jak listwy narożne, elastyczne 

taśmy dylatujące tynk od innego materiału (stolarki), listwy typu shadowline, itp. Używanie kompletu dostępnych 

akcesoriów jest warunkiem bezwzględnym odbioru Robót. 

 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

 

Stosowany sprzęt 

Do wykonania Robót związanych z pracami tynkarskimi należy stosować: 

- jedynie sprzęt dopuszczony przez wybrany system; 

- bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Dopuszczone jest stosowanie specjalistycznego, mechanicznego sprzętu do nanoszenia masy tynkarskiej i 

uzyskania końcowej płaszczyzny tynkowanej powierzchni. 

 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Transport  materiałów. 

Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposób określony przez 

producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności zawilgocenie. Masy zawilgocone nie 

nadają się do stosowania. 

 

Wykonanie robót 
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Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Zasady realizacji Robót. 

Należy wykonać, próbne kładzenie każdego z przewidzianych tynków. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej 

akceptacji. W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych akcesoriów i 

akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z instalacjami i ze ślusarką. 

Przygotowanie podłoża. 

Przed rozpoczęciem Robót tynkarskich należy: 

- upewnić się o wykonaniu wszystkich otworów, przejść instalacyjnych, zamontowaniu marek, uchwytów, itp. oraz o 

wprowadzeniu wszystkich akcesoriów elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, itp.; nie dopuszcza się wykonywania 

w tynku bruzd, otworów, rozcięć, itp. – w przypadku konieczności wykonania takowych niezbędne będzie powtórne 

otynkowanie większych płaszczyzn w celu uniknięcia nierówności oraz przebarwień; 

- w przypadku połączeń ze stropami, podciągami i innymi elementami zwracać uwagę na to, aby uginane elementy 

budowlane nie przenosiły sił na ściany otynkowane – należy zastosować dylatacje; 

wysokość ściany zgodnie z Dokumentacją Projektową; w przypadku braku stropów podwieszonych tynkowane są 

wszystkie płaszczyzny; 

- podłoże przeznaczone do tynkowania musi być nośne, czyste, wolne od kurzu 

- podłoże należy zagruntować podkładem. 

Obróbka ścian. 

Z dużą starannością należy zaplanować Roboty tynkarskie na płaszczyznach mających styk ze stolarką i ślusarką. 

Należy ochronić przed resztkami zaprawy, gruntem, itp. 

Obróbka detali wnętrz. 

Należy przestrzegać następujących zasad: 

- dylatacje należy rozmieścić zgodnie wytycznymi projektowymi i normami, w sposób skoordynowany z przebiegiem 

dylatacji w konstrukcji budynku i jego wykończeniu, w spójnym układzie zatwierdzonym przez Przedstawiciela 

Zamawiającego; 

- na narożnikach zewnętrznych należy zamontować profile ochronne na całej widocznej wysokości narożnika; 

- na krawędziach, przy otworach, przy uskokach, itp. należy zamontować profile ochronne na całym obwodzie; 

- należy stosować taśmy wykończeniowe w miejscach, gdzie tynk styka się z innym materiałem, w szczególności 

dotyczy to przejść instalacji rurowych; 

- całość powierzchni musi być idealnie gładka jednorodna kolorystycznie. 

Uwaga: 

całość instalacji technicznych, okablowania strukturalnego, itp. należy prowadzić w bruzdach; nie dopuszcza się 

prowadzenia jakichkolwiek instalacji natynkowo, chyba, że zostało to w Dokumentacji Projektowej wyraźnie 

określone; uwaga wymaga bezwzględnego stosowania w trakcie realizacji całości wnętrz. 

 

Kontrola jakosci 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Kontrola jakości Robót budowlanych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
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- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych robót; 

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji 

- sprawdzeniu ilości zużytych materiałów, w szczególności mas – zużycie powinno być zgodne z instrukcją 

producenta. 

 

Badania tynków powinny umożliwić ocenę: 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów; 

- prawidłowość przygotowania podłoża; 

- przyczepność tynków do podłoża; 

- grubość tynku; 

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku; 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Ponadto: 

- niedopuszczane są wypryski i spęcznienia; 

- niedopuszczane są pęknięcia; dopuszcza się rysy i zadraśnięcia w ilości 3 sztuk na 10 m2; 

- niedopuszczane są wykwity i zacieki; 

- niedopuszczane są jakiekolwiek przebarwienia (smugi i plamy); 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie 

nie większej niż 2 na długości 3 m; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 3,5 mm na wysokości i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie większe niż 2 

mm na 1 m. 

 

Obmiar robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) otynkowanej powierzchni. 

 

Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”   

 

Odbiór podłoża 

Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do Robót tynkarskich. Jeżeli odbiór odbywa się po 

dłuższym okresie czasu od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 

Odbiór Robót tynkarskich 

Odbiór Robót tynkarskich winien nastąpić przed wykonaniem prac wykończeniowych, malarskich, okładzinowych, itp. 

Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 
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Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z przejściami technologicznymi zamkniętymi, 

w tym pożarowo, gotowymi do realizacji prac kończących. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-65/B 10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-79/B 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-88/B 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-90/B 14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B 10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-B 30020:1999 Wapno 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 

PN-EN 30042:1997 Spoiwa i tynki gipsowe 
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Ściany działowe i okładziny na bazie płyt GK 

 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru całości robót 

związanych ze ścianami działowymi i okładzinami ścian wewnątrz obiektu z płyt na bazie gipsu. 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres Robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z budową następujących 

elementów: 

- ściany działowe na podkonstrukcji systemowej w okładzinie z płyt gipsowo – kartonowych  

- okładziny wykańczające z płyt gipsowo – kartonowych, wykańczające fragmenty przy innych drobnych 

fragmentach zamykających przestrzeń wypełnioną izolacją. 

 

Określenia podstawowe 

 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST  „Wymagania ogólne” 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót . 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Dokumentacja Projektowa szczegółowa. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zgodnie z poleceniami 

przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wyniki badań użytych materiałów oraz jest zobowiązany przedłożyć atesty, 

aprobaty, certyfikaty, itp. na użyte materiały. 

W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rysunki 

warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań oraz zobowiązany jest prześledzić 

konsekwencje wprowadzanych zmian w całości Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie 

ewentualnych dalszych korekt. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego Dokumentację 

Warsztatową łącznie ze schematami montażu konstrukcji na budowie. 
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Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST  "Wymagania Ogólne", 

Stosowany materiał okładzinowy. 

 Należy stosować następujące grupy materiałowe: 

- płyty gipsowo – kartonowe grubości 12,5 mm 

ogólne dane materiałów do stosowania dla okładzin z płyt gipsowo – kartonowych: 

- płyta gipsowo – kartonowa H2: grubości całkowitej 1,25 cm (w tym rdzeń gipsowy dwustronnie obłożony kartonem, 

nadającym płytom wymaganą wytrzymałość i gładkość powierzchni); 

dane płyt gipsowo – kartonowych i jej bezpośrednich akcesoriów: 

- płyta gipsowo – kartonowa H2: grubości 12,5 mm, szerokość 1200 mm o maksymalnej dopuszczalnej długości 

fazowanych krawędziach; 

- podkonstrukcja z systemowych profili stalowych, zimno giętych, ocynkowanych grubości blachy 0,6 mm, 

stosowanych w układzie zagęszczonym dla uzyskania właściwego wzmocnienia płaszczyzn ścian, grubość profili w 

płaszczyźnie ścian 50 mm i 100 mm; 

- akcesoria związane z gipsowymi płytami ściennymi: zgodnie z zaleceniami producenta; 

- narożniki ochronne nakładane: metalowe, perforowane; 

- połączenia systemowe płyt gipsowo – kartonowych ze stropem podwieszonym w pasach międzyokiennych; 

- taśma wzmacniająca, szpachlówka, elementy montażowe: zgodnie z zaleceniami producenta systemu; 

- inne akcesoria zgodnie z zaleceniami producenta systemu; 

- wypełnienie ścian wełną mineralną skalną akustyczną 

- elastyczna ogniochronna płyta z skalnej o wysokich właściwościach pochłaniających dźwięk i termoizolacyjnych; 

- grubość 50 mm i 100 mm; 

- rurki (peszle) do prowadzenia instalacji wewnątrz ścian z płyt gipsowo – kartonowych. 

- rodzaj i parametry techniczne zgodne z dokumentacją branżową. 

 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”. Do wykonania Robót związanych z 

okładzinami ściennymi należy stosować: - jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; bądź inny 

sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposób uniemożliwiający ich 

zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie oraz w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie. Nie 

dopuszcza się wbudowywania materiału uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiału, 

który uległ zawilgoceniu. 

Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe docinanie formatek) do 

czasu jego wbudowania. 
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Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Zasady realizacji Robót. 

Wykończenie obiektu będzie poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów 

wykańczających, należy wykonać, próbne kładzenie każdego z przewidzianych okładzin. Całość będzie podlegała 

ocenie i końcowej akceptacji. W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 

akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z instalacjami i ze stolarką aluminiową. 

 

Przygotowanie Robót. 

 Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność zakrywanych instalacji, ich poprawność 

ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. Należy sprawdzić prawidłowość zamontowania stelaży pod urządzenia 

sanitarne. 

Należy: 

- uwzględnić i stosować rysunek podziałów ścian z okładziną wnętrzarską zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

- uwzględnić wszystkie połączenia ścianek pomiędzy sobą, ze ścianami betonowymi, z sufitami betonowymi oraz z 

wykończonymi podłogami; 

- w przypadku połączeń ze stropami lub podciągami zwracać uwagę na to, aby uginane elementy budowlane nie 

przenosiły sił na ściany z okładziną wnętrzarską. 

Ponadto: 

- nie dopuszcza się montażu płyt przed zamknięciem budynku, i doprowadzeniem do niego ciepła, oraz przed 

zakończeniem prac, podczas których powstaje pył; 

- przed rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche; 

- przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości minimalnej 15o C i 

wilgotność w granicach 20% do 40%; 

- nie wolno montować płyt zanim wilgotność elementów murowanych i betonowych nie zmniejszy się do 

dopuszczalnego poziomu. 

 

Montaż płyt gipsowo – kartonowych. 

Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych stosowane są w obiekcie, w pięciu zasadniczych sytuacjach: 

- montaż ścian działowych na podkonstrukcji systemowej zagęszczonej z wypełnieniem dźwiękochłonną wełną 

skalną w obustronnej okładzinie z płyt gipsowo – kartonowych zwykłych, wodoodpornych (zielonych) i pożarowych 

(czerwonych) o łącznej grubości 10 cm i 15 cm; 

- zamknięcie przestrzeni instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych na podkonstrukcji systemowej zagęszczonej 

z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych (zielonych); 

- zamknięcie elementów konstrukcji na podkonstrukcji systemowej zagęszczonej z płyt gipsowo – kartonowych; 

- obłożenie konstrukcji żelbetowej na klej z płyt gipsowo – kartonowych; 

 

Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 



73 

 

Kontrola jakości Robót budowlanych . 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  Dokumentacją Projektową w zakresie 

kompletności wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi wymiarami; - wymaganiami podanymi w  

niniejszej Specyfikacji. 

 

Ponadto: 

- odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm w 

liczbie nie większej niż 2 na długości 3 m; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 3,5 mm na wysokości; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie większe niż 2 

mm na 1 m. 

Dodatkowo: 

- szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność wykonania przewidzianej w Dokumentacji Projektowej dylatacji 

pomiędzy płaszczyzną ściany i płaszczyzną stropu oraz odpowiedniego jej wypełnienia; 

- szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie „wyprowadzenie” ponad płaszczyznę stropu okładziny ściennej, 

w taki sposób aby była niewidoczna krawędź końca okładziny ściennej; w stropach wyspowych i ażurowych 

okładzinę prowadzić do stropu żelbetowego. 

Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 

- tyczenie; 

- montaż podkonstrukcji; 

- montaż izolacji akustycznej; 

- montaż instalacji wewnętrznych ścian; 

- montaż płyt, stosowane łączniki; 

- impregnację miejsc cięcia; 

- wykończenie. 

Ze względu na wagę robót okładzinowych dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane w sposób ciągły. 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m kwadratowy (1m2) ściany działowej i obłożonej powierzchni. 

 

Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

 

Częściowy odbiór Robót . 

Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót wykończeniowych (malarskich). Jeżeli odbiór 

odbywa się po dłuższym okresie czasu od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
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Końcowy odbiór Robót. 

Odbiór Robót okładzinowych winien nastąpić po wykonaniu prac wykończeniowych, malarskich, okładzinowych, itp. 

Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 

Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z przejściami technologicznymi, w tym 

pożarowymi. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Przepisy związane 

PN-72/B 10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-19401 :1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 

PN-B-79405:1997 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych 

PN-B-79406:1997 Wymagania dla płyt warstwowych gipsowo – kartonowych 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka badana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
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Roboty malarskie  

 

Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru całości robót 

związanych z Robotami malarskimi farbą emulsyjną wewnątrz obiektu. 

 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres Robót objętych ST . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót związanych z 

wykonaniem malowania farbą emulsyjną 

 

Określenia podstawowe . 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w „Wymagania ogólne” 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne” 

 

Dokumentacja Projektowa szczegółowa. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zgodnie z poleceniami 

przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć instrukcję 

producenta wykonania Robót, wyniki badań użytych materiałów oraz jest zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, 

certyfikaty, itp. na użyte materiały. 

  

Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania Ogólne", 

 

Stosowany materiał malarski. 

Należy stosować następującą grupę materiałową: 

- grunt  

- farba wodna wysokiej jakości, z dobrą przyczepnością i  kryciem, odporna na warunki atmosferyczne i zmywanie, 

wygląd matowy  

- farba w kolorze określonym w Dokumentacji Projektowej wg wzornika NCS. 

 

Sprzęt 
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Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposób określony przez 

producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób 

ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących 

właściwą jakość Robót. Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 

  

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST 0.0 „Wymagania Ogólne” 

 

Zasady malowania farbą emulsyjną. 

Materiał należy nanosić: 

- na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą wałka z krótkim włosem, pistoletu lub za pomocą natrysku typu 

„airless”. 

- pierwszą warstwę nanieść rozcieńczając farbę do 15%; 

- następnie nanosić dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze średnim zużyciem 5 – 8 m2/Kg na wszystkie warstwy; 

- każdą z warstw (trzech) nanosić po minimum 5 godzinach; 

- nie nanosić w temperaturze poniżej +5 oC. 

 

Kontrola jakosci 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 0.0 „Wymagania Ogólne” 

 

Kontrola jakości Robót budowlanych. 

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi 

wymiarami; 

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

Ze względu na wagę Robót malarskich dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane w sposób ciągły. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- kompletność otworowania i instalacji; 

- podłoże przed malowaniem; 

- kolorystykę ścian; 

- sposób nanoszenia farby emulsyjnej; 

- jakość – gładkość naniesionej powłoki; 

- wykończenie miejsc trudnych. 
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Obmiar robót 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni. 

 

Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Odbiór Robót ulegających zakryciu 

Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 

następnego etapu. Dotyczy to: 

- przygotowania podłoża; 

- gruntowania; 

- tapetowania; 

- gruntowania powtórnego; 

- pierwszego i drugiego pomalowania. 

Wykonanie części Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, a ustalenia związane z 

dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Przepisy zwiazane 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-EN ISO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich 

PN 72/M-47185.01/03 Agregaty malarskie 

PN 75/M-47186.01/03 Aparaty natryskowe malarskie 

PN-ISO 7724-1/3 :2003 Farby i lakiery. Kolorymetria 

PN-ISO 7784-1/3 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ścieranie 

PN-C-81906 :2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-C-81907 :2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
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Roboty murowe 

 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót murowych realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Materiały 

Bloczki silkatowe 

Do wykonania ścian murowanych z bloczków silikatowych wykorzystano następujące materiały: 

Standardowe bloczki silikatowe, grubości 24cm 15cm i 12cm, wysokość standardowa 19,8cm 

Do budowy należy stosować materiały wysuszone, w których już wystąpił skurcz. 

Odporność ogniowa: zapewniająca stałą charakterystykę bloczków ze względu na odporność ogniową; 

Preferowane murowanie zaprawą klejową na cienkie spoiny poziome i połączenia na wpust - pionowe, w 

dopuszczalnym przypadku murowania na spoinę zwykłą (na bazie cementu) należy uwzględnić konieczność 

wykonania spoiny jako widocznej z uwagi na wiele przypadków braku dalszego wykończenia ściany. Zaprawa wg 

PN-EN 998-2:2010  Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska lub wg normy 

równoważnej. Minimalna klasa zaprawy M15.   

 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła 

betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy 

wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 

zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
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ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 

hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 

niŜ+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

Zaprawa cienkowarstwowa 

Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny 

grubości od 1 do 3 mm . Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie 

zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub 

z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0 

mm oraz z dodatków i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem może zawierać również 

spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do 

podłoża. Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków wg zasad 

określonych w PN-EN 1996-3:2010 lub w normie równoważnej. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania 

ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murów 

zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim 

oddziaływaniem wody opadowej i mrozu Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeinaczonych do 

murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5 mm (zalecane ±1,0 

mm). 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

 

Transport  

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach . Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi 

środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 

budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 

 

Wykonanie robót 

Wg zasad podanych w „Część ogólna” 

Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
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Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 

5N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie 

powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. Ścianka powinna być 

połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. W budynkach o konstrukcji nośnej 

żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są oddylatowane od stropów i pionowych elementów 

konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew 

stalowych. 

 

Ogólne zasady wykonywania nadproży 

Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane powinny 

spełniać wymagania norm PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub norm równowaznych. Nadproża 

należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. Nadproża powinny być opierane na zaprawie i 

wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie 

mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych 

lub z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża powinna 

być wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010 lub normą równoważną. W przypadku 

ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. 

Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-

2:2004/Ap1:2005 lub norm równoważnych. 

 

Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".  

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

Kształtu i wymiarów 

Uszkodzeń 

Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 

Średniej wytrzymałości na ściskanie 

Cechowanie  

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii wyrobów. 

 

Przedmiar i obmiar robót 

Wg wymagań wspólnych 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

Sposób odbioru robót 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego. 
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Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 

Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Dokumenty odniesienia. 

PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 

PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska. 

PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie 

według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. 
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Ślusarka okienna    

 

Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany i odbioru stolarki 

okiennej. 

 

Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  

 

Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

stolarki okiennej 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne. 

 

MATERIAŁY 

Fasady i okna- stalowe z lakierem strukturalnym. Okna rozwieralno – uchylne. Drzwi o wysokości w świetle co 

najmniej 2,3 m. Szerokość drzwi w świetle mni. 90 cm. Drzwi do laboratorium chodu i sali rehabilitacyjnej: 

dwuskrzydłowe o szerokości w świetle min. 180 cm. Główne drzwi wejściowe do budynku i do laboratorium Grail: 

dwuskrzydłowe o szerokości w świetle min. 200 cm. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń użytkowych płytowe, 

lakierowane. Ościeżnice do drzwi płytowych obejmujące, regulowane z opaskami, lakierowane. Drzwi 

przystosowane do kontroli dostępu. Uwaga: z wytycznych technologicznych i przeciwpożarowych mogą wynikać 

dodatkowe wymagania wobec drzwi. Wydzielenia klatek schodowych – ścianki i drzwi przeszklone w konstrukcji 

stalowej , malowanej lakierem strukturalnym, takim jak ślusarka ściany osłonowej i drzwi zewnętrznych. Drzwi 

zewnętrzne przeszklone w konstrukcji stalowej, z elektromechanicznym wspomaganiem otwierania. 

 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Stosowany sprzęt 

Do wykonania Robót związanych ze sufitami podwieszonymi należy stosować  jedynie sprzęt dopuszczony przez 

wybrany system; bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach.  
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Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Wymiary okien i drzwi zewnętrznych należy sprawdzić bezpośrednio na budowie przed przystąpieniem do ich 

wykonania 

Osadzanie stolarki okiennej. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową i silikonem. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze 

od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeże a 

ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 

używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym 

osadzeniu i uszczelnieniu okien. Okna i drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

 

Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 

Ocena jakości powinna obejmować: 

      – sprawdzenie zgodności wymiarów, 

      – sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

      – sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

      – sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

      – sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: m2 
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Sposób odbioru 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Dokumenty odniesienia. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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Stolarka drzwiowa 

 

Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany i odbioru stolarki 

drzwiowej 

 

Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  

 

Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

stolarki drzwiowej 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne. 

 

Materiały 

W realizacji stolarki drzwiowej wewnętrznej należy stosować system, który jest przewidziany do stosowania w 

obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania, który posiada odpowiednie referencje 

obiektowe i który jest w stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym. System proponowany, 

wykorzystany w Dokumentacji Projektowej – system Porta. 

W realizacji wyposażenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, itp. należy stosować system jednolity w całym 

obiekcie system, który jest w stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym. System proponowany Geze. 

Ponadto: 

- grubość skrzydła drzwi: 40 do 45 mm; 

- izolacja dźwiękowa: Rw = 35 dB; 

- wymiary: zgodnie z zestawieniem w Dokumentacji Projektowej – Zestawienie stolarki; 

- zamek: średnio ciężki zamek wpuszczany z mankietem, 

- klamka kompletna: kwasoodporna, ogniotrwała ze stali nierdzewnej z jednorodnym stalowym łożem ślizgowym z 

mechanizmem zatrzaskowym łączącym klamkę z rozetą, do akceptacji praz Przedstawiciela Zamawiającego, 

wykończenie powierzchni wg wyboru, okucie ze stali nierdzewnej, wzór do zatwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego; 

- całość akcesoriów winna zostać zgrana pod względem detalu i wykończenia powierzchni. 

 

Sprzęt 

Do wykonania Robót związanych ze stolarką drzwiową obiektową należy stosować: 

- jedynie sprzęt dopuszczony przez system; 
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- bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Całość elementów do wbudowania powinna zostać sprefabrykowana w wytwórni, w takim stopniu aby na budowie 

zminimalizować docinanie, klejenie, itp. Tak więc należy używać jedynie wiertarek, imadeł stolarskich, 

mechanicznych wkrętarek oraz sprzętu czyszczącego i zabezpieczającego. 

 

Transport 

Wyroby należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w sposób uniemożliwiający ich porysowaniu, wgnieceniu, 

itp. Elementy uszkodzone podczas transportu należy wymienić. 

Osobno należy przewozić akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp. 

 

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Roboty realizować może Wykonawca posiadający odpowiednie atesty, certyfikaty, dopuszczenia, itp. 

Wymiary otworów, wnęk, uskoków dla stolarki drzwiowej należy, przed prefabrykacją, sprawdzić na budowie. 

  

Zasady realizacji Robót . 

Wykończenie obiektu będzie poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów 

wykańczających, należy wykonać, próbne – modelowe drzwi jednoskrzydłowe, wraz z kompletnym osadzeniem. 

Drzwi modelowe należy wyposażyć w komplet akcesoriów, w szczególności zamki, klamki, itp. 

Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 

W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych akcesoriów i akceptacji detali, 

w szczególności miejsca styku ze ścianą, miejsca styku z innymi materiałami wykończeniowymi. 

 

Przygotowanie Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność instalacji doprowadzanych do drzwi, ich 

poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. 

 

Wykonanie oznaczeń drzwi. 

Stolarka drzwiowa w całości musi posiadać prócz tabliczek znamionowych wytwórcy i tabliczek znamionowych 

dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, tabliczki z kolejnym numerem drzwi. Tabliczki muszą być wykonane w 

stali nierdzewnej, w sposób estetyczny, jednolity dla całego obiektu. Sposób wykonania oraz miejsce montażu 

muszą być uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego. 

 

Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

 

Kontrola jakości Robót związanych ze stolarką drzwiową wewnętrzną metalową. 

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
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- Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Warsztatową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 

zgodności z projektowanymi wymiarami i widokami ścian; 

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- sposób przygotowania ościeży otworów do osadzenia stolarki; 

- sposób przygotowania instalacji do ościeżnic; 

- ilość i jakość łączników mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki; 

- pewność zakotwienia łączników mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie próby wyrywania; 

- stabilność zamontowania stolarki w murze; 

- poprawność osadzenia i regulacji stolarki; 

- poprawność działania skrzydła i wszystkich elementów ruchomych; 

- pionowość osadzenia stolarki; 

- poprawność montażu kompletu uszczelek; 

- szczelność i estetykę wykończenia połączeń stolarki z ościeżami otworów – stosowanie taśm wykończeniowych; 

- prawidłowość umieszczenia tabliczek znamionowych. 

 

Obmiar robót . 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1szt.) stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

 

Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Końcowy odbioru Robót . 

Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót dotyczących stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

łącznie z innymi okładzinami i łącznie z wykończeniem detali. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 

Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw dopuszczeń, atestów, 

kart gwarancyjnych na produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Przepisy związane 

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi 

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji 

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką 

naciskową. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 12217:2005 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 
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Sufity podwieszane  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru całości Robót 

związanych z realizacją sufitów podwieszonych w obiekcie. 

 

Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  

  

Zakres Robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z budową następujących 

elementów: 

- sufity podwieszone modułowe z akustycznych płyt z prasowanej wełny kamiennej na systemowej podkonstrukcji 

aluminiowej 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST„Wymagania ogólne” 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne. 

  

Materiały 

Stosowany materiał sufitowe. 

Należy stosować następujące grupy materiałowe: 

W obiekcie stosować sufity podwieszane z gk i modułowe – wg projektu wnętrz. W laboratorium chodu, laboratorium 

GRAIL, sali rehabilitacyjnej, sali zabaw, klubie - rozwiązania akustyczne w klasie A 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach 
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Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

 

Przygotowanie Robót 

Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność zakrywanych instalacji, ich poprawność 

ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. Ponadto należy dokonać prób działania instalacji i urządzeń posiadających 

swoje elementy w zakrywanym międzystropiu. 

Należy: 

- uwzględnić wszystkie elementy – oprawy oświetleniowe, nawiewniki i wyciągi, itp. zlokalizowane w stropach 

podwieszonych, lokalizacja tych elementów winna być zgodna z Dokumentacją Projektową 

- uwzględnić wszystkie elementy – czujki, oświetlenia awaryjne, itp. zlokalizowane na stropach podwieszonych, 

lokalizacja tych elementów winna być zgodna z Dokumentacją Projektową ,lub winna zostać ustalona na miejscu 

przez Przedstawiciela Zamawiającego – należy z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować pracę i zakres 

urządzeń do uzgodnienia; nie dopuszcza się samowolnego i przypadkowego lokalizowania urządzeń 

- uwzględnić wszystkie rewizje do urządzeń i elementów umieszczonych w międzystropiu .Lokalizacja tych 

elementów winna być zgodna z Dokumentacją Projektową 

Ponadto: 

- nie dopuszcza się rozpoczęcia prac montażowych przed zakończeniem realizacji kompletu instalacji 

międzystropowych dopuszcza się montażu elementów płyt sufitów przed zamknięciem budynku i doprowadzeniem 

do niego ciepła oraz przed zakończeniem prac, podczas których powstaje pył, jak również prac instalacyjnych i 

elektrycznych na wysokości, przed przeprowadzeniem prób i testów tych instalacji oraz ich odebraniem; 

- przed rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche; 

- przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości minimalnej 15o C i 

wilgotność w granicach 20% do 40%; 

- nie wolno montować płyt sufitowych zanim wilgotność elementów murowanych i betonowych nie zmniejszy się do 

dopuszczalnego poziomu. 

 

Wykonanie sufitów z płyt modułowych z prasowanej wełny mineralnej skalnej . 

Do wykonania należy używać płyt modułowych z prasowanej wełny skalnej, o wymiarach zgodnych z Dokumentacją 

Projektową oraz systemowych profili montażowych na ruszcie dobranym przez dostawcę systemu 

wyspecyfikowanym w Dokumentacji Warsztatowej, na zawiesiach do konstrukcji żelbetowej stropu. 

Wykonanie stelaży metalowych: 

- przed rozpoczęciem Robót należy sprawdzić dokumenty odbiorowe wszystkich instalacji w międzystropiu; 

- należy podwieszać stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji, tj. do konstrukcji żelbetowej; 

- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy oświetleniowe należy montować po zakończeniu prac 

związanych montażem płyt modułowych. 

Montaż płyt modułowych: 

- przeprowadzić montaż płyt modułowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta; 
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- montaż prowadzić w sposób zapewniający zachowanie bezwzględnej czystości płaszczyzn płyt modułowych; 

- montaż prowadzić w sposób zapewniający swobodną możliwość otwierania międzystropia; 

- należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wraz z wykonawcami branży elektrycznej, wentylacyjnej, itp. należy: 

- rozmieścić całość urządzeń umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie podwieszonym. 

 

Kontrola jakosci 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

Kontrola jakości Robót budowlanych. 

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi 

wymiarami; 

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

Ponadto: 

- odchylenie powierzchni stropu od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i 

równocześnie w liczbie nie większej niż 2 na długości 3 m; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 3,5 mm na wysokości i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni poziomej ograniczonej przegrodami 

pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie większe niż 2 

mm na 1 m. 

Dodatkowo: 

- szczególną uwagę należy zwrócić na rozmieszczenie elementów lokowanych w stropie i na stropie (oprawy 

oświetleniowe, elementy wentylacji, rewizje, itp.), całość musi być zgodna z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 

Przedstawiciela Zamawiającego; 

Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 

- tyczenie stropów podwieszonych; 

- montaż podkonstrukcji; 

- montaż płyt, stosowane łączniki; 

- regulacja; 

- wykończenie; 

- montaż końcówek technicznych. 

Ze względu na wagę Robót okładzinowych dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane w sposób ciągły. 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) stropu podwieszonego. 
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Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0 „Wymagania Ogólne” 

 

Odbiór Robót ulegających zakryciu . 

Przed zamknięciem stropów z instalacjami należy dokonać odbioru instalacji technicznych w nich prowadzonych (w 

tym prób działania); brak odbioru oznacza konieczność demontażu stropu. 

Należy przewidzieć następujące odbiory robót ulegających zakryciu: 

- odbiór podkonstrukcji; 

- odbiór montażu płyt; 

Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 

  

Końcowy odbiór Robót . 

Odbiór Robót stropów podwieszonych winien nastąpić po wykonaniu prac wykończeniowych, malarskich, 

okładzinowych, itp. oraz po zamontowaniu kompletu końcówek technicznych. Wykonanie Robót należy zgłosić do 

odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z 

przejściami technologicznymi, w tym pożarowymi. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Przepisy związane 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 16964:2004(U) Sufity podwieszone. Wymagania i metody badań 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym 

PN-B-30041 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 

PN-B-30042 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy 
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Roboty posadzkowe 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

posadzkowych 

 

Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  

  

Zakres Robót objętych ST. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie okładzin posadzek 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST„Wymagania ogólne” 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne. 

 

Materiały 

Sanitariaty, pomieszczenia socjalne i porządkowe – płytki gresowe , cokół 15 cm z płytki gresowej 

Pozostałe pomieszczenia – wykładzina rulonowa naturalna z warstwą ochronną, grubość 2,5 mm, 2 900g/m2, cokół 

systemowy 

Ewentualny taras – płytki gresowe 60x 60 cm na nóżkach systemowych, puste spoiny. Cokół z płytek gresowych 

Wycieraczki systemowe ok. 100x 200 cm. przed wejściem do budynku i w hall-u wejściowym 

Nastopnice prefabrykowane z lastrico ze zintegrowaną wkładka antypoślizgową 

Podesty klatki schodowej – lastrico wylewane i szlifowane 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach 
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Wykonanie robót 

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta 

stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów 

podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie co najmniej 3°C powyżej 

panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie 

deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 

 

Kontrola jakości  

Zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości wykonywanych robot określonych niniejszą dokumentacją polega na sprawdzeniu zgodności 

rzeczywistych warunków wykonania robot z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie 

wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robot związanych z realizacją 

robot wykończeniowych należy do Wykonawcy. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robot. 

Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

prawidłowości przygotowania podłoża; 

kontroli prawidłowości wykonania robot; 

oceny estetyki wykonanych robot; 

sprawdzenie czystości wykonanych prac. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego. 

 

Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty 

materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

 

Obmiar robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 

Odbiór robót 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

Podstawa płatności  

Wg uzgodnień wspólnych 
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Przepisy związane 

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu. Wymagania. 

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych 

właściwości użytkowych. 

PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, tom I -Budownictwo ogólne. 
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Dźwig 

 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

odbioru dźwigów windowych budowlanych 

 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę i montaż windy. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Materiały 

Zainstalowany dźwig powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, posiadać znak CE oraz spełniać 

wszelkie przepisy i zalecenia Unii Europejskiej w tym nową Dyrektywę 2014/33/UE.  

Przy doborze urządzeń należy uwzględnić następujące warunki:  

- optymalizacja eksploatacyjnego zużycia energii elektrycznej np. poprzez zastosowanie wysoko sprawnych 

energetycznie podzespołów (w tym napędów, falowników, źródeł światła, itp), zastosowanie jedno lub 

dwustopniowego energooszczędnego stanu czuwania;  minimalizacja poziomu hałasu w windzie i w bezpośrednim 

otoczeniu windy; - minimalizacja drgań urządzenia.  

- wszystkie zastosowane elementy muszą być dostosowane do przewidywanych obciążeń i posiadać projektowaną 

żywotność minimum 25 lat.  

- monitorowanie awarii dźwigów  

Wykonawca uwzględni możliwość podłączenia dźwigu do systemu zdalnego nadzoru technicznego, który będzie 

posiadał co najmniej następujące funkcje:  

- zdalną diagnostykę dźwigu bezpośrednio z siedziby serwisu w czasie rzeczywistym, w zakresie obejmującym w 

szczególności: kontrolowanie dokładności zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawność działania drzwi, stan 

oświetlenia, stan zasilania;  

- automatyczne, zdalne, informowanie o usterkach najważniejszych podzespołów dźwigowych z rozpoznaniem 

rodzaju usterki i jej lokalizacji,  

- bieżący, całodobowy podgląd dźwigu z poziomu serwisu,  
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- rejestrowanie daty i godziny wystąpienia awarii,  

- generowanie miesięcznych raportów z systemu w języku polskim, obejmujących m.in. błędy, awarie, statystykę 

pracy dźwigu, informacje o ilości i czasie konserwacji prowadzonych przez firmę serwisową.  

Dźwig powinien być wyposażony w:  

- kabinę o wielkości minimum 110 x 140 cm w świetle. 

- drzwi o szerokości w świetle minimum 90 cm 

- system czujników zainstalowany w dźwigu zapewniający dokładny pomiar obciążenia kabiny (tzw. system ważenia 

kabiny);  

- kasety przystankowe i kabinowe z przyciskami mechanicznymi, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,  

- blachy progowe i ościeżnice wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

- sufity świecące całą płaszczyzną, podświetlenie LED w ciepłej temperaturze barwowej, 

- drzwi kabinowe i szybowe wykonane ze stali lakierowanej lakierem strukturalnym, takim jak drzwi do klatki 

schodowej 

- ściany kabiny wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej 

- posadzka z wykładziny kauczukowej w kolorze szarym  

- lustro na całej wysokości ściany na vis-a vis wejścia z poręczą ochronną na wysokości 1,1 m, odbojem 

wykonanym jak poręcz nad cokołem i cokołem ze stali nierdzewnej szczotkowanej – wys. ok.15 cm. , 

- wentylator elektryczny w kabinach uruchamiany i wyłączany automatycznie przez sterownik dźwigu,  

- piętrowskazywacz w kabinie (funkcje: wyświetlanie piętra i kierunku jazdy dźwigu, daty, godziny) 

- moduły łączności głosowej z pogotowiem dźwigowym w oparciu o telefonię GSM,  

- wyświetlacze położenia i kierunku jazdy przy kasetach przystankowych. 

- oznakowanie dla osób niewidomych i informację głosową 

- wszystkie elementy dźwigów oprócz wykonanych ze stali nierdzewnej należy pomalować metodą proszkową,  

- dźwig należy wyposażyć w maty chroniące ściany przed uszkodzeniem w przypadku przewożenia mebli, itp. 

W przypadku zaniku napięcia kabina dojeżdża do najbliższego przystanku, drzwi otwierają się automatycznie. 

System zasilania awaryjnego zapewnia Wykonawca. Dźwigi należy przystosować do włączenia do centrali ppoż. W 

przypadku otrzymania sygnału pożarowego kabina dźwigu dojeżdża do przystanku ewakuacyjnego drzwi otwierają 

się automatycznie i kabina pozostaje unieruchomiona. Wykonawca ma zapewnić prawidłowe linie zasilania 

reduktorów oraz oświetlenie szybu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ma zapewnić ekranowanie 

od zakłóceń elektromagnetycznych – stosować kable ekranowe zasilania i falowniki z minimalnym poziomem 

zakłóceń (spełnienie odpowiednich norm).  

Zamawiający wymaga, aby w razie awarii, dostępność części zamiennych oraz serwis dostarczonych urządzeń 

(podzespołów) umożliwiały usunięcie awarii w terminie 24 godzin. 

Dźwigi powinny spełniać : 

- krajową normę PN-EN 81-1, PN-EN-81-20, PN-EN 81-28,  

- krajową normę PN EN 81-50,  

- krajową normę PN-EN 12015 Kompatybilność elektromagnetyczna dźwigów (emisja),  

- przepisy i zalecenia Unii Europejskiej w tym nową Dyrektywę 2014/33/UE.  
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Zamawiający dopuszcza spełnianie przez oferowany dźwig norm równoważnych do powyżej opisanych. 

Wykonawca w toku realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego 

dźwig spełnia powyżej określone wymagania lub odpowiada normom równoważnym. Na zainstalowany dźwig oraz 

wykonane prace jest wymagana gwarancja na okres co najmniej 60 miesięcy. Gwarancją będą objęte wszystkie 

elementy dźwigu, bez względu na długość okresu gwarancji producenta. W okresie udzielonej gwarancji 

Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia zdalnego nadzoru pracy dźwigu i reagowania na występujące 

nieprawidłowości oraz świadczenia usługi utrzymania ruchu w zakresie i na warunkach określonych w odrębnej 

umowie.  

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach 

 

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót. 

Montaż dźwigów osobowych wykonać zgodnie z instrukcja montażową producenta, oraz zgodnie z PW. Montażu 

dokonać powinny osoby przeszkolone przez producenta lub posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy 

urządzenia. Montaż i instalację sprzętu należy realizować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego, 

przestrzegając jednocześnie ewentualnych wymagań szczególnych odnoszących się do tego sprzętu, dotyczących 

w szczególności zagrożeń mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy metalowe dostarczone w ramach 

niniejszej pozycji robót będą zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".  

Ocena jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacją 

sprawdzenie odchyłek ścian przednich i pozostałych 

sprawdzenie jakości materiałów  

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

sprawdzenie działania elementów ruchomych oraz ich funkcjonowania, 

sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
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Przedmiar i obmiar robót 

Wg wymagań wspólnych 

 

Sposób odbioru 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Sprawdzeniu podlegają: 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w obecności 

Zamawiającego i Głównego Projektanta. Do zadań Generalnego Wykonawcy należy zapewnienie energii 

elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prób. Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będą 

wykonane na koszt i odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy. Szczegółowy program prób zostanie opracowany 

przez Generalnego Wykonawcę. Ponadto, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę odbioru na placu budowy, 

przed montażem. 

 

Odbiór urządzeń na placu budowy, przed montażem. 

Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodności z niniejszą specyfikacją, planami oraz obowiązującymi normami. 

Po przeprowadzeniu półgodzinnej próby statycznej na przeciążenie, nie powinno wystąpić żadne zniekształcenie 

szczątkowe. 

Po przeprowadzeniu próby działania chwytaczy z kabiną w czasie swobodnego spadania przy obciążeniu 

nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywać jakiegokolwiek zniekształcenia trwałego, a kabina i inne elementy 

dźwigu nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń. 

Różnica między czasem jazdy w górę kabiny z obciążeniem nominalnym między poziomami krańcowymi, włącznie z 

czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjazdu w dół nie powinna przekraczać 5%. 

Średnia prędkość wynikająca z ilorazu podwójnej jazdy poprzedniej i sumy czasów jazdy w górę i w dół nie powinna 

się różnić od prędkości nominalnej o więcej niż 10%, przy tolerancji napięcia zasilania 5 % w stosunku do wartości 

nominalnej. 

Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekraczać 5% w stosunku do wartości nominalnej. 

Próba z pełnym obciążeniem, w celu sprawdzenia wyważenia oraz pomiaru napięć i mocy potrzebnych do jazdy w 

górę z obciążeniem i w dół bez obciążenia. 

Próba nagrzewania silnika, hamulca i przekładni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z obciążeniem 1/1 

przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w górę, bez zatrzymywania się przy jeździe w dół, 

przeznaczając 5 sek. na każdy postój. 

Próba zderzaka krańcowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabiną wtedy, kiedy przeciwciężar 

spoczywa na zderzaku, jak również nad przeciwciężarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku. 

Pomiary zostaną wykonane przy zderzakach całkowicie ściśniętych. 

Próby funkcjonowania automatycznych urządzeń blokujących drzwi przystankowych. Sprawdzenie czy można 

otworzyć drzwi przystankowe dokładnie od momentu, kiedy kabina zaczyna swój bieg, lub też od momentu, kiedy 

kabina wychodzi ze stref dokładnego dostawiania. Ta próba będzie powtórzona przy pozostałych drzwiach 

przystankowych. 
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Weryfikacja wszystkich elektrycznych urządzeń blokujących, przełączników oraz wyłączników krańcowych i 

bocznikowych. 

Sprawdzanie izolacji silników, hamulca i obwodów sterowania całej instalacji. 

Sprawdzanie natężenia hałasu urządzeń oraz izolacji akustycznej 

 

Podstawa płatności  

Wg uzgodnień wspólnych 

 

Dokumenty odniesienia 

PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru 

PN-EN 81-20:2014-10E Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 1: Dźwigi 

elektryczne 

PN-EN 81-20:2014-10E Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi przeznaczone 

do transportu osób i towarów - Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe 

PN-ISO 4190-5:1995P Dźwigi - Urządzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposażenie dodatkowe 

PN-EN 81-80:2005P Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi użytkowane - 

Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych 
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Elewacje 

 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin elewacyjnych budowlanych 

 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elewacji. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Materiały 

Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, na izolacji termicznej wykonanej w technologii lekkiej 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach 

 

Wykonanie robót 

Wg zasad podanych w „Część ogólna” 

Przed przystąpieniem do prac należy ustawić rusztowania systemowe w sposób umożliwiający prowadzenie robót 

na poszczególnych elewacjach budynku. Montaż rusztowania może być wykonany wyłącznie przez osoby 

przeszkolone w tym zakresie. Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie 
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zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód 

deszczowych lub wody zarobowej. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 

mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  

 

Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt z 

wełny nmineralnej. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez 

ponowne wymieszanie. 

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk 

nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku 

ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna.  

Nie skrapiać tynku wodą.  

Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 

według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

W strefie cokołowej i murków tynk akrylowy, ale wzmocniony. Zastosowanie dodatkowo warstwy zbrojenia na 

bezcementowej masie zbrojącej z zastosowaniem siatki pancernej z włókna szklanego, o masie powierzchniowej 

490 g/m², jako ochrony udarowej. 

Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".  

Do celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STB. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Przedmiar o obmiar robót 

Wg wymagań wspólnych 

Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania docieplenie ścian elewacji z tynkiem 

 

Sposób odbioru robót 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego. 

 

Podstawa płatności  

Wg uzgodnień wspólnych 

 

Dokumenty odniesienia 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 197-1:2012E Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości. 

PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Część 

1: Tynki zewnętrzne 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) 

z wełną mineralną - Specyfikacja 

PN-EN 13658-2:2009P Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badań -- 

Część 2: Tynki zewnętrzne 

PN-ISO 1803:2001P Budownictwo - Tolerancje - Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady i terminologia 

 

 

 

 

 

 

 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00397
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6.6.2.Instalacje sanitarne 

 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, 

wymaganiom określonym w Projekcie wykonawczym i w Przedmiarze robót. 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wszystkie materiały i 

urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich 

stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Materiały eksponowane do 

wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny. 

Dobór maszyn i sprzętów koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględniać warunki lokalowe tj. 

ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie sąsiednich obiektów itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót oraz stan budowy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 

później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby szczelności instalacji sanitarnych oraz wentylacyjnych. Na czas 

przeprowadzania próby szczelności należy zdemontować wszystkie przybory zaślepiając podejścia korkiem. 

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić rozruch próbny zgodnie z instrukcją 

eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

Wymagania dla kanałów wentylacyjnych: 

Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej oraz kształtek wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i 

kołowym. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN 1505:2001 PN-EN 1506:2007 oraz  Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-03434:1999.  

Klasa szczelności przewodów powinna odpowiadać polskim normom PN-EN-12237:2005 (w przypadku kanałów i 

kształtek okrągłych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanałów prostokątnych: 
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6.6.3. Instalacje elektryczne 

Oprawy oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, sprzęt do SSP  muszą posiadać aktualne świadectwa 

dopuszczenia CNBOP.  

Materiały do zabudowy muszą być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż –5°C i 

wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Oprawy należy przechowywać w opakowaniach zgodnych 

z normą PN-O-79101:1984. 

Do wykonania robót Wykonawca winien zastosować sprzęt i maszyny odpowiednie dla danego rodzaju robót. 

Wszelki sprzęt używany w trakcie prac musi być sprawny pod względem technicznym i spełniać wymagania BHP. 

Elektronarzędzia z ważnymi badaniami technicznymi. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- Podnośnik wysięgnikowy, nożycowy, rusztowanie 

- zaciskarki do konektorów 

- obcinarki do kabli 

- mierniki do standardowych pomiarów elektrycznych 

- mierniki rezystancji izolacji 

- podstawowe elektronarzędzia, np. wiertarka, szlifierka kątowa 

- klucze dynamometryczne 

Wykonawca na potrzeby robót zobowiązuje się zapewnić wystarczającą ilość sprzętu, o odpowiedniej wydajności 

tak, aby zagwarantować wykonanie wszystkich prac w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Szczegóły technologiczne, wymagania specjalne  

- Przewody muszą być ułożone swobodnie, tak aby uniemożliwić powstanie dodatkowych naprężeń i naciągów 

- Przewody na zakończeniach muszą mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń 

- Kabli nie należy układać jeżeli ich temperatura jest niższa niż 0°C 

- Powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie 

oczyszczone i wygładzone 

- Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją 

- W instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym 

- W przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych 

- Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie 

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia mechanicznego 

- Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest 

przystosowany 

Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN – IEC 60 364. 

Wzrokowa kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie, w 

którym zawiera się: 

- Zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, 

normami i certyfikatami 

- Prawidłowość wykonania połączeń przewodów 
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- Poprawność wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i 

urządzeń 

- Poprawność ułożenia kabli 

- Prawidłowość zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów, sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do 

warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania 

- Prawidłowe oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp. 

- Prawidłowość oznaczenia przewodów ochronnych 

Próby instalacji muszą obejmować:  

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych i 

dodatkowych 

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomiar rezystancji izolacji należy wykonać zgodnie z 

wymaganiami normy PN-HD 60364-6.  

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 

- próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (np. rozdzielnic itp.) 

- niezbędne certyfikacyjne pomiary sieci strukturalnej  

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 

regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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6.6.4.Zieleń 

 

6.6.4.1.Zabezpieczenie zieleni na terenie budowy 

 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

- zabezpieczenie drzew poprzez montaż ogrodzeń w obrębie rzutu systemów korzeniowych drzew, na granicy 

wykonywania prac budowlanych. Obszar zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew powinien pokrywać się z 

zakresem występowania korzeni lub założony w zakresie rzutu korony drzewa; jeśli zakres prac budowlanych 

zachodzi w obszar występowania korzeni należy wygrodzenia ustawić tak aby jak w największym stopniu 

wygrodzić/zabezpieczyć system korzeniowy drzew i umożliwić pracę na budowie. Decyzję taką podejmuje IN.   

- ogrodzenia powinny mieć wysokość min. 2m i być zamontowane w taki sposób aby nie uszkadzać korzeni, ale też 

aby nie można było ich dowolnie przesuwać. 

- ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak, korony drzew i cały system korzeniowy. 

- grupy istniejących krzewów, powinny być zabezpieczone poprzez ustawienie wygrodzeń wokół ich zasięgu. 

- zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 1,5-2 m, określonej 

jednak indywidualnie dla każdego drzewa zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót 

ziemnych , aby nie uszkodzić najbliższych konarów, 

- można zastosować odeskowania pnia (sposób montażu opisany poniżej), ale równocześnie zabezpieczyć system 

korzeniowy drzew np. przez ułożenie mat kokosowych 

- dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 

- jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przymocowanie deskowania 

do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać 

do tego celu gwoździ) - opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, 

podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 (dziennie) na l szt. drzewa w zależności od warunków atmosferycznych oraz 

wskazań Inspektora Nadzoru przez cały czas trwania robót, 

- przykrycie korzeni matami słomianymi lub jutą w ilości ok. 6 - 10 m2 na 1 szt. drzewa, 

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno 

pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnie, lub przykryć glebę 

matami słomianymi lub wilgotną jutą, 

- wytyczenie miejsc składowania materiałów, 

 - należy podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasięgu 

ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 

- nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

- nie były składowane materiały budowlane, 

- nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, 

- nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 

- prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w pełni lata; prace te 

powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada do marca, 
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- czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu. 

- zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane były metodą tunelową. 

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez 

Inspektora Nadzoru, w którym określone zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego drzew. 

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące negatywny 

wpływ wyżej wymienionych czynników.  

Podczas prowadzonych prac należy osłaniać system korzeniowy oraz podlewać drzewa. Po przeprowadzonych 

pracach uszkodzony system korzeniowy należy: 

- zasypać ziemią urodzajną; 

- skrócić proporcjonalnie koronę do powierzchni obciętych korzeni; 

- obficie podlać drzewo; 

- przez minimum dwa sezony wegetacyjne podlewać drzewo i zasilać nawozami wieloskładnikowymi. 

 

Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót obejmuje: 

- rozebranie obudowy, ogrodzenia 

- usunięcie mat słomianych, 

- delikatne powierzchniowe spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

 

Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych. W przypadku uszkodzenia korzeni 

wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

- proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa, 

- wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem prostym); przy określaniu 

miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się 

korzeń zdrowy (żywy), 

- na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 

- wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię zastąpić 

bardziej zasobną. 

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

- usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy wykonywać zawsze 

trzyetapowo), 

- wyrównanie powierzchni cięcia. 

 

W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

- zabezpiecza drzewo, aby nie dopuścić do dalszego powiększania rany.  

 

W przypadku połamania krzewów wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

- należy przyciąć krzewy, połamane gałęzie odłożyć na kompost do rozdrabniarki.  

 

W przypadku zniszczenia runa wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 
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- Należy wyrównać teren, spulchnić zagęszczony fragment obszaru  i rozłożyć ziemię urodzajną z terenu.  

 

6.6.4.2. Wycinka drzew i krzewów 

 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie krzewów, wywiezienie pni, 

karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, oraz zasypanie dołów.  

Wymagania: 

- Drzewa przewidziane do wycinki powinny być oznakowane w widoczny sposób, 

- Wszystkie krzewy i drzewa przeznaczone do usunięcia powinny być wykarczowane,  

- Wykonawca musi posiadać zgodę na wycinkę drzew i krzewów wydaną przez właściwy organ, 

- Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 

uszkodzeniem, 

- Należy przygotować pień do ścięcia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia, 

- Ścinać konary drzewa i powoli spuszczać je na linach w dół, w przypadku braku możliwości położenia całego 

drzewa 

- Uprzątnąć gałęzie i obalić pień drzewa, 

- W celu usunięcia karpy korzeniowej należy wykonać wykop i poodcinać główne korzenie, a następnie maszynowo 

wybrać karpę z ziemi, zachowując szczególną uwagę przy pracach w pobliżu podziemnej infrastruktury technicznej; 

dopuszcza się frezowanie karpiny na głębokość 5cm poniżej poziomu gruntu 

- Drewno, karpę korzeniową lub zrębki po frezowaniu i ułożyć w stosy i wywieźć, 

- Zrębki z gałęzi i drewna można wykorzystać w terenie do ściółkowania powierzchni gruntu 

- Doły powstałe po usunięciu korzeni należy wypełnić ziemią, 

- Krzewy należy usuwać poprzez ścięcie ręczne wszystkich gałęzi na wys. 0,5 m od poziomu gruntu, a następnie 

pozostałą część z systemem korzeniowym wykopać ręcznie lub mechanicznie zachowując szczególną uwagę przy 

pracach w pobliżu strefy korzeniowej drzew istniejących, 

- Po usunięciu korzeni krzewów powstałe doły należy wypełnić ziemią urodzajną, 

- Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego sprzętu – rębaka do gałęzi, 

- Nie dopuszcza się  spalania materiału roślinnego na miejscu, 

- Nie dopuszcza się użytkowania ciężkiego sprzętu powodującego zagęszczenie podłoża i niszczenie systemu 

korzeniowego drzew, 

- Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach. 
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6.6.4.3. Założenie nowej zieleni 

 

Wymagania ogólne dotyczące sadzenia drzew, krzewów: 

 

- Przed rozpoczęciem robót należy z terenu usunąć zanieczyszczenia pobudowlane (gruz, szlaka i inne), 

- Należy sprawdzić czy z każdego terenu zieleni istnieje możliwość odpływu wody, jeśli nie, to należy taki odpływ 

wykonać i sprawdzić czy woda nie stagnuje w terenie zieleni, 

- Następnie należy wykorytować tereny zieleni na określoną głębokość zgodnie z dokumentacją projektową, 

- Korytowanie należy wykonać koparką lub koparko – ładowarką lub ręcznie przy użyciu łopat, 

- Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych, ponieważ na terenie mogą znajdować się sieci 

podziemnej infrastruktury technicznej, 

- Należy zachować szczególną ostrożność przy korytowaniu w obszarze systemu korzeniowego istniejących drzew. 

Prace te należy wykonać ręcznie przy użyciu łopat, grabi a głębokość korytowania spłycić, 

- Prace na wąskich fragmentach terenu należy wykonać niewielkim sprzętem ogrodniczym (np. glebogryzarką). 

- Po wykorytowaniu terenu należy wykonać prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia i usunięcia tzw. 

„podeszwy płużnej”, warstwę ziemi spulchnić glebogryzarką na głębokość 10 cm. Następnie należy nawieźć nową 

ziemię urodzajną., 

- Nie należy wykonywać prac agrotechnicznych bezpośrednio przy pniu lub koronami istniejących drzew, 

- Miejsce sadzenia – w terenach zieleni, zgodnie z dokumentacją projektową, Ilość i rozstawę roslin ozdobnych na - 

każdej rabacie przed posadzeniem należy uzgodnić z Inspektorem Terenów Zieleni, 

- Rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i 

ilości wskazanej na  rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby 

uzyskać określony efekt, 

- Sadzenie najlepiej powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni, 

- Nie wolno dopuścić do przesuszenia roślin, 

- Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub 

powodują degradację gleby, 

- Rośliny przygotowane do posadzenia powinny znajdować się w cienistym osłoniętym od wiatru i słońca miejscu, 

- Drzewa głównie jako nasadzenia kompensacyjne należy sadzić w zaprawione doły i wykonać mocowanie drzew 

lub bryły korzeniowej 

 

Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak: 

- zalane doły przeznaczone do sadzenia, 

- zbite podłoże, 

- zalegająca woda w miejscach sadzenia,  

- mocno zamarznięta ziemia, 

- długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp. 

 

Zakładanie trawników na terenie płaskim  
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- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- nowe trawniki na terenach zdegradowanych powinny zostać założone na warstwie minimum 15 cm humusu, a pod  

koronami drzew na warstwie 5-10 cm (w celu ochrony systemu korzeniowego), 

- siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne, 

- przed siewem  ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub ziemię zagrabić, 

- nasiona traw wymieszane z ziemią, wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2, (ilość nasion na terenie pochyłym 

powinna być o 50% większa), 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie 

stosować wału gładkiego, 

- po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości do 0,5 cm pod powierzchnią ziemi, 

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu uzgodnionego z Inspektorem. 
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6.6.5. Roboty drogowe – patrz załącznik nr 6. 

 

6.7. UWAGA! SZCZEGÓŁOWE STWIOR ZAWARTE BĘDĄ  W DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ. 
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C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

Projekty i realizację obiektu należy wykonać zgodnie z następującymi dokumentami: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz 2019 z, 2020 z późn. zmianami);  

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386 z późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z późniejszymi 

zmianami); 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz. U 1997 nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami); 

jednolity tekst – Dz. U. 2019 poz 755; wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U. Z 2019 poz. 67), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmia-

nami);  

- Ustawa 2 dnia 27 lipca 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085  z późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmia-

nami);  

 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmia-

nami) wraz z aktami wykonawczymi;  

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 

2001 nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami); 

jednolity tekst – Dz. U. 2018 poz. 2068, 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powin-

ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-

mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-

no-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z późniejszymi zmianami  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126 z późniejszymi zmia-

nami), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmia-

nami) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym, 

- Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-

technicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z późniejszymi zmianami), 

- Normy - wykaz norm ujęto w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002 nr 75, poz. 690 

z późniejszymi zmianami), 

Wykonawca ma działać zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej i sztuką bu-

dowlaną. Nie wymienienie w PFU tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Projektanta i 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wszelkich innych obowiązujących wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe i lokalne 

oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami. Wykonawcza będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizowania robót.  

W razie potrzeby Wykonawca powinien opracować, lub pozyskać dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do 

analizy ochrony powietrza, raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. Należy przeanalizować czy 

w zakresie inwestycji nie występują czynniki kwalifikujące ją do inwestycji które wymagają uzyskania decyzji o uwa-

runkowaniach środowiskowych lub zaświadczenia o  braku konieczności uzyskiwania ww. decyzji. 

Wykonawca powinien zweryfikować i w razie potrzeby skorygować, lub uzupełnić materiały zawarte w niniejszym 

PFU, a w szczególności: mapy do celów projektowych, inwentaryzacje, dane dot. uzbrojenia podziemnego, itp. 

W razie potrzeby Wykonawca pozyska zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych 

i teletechnicznych oraz dróg. Wszystkie wymagane dokumenty i opracowania konieczne do uzyskania stosownych 

zezwoleń sporządza Wykonawca. 
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D. ZAŁACZNIKI 

 

- ZAŁ. NR 1 -  KOPIA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

- zał. nr 2 -  Opinia geotechniczna opracowana przez Zdzisława Zielonieckiego 

- zał. nr 3 – Koncepcja opracowana przez Precise Building Sp. z o. o. (materiał pomocniczy) 

- zał. nr 4  - Inwentaryzacja budynku sąsiedniego – materiały Zamawiającego zredagowane przez PA 1997 

- zał. nr 5 - Inwentaryzacja zieleni  

- zał. nr 6 – Wymagania branżowe w zakresie branży drogowej  

- zał. nr 7 – Oświadczenie Zamawiającego 

- zał. nr 8 – Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – do wglądu w siedzibie Zamawiającego 

 

 


