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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiot inwestycji objetej specyfikacjg.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa i przebudowa sieci
wodociggowe] wraz z przytgczami wodociggowymi w ul. Tadeusza Kosciuszki
w ciggu drogi wojewodzkiej nr DW780 Krakow-Alwernia-Chetmek w kilometrazu
0+000 — 0+859; 0+906 — 1+070 i ul. Zwierzynieckiej w Krakowie”. Inwestycja polegaé¢
bedzie na ufoZzeniu nowych odcinkéw wodociagébw w wykopach otwartych
w granicach dziatlek drogowych stanowigcych ulice Tadeusza Kosciuszki
i Zwierzynieckg. W celu potgczenia przedmiotowego wodociggu z istniejgcy siecia
w ulicach bocznych od ulicy Tadeusza Kosciuszki oraz Zwierzynieckiej projekt
przewiduje réwniez spiecie z istniejaca siecig w ul. Ksiecia Jozefa, Sw. Bronistawy,
Kasztelanska, Senatorska, Bolestawa Komorowskiego, Jaskétcza, Marcina
Borelowskiego — Lelewela, Wtéczkow, Al. Zygmunta Krasinskiego, Retoryka, Plac
Juliusza Kossaka, Mata, Powisle, Skwer Jerzego Turaszwiliego w zakresie projektu
drogowego.

Projekt obejmuje takze budowe przytgczy wodociggowych przebiegajgcych wzdtuz
w/w ulic poprzez wykonanie nowych odcinkéw od projektowanych sieci do
istniejgcych wodomierzy gtéwnych zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Zakres inwestyciji.

Sie¢ wodociggowa

- odc. A—1.1 — DN200mm zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L =18,0m
odc. 1.1 — 1.5 - DN150mm zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L = 21,5m

- odc. 1.1 = 1.9 - DN150mm zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L = 24,0m

- odc. 1.7 — 1.14 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100 i dt. L =16,0m
- odc. 1 — A1 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100 i dt. L =142,0m

- odc. 8.2 — 8.4 - DN100mm Zzeliwo sfer. klasy C100i dt. L =2,5m

- odc. B —B1 - DN100mm Zzeliwo sfer. klasy C100 i dt. L = 148,5m

- odc. C —C1 - DN150mm zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L = 351,5m

- odc. 36 — 36.1 - DN150mm zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L =2,0m

- odc. B1 — 64 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100 i dt. L = 96,0m

- odc. 64 — 72 — DN200mm Zzeliwo sfer. klasy C64 i dt. L =141,0m

- odc. 72 — B2 - DN150mm Zzeliwo sfer. klasy C100 i dt. L = 208,5m

- odc. 71 —71.1 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100i dt. L =5,0m

- odc. 72 - 110.2 — DN200mm Zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L = 57,0m
- odc. 110 = C2 - DN150mm zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L = 323,0m
- odc. 115 - 115.2 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100idt. L=11,0m
- odc. 121 = 121.4 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100i dt. L = 47,5m
- odc. 125 - 125.2 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100 i dt. L = 8,0m
- odc. C1-72.1 - DN150mm Zzeliwo sfer. klasy C64 i df. L = 231,5m
- odc. 86 — 86.3 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100idt. L =19,0m
- odc. D =131 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100 i dt. L =13,5m

- odc. 131 — 162 - DN150mm zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L = 397,5m
- odc. 162 — D1 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100 i dt. L =23,0m

- odc. 143 — 143.2 - DN150mm zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L =12,0m




149 — 149.1 - DN150mm Zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L =2,5m

155 — 155.1 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100idt. L =7,5m

162 — 162.2 - DN150mm zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L =7,0m

E - 152.1 - DN150mm zeliwo sfer. klasy C100 i dt. L =14,5m

152.1 — E1 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100 i dt. L =102,0m

152.1 — 152 - DN150mm zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L =11,5m

F — 176 - DN150mm zeliwo sfer. klasy C64 i dt. L =11,5m

176 — 141 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100i dt. L =161,0m

176 — 131 - DN150mm Zzeliwo sfer. klasy C64 i dt. L =9,5m

195 — 195.2 - DN100mm zeliwo sfer. klasy C100 i dt. L =4,0m
RAZEM DN200 zel.sfer. L= 216,0mb
RAZEM DN150 zel.sfer. L= 1628,0mb
RAZEM DN100 zel.sfer. L= 806,5mb

8.2. Przytacza wodociggowe.

- przytacza wodociggowe @ 90 PETS SDR11, sztuk 1

- przytacza wodociagowe @ 63 PETS SDR11, sztuk 11

- przytacza wodociagowe @ 50 PETS SDR11, sztuk 30

- przytacza wodociagowe @ 40 PETS SDR11, sztuk 4

- przytacza wodociggowe DN 100 zel. sfer., sztuk 1

- przytacza wodociaggowe DN 80 Zel. sfer., sztuk 7

- przytgcza wodociggowe DN 50 st. oc., sztuk 9
- przytgcza wodociggowe DN 40 st. oc., sztuk 18

- odc.
- odc.
- odc.
- odc.
- odc.
- odc.
- odc.
- odc.
- odc.
- odc.

Zestawienie przebudowywanych przytgczy wodociggowych:
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996/T/2005 °Z
istn.@20mm/ Trasa zgodna/ Nao
proj. @20mm 2211114
istn.@20mm/ szkic: 304/99 | Trasa zgodna/ ©
proj. @20mm L.inst. 36-llI 22/1/13 g =
62. | 22 | Zwierzyniecka | 12,00 : 8 %
istn.@20mm/ SZk'f .ir?sotmgg Trasa zgodna/ E w
proj. @20mm 2100/T/2002 22/1/58 o
E
: , istn.@20mm/ szkic: 303/99 | Trasa zgodna/ e
63.| 16 | Zwierzyniecka | 150 | O "o0mm | Linst 33-l 22/1/11 = 2
nZ
o
[{e]
3
o istn.@20mm/ | szkic: 302/99 |Trasazgodna/| @+
G| 14 | Zwieryniecks | BO0 | Souoeomm | Linst 82400 22/1/9 S
7,
L
o




£
. ; istn.@20mm/ | szkic: 302/1999 | Trasa zgodna/ g E
65.| 12 | Zwierzyniecka | 200 | oo goomm | Linst. 31411 22/1/8 3
»E
istn.@40mm/ Trasa zgodna/
proj. @40mm szkic: 302/99 600/2/1 _ E
; . L.inst. 30-II; 8
66. 10 Zwierzyniecka 1,50 845/T/1953; = §
istn.@20mm/ 2543/T/1998 | Trasa zgodna/ =
proj. @20mm 600/2/6
g E
: ; istn.@20mm/ szkic: 302/99 | Trasa zgodna/ o
67.| & | Zwierzyniecka | 200 | o0 o00mm | Linst. 108l | 868/1/100 55
» 3
g E
. . istn.@20mm/ szkic: 302/99 | Trasa zgodna/ s)
68.| 6 | Zwierzyniecka | 300 | o o00mm L.inst. - 22/1/2 %S
52
@)
: : istn.@40mm/ szkic: 302/99 | Trasa zgodna/ o
69.| 4 | Zwierzyniecka | 3,00 | oo'Gaomm | Linst 1101l | 868/1/99 s 3
B Z
a
- . E
20, | Budki |Plac Juliusza 550 istn.@20mm/ szkf.ir?;():’gs Trasa zgodna/ 3 g
Kossaka proj. @20mm 1110/T/1996 22/1/29 g g
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szkic: 3"
203 istn.@20mm/ 1656/2009 | Trasa zgodnal/ 3=
71| pudki | Zwierzyniecka 5,00 proj. @20mm L.inst. 22/1/40 8
1156/T/2007 w3
=
L
o
; : istn.@40mm/ szkic: 298/99 | Trasa zgodna/ o
72.| 29 | Zwierzyniecka | 2,50 proj. @40mm | L.inst. 51-1ll 22/1/22 =2
=z
a)
istn.@20mm/ Trasa zgodna/
proj. @20mm 22/1/18 e
, B szkic: 299/99 g E
3. 25 Zwierzyniecka 2,50 Linst. 44-Il| =9
»E
istn.@20mm/ Trasa zgodna/
proj. @20mm 22/1/19
s E
: . istn.@20mm/ szkic: 299/99 | Trasa zgodna/ o
74.| 23 | Zwierzyniecka | 3,00 proj. @20mm | L.inst, 89-ll| 22/1/6 = 5
7=
o
28]
3
istn.@40mm/ | szkic: 296/99 | Trasa zgodna/ B —
Ll . L 7,00 | oroj. @40mm Linst. - 825/1/11 S«
)
L
o
s E
. : istn.@20mm/ | szkic: 299/1999 | Trasa zgodna/ o
6.\ A7 | Zwierzyniecka | 300 | o ooootmm | Linst, 42411 868/2/1 =&
= =
o)
1
: ; istn.@25mm/ | szkic: 300/99 | Trasa zgodna/ e
77.| 15 | Zwierzyniecka | 4,00 proj. @25mm | L.inst. 10-1Il 22/1/10 5 S
n
)




w
.
. . istn.@20mm/ | szkic: 300/99 | Trasazgodna/| @«
78.| 11 | Zwierzyniecka | 500 | oo oo0mm | Linst. 30011 22/1/7 S
(]
Lo
1]
o
g E
. ; istn.@20mm/ szkic: 300/99 | Trasa zgodna/ o
79.| 9 | Zwierzyniecka | 250 | oo oo0mm | Linst. 139l 22/1/4 59
5 =
(]
g E
o ; istn.@20mm/ szkic: 300/99 | Trasa zgodna/ o
80.| 7 | Zwierzyniecka | 250 | ool Goomm | L.inst 38-ll 22/1/3 L
) p
(]
g E
. , istn.@20mm/ szkic: 300/99 | Trasa zgodna/ o
81.| 5 | Zwierzyniecka | 300 | o oo0mm | Linst. 37-II 22/1/1 5 S
w
()

Razem daje to:
PE-TS @ 90 x 8,2 — 1 szt., L=1,0 mb przepiecie

PE-TS @ 63 x 5,8 — 11 szt., L=98,0mb + 1,0 mb przepigcie

PE-TS @ 50 x 4,6 — 30 szt., L= 177,5 mb + 3,0 mb przepigcie

PE-TS @ 40 x 3,7 — 4 szt., L=26,5 mb + 1,0 mb przepigcie
Zel. sfer. DN100 — 1 szt., L=8,0 mb

Zel. sfer. DN80 — 7 szt., L=131,0 mb

St. oc. DN50 — 9 szt., L=20,5 mb
St. oc. DN40 — 18 szt., L=53,5 mb

Zasuwy na przytgczach:

RAZEM L = 515,0 mb + 6,0 mb przepigcie

DN100mm
DN80mm
DN50mm
DN40mm
DN32mm

-1 szt.
- 8 szt.
- 20 szt.
- 48 szt.
- 4 szt.
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Wraz z przebudowa/przepieciem przylaczy przewiduje sie wymiane zestawow
wodomierzowych:

ZESTAWIENIE ILOSCI ZESTAWOW WODOMIERZOWYCH:
DN 20 - 70 szt,

zawér grzybkowy ®20 — 140szt.

zawor antyskazeniowy typ EA ®©20 — 70szt.
konsola wodomierzowa - 70szt.

DN 25 — 2szt,

zawor grzybkowy ®©25 — 4szt.

zawor antyskazeniowy typ EA ®25 — 2szt.
konsola wodomierzowa - 2szt.

DN 32 - 5szt,

zawor grzybkowy ©32 — 10szt.

zawor antyskazeniowy typ EA ®32 — 5szt.
konsola wodomierzowa - 5szt.

DN 40 - 12szt,

zawor grzybkowy ®©32 —24szt.

zawor antyskazeniowy typ EA ®32 —12szt.
konsola wodomierzowa - 12szt.

DN 50 - 6szt,

zasuwa odcinajgca ©50 — 12szt.

zawor antyskazeniowy typ EA ©50 — 6szt.
kompensator ®50 — 6szt.

filtr siatkowy ®50 — 6 szt.

DN 80 - 1szt,

zasuwa odcinajgca ®80 — 2szt.

zawor antyskazeniowy typ EA ®80 — 1szt.
kompensator ®80 — 1szt.

filtr siatkowy ®80 — 1szt.

UWAGA!

Docelowa ilos¢ zestawow wodomierzowych przewidzianych do wymiany zostanie
ustalona przez inspektora nadzoru na budowie w trakcie realizacji — cze$¢ wodomierzy
w przedmiotowych budynkach wzdtuz przedmiotowych ulic mogta zosta¢ wymieniona
przez WMK S.A. w ostatnim czasie.

Warunki geologiczno - inzynierskie

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznych warunkéw posadowienia
pod projektowang inwestycje pn. ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowe] wraz z
przytgczami w Kosciuszki i Zwierzynieckiej w Krakowie” zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” przedmiotowy wodociag ze wzgledu na posadowienie ponizej 1.2m p.p.t. jest
obiektem drugiej kategorii geotechnicznej projektowanym w prostych warunkach gruntowych.

W wiw dokumentacji w  archiwalnych otworach geotechnicznych
w rejonie inwestycji do gtebokosci posadowienia wodociggu tj. 1,60-1,90m p.p.t. wody
gruntowej ani sgczen nie nawiercono. Na terenie inwestycji i w jego sgsiedztwie nie
wystepuja zjawiska i procesy geodynamiczne. Z uwagi na wystepujgce w tym terenie grunty
o _charakterze niebudowlanym nalezy na etapie realizacji przewidzieé ich wymiane na grunt
rodzimy na catej diugosci ich wystepowania.
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Materiat sieci wodociggowej DN 100/150/200mm

Rury z zeliwa sferoidainego klasy C100/64 DN100/150/200mm do wody pitnej,
laczonych na kielichy i uszczelke elastomerowg EPDM, na ci$nienie robocze do
16 MPa z powlokg zewnetrzng: na trzonie cynk nakfadany ogniowo
w fuku elektrycznym 200g/m2 + polietylen zgodnie z normg PN-EN 14628:2006,
w strefie ztgcza na koncéwce: farba cynkowo-epoksydowa+czarny epoksyd.
Wyktadzina wewnetrzna trzonu: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego
o duzej odpornosci na siarczany. Powloka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa-
epoksyd wysokocynkowy (min.90%)+pokrycie akrylowe, dopuszczone do kontaktu
z woda przeznaczong do spozycia. W przypadku ksztattek kielichowych w punktach
charakterystycznych (przy zmianach kierunku, lub na potgczeniach z istniejgcymi
przewodami) nalezy zastosowa¢ uszczelki kotwigce dostosowane do rur i ksztattek
w systemie Vi umozliwiajace wykonanie uktadéw samokotwiacych. Dla potgczen
kotnierzowych nalezy zastosowaé uszczelnienia z elastomeréw ze wzmocnieniami
metalowymi i zapewni¢ ochrone potgczen za pomoca opaski termokurczliwe).

Rury przystosowane do obszarow wystepowania pradéw btadzgcych.

Material przytaczy wodociagowych

Przytacza wodociggowe

- Rury z zeliwa sferoidalnego klasy C100 DN 80/100mm do wody pitnej, faczonych
na kielichy i uszczelke elastomerowg EPDM, na ci$nienie robocze do 1,6 MPa z
powtokg zewnetrzng: na trzonie cynk naktadany ogniowo w tuku elektrycznym
200g/m? + polietylen zgodnie z norma PN-EN 14628:2006, w strefie zlacza na
koncowce: farba cynkowo-epoksydowa+czarny epoksyd. Wyktadzina wewnetrzna
trzonu: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego o duzej odpornosci na
siarczany. Powtoka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa- epoksyd wysokocynkowy
(min.90%)+pokrycie akrylowe, dopuszczone do kontaktu z woda przeznaczong do
spozycia.

W przypadku ksztattek kielichowych w punktach charakterystycznych (przy zmianach
kierunku, lub na potaczeniach z istniejgcymi przewodami) nalezy zastosowac
uszczelki kotwiace dostosowane do rur i ksztaltek w systemie Vi umozliwiajgce
wykonanie uktadéw samokotwiacych. Dla potaczen kotnierzowych nalezy
zastosowac uszczelnienia z elastomerdw ze wzmocnieniami metalowymi
i zapewni¢ ochrone potaczer za pomoca opaski termokurczliwej.

- Rury polietylenowe wielowarstwowe do wody pitnej PE100/ PN 16 / SDR 11 / Dy
90x8,2mm); 63x5,8mm; 50x4,6mm, 40x3,7mm o wysokich parametrach
wytrzymatoéciowych z zapewnieniem ze strony producenta rur systemu jakosci ISO
9001, odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe, dopuszczone do stosowania
przy bezwykopowym ukfadaniu i renowacji starych rurociggéw oraz o mozliwosci
uktadania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury ostonowej. Do produkgji
rur nie wolno uzywac¢ regranulatow.

Rury muszg posiada¢ mozliwos¢ zgrzewania i tgczenia bez koniecznosci
zdejmowania warstw ochronnych (pomiedzy poszczegélnymi warstwami wystepujg
potaczenia molekularne uniemozliwiajagce mechaniczne rozilgczenie).
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Bloki oporowe i systemowe blokowanie rur

W rurociggach z rur z zeliwa sferoidalnego stosuje sie bloki podporowe
betonowe oraz systemowe blokowanie rur proponowane przez producenta rur.

Szczegolng uwage nalezy zwrécié na zalecenia producenta rur dotyczgce
wytrzymatosci betonu, sposobu wykonania bloku (beton wylewany bezposrednio na
grunt), pozostawienia ztgczy w miejscu widocznym. Bloki nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi normami, dokumentacjg projektowa oraz sztukg budowlang.
Wszystkie bloki podporowe powinny by¢ oparte o grunt rodzimy.

Potaczenia kolnierzowe

Potgczenia kotnierzowe sg stosowane do faczenia niektérych ksztattek
(tréjniki, krocee kotnierzowo-kielichowe) z armaturg wyposazong w kotnierze.

Armatura

Armaturg sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach)
wodociggowych lub bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura
zeliwna.

Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny byé
gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebiert i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, fgczenia jej
z rurg lub innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych
lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociggowych nalezy scisle
przestrzegac instrukcji i zalecen producentdéw wszystkich materiatow zastosowanych
do ich budowy.

e Zasuwy:

Zasuwy kotnierzowe réwnoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem klina. Klin
zasuwy z nawulkanizowang na zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerows. Korpus
| pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego, ciénienie nominalne PN 1,6 MPa, owiert
kotnierzy PN 1,0 MPa.

e Hydranty:
Zaprojektowano hydranty typu podziemnego/nadziemnego DN80Omm
z podwaojnym zabezpieczeniem w postaci kuli, o parametrach:

- cisnienie nominalne PN 1,6 MPa,

- przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm,

- wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 1,0 MPa wg
normy PN-EN1092-2:1999. ,Kotnierze Zeliwne i ich potaczenia. Kotnierze
okragte do rur, armatury i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”,

- drugie zamkniecie — szczelne — w postaci kuli,

- korpus wraz z zaworem kulowym wykonany z zeliwa sferoidalnego w jedne;j
kolumnie (niedzielony),

- petne zabezpieczenie antykorozyjne:

zewnetrznie — farbg proszkowa produkowang na bazie zywic epoksydowych
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o minimalnej grubosci 250 pm,

wewnetrznie — farbg proszkowa produkowang na bazie zywic epoksydowych

o minimalnej grubosci 250 ym lub emaliowane,

- grzyb zamykajgcy pokryty gumg lub odpowiednim tworzywem
gwarantujgcym szczelnosé,

- uszczelnienie wylotu (deflektor zanieczyszczen),

- wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,

- klasa zeliwa, nazwa producenta, érednica oraz cinienie nominalne

oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu,

- uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwojnie o-ringowe wykonane z NBR
lub EPDM, uszczelki ptaskie z poliamidu,

- odwodnienie musi dziataé tylko przy petnym zamknigciu hydrantu —

w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie musi byC szczelne,

- nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tok uszczelniajacy wykonane
z mosigdzu utwardzonego,

- atest higieniczny PZH Warszawa,

- atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej,

- ostona odwodnienia hydrantu wykonana z tworzywa sztucznego (stelazu)
oraz wiokna sztucznego (wypetnienie) w postaci dwudzielnego ptaszcza,
konstrukcja ostony musi umozliwi¢ prawidtowe odwodnienie i montaz
hydrantu.

e Uszczelki i potaczenia srubowe:

Nalezy stosowac uszczelki gumowo-stalowe elastomerowe:

- uszczelki z wkitadkg stalowg przeznaczone do potgczen kotnierzowych
wykonanych wg PN-ISO 7005-1 (DIN2501)

- uszczelki musza posiadac certyfikaty jakosci na uzyte materiaty oraz atest
PZH,

- do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2 —$ruba, nakretka wykonana
w klasie A4,

- miejsca wstawek montazowych oraz potaczen kotnierzowych zabezpieczac
rekawami termokurczliwymi typu ,Canusa’.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow
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gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows;:
— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodno&¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli
musza byc¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
| przyjmuje sie, ze jest wlkaczony w cene umowna.

21



1.4.5. Ochrona $érodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny
wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢
Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspéipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
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wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wszelkie prace w rejonie istniejgcej, podziemnej infrastruktury technicznej
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Wtasciciela danego uzbrojenia.

Inwestycja potozona jest w zakresie ul. Sw. Bronistawy (dz. nr 291 obr. 13
Krowodrza) w obrebie uktadu urbanistycznego ,Salwator” wpisanego do rejestru
zabytkbw pod nr 1526/M decyzja z 08.20.2019r oraz w zakresie
ul. T. Kosciuszki i ul. Sw. Bronistawy w strefie nadzoru archeologicznego
w sgsiedztwie stanowiska Krakow-Potwsie Zwierzynieckie 3 i 2 - dlatego prace
ziemne prowadzi¢ wg. wytycznych zawartych w Pozwoleniu Konserwatorskim
wydanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Inwestycja znajduje sie na terenie uktadu urbanistycznego oraz zespotu
zabudowy d.lIl dzielnicy katastralnej miasta Krakowa ,Nowy Swiat’ wpisanego
do rejestru zabytkdéw pod nr A-1438/M decyzjg z 09.06.2015 oraz w obszarze
,Krakowa-historycznego zespotu miasta” uznanego za pomnik historii
zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 08.09.1994r.- dlatego
prace ziemne prowadzi¢ wg. wytycznych zawartych w Pozwoleniu
Konserwatorskim wydanym przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Krakowie.

Na prowadzenie prac archeologicznych na etapie realizacji Inwestor
uzyska stosowne pozwolenie od Wojewddzkiego Matopolskiego Konserwatora
Zabytkow.

Przy realizacji sieci wodociagowej zlokalizowanej w strefie 50m od stopy
lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Rudawy, prawego muru
przeciwpowodziowego rzeki Rudawy oraz lewego watu/muru
przeciwpowodziowego rzeki Wisty z uwagi na zagrozenie powodzig
Wykonawca musi stosowac sie¢ do planu ochrony przeciwpowodziowe;
zatgczonego do dokumentacji projektowe;.

Wdrozenie planu przeciwpowodziowego przez wykonawce robét musi byé
potwierdzone pismem.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy, w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia
I zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i sg uwzglednione
W cenie umownej za wykonane prace.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie
do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie po6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywoltujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot muszg
mieé¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okresélajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje
dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zzrédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa
w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych
i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
| jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze
postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
| niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakosS¢ i wlasciwos¢ do robot i bylty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
réznych rodzajéow materiatbw do wykonywania poszczegéinych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
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zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

9.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentagii
projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
| wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieragé:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
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— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

~ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie
badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

~ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloé¢ $érodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badar materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzety,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
| zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrodla ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatébw i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

1.

g N

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016 poz. 1966 ze zm.),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST.

znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016 poz. 1966 ze zm.).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty,
okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
T

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem VWykonawcy

i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

~ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoélnych elementow robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentac;ji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed
i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki proéb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

bedg przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét

przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub

w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne

wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do

odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora

nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresélaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione Wwg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okredlania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentagji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym

odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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— odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Kontrola wykonania sieci wodociggowej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proébe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu ale na zadanie Inwestora lub Uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzié
probe szczelnosci catego przewodu.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié metoda hydrauliczng, zgodnie
z normg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode-Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i czesci sktadowych” oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.
Cisnienie prébne powinno wynie$¢ 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz_ 1,0
MPa. Préby podlegajg odbiorowi przez pracownika WMK S.A.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw proby szczelnosci, przewod nalezy
przeptuka¢ wodg z minimalng predkoscig 2,0 m/s, a nastepnie wykonaé analize wody
Z rurociggu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniki z badania wody rurociag mozna
oddac do uzytku.

W przypadku negatywnych wynikéw wodociag nalezy podda¢ dezynfekgji za
pomoca podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 % chloru w roztworze. Po dezynfekgji,
ktéra powinna trwaé co najmniej 24 godziny, rurociag nalezy poddaé ponownemu
ptukaniu wodg i powtorzy¢é badania. Wode z pozostatym chlorem odprowadzié do
istniejgcej kanalizacji lub przygotowanego beczkowozu (o odpowiedniej pojemnosci)
i zneutralizowaC za pomocg tiosiarczanu sodowego (najczesciej pieciowodnego
tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20 w postaci wodnego roztworu).

Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa
poswiadczajgcego zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.
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Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac nastepujace warunki:

e ewentualne wymagania Inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno
okreslone w projekcie albo w szczegotowej specyfikaciji technicznej ST,

e odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m
w przypadku wykopéw o $cianach umocnionych lub ok. 1000 m przy
wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza powinny byé
odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne

o odcinek przewodu powinien byé na catej swojej diugosci stabilny,
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie
obsypka, przewdéd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien miec¢
trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

« wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

 profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie
a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych
punktach badanego odcinka,

« nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci
przestrzegac¢ nastepujgcych warunkow:

e przewéd nie mozne by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna
przekraczac 20°C,

e po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go
pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

e wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym
czasie spadek cisnienia ponizej wartosci cisnienia prébnego.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t
uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w  poszczegolnych elementach  konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi
i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbidr ostateczny roboét (koncowy)”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021
poz.2351 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r — Prawo zamoéwien publicznych (jednolity
tekst Dz. U. 2022 poz. 1710)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst
Dz. U. 2021, poz. 1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. 2022 poz. 2057)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.
U. 2022 poz. 1514).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst
Dz. U. 2022, poz. 2556)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (jednolity tekst Dz. U. 2023, poz. 537)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci (jednolity
tekst Dz. U. 2023 poz. 215)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2023 poz. 645).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021 poz.
1374).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
E; &
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2016 poz. 1966 ze zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy
(Dz. U. 2023 poz. 45)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom
L, 11, 101, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

9.4. Normy

PN-EN 545:2010E

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggow
wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 805:2002P

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN 805:2002/Ap1:2006

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN 1074-1:2002P

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$é 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 1074-2:2002P

Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce Cze$é 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005E

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$é 2:
Armatura zaporowa (Zmiana A1).

PN-EN 1074-3:2002P

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002P
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Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czesc¢ 4.
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

PN-EN 1074-5:2002P

Armatura  wodociagowa.Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Czes$¢ 5: Armatura regulujgca.

PN-EN 681-1:2002P

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ziaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.

PN-EN 681-1:2002/A3:2006P

Uszczelnienia z elastomerow — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociagowych i odwadniajgcych — Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2003P

Uszczelnienia z elastomeréw Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociagowych i odwadniajacych Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 681-2:2003/A2:2006P

Uszczelnienia z elastomerow — Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zigczy
rur wodociagowych i odwadniajacych — Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-B-10736:1999P

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 14628-1:2021-01

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego — Wymagania i metody badan —
Czesc 1: Pokrycia PE

PN-EN 197-1:2012E

Cement — Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN ISO/IEC 17065:2013

Ocena zgodnosci —Wymagania dla jednostek certyfikujgcych wyroby, procesy
i ustugi.

Opracowat:
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