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1  PPiPST ALTRANS 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot  SSTWiOR 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  szczegółowa specyfikacja techniczna wykonastwa i odbioru robót branży 

teletechnicznej w ramach zadania: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki 

w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury 

technicznej, rozbudową pętli tramwajowej „Salwator”” to jest: 

1. przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej pierwotnej Orange i Netia, Tauron  w ulicy Zwierzynieckiej, na 

skrzyżowaniu ulicy Zwierzynieckiej z Krasińskiego oraz w ulicy Kościuszki i pętli tramwajowej na Salwatorze 

(częściowo z bloczków betonowych) zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, przeprowadzoną inwentaryzacją 

oraz uzgodnieniami roboczymi oraz opracowanym projektem technicznym / wykonawczym 

2.przebudowa /przełożenie / zabezpieczenie istniejących kabli kanałowych (Orange, Netia, UPC, Tauron, OA) 

 

1.2 Zakres stosowania SSTWiOR 

SSTWIOR jest stosowana jako jeden z dokumentów przetargowych i załącznik do umów kontraktowych przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 tzn. przebudowy zabezpieczenia infrastruktury technicznej nie związanej 

z drogą w tym przypadku – sieci telekomunikacyjne. 

 

1.3 Zakres robót objętych SSTWiOR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu zabezpieczenie kolizji 

 z planowanymi robotami drogowymi infrastruktury telekomunikacyjnej  a w szczególności: 

- Przebudowa/zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej pod torami tram.   - x21 

- Przebudowa/zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej pod jezdniami    - x20 

- Przebudowa kanalizacji teletechnicznej z bloczków betonowych 

- rury AROT APS 120/110         - 4550m 

- rury RHDPE 110/6,3         - 4900m 

- Przebudowa/zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej wielotorowej pod chodnikami 

- kanalizacja z rur RPCW 110       - 800m 

- Remont/wzmacnianie/regulacja do poziomu chodnika studni kablowych    - 140 szt. 

- Likwidacja  studni kablowych SK-2, SK1,       - 13 szt. 

- Budowa studni kablowych SKR-2-M-CZ, SKR-1-M-CZ     - 13 szt. 

- Przebudowa /przełozenie/ zabezpieczenie kabli kanałowych Cu ( Orange, Tauron, Netia) 

-  Przebudowa /przełozenie zabezpieczenie kabli kanałowych światłowodowych Orange  

i Operatorów Alternatywnych (wg warunków technicznych właścicieli i uzgodnień z Inwestorem 

 

1.4 Nazwy i kody robót budowlanych – wg CPV 

Do przedmiotu zamówienia należą roboty budowlane: 

• 45314200 – 3 - Instalacja infrastruktury kablowej 

• 45000000-7   - Roboty budowlane 

• 32520000-4  - Sprzęt i kable telekomunikacyjne 

• 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

• 45314310-7 - budowa telekomunikacyjnych kabli zewnętrznych 
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1.5 Określenia podstawowe 

1.5.1 Ogólne 

 

Linia kablowa miejscowa - linia składająca się z połączonych wzdłużnie odcinków kabli miejscowych 

zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemią, a także w budynkach, zawarta między łączówką 

przełącznicy głównej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonencka), bądź między łączówkami przełącznic 

głównych dwóch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali abonenckiej (linia międzycentralowa). 

       
Linia (kablowa) magistralna (kabel magistralny) - linia łącząca centralę z szafką kablową magistralną. 

          

         Linia (kablowa) rozdzielcza (kabel rozdzielczy) - linia łącząca szafkę kablową na zakończeniu linii kablowej  

magistralnej (szafkę magistralną) z puszką kablową lub z szafką kablową rozdzielczą albo szafkę kablową rozdzielczą z 

puszką kablową. 

          

     Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z żyłami metalowymi lub światłowodowymi, 

umieszczonych bezpośrednio w ziemi bądź w kanalizacji kablowej albo w rurociągach kablowych. Linia podziemna 

może też przebiegać pod dnem rzek, kanałów i jezior albo bezpośrednio na dnie głębokich zbiorników wodnych. 

        

 Sieć abonencka - część sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatów telefonicznych  

 

(Telekomunikacyjny) kabel miejscowy - kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej w terenie, 

zakończenia tej linii w budynkach (kabel zakończeniowy), do przyłączania urządzeń stacyjnych (kabel stacyjny) i 

wykonywania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny). 

         

Obudowa zakończenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, słupek, mieszczące w sobie zakończenia (łączówki, 

głowice) kablowe. 

 

Szafka kablowa  - obudowa prostopadłościenna z drzwiami, z umieszczoną wewnątrz konstrukcją wsporczą dla 

zakończeń kablowych (głowice, zespoły łączówkowe, zwykle 100-parowe) przeznaczona do ustawiania na  

 

Kanalizacja kablowa 

 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespół podziemnych rur i studni kablowych,  służący do układania kabli  

 

Ciąg kablowy - ciąg wszelkich konstrukcji osłonowych i wsporczych do układania kabli telekomunikacyjnych 

(kanalizacja kablowa, tunele, kanały, pomosty i szyby kablowe, podziemne i nadziemne). 

         

Ciąg kanalizacji kablowej - zespół ułożonych jedna za drugą i połączonych ze sobą pojedynczych rur kanalizacyjnych 

tworzących kanał do ułożenia w nim kabli telekomunikacyjnych. 

 

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne, rury kanalizacji wtórnej. 

          

Kanalizacja wtórna - zespół rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach zaciąganych do otworów 

kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych  i innych.  

         

Kanalizacja magistralna - kanalizacja pierwotna wielootworowa, przeznaczona dla kabli linii magistralnych, 

wewnątrzstrefowych, międzycentralowych i międzymiastowych. 

 

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja pierwotna jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli linii rozdzielczych. 

          

Kanalizacja zbliżeń i skrzyżowań - kanalizacja kablowa wykonana z rur specjalnych na zbliżeniach i skrzyżowaniach 

z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego lub z obiektami terenowymi do której wciąga się kable 

telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtórnej. 

 

Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz zasobników złączowych 

układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli światłowodowych. 
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Zbliżenie do obiektów uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku do 

urządzeń uzbrojenia terenowego, przy którym możliwy jest  szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię lub odwrotnie. 

 

Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy którym trasa linii 

przecina się z trasą lub miejscem posadowienia innych urządzeń uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wpływ tych 

urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie może być w tym wypadku większy, niż przy zbliżeniu. 

 

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciągi kanalizacji kablowej, umożliwiające wciąganie, 

montaż i konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań. 

          

Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do  oznaczania miejsca lokalizacji środka pokrywy 

studni kablowej, umieszczona na istniejących trwałych obiektach w pobliżu studni kablowej na wysokości około 2 m. 

 

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura osłonowa z  polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP), polietylenu 

(PE) lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, a także rura stalowa, stosowana do zestawienia ciągów 

kanalizacji kablowej. 

          

Rura cienkościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki od 3 do 5 mm, 

przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrożeniu uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

 

Rura grubościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki nie mniejszej 

niż 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach szczególnie obciążonych, np. pod jezdniami 

ulic, placami, torowiskami itp. 

          

Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie 

gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli lub rurociągów kablowych w miejscach 

skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

 

Rura kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o dużej gęstości, służąca do budowy 

kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych, a także części kanalizacji rozdzielczej. 

 

Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie gorszych 

właściwościach, o konstrukcji umożliwiającej łatwe rozdzielenie rury wzdłuż płaszczyzny przechodzącej przez jej oś 

wzdłużną i ponowne połączenie obu części, montowana jako osłona rurowa na istniejących kablach.  

          

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtórnej pozwalający na ich 

identyfikację na podstawie oględzin. 

         

Pozostałe określenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm związanych. 

 

 

1.5.2 Linie telekomunikacyjne 

Linia kablowa miejscowa – linia składająca się z połączonych wzdłużnie odcinków kabli miejscowych 

zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemią, a także w budynkach, zawarta między łączówką 

przełącznicy głównej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonencka), bądź między łączówkami przełącznic 

głównych dwóch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali abonenckiej (linia międzycentralowa). 

Linia telekomunikacyjna nadziemna – linia zbudowana z napowietrznych torów drutowych albo z kabli z 

przewodami metalowymi lub światłowodami, które są zainstalowane nad powierzchnią ziemi na słupach. 

Linia telekomunikacyjna podziemna – linia zbudowana z kabli z żyłami metalowymi lub światłowodowymi, 

umieszczonych bezpośrednio w ziemi bądź w kanalizacji kablowej albo w rurociągach kablowych. Linia podziemna 

może przebiegać pod dnem rzek, kanałów, jezior albo bezpośrednio na dnie głębokich zbiorników wodnych. 

Sieć abonencka – część sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatów telefonicznych Sieć 

instalacyjna – część sieci abonenckiej obejmująca linie między puszkami kablowymi a aparatami telefonicznymi lub 

szafkami (skrzynkami, słupkami) kablowymi a aparatami telefonicznymi w wypadku bezpośrednich doprowadzeń kabli 

instalacyjnych z szafek kablowych do aparatów telefonicznych. 
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Szafka kablowa – obudowa prostopadłościenna z drzwiami, z umieszczoną wewnątrz konstrukcją wsporczą dla 

zakończeń kablowych (głowice, zespoły łączówkowe, zwykle 100-parowe), przeznaczona do ustawiania na cokole 

(fundamencie) połączonym z kanalizacją kablową. 

Skrzynka (kablowa) słupowa – obudowa kołpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczoną wewnątrz konstrukcją 

wsporczą dla zakończeń kablowych, urządzeń zabezpieczających i ewentualnych urządzeń dopasowujących, 

przeznaczona do mocowania na słupie linii nadziemnej. 

Głowica (kablowa) – zakończenie kabla utworzone z łączówek dwustronnych osadzonych na korpusie w postaci pudła, 

którego komora umożliwia uszczelnienie końca wprowadzonego do niej kabla, np. przez wypełnienie jej odpowiednią 

masą izolacyjną. 

 

Ciąg kablowy – kanalizacja kablowa, tunele, kanały, pomosty i szyby kablowe, podziemne i nadziemne. 

złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli światłowodowych. 

 

1.5.3 Infrastruktura drogowa , pozostałe uzbrojenie ( nietelekomunikacyjne) 

Linia rozgraniczająca – linia na mapie geodezyjnej rozgraniczająca tereny o różnym sposobie zagospodarowania. 

Droga publiczna – droga krajowa, wojewódzka, gminna, lokalna, miejska lub zakładowa wg określenia Ustawy o 

drogach publicznych z dn. 21 III 1985 r. (Dz. U. nr 14, poz. 60). 

Pas drogowy – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z 

leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, 

drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

Ulica – droga na terenach zabudowy miast i wsi, łącznie z torowiskiem tramwajowym, wydzielona liniami 

rozgraniczającymi, która przeznaczona jest do obsługi bezpośredniego otoczenia oraz umieszczenia urządzeń 

technicznych nie związanych z ruchem pojazdów lub pieszych. 

Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Korona drogi – jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi, a przy drogach dwujezdniowych – również z pasami 

awaryjnego postoju i pasem rozdzielającym obie jezdnie. 

Skrajnia budowli – linia graniczna wyznaczająca najmniejsze dopuszczalne odległości budowli lub urządzeń 

kolejowych od osi toru i od górnej powierzchni główki szyny. 

Drogi wodne – drogi żeglowne i spławne wg definicji zawartych w Zarządzeniu Prezesa Centralnego Urzędu 

Gospodarki Wodnej z dn. 8 XI 1967 r. (Mon. Pol. nr 63 z 24 XI 1967 r., poz. 301). 

Rzeki i kanały nieżeglowne i niespławne – cieki wodne służące do celów melioracji i gospodarki wodnej wg Ustawy 

Prawo Wodne z dn. 24 X 1974 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 36, poz. 230). 

Linia elektroenergetyczna napowietrzna – linia służąca do przesyłania energii elektrycznej, zbudowana z przewodów 

umieszczonych na słupach, masztach  lub innych konstrukcjach nośnych. 

Linia elektroenergetyczna kablowa – linia służąca do przesyłania energii elektrycznej, zbudowana z kabli 

umieszczonych bezpośrednio w ziemi lub w rurach ochronnych albo też na różnych konstrukcjach wsporczych, w 

tunelach i kanałach kablowych. 

Wodociąg – rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub rozprowadzania zimnej wody z 

miejsca czerpania do miejsca odbioru. 

Gazociąg – rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub rozprowadzania paliw gazowych, 

ułożony na zewnątrz obiektów przemysłowych wydobywających lub użytkujących gaz. 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od średnicy gazociągu lub kanalizacji kablowej, nakładana współosiowo na 

gazociąg lub kanalizację dla przenoszenia obciążeń zewnętrznych i odprowadzania przecieków gazu poza chroniony 

obiekt. 

Zbliżenie do obiektów uzbrojenia terenowego – bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku do 

urządzeń uzbrojenia terenowego, przy którym możliwy jest jednak szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię lub 

odwrotnie. 
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Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego – przebieg linii telekomunikacyjnej, przy którym trasa linii 

przecina się z trasą lub miejscem posadowienia innych urządzeń uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wpływ tych 

urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie może być w tym wypadku większy, niż przy zbliżeniu. 

Odległość pionowa linii telekomunikacyjnej od urządzeń uzbrojenia terenowego – odległość linii od tych urządzeń 

mierzona prostopadle w płaszczyźnie pionowej między skrajnymi punktami zewnętrznymi w miejscu skrzyżowania. 

Odległość pozioma linii telekomunikacyjnej od urządzeń uzbrojenia terenowego – odległość linii od tych urządzeń 

w wypadku ich zbliżenia, mierzona na powierzchni gruntu prostopadle do ich przebiegów. 

Odległość podstawowa – najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej od innych urządzeń uzbrojenia 

terenowego, zabezpieczająca linię przed szkodliwym oddziaływaniem tych urządzeń bez dodatkowych zabiegów. 

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej 

umożliwiające zmniejszenie odległości między linią a innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego do połowy 

odległości podstawowej. 

Zabezpieczenie szczególne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej 

umożliwiające zmniejszenie odległości między linią a innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego poniżej połowy, 

lecz nie mniej niż 25% odległości podstawowej. 

Pozostałe określenia – wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz wg norm i dokumentów związanych, 

wyszczególnionych w informacjach dodatkowych. 

kabel miedziany XzTKMXpw50x4x0.5    wg ZN-96/TP S.A.-027,028,029  

1.6 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały użyte do wykonania powinny być zgodne z dokumentacją projektową spełniać wmagania 

normatywne, świadectwa  zgodności CE,  w  tym przede wszystkim  ZN-96  TPSA 001-041 . 

 

1.7 Materiały podstawowe – wymagania techniczne 

rury ochronne AROT APS 120/110                                wg ZN-96/TP S.A.-012-015   

rury RHDPE10/6.3        wg ZN-96/TP S.A.-012-015 

rury RHDPE40/3.7      wg ZN-96/TP S.A.-012-015 

rury RHDPe32/3        wg ZN-96/TP S.A.-012-015 

mikrorurki fi12/8       wg T02 Orange 

studnie SKR-2-M-CZ z osprzętem zabezpieczajacyn          wg ZN-96/TP S.A.-010-011,023 

studnie SKR-1-M-CZ z osprzętem zabezpieczajacyn          wg ZN-96/TP S.A.-010-011,023 

kabel miedziany XzTKMXpw50x4x0.5    wg ZN-96/TP S.A.-027,028,029  

kabel miedziany XzTKMXpw10x4x0.5    wg ZN-96/TP S.A.-027,028,02   

kabel miedziany XzTKMXpw5x4x0.5    wg ZN-96/TP S.A.-027,028,02   

kabel miedziany XzTKMXpw100x4x0.5    wg ZN-96/TP S.A.-027,028,02   

kabel miedziany XzTKMXpw35x4x0.5    wg ZN-96/TP S.A.-027,028,02  

złacze XAGA 500       wg ZN-96/TP S.A.-027,028,02 

kabel światłowodowy kanałowy Z-XOTKtsdD48J                wg ZN-96/TP S.A.-002-009, T01,T02 

kabel światłowodowy kanałowy Z-XOTKtsdD24J                wg ZN-96/TP S.A.-002-009,T01,T02 

kabel światłowodowy kanałowy Z-XOTKtsdD12J                 wg ZN-96/TP S.A.-002-009,T 

złacze Raychem FOSC400 B     wg ZN-96/TP S.A.-002-009 

- beton zwykły        wg PN-88/B-06250     

- stal zbrojeniowa  ( siatka )      wg PN-H 93220:2006 

 

1.8 Składowanie /odbiór materiałów na budowie 

Nie przewiduje się składowania materiałów na budowie. Materiały dostarczone powinny być od razu zabudowane. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz  ze świadectwami homologacji, atestami producenta, protokołami odbioru 

technicznego. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem konletności i zgodnośći z danymi producenta. 

Przeprowadzić oględziny materiałów na budowie. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie np. 

jakości wykonania, materiały te należy przed zabudową poddać badaniom sprawdzajacym określonym przez 

projektanta w ramach nadzoru autorskiego. 
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2. SPRZĘT 

2.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak i wykonywaniu czynności pomocniczych  

oraz w czasie transportu. 

 

2.2 Sprzęt do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych 

Wykonawca  przystępujący do przebudowy/zabezpieczenia określonej w projekcie wykonawczym infrastruktury 

telekomunikacyjnej OPL S.A. powinien dysponować co najmniej następującym sprzętem podstawowym: 

- samochód samowyładowczy do 5t, 

- samochód skrzyniowy do 3.5t, 

- żuraw samochodowy do 4t, 

- koparka, 

- ubijak spalinowy 50kg, 

- sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa, 

- sprzęt do pomiarów kabli światłowodowych – reflektometr, 

- osprzęt do montażu kabli miedzianych sprzet pomiarowy-megaomomierz. 

- Osprzęt do montażu i kabli światłowodowych 

 

 

3. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość prac 

oraz negatywnie na środowisko. Powinien dysponować następującymi środkami transportu: 

- samochód samowyładowczy do 5t, 

- samochód skrzyniowy do 3,5 t, 

- przyczepa do przewozu kabli. 

 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 

Technologie robót opracowano w oparciu o warunki techniczne uzyskane od własciwych słuzb technicznych 

zainteresowanych Operatorów Wszelkie prace należy prowadzic pod nadzorem właścicieli kolizyjnych kabli 

telekomunikacyjnych 

Zgodnie z warunkami Wykonawca branżowy wchodzi na plac budowy w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą oraz 

po przekazaniu kolizyjnej infrastruktury  przez służby techniczne  poszczególnych Orange i Tauron orz 

zainteresowanych OA 

Prace usuwające kolizje i zabezpieczające infrastrukturę telekomunikacyjną prowadzić równolegle z robotami 

drogowymi i  zabezpieczaniem kolizji innych mediów  w celu optymalizacji kosztów. Wszelkie prace w miejscach 

skrzyżowań z innymi mediami wykonywać ręcznie i z zachowanie szczególnej ostrożności, zachowując stosowne 

przepisy BHP w budownictwie łączności.  

 

4.2 Założenia projektowe 

 

Założenia projektowe sformułowane przez ZDMK i  przyjęte przez ALTRANS i MEGATEL oraz skonsultowane 

roboczo z Orange w trakcie 2krotnych spotkań  

Infrastruktura Orange Tauron  i OA: 

1. przebudowa kolizyjnych studni kablowych i ciągów kablowych 

2. Naprawa, udrożnienie uszkodzonych w związku z robotami drogowymi  ciagów kanalizacji  

    kablowej w chodnikach ul Zwierzynieckiej i Kościuszki  ulicach odchodzacych  ( bez rozbudowy ) 

3. zabezpieczenie  kabli kanałowych  kanałowych miedzianych i swiatłowodowych  Orange 
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   i    OA w ulicy zwierzyniecka i Kosciuszki oraz na skrzyżowaniach  wtym na skrzyżowaniu z al. Kraasińskiego 

4. remont włazów wszystkich studni =wymiana pokryw ( kostka brukowa  na identyczna jak chodnik ) + montaż  

 systemu zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem 

5. utrzymanie dotychczasowych przyłaczy telekomunikacyjnych budynkowych  Orange 

   z ewentualna budowa nowych na zasadach umownych 

 

 
4.3. Rozwiązania techniczne dla zinwentaryzowanych kolizji – stan projektowany 

 

4.3.1 Infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE 

 

Projektuje się następujące rozwiązania w celu usunięcia kolizji sieci teletechnicznych ORANGE 

kolidujących z robotami drogowymi: 

 

1. Przebudowa/zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej wielootworowej 

    pod torami tramwajowymi - ława betonowa zbrojona wykonywana  

    jako element podbudowy drogowej pod torowisko                             - 20x 20m 

2. Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej wielootworowej pod jezdniami 

    ulic, wjazdami – udrożnienie, uszczelnienia ława betonowa zbrojona   - 31x 10m 

3. Przebudowa/zabezpieczenie kolizyjnych odcinków kanalizacji teletechnicznej 

    wielootworowej mieszanej pod chodnikami  

- kanalizacja z rur RPCW 110    - 800m 

    - kanalizacja z bloczków betonowych  (zamiana na rury RHDPE110 /6/3  

      i AROT APS120/110 zgodnie z uwagą wykonawcza nr 1 – szczegóły patrz PW  - 300m 

4. Remont regulacja studni kablowych, wymiana pokryw      - 140 szt. 

5. Likwidacja/budowa studni kablowych SKR-1-M-CZ             - 9 szt. 

6. Likwidacja/budowa studni kablowych SKR-2-M-CZ             - 5 szt. 

7. Przebudowa i zabezpieczenie kabli kanałowych miedzianych (wg dokumentacji Orange i PW) 

8. Przebudowa, naprawa udrożnienie, rozbudowa telekomunikacyjnych przyłączy budynkowych  

    (rury RHDPE40/3.7) – odtworzenie stanu istniejącego (rozbudowa w uzgodnieniu z Operatorami) 

10. Przebudowa i zabezpieczenie kabli kanałowych światłowodowych Orange  

      i Operatorów Alternatywnych (wg WT właścicieli i uzgodnień z Inwestorem, szczegóły patrz PW) 

 

Uwaga wykonawcza nr 1  

Przebudowa kanalizacji kablowej z bloczków betonowych polegać będzie na: rozbiciu bloczków (delikatnie aby nie 

uszkodzić znajdujących się w nich kabli), na uwolnione z bloczków kable założyć rury dwudzielne AROT 120/110 – w 

przypadku gdyby kable nie mieściły się w jednej rurze osłonowej należy ilość powiększyć do dwu rur (na całej długości 

pomiędzy studniami), a w zamian za zdemontowane (rozbite bloczki betonowe) należy ułożyć nowe rury RHDPE 

110/6,3 lub równoważne o tej samej ilości otworów co zdemontowane. Ułożenie kabli w rurach dwudzielnych ma na 

celu zaoszczędzenie kosztów związanych z przebudową kabli kanałowych miedzianych i światłowodowych. 

Uwaga wykonawcza nr 2 

Wszystkie studnie teletechniczne zlokalizowane w projektowanych chodnikach / ścieżkach rowerowych / trawnikach 

należy wyrównać od poziomu gruntu. W przypadku wystąpienia uszkodzenia studni teletechnicznej należy je 

wyremontować / zabezpieczyć. Projektowaną regulację wysokościową studni kablowych znajdujących się w zakresie 

robót drogowych wykonać na końcowym etapie robót drogowych. Pokrywy studni wymienić na kolorystycznie zgodne 

z kolorem z płytami chodnikowymi. 

 

4.3.1.1. Projektowane rozwiązania w zakresie zabezpieczenia kanalizacji kablowej Orange  

     pod jezdniami i wjazdami   w dotychczasowych trasach. 

 

Wyszczególnione w punkcie 2.2.1 zabezpieczenia wykonać po udrożnieniu, koniecznych naprawach kanalizacji 

kablowych, przebudowie kanalizacji kablowej z bloczków betonowych na rury RHDPE110/6.3 ławami betonowymi 

zbrojonymi zgodnie z normami: 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 
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4.3.1.2. Projektowane rozwiązania w zakresie przebudowy kolizyjnych odcinków pierwotnej 

     kanalizacji kablowej - przebudowa z korektami tras  

 

Kolizje w ul. Kościuszki – część 1 – Rys.4.1.1 

Kolizja nr 1 – kanalizacja kablowa do ST_14 do ST_17 w rejonie ul. Kościuszki 71 

- likwidacja odcinka 3otw. kanalizacji kablowej z bloczków betonowych -37m 

- likwidacja dwóch studni kablowej SK-2 

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS120/110 -37m 

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-2-M-CZ 

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange /PW 

Kolizja nr 2 – kanalizacja kablowa przy ST_22 w rejonie ul. Kościuszki 63  

- likwidacja 2-ch odcinków 3otw. kanalizacji kablowej – 2 x 10m 

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -20m 

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS120/110 -20m 

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 – 1szt 

 

Kolizje w ul. Kościuszki – część 2 – Rys. 4.1.2 

Kolizja nr 3 – kanalizacja kablowa przy ST_32 w rejonie ul. Kościuszki 51  

- likwidacja odcinka 3otw. kanalizacji kablowej - 40m 

- budowa odcinka 3otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 - 20m 

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -16m 

- budowa odcinka 1otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS120/110 -16m 

- budowa kanalizacji / naprawa 1otw. teletechnicznej w kierunku ST_38 - 87m 

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 

Kolizja nr 4 – skrzyżowanie z jezdnią i torami tramwaj pomiędzy ST_43 - ST_44 w rejonie ul. Kościuszki 41-50 

- likwidacja odcinka 6otw. kanalizacji kablowej z bloczków i rur - 18m 

- budowa odcinka 6otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -18m 

- budowa odcinka 1otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS120/110 -18m 

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 – 2szt 

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 

Kolizja nr 5 – kanalizacja kablowa pomiędzy ST_43 do ST_50 przed budynkiem ul. Kościuszki 41  

- likwidacja odcinka 4otw. kanalizacji kablowej -18m 

- budowa odcinka 4otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -18.5m 

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 – 2szt 

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange /PW 

Kolizja nr 6 – skrzyżowanie z jezdnia i torami tramwajowymi pomiędzy ST_56 - ST_57 w rejonie  ul. Kościuszki 42 

- likwidacja odcinka 3otw. kanalizacji kablowej -25m 

- budowa odcinka 3otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -25m 

- likwidacja studni kablowej SK-2 

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-2-M-CZ 

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 

Kolizja nr 7 – kanalizacja kablowa w okolicy studni kablowej ST_78 w chodniku przed budynkiem Kościuszki 30 

- likwidacja odcinka 3otw. kanalizacji kablowej z bloczków betonowych - 34m 

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -34m 

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS120/110 -34m 

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 

Kolizja nr 8 – kanalizacja kablowa pomiędzy ST_77 - ST_80 w chodniku przed budynkami Kościuszki 25 - 27 

- likwidacja odcinka 2otw. kanalizacji kablowej -15m 

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -15.5m 

- likwidacja studni kablowej SK-2 

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-2-M-CZ 

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 

 

 

 

 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 

 

 

                                                        MEGATEL s.c.   Zakrzowiec 37; 32-003 Podłęże; biuro@megatel.krakow.pl  

                                                               Regon: 364 236  893                                       NIP:  683 208 95 68 

9  PPiPST ALTRANS 

 

  Kolizje w ul. Zwierzynieckiej – część 4 – Rys.4.1.4 

 

Kolizja nr 9 – kanalizacja kablowa ST_116 do ST_127 w chodniku między budynkami Zwierzyniecka 22-34 

- likwidacja odcinka 1otw./2otw. kanalizacji kablowej -157m 

- budowa odcinka 1otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -163m 

- likwidacja studni kablowej SK-2 – 5szt 

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-1-M-CZ – 4 szt 

- wymiana studni kablowej nr ST_127A na studnie kablową SKR-2-M-CZ 

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 

Kolizja nr 10 – kanalizacja kablowa w okolicy studni kablowej ST_121 w chodniku przed bud Zwierzyniecka 25 

- likwidacja studni kablowej SK-2 

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-2-M-CZ 

- budowa nawiązań kanalizacji 9otw. do nowej studni  

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 

Kolizja nr 11 – kanalizacja kablowa w okolicy studni kablowej ST_123 w chodniku przed bud Zwierzyniecka 23 

- likwidacja studni kablowej SK-2 

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-2-M-CZ 

- budowa nawiązań kanalizacji 9otw. do nowej studni  

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 

Kolizja nr 12 - kanalizacja kablowa ST_128-ST_129 skrzyżowanie z jezdnią i torami tramwajowymi w rejonie ul. 

Małej / ul. Zwierzyniecka 19  

- likwidacja odcinka 5otw. kanalizacji kablowej - 16m 

- budowa odcinka 4otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 - 16.5m 

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS 120/110 - 16.5m 

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 – 2szt 

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 

Kolizja nr 13 – nieczynna kanalizacja kablowa od ST_127 do 131 w ul. Tarłowskiej – do likwidacji 

- likwidacja nieczynnego odcinka 1otw. kanalizacji kablowej - 60m 

- budowa odcinka 1otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -62m 

- likwidacja studni kablowej SK-2 

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-1-M-CZ 

 

Kolizje w ul Zwierzynieckiej – część 5 – Rys.4.1.5 

Kolizja nr 14 – kanalizacja kablowa od ST_131 do ST_138 w rejonie ul. Zwierzyniecka 8-14  

Kanalizacja 1x RPCW 110/3 / 76m – do przebudowy 

- likwidacja odcinka 1otw. kanalizacji kablowej – 76m 

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-1-M-CZ - 2szt. 

- likwidacja studni kablowej SK-2 - 4szt. 

- budowa odcinka 1otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -50m 

- odbudowa przyłączy do kamienic Zwierzyniecka 14 i Zwierzyniecka 14 

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 

Kolizja nr 15 – skrzyżowanie z jezdnia i torami tramwajowymi od ST_135 do ST_136 w rejonie ul. Zwierzyniecka 9–

10 

- likwidacja odcinka 2otw. kanalizacji kablowej - 25m 

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -25.5m 

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 

Kanalizacja kablowa od ST_135 do ST_137 w rejonie ul. Zwierzyniecka 7  

- likwidacja odcinka 7otw. kanalizacji kablowej - 40m 

- budowa odcinka 5otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -25.5m 

- budowa odcinka 3otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS 120/110 – 25.5m 

- likwidacja studni kablowej SK-2 

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-1-M-CZ  

- budowa dwóch studni kablowych SKR-1-M-CZ (ST_138A – odbudowa przyłącza do budynku 

  Zwierzyniecka 8, ST_139A – odbudowa przyłącza do budynku Zwierzyniecka 5) 

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 
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Kolizja nr 16 

- likwidacja odcinka 2otw. kanalizacji kablowej - 8m 

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -9m 

- budowa odcinka 1otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS 120/110 – 9m 

- likwidacja studni kablowej SK-1 

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-1-M-CZ  

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanałowych wg wykazu Orange / PW 

 

 

2.3.1.3. Projektowane rozwiązania w zakresie przebudowy kolizyjnych odcinków 

             kabli kanałowych miedzianych ORANGE 

 

Przebudowę koniecznych  kolizyjnych odcinków kabli miedzianych (gdy długość kanalizacji projektowanej jest 

wieksza niż długość kanalizacji istniejącej ) znajdujących sie w likwidowanej/przebudowywnej kanalizacji pierwotnej 

wykonać (zgodnie z ZN-OPL-027-031/11)  na podstawie Rys.-6 wg następującego  schematu: 

1. zaciąganie nowego odcinka kabla do kanalizacji pierwotnej       - „x” m 

2. montaż złącza XAGA 500       - 2 szt. 

3. wyciąganie odcinka kabla „N” z kanalizacji pierwotnej o dł.     - „x-2”m 

4. pomiary kabla stało i zmienno prądowe    

5. dokumentacja powykonawcza 

 

Do przebudowy zastosować złącza XAGA 500 (typ złącza dostosować do typu kabla) z osprzętem  

łącznikowymi i zabezpieczającym 

Dotyczy kabli czynnych, określonych w rysunkach wykonawczych nr 5: dla których zinwentaryzowano zwiększenie 

długości trasowej o1-2m nie pozwalające na przebudowę= przełożenie bez naruszania ciagłości danego odcinka.  

Kable przebudować z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności i stanu technicznego     określonego w oparciu o 

przekazane niezbędne wyciągi z dokumentacji eksploatacyjnych, paszportyzacyjnych kabli. Prace prowadzić pod 

bezpośrednim nadzorem służb technicznych Orange zgodnie z zaleceniami zawartymi w ZN/OPL -96 004-050 i 

wydanymi warunkami. Przed przebudową danego kabla miedzianego potwierdzić w formie pisemnej notatki służbowej 

podpisanej  

przez Wykonawcę branżowego, Inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i telekomunikacyjnych i 

przedstawiciela Orange ze kabel jest czynny i podlega przebudowie z naruszeniem ciagłosci  

Pozostałe kable kanałowe miedziane – przełożyc do nowych tras bez naruszania ciagłosci w trakcie wymiany 

kanalizacji z bloczków betonowych oraz  w trakcie prac remontowych przełożenia kolizyjnych odcinków kanalizacji 

pierwotnej bez zwiększania jej długości. 

 

2.3.1.4. Projektowane rozwiązania w zakresie przebudowy kolizyjnych odcinków 

             kabli kanałowych światłowodowych ORANGE 

 

Wymienione poniżej kable światłowodowe kanałowe Orange w ulicy Kościuszki i Zwierzynieckiej 

przełożyć bez naruszania ciągłości do docelowych tras w trakcie robót związanych z przebudowa kanalizacji kablowej 

pierwotnej. Przed i po przełożeniu danego wykonać pomiary kontrolne  na wolnych włóknach w celu potwierdzenia ze 

stan istniejący funkcjonalny nie uległ pogorszeniu 

Posługiwać się dokumentacja danego kabla udostępniona przed własciwe służby techniczne Orange 

 

Kościuszki 71  

KR02701C/12 – LIKW ST_15 

Kanalizacja wtórna OKH051340/002/01+1*12/8 

KR02701C/11 – PRZEB ST_17 

Kanalizacja wtórna OKH051340/002/01+1*12/8 

 

Kościuszki 42 

KR02701C/48 – PRZEB ST_57 

Kanalizacja wtórna KRAKOW/OST/09359-KRAKOW/0007477_MK/002 

Kanalizacja wtórna OKH051340AD/035/01+1*12/8 

Kanalizacja wtórna OKH051340C/011/01+1*12/8 

 

Kościuszki 25 
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KRC1915F/9 – PRZEB ST_80 

Kanalizacja wtórna KRAKOW/OST/09708-KRAKOW/0009849_MK/001 

Kanalizacja wtórna KRAKOW/SZ00798-KRAKOW/0009849_MK/001 

Kanalizacja wtórna KRAKOW/SZ00798-KRAKOW/OST/09708_MK/001 

 

 

Zwierzyniecka 34-22 

KRC1913F/39 – PRZEB ST_120 

Kanalizacja wtórna OKH051297D/009/02+1*12/8 

 

KRC1913F/38 - LIKW 

KRC1913F/37 – PRZEB ST_122 

KRC1913F/11 – PRZEB ST_124 

Rurociąg OKH051297C/008/01/PK+1*12/8 

Rurociąg OKH051297C/008/02+1*40/3,7 

KRC1913F/10_JDF1 – LIKW ST_125 

KRC1913F/6 – PRZEB ST_127 

Kanalizacja wtórna OKA051001O/007/01+1*32/2,9 

Kanalizacja wtórna OKH051297F/011/01+1*12/8 

Kanalizacja wtórna OKH051297FBD/028/01+1*12/8 

Kanalizacja wtórna OKH051297FBE/026/01+1*12/8 

 

Zwierzyniecka 27-21 

KRC1914F/14 – PRZEB ST_121 

Kanalizacja wtórna KRAKOW/OST/04758-KRAKOW/0007110_MK/002 

Kanalizacja wtórna OKH051297FBE/026/01+1*12/8 

Kanalizacja wtórna OKH051297H/015/01+1*12/8 

KRC1908F/13 – PRZEB ST_123 

Kanalizacja wtórna KRAKOW/OST/04758-KRAKOW/0007110_MK/002 

Kanalizacja wtórna OKH051297FBE/026/01+1*12/8 

 

Zwierzyniecka 23 – 5 

KRC1908F/62 – PRZEB ST_131 

KRC1908F/61 – likw ST_132 

KRC1908F/60 – likw ST_134 

KRC1908F/59 – PRZEB ST_136 

Kanalizacja wtórna KRAKOW/OST/02609-KRAKOW/0007982_MK/001 

 

KRC1908F/58 – PRZEB  ST_138 

Kanalizacja wtórna KRAKOW/OST/02609-KRAKOW/0007982_MK/001 

 

KRC1908F/7 – PRZEB ST_137 

Kanalizacja wtórna KRAKOW/0007955-KRAKOW/0007996_MK/001 

Kanalizacja wtórna KRAKOW/OST/02609-KRAKOW/0007982_MK/001 

Kanalizacja wtórna KRAKOW/OST/04757-KRAKOW/0007955_MK/001 

Kanalizacja wtórna OKA051001O/007/01+1*32/2,9 

Kanalizacja wtórna OKA051062G/018/01+1*32/2,9 

Kanalizacja wtórna OKH051297/002/01+1*14/10 

Kanalizacja wtórna OKH051297F/011/01+1*12/8 

Kanalizacja wtórna OKH051297FBDA/043/01+1*12/8 
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2.3.2 Infrastruktura telekomunikacyjna NETIA 

 

W oparciu o warunki techniczne NTTG-508-5023/18 z 20.11.2018, wizję lokalna w terenie oraz konsultacje robocze ze 

służbami technicznymi NETIA w Krakowie ul. Czechowicza 12 projektuje się następujące roboty w ramach usunięcia 

kolizji i zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej NETIA: 

 

A: Kolizje infrastruktury NETIA – projektowane zabezpieczenia: 

 

Zabezpieczenie nr 1 pod torowiskiem u ciągu ul. Kościuszki (pomiędzy ST_90 i ST_93): 

Kanalizacja 2otw rura DVR110 – zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną o wym. 20m x 0,5m x 0,15m 

Zabezpieczenie nr 2 skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Tatarska (pomiędzy ST_74 i ST_79): 

Kanalizacja 2otw rura DVR110 - zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną o wymiarach 11m x 0,5m x 

Zabezpieczenie nr 3 skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Borelowskiego-Lelewela (ST_71 i ST_74): 

Kanalizacja 2otw rura DVR110 - zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną o wym. 14m x 0,5m x 0,15m 

Zabezpieczenie nr 4 skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Jaskółcza (pomiędzy ST_63 i ST_69): 

Kanalizacja 2otw rura DVR110 - zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną o wym. 18m x 0,5m x 0,15m 

Zabezpieczenie nr 5 skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Komorowskiego (pomiędzy ST_36 i ST_43): 

Kanalizacja 2otw rura DVR110 - zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną o wym. 13m x 0,5m x 0,15m 

Zabezpieczenie nr 6 skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Dojazdowa (pomiędzy ST_40 i ST_53): 

Kanalizacja 2otw rura DVR110 - zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną o wym. 14m x 0,5m x 0,15m 

Zabezpieczenie nr 7 pod torowiskiem u ciągu ul. Kościuszki (pomiędzy ST_24 i ST_25): 

Kanalizacja 2otw rura DVR110 - zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną o wym. 20m x 0,5m x 0,15m 

Zabezpieczenie nr 8 skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Flisacka (pomiędzy ST_18 i ST_25): 

Kanalizacja 4otw rura DVR110 - zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną o wym. 14m x 0,5m x 0,15m 

 

B: Kolizje infrastruktury NETIA – projektowana przebudowa: 

 

Kolizja nr 1 z projektowaną siecią enn zasilającą trakcję. ul. Kościuszki 18 (pom. ST_88 i ST_90): 

Przebudować kanalizacja 2otw rura DVR110 – przebudować odcinek kanalizacji, wykonać przełożenie kolidującej 

teletechniki do nowej niekolizyjnej trasy.  

Kolizja nr 2 z projektowanymi miejscami postojowymi. ul. Kościuszki 19 (pom. ST_85 i ST_93): 

Wybudować nową studnię kablową typu SKO-2g w nowej niekolizyjnej lokalizacji (patrz Rys. 2 – Sytuacja). 

Odtworzyć nawiązania do istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Zlikwidować kolizyjną studnię kablową SKO-2g 

Kolizja nr 3 z projektowanym słupem trakcyjno-oświetleniow. Kościuszki 48 (pom. ST_40 i ST_53): 

Kanalizacja 2otw rura DVR110 - wykonać przełożenie do nowej niekolizyjnej trasy 

Kolizja nr 4 z projektowanym drzewem / kratą ochronną. ul. Kościuszki 50 (pom. ST_40 i ST_53): 

Kanalizacja 2otw rura DVR110 - wykonać przełożenie do nowej niekolizyjnej trasy 

Kolizja nr 5 z projektowanym drzewem / kratą ochronną. ul Kościuszki 71 (pom. ST_13 i ST_19): 

Kanalizacja 2otw rura DVR110 - wykonać przełożenie do nowej niekolizyjnej trasy 

Wszystkie studnie teletechniczne zlokalizowane w projektowanych chodnikach / ścieżkach rowerowych / trawnikach 

należy wyrównać od poziomu gruntu. W przypadku wystąpienia uszkodzenia studni teletechnicznej należy je 

wyremontować / zabezpieczyć. 

 

Kable światłowodowe NETIA ułożone w kanalizacji  kablowej ORANGE  

TRH188437 NETIA S.A. WTROI/000060000008329/AA  

USROI/5238/2016/KB NETIA S.A. WTROI/85566/2016/DS. 

USROI/15424/2017/KT NETIA S.A. WTROI/000060000001552/KW 

TRH184560 NETIA S.A. WTROI/000060000007865/AA 

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora NETIA  i zostanie udostępniona Wykonawcy 

branżowemu na etapie wykonawczym 

Wymienione wyżej kable światłowodowe kanałowe NETIA w ulicy Kościuszki i Zwierzynieckiej 

przełożyć bez naruszania ciągłości do docelowych tras w trakcie robót związanych z przebudowa kanalizacji kablowej 

pierwotnej. Przed i po przełożeniu danego wykonać pomiary kontrolne  na wolnych włóknach w celu potwierdzenia ze 

stan istniejący funkcjonalny nie uległ pogorszeniu 

Posługiwać się dokumentacja danego kabla udostępniona przed własciwe służby techniczne Netia 
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4.3.3 Infrastruktura Telekomunikacyjna TAURON – projektowane rozwiązania 

 

W oparciu o warunki techniczne TD/OKR/OME/2018-12-05 z 05.12.2018 i opinię techniczną 

STL9/ZK/103/23/10/2018 z 23.10.2018, wizje lokalna w terenie oraz uzgodnienia robocze w Wydziale Łączności 

Tauron Dystrybucja Oddział w Krakowie ul. Dajwór 27 projektuje się następujące roboty w ramach zabezpieczenia 

infrastruktury teletechnicznej Tauron w rejonie ulic Zwierzynieckiej, Powiśle i Retoryka: 

1. remont, udrożnienia, naprawa 4otw kanalizacji z rur RPCW110/3 odcinkami rur ochronnych dwudzielnych 

AROT APS 120/110 w zakresie inwestycji w rejonie robót drogowych i w przypadku wystąpienia uszkodzenia 

2. budowa ławy betonowej zbrojonej odcinek pod torami tramwajowymi i jezdniami ulicy Zwierzynieckiej – 17m 

x 0.5m x 0.15m 

3. remont / wzm. / regulacja wys. do poziomu chodnika studni kablowych w rejonie inwestycji 

Powyższe prace zabezpieczające wykonać bez naruszania ciągłości kabli kanałowych umieszczonych w kanalizacji 

pierwotnej z zachowaniem należytej ostrożności oraz zgodnie warunkami Tauron (porozumienie, nadzory, odbiory 

przejściowe i końcowe, DPW). 

 

4.3.4 Projektowane rozwiązania kolizji dla kabli światłowodowych Operatorów Alternatywnych  

 

4.3.4.1 UPC:   

 

Wykonać  przebudowę  / zabezpieczenia kabli światłowodowych UPC  określonych w warunkach  

FO_2021_07_14_KRA_WT_01_DF w sposób następujący : 

 

1.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/8999/024J typ A-DQ(ZN(SR)2Y24-IEC własności UPC długości 520 [m], 

relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1818 w studni telekomunikacyjnej wł. OPL na skrzyżowaniu ul. 

Zwierzyniecka / Straszewskiego 17, typ. FOSC-400A4-S24, zapas technologiczny 25m, -mufa optyczna nazwa 

MO/KRK/1821 w budynku ul. Smoleńsk 23, poziom „-1”. Zapas technologiczny 15m Ponadto stwierdzono zapas 

technologiczny w ilości 50m w studni OPL ul. Smoleńsk 21, 31-108 Kraków  

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu B 

 

2.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/20493/024J typ A-DQ(ZN(SR)2Y24-IEC własności UPC długości 250 [m], 

relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1818 w studni telekomunikacyjnej wł. OPL na skrzyżowaniu ul. 

Zwierzyniecka / Straszewskiego 17, typ. FOSC-400A4-S24, zapas technologiczny 25m, -przełącznica optyczna w 

budynku ul. Straszewskiego 1 (Filharmonia), drugie piętro serwerownia. Zapas technologiczny 5m Ponadto 

stwierdzono zapas technologiczny w ilości 30m w studni OPL ul. Straszewskiego 1, 31-108 Kraków 

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu B 

 

3.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/21423/024J typ A-DQZNB2Y2x12_8.6 własności UPC długości 160 [m], 

relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1818 w studni telekomunikacyjnej wł. OPL na skrzyżowaniu ul. 

Zwierzyniecka / Straszewskiego 17, typ. FOSC-400A4-S24, zapas technologiczny 30m, -mufa PLANOWANA 

optyczna nazwa MO/KRK/6354 w studni telekomunikacyjnej wł. OPL przy budynku Zwierzyniecka 5. Zapas 

technologiczny PLANOWANY 25m . Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu A (jeżeli kabel zostanie wybudowany 

do czasu rozpoczęcia inwestycji drogowej ) 

 

4.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/21432/024J typ A-DQZNB2Y2x12_8.6 własności UPC długości 45 [m], 

relacji - mufa optyczna PLANOWANA nazwa MO/KRK/6354 w studni telekomunikacyjnej wł. ul. Zwierzyniecka 5, 

typ. FOSC-400A4, zapas technologiczny 25m, -mufa optyczna PLANOWANA nazwa MO/KRK/6355 w budynku ul. 

Zwierzyniecka 5, piwnica poziom - 1. Zapas technologiczny PLANOWANY 5m.  

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu A (jeżeli kabel zostanie wybudowany do czasu rozpoczęcia inwestycji 

drogowej ) 

 

5.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/20953/024J typ A-DQZNB2Y2x12_8.6 własności UPC dł. 130 [m], relacji - 

mufa optyczna PLANOWANA nazwa MO/KRK/6354 w studni telekomunikacyjnej wł. ul. Zwierzyniecka 5, typ. 

FOSC-400A4, zapas technologiczny 25m, -mufa optyczna PLANOWANA nazwa MO/KRK/6355 w budynku ul. 

Zwierzyniecka 7, piwnica poziom - 1. Zapas technologiczny proj 50m.  

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu A 

 

6.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/16222/024J typ A-DQ(ZN(SR)2Y24-IEC własności UPC długości 645 [m], 

relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1818 w studni telekomunikacyjnej wł. OPL na skrzyżowaniu ul. 

Zwierzyniecka / Straszewskiego 17, typ. FOSC-400A4, zapas technologiczny 30m, -mufa optyczna nazwa 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 
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MO/KRK/4263 w studni telekomunikacyjnej wł. OPL przy budynku Rynek Główny 29. Zapas technologiczny 30m 

Ponadto stwierdzono zapas technologiczny w ilości 50m w studni OPL ul. Wiślna 9, 31-007 Kraków 

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu B 

 

7.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/8194/024J typ A-DQ(ZN(SR)2Y24-IEC własności UPC długości 800 [m], 

relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyżowanie ul. 

Zwierzynieckiej/Kościuszki/Al. Krasińskiego) typ: FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 10m, -a przełącznica 

optyczna nazwa MO/KRK/1798 w budynku ul. Straszewskiego 17, 3 piętro (lokal klienta), zapas technologiczny 15m 

poziom -1 (skrzynia zapasu). Nie stwierdzono zapasów technologicznych w ciągu trasy kablowej. 

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu A 

 

8. Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/9002/048J typ BDC-SI-4Tx12F-48J własności UPC długości 302 [m], relacji 

-mufa optyczna nazwa MO/KRK/1736 w studni telekomunikacyjnej wł. OPL na skrzyżowaniu ul. Zwierzyniecka 22 / 

Mała 2, typ. FOSC-400A4, zapas technologiczny 25m, -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1818 w studni 

telekomunikacyjnej wł. OPL , na skrzyżowaniu ul. Zwierzyniecka / Straszewskiego 17, typ. FOSC-400A4, zapas 

technologiczny 25m. Nie stwierdzono zapasów technologicznych w ciągu trasy kablowej. 

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu A 

 

 -Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/8517/024J typ A-DQ(ZN(SR)2Y24-IEC własności UPC długości 521 [m], 

relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1736 w studni telekomunikacyjnej OPL na skrzyżowaniu ul. Zwierzyniecka 22 

/ Mała 2 typ. FOSC-400A4, zapas technologiczny 25m, -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1135 w budynku ul. Plac na 

Groblach 21 poziom „0” szafa 19”. Zapas technologiczny 15m Nie stwierdzono zapasów technologicznych w ciągu 

trasy kablowej. 

 

 9.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/7875/024J typ A-DQ(ZN(SR)2Y24-IEC własności UPC długości 396 [m], 

relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyżowanie ul. 

Zwierzynieckiej/Kościuszki/Al. Krasińskiego) typ: FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 10m, -mufa optyczna 

nazwa MO/KRK/1736 w studni telekomunikacyjnej wł. OPL na skrzyżowaniu ul. Zwierzyniecka 22 / Mała 2 typ. 

FOSC-400A4, zapas technologiczny 25m. Nie stwierdzono zapasów technologicznych w ciągu trasy kablowej.  

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu A 

 

10.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/396/024J typ Z-XOTKtsdD 24J własności UPC długości 500 [m], relacji -

mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyżowanie ul. 

Zwierzynieckiej/Kościuszki/Al. Krasińskiego) typ: FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 10m, -mufa optyczna 

nazwa MO/KRK/3626 w budynku Zwierzyniecka 24, kl. 3 poziom -1. Zapas technologiczny 10m Nie stwierdzono 

zapasów technologicznych w ciągu trasy kablowej.  

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu A 

 

11.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/7995/288J typ BDC-SI-24Tx12F-288J własności UPC długości 900 [m], 

relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyżowanie ul. 

Zwierzynieckiej/Kościuszki/Al. Krasińskiego) typ: FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 30m -mufa optyczna 

nazwa MO/KRK/581 typ FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 30m w studni telekomunikacyjnej UPC Polska 

(skrzyżowanie ul. Focha 3 / Błonia). Nie stwierdzono zapasów technologicznych w ciągu trasy kablowej. 

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu B 

 

12.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/7993/288J typ BDC-SI-24Tx12F-288J własności UPC długości 1299 [m], 

relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyżowanie ul. 

Zwierzynieckiej/Kościuszki/Al. Krasińskiego) zapas technologiczny ok 50m, -mufa optyczna nazwa MO/KRK/471 typ: 

FIST-GCO2-BC16 w studni telekomunikacyjnej SK/KRK/20388 wł. OPL (skrzyżowanie ul. Barska/Marii 

Konopnickiej) , zapas technologiczny ok 50m. Nie stwierdzono zapasów technologicznych w ciągu trasy kablowej. 

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu B 

 

 13.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/15820/072J typ A-DQ(BN)2Y(6x12)-IEC własności UPC długości 425 [m], 

relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyżowanie ul. 

Zwierzynieckiej/Kościuszki/Al. Krasińskiego) typ FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 70m, -mufa optyczna 

nazwa MO/KRK/4050 w budynku ul. Tadeusza Kościuszki 28, płyta garażowa (pomieszczenie techniczne). Zapas 

technologiczny 10m. Nie stwierdzono zapasów technologicznych w ciągu trasy kablowej. 

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu B 

 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 
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14.Kabel światłowodowy nazwa KO/KRK/20370/24J typ A-DQ(ZN)B2Y 2x12 własności UPC długości 630 [m], 

relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyżowanie ul. 

Zwierzynieckiej/Kościuszki/Al. Krasińskiego) typ: FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 30m -mufa optyczna 

nazwa MO/KRK/6057 typ FOSC-400A4, zapas technologiczny ok 10m w budynku al. Krasińskiego 11A poziom -1. 

Ponadto stwierdzono zapas technologiczny w ilości 50m w studni OPL Al. Krasińskiego / ul. Smoleńsk, 31-007 

Kraków oraz 30m w studni OPL przed budynkiem Al. Krasińskiego 11 

Rozwiązanie projektowane dla kolizji typu B 

Zalecenia projektowe dla kabli światłowodowych UPC 

Kable światłowodowe nalezące  do UPC przebudować i zabezpieczyć w sposób określony poniżej:  

Projektuje się  się ( min z racji na 1-2m korekty długości e trasy ) rozwiązanie polegające na przełożeniu każdego kabla 

światłowodowego OA do nowoprojektowanej  niekolizyjnej kanalizacji pierwotnej Orange bez naruszania ciągłości z 

wykorzystaniem  możliwości rekonfiguracji zapasów technologicznych na trasie np. stelaz zapasu przy najblizszym 

złaczu . 

Przed przebudową kabla i przekazaniem go wykonawcy ocenić jego aktualny stan w porozumieniu z Firmą serwisujaca 

sieć swiatłowodową danego Operatora w Krakowie na podstawie przedstawionej aktualnej dokumentacji z ostatnich 

pomiarów lub w razie konieczności wykonac pomiary   kontrolne   reflektometryczne    dwustronne i transmisyjne 

wybranych nieaktywnych włokien. 

Wykonać przełozenie na warunkach uzgodnionych z Operatorem oraz w oparciu o przepisy wynikające z UoD oraz 

WTROI i USROI otrzymanych  podpisanych z ORANGE.  

Po przebudowie  ( z naruszeniem ciągłości  kabla) wykonac pomiary    reflektometryczne    dwustronne i transmisyjne 

zgodnie z instrukcja   T-01, w oparciu o    aktualną dokumentację     udostępnioną przez współpracujące służby 

techniczne OA.Prace drogowe, budowlane wykonywać ostrożnie w pobliżu kabli ręcznie, zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w ZN/OPL -96 004-050, oraz zgodnie z procedurami określonymi w warunkach technicznych Orange i OA 

pod nadzorem upoważnionych  OA.Prace związane z usuwaniem w.w. kolizji prowadzić tak aby było możliwe 

odtworzenie infrastruktury w dotychczasowej funkcjonalności, minimalizując czas przerw w świadczeniu usług. Po 

przebudowie, zabezpieczeniu  kabla oraz  kanalizacji teletechnicznej potwierdzić dotychczasową funkcjonalność kabla 

u właściwych służb Operatora.  Po wykonaniu przebudowy przedstawić do odbioru końcowego dokumentację 

powykonawczą oraz pomiarową wykonaną zgodnie z T-01.  

 

Kolizja typu A:- kabel światłowodowy UPC zlokalizowany w przebudowywanej kanalizacji pierwotnej Orange 

zmiany trasy z tolerancja  +-2m lub wymiany bloczków betonowych na rury RHDPE dwudzielne 120/110) 

Poniżej schemat przebudowy /zabezpieczenia kabla światłowodowego 

1. Wybudowanie nowo projektowanego odcinka  kanalizacji Orange  

2. przełożenie kabla do nowej trasy w trakcie przebudowy kanalizacji pierwotnej bez naruszania  

    ciągłości kabla swiatłowodowego  

3. remotaż stelażu najbliższego zapasu  . 

4. uporzadkowanie trasy kabla, odtworzenie oznaczników kablowych 

8. Pomiary kabla OTK po przebudowie zgodne z T-o1 i standardami technicznymi OA 

Przed przebudową kabla i przekazaniem go wykonawcy ocenić jego aktualny stan w porozumieniu 

 z  Firmą serwisujaca sieci swiatłowodowe  UPC w Krakowie  na podstawie przedstawionej aktualnej dokumentacji z 

ostanich pomiarów lub w razie konieczności  wykonac pomiary   kontrolne   reflektometryczne    dwustronne i 

transmisyjne  wybranych nieaktywnych włokien ,zgodnie T-01, w oparciu o    dokumentację o aktualną dokumentację     

udostępnioną przez służby techniczne OA.  

 

Kolizja typu B:- kabel światłowodowy UPC zlokalizowany w remontowanej kanalizacji pierwotnej Orange (regulacje 

wysokościowe studni , wymiany pokryw, prace porzadkowe związane z prawidłowym ułożeniem kabli w studniach) 

Projektowane roboty: 

 - regulacje sąsiednich stelaży zapasu ( wg dpw  kabla UPC) 

 - odnowienie /uzupełnienie oznaczników kablowych w każdej remontowanej studni 

- ułożenie uporządkowanie trasy kabla w studni zgodnie z ZNOPL 

- pomiary kontrolne, (reflektometryczne jednostronne, na wolnych włoknach sprawdzenia  

  funkcjonalne  w porozumieniu i pod nadzorem Firmy serwisującej siec UPC w Krakowie) 

 

 

 

 

 

 

 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 
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4.3.4.2  Kable światłowodowe 3S:  

 

Zabezpieczeniu bez naruszania ciągłości podlegaja następujące kable św. Operatora: 

 

TOZU3/11139/2013/CC/KS 3S S.A. TOZUDIA/13831/AS/2013/02  

USROI/17606/2015/KS 3S S.A. WTROI/77758/2015/MM  

USROI/10474/2015/MS 3S FIBERTECH SP. Z O.O. WTROI/66139/2015/KW  

TRH192497 3S FIBERTECH SP. Z O.O. WTROI/044080000007817/AA  

TOZU3/5758/2012 3S FIBERTECH SP. Z O.O. TOZUDIA/4026/CC/JM/2012/01  

USROI/1612/2018/KD 3S FIBERTECH SP. Z O.O. WTROI/084240000000200/KW  

TRRUIDS2/7974/2014/PK 3S FIBERTECH SP. Z O.O. TRRUIDS/37161/KZ/2014/01 

TOZU3/5812/2012 3S FIBERTECH SP. Z O.O. TOZUDIA/5111/CC/BR/2012/01  

TRRUIDS2/9213/2014/KB 3S FIBERTECH SP. Z O.O. TRRUIDS/40182/PP/2014/01  

TRRUUA/AS/1246/2015/KB 3S S.A. TRRUIDS/50931/KZ/2015/01  

USROI/5102/2016/PK 3S S.A. WTROI/04408000000033  

TOZU3/11139/2013/CC/KS 3S S.A. TOZUDIA/13831/AS/2013/01  

USROI/10379/2017/AP 3S FIBERTECH SP. Z O.O. WTROI/124925/2017/AW  

Projektuje się rozwiązania dla kolizji typu A i B 

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostępniona Wykonawcy branżowemu na 

etapie wykonawczym 

 

4.3.4.3 Kable światłowodowe HOR.NET:  

Zabezpieczeniu podlegają następujące kable swiatłowodowe Operatora zgodnie z informacja techniczna otrzymana od 

słuzb pasportyzacyjnych ORANGE i wt  

TOZU3/1149/2013 HOR.NET POLSKA SP. Z O.O. TOZUDIA/193/JM/2013/01  

TRRUUA/AS/3009/2015/KK HOR.NET POLSKA SP. Z O.O. TRRUIUAS/53607/ŁŁ/2015/01  

USROI/13087/2015/KS HOR.NET POLSKA SP. Z O.O. WTROI/70839/2015/KG 

TRRUIDS2/2014/2014/AZ HOR.NET POLSKA SP. Z O.O. TRRUIDS/25175/PG/2014/01 

USROI/14785/2017/KD HOR.NET POLSKA SP. Z O.O. WTROI/120017/2017/SP  

USROI/12611/2018/DS HOR.NET POLSKA SP. Z O.O. USROI/140888/2018/BŚ 

TRRUIDS2/6340/2014/PK HOR.NET POLSKA SP. Z O.O. TRRUIDS/35439/AK/2014/01 

TRRUIDS2/2014/2014/AZ HOR.NET POLSKA SP. Z O.O. TRRUIDS/25175/PG/2014/02  

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostępniona Wykonawcy branżowemu na 

etapie wykonawczym 

 

4.3.4.4 Kable światłowodowe TOYA:  

Zabezpieczeniu podlegają następujące kable swiatłowodowe Operatora zgodnie z informacja techniczna otrzymana od 

słuzb paszportyzacyjnych ORANGE 

USROI/17947/2018/AZ TOYA SP. Z O.O. WTROI/001270000000612/AA 

USROI/8588/2018/KD TOYA SP. Z O.O. WTROI/001270000000221/KW 

USROI/8837/2017/KK TOYA SP. Z O.O. WTROI/123937/2017/AW 

USROI/19121/2017/SK TOYA SP. Z O.O. WTROI/133942/2017/JO 

USROI/17557/2017/KD TOYA SP. Z O.O. WTROI/132330/2017/JO 

USROI/13538/2017/KB S-NET SP. Z O.O. WTROI/086970000000203/MW/1 TRRUIDS2/12851/2014/ŁŁ S-NET SP. 

Z O.O. TRRUIDS/47844/EO/2014/01 USROI/13538/2017/KB S-NET SP. Z O.O. WTROI/086970000000203/MW/2 

TRRUIDS2/8286/2014/PK S-NET SP. Z O.O. TRRUIDS/38438/MG/2014/1 

TOZU3/2596/2013/CC/KS S-NET SP. Z O.O. TOZUDIA/408/MU/2013/01 

USROI/11599/2018/KD S-NET SP. Z O.O. WTROI/086970000000654/AA 

USROI/11319/2018/MT S-NET SP. Z O.O. WTROI/086970000000637/JO/1 

USROI/1154/2017/KB S-NET SP. Z O.O. WTROI/113654/2016/PO  

USROI/8630/2017/KB S-NET SP. Z O.O. WTROI/086970000000069/BS  

USROI/4442/2017/KD INTRINO SP. Z O.O. WTROI/116849/2017/MŚ 

Projektuje się rozwiązania dla kolizji typu A i B 

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostępniona Wykonawcy branżowemu na 

etapie wykonawczym 

 

4.3.4.5 Kable światłowodowe ISTS:  

Przełozeniu / Zabezpieczeniu podlegają następujące kable swiatłowodowe Operatora zgodnie z informacja techniczna 

otrzymana od słuzb pasportyzacyjnych ORANGE oraz warunkami technicznymi MARTEL nr 06/MW/ISTS/02/2021 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 
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1.USROI/16409/2017/AK ISTS SP. Z O.O. WTROI/131507/2017/RW  

  Kabel nie wybudowany na dzień 15.06.2021 

 

2. USROI/17036/2015/KB ISTS SP. Z O.O. WTROI/75818/2015/BS  

   Kabel Z-XOTKtsd24J;  Relacja Kościuszki/Komorowskiego – Senatorska 

   złacze Raychem FIST GC02 ze stelażem zapasu 15m w studni kablowej ST_44 przy ul Dojazdowej   

   sposób przebudowy dla kolizji  typu C ( wyciągnij wciągnij 20m z remontazem złacza ) 

 

3.TRRUIDS2/1714/2014/KB ISTS SP. Z O.O. TRRUIDS/26214/MS/2014/01  

   Kabel Z-XOTKtsd24J;  Relacja ul. Zwierzyniecka 21 – ul. Jagielońska 4 

   Najbliższe złacze Raychem FIST GC02 ze stelażem zapasu 15m znajduje się w studni kablowej 

   Orange   w ul Straszewskiego przed Filharmonią   

   sposób przebudowy dla kolizji  typu B ( zabezpieczenie kabla bez naruszania ciągłości z  

   remontazem   zapasów pozyskaniem 2 x 1m kabla przy przebudowie 2 ch studni ST_137 i ST_139) 

 

4.TOZU3/2982/2013/CC/PM ISTS SP. Z O.O. TOZUDIA/2793/MU/2013/01  

   Kabel  typu Z-XOTKtsd24J;  Relacja  ul. Krasinskiego 5 ( st. nrKRC1915F/43) 

    – Plac Na Groblach 5 ( st nr KRC1915F/29 ) 

   złacze Raychem FIST GC02 ze stelażem zapasu 25m w studni kablowych końcowych 

   sposób przebudowy -kolizji  typu B ( zabezpieczenie kabla bez naruszania ciągłości z remontazem  

   zapasów pozyskaniem 2x 1m kabla przy przebudowie 2ch studni ST_121 i ST_123 ) 

 

5. TOZU3/2331/2013/CC/KS ISTS SP. Z O.O. TOZUDIA/1139/AN/2013/01  

   Kabel Z-XOTKtsd24J;  Relacja Madalinskiego Konopnickiej – Krasinskiego 5 

   sposób przebudowy dla kolizji  typu B ( zabezpieczenie bez naruszania ciagłosci  , kanalizacja na 

    skrzyżowaniu pod DH Jubilat nie jest projektowana do przebudowy- remont, regulacje  

    wysokościowe, ławy betonowe) 

 

6. TOZU3/3408/2013/CC/KK ISTS SP. Z O.O. TOZUDIA/4222/OL/2013/01 

   Kabel Z-XOTKtsd24J;  Relacja Kosciuszki 75 – Krasinskiego 5 studnia nr  KRC1915F/43 

   sposób przebudowy dla kolizji  typu C ( wyciągnij wciągnij 120m z remontazem złacza istniejacego) 

 

Aktualna pełna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostępniona Wykonawcy branżowemu 

na etapie wykonawczym 

Zalecenia projektowe dla kabli światłowodowych ISTS 

Kable światłowodowe nalezące  do ISTS przebudować i zabezpieczyć w sposób określony poniżej:  

Projektuje się  się ( min z racji na 1-2m korekty długości e trasy ) rozwiązanie polegające na przełożeniu każdego kabla 

światłowodowego OA do nowoprojektowanej  niekolizyjnej kanalizacji pierwotnej Orange bez naruszania ( lub z 

naruszeniem + remontaż złacza istniejącego ) ciągłości z wykorzystaniem  możliwości rekonfiguracji zapasów 

technologicznych na trasie np. stelaz zapasu przy najblizszym złaczu . 

Przed przebudową kabla i przekazaniem go wykonawcy ocenić jego aktualny stan w porozumieniu z Firmą serwisujaca 

sieć swiatłowodową danego Operatora w Krakowie na podstawie przedstawionej aktualnej dokumentacji z ostatnich 

pomiarów lub w razie konieczności wykonac pomiary   kontrolne   reflektometryczne    dwustronne i transmisyjne 

wybranych nieaktywnych włokien. 

Wykonać przełozenie na warunkach uzgodnionych z Operatorem oraz w oparciu o przepisy wynikające z UoD oraz 

WTROI i USROI otrzymanych  podpisanych z ORANGE.  

Po przebudowie  ( z naruszeniem ciągłości  kabla) wykonac pomiary    reflektometryczne    dwustronne i transmisyjne 

zgodnie z instrukcja   T-01, w oparciu o    aktualną dokumentację     udostępnioną przez współpracujące służby 

techniczne OA.Prace drogowe, budowlane wykonywać ostrożnie w pobliżu kabli ręcznie, zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w ZN/OPL -96 004-050, oraz zgodnie z procedurami określonymi w warunkach technicznych Orange i OA 

pod nadzorem upoważnionych  OA. Prace związane z usuwaniem w.w. kolizji prowadzić tak aby było możliwe 

odtworzenie infrastruktury w dotychczasowej funkcjonalności, minimalizując czas przerw w świadczeniu usług. Po 

przebudowie, zabezpieczeniu  kabla oraz  kanalizacji teletechnicznej potwierdzić dotychczasową funkcjonalność kabla 

u właściwych służb Operatora.  Po wykonaniu przebudowy przedstawić do odbioru końcowego dokumentację 

powykonawczą oraz pomiarową wykonaną zgodnie z T-01.  

 

Kolizja typu A:- kabel światłowodowy ISTS zlokalizowany w przebudowywanej kanalizacji pierwotnej Orange 

zmiany trasy z tolerancja  +-2m lub wymiany bloczków betonowych na rury RHDPE dwudzielne 120/110) 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 
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Poniżej schemat przebudowy /zabezpieczenia kabla światłowodowego 

1. Wybudowanie nowo projektowanego odcinka  kanalizacji Orange  

2. przełożenie kabla do nowej trasy w trakcie przebudowy kanalizacji pierwotnej  

3. remontaz stelażu najbliższego zapasu  . 

4. uporzadkowanie trasy kabla, odtworzenie oznaczników kablowych 

8. Pomiary kabla OTK po przebudowie zgodne z T-o1 i standardami technicznymi OA 

Przed przebudową kabla i przekazaniem go wykonawcy ocenić jego aktualny stan w porozumieniu 

 z  Martel  na podstawie przedstawionej aktualnej dokumentacji z ostanich pomiarów lub w razie konieczności  

wykonac pomiary   kontrolne   reflektometryczne    dwustronne i transmisyjne  wybranych nieaktywnych włokien 

,zgodnie T-01, w oparciu o    dokumentację o aktualną dokumentację     udostępnioną przez służby techniczne OA.  

 

Kolizja typu B:- kabel światłowodowy ISTS zlokalizowany w remontowanej kanalizacji pierwotnej Orange (regulacje 

wysokościowe studni kablowych, wymiany pokryw, prace porzadkowe związane z prawidłowym ułożeniem kabli w 

studniach) 

 

Projektowane roboty: 

 - regulacje sąsiednich stelaży zapasu ( wg dpw  kabla ISTS) 

 - odnowienie /uzupełnienie oznaczników kablowych w każdej remontowanej studni 

- ułożenie uporządkowanie trasy kabla w studni zgodnie z ZNOPL 

- pomiary kontrolne, (reflektometryczne jednostronne, na wolnych włoknach sprawdzenia  

  funkcjonalne  w porozumieniu i pod nadzorem Martel) 

 

Kolizja typu C:- kabel światłowodowy ISTS zlokalizowany w przebudowywanej kanalizacji pierwotnej Orange 

zmiany trasy z tolerancja  +-2m lub wymiany bloczków betonowych na rury RHDPE dwudzielne 120/110) 

Poniżej schemat przebudowy /zabezpieczenia kabla światłowodowego 

1. Wybudowanie nowo projektowanego odcinka  kanalizacji Orange  

2. przełożenie kabla ( metoda wyciągnij, wciągnij )  do nowej trasy przebudowaniu kanalizacji  

3. remontaz  najbliższego złącza oraz stelażu zapasu  . 

4. uporzadkowanie trasy kabla, odtworzenie oznaczników kablowych 

8. Pomiary kabla OTK po przebudowie zgodne z T-01 i standardami technicznymi OA 

Przed przebudową kabla i przekazaniem go wykonawcy ocenić jego aktualny stan w porozumieniu 

 z  Martel  na podstawie przedstawionej aktualnej dokumentacji z ostatnich pomiarów lub w razie konieczności  

wykonac pomiary   kontrolne   reflektometryczne    dwustronne i transmisyjne  wybranych nieaktywnych włokien 

,zgodnie T-01, w oparciu o    dokumentację o aktualną dokumentację     udostępnioną przez służby techniczne OA.  

 

 

4.3.4.6 Kable światłowodowe CETI:  

Zabezpieczeniu podlegają następujące kable swiatłowodowe Operatora zgodnie z informacja techniczna otrzymana od 

słuzb pasportyzacyjnych ORANGE 

1.USROI/411/2018/SK CETI S.C. M. BOCHENEK, P. STACHNIK WTROI/135091/2017/RG  

2.USROI/1551/2018/AP CETI S.C. M. BOCHENEK, P. STACHNIK WTROI/136093/2018/RG  

3. USROI/14639/2018/MT CETI S.C. M. BOCHENEK, P. STACHNIK WTROI/141810/2018/NL 

4.USROI/9340/2015/MŚ CETI S.C. M. BOCHENEK, P. STACHNIK WTROI/65122/2015/MP/ 

    Kabel Z-XOTKtsd24JrRelacji ul Kotlarska – ul Kraszewskiego , najbliższe złacze w ul Kosciuszki  

     przy skrzyżowaniu z ul Włoczków studnia kablowa KRC1915F/37, zapas 20m 

Projektuje się rozwiązania dla kolizji typu A i B 

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostępniona Wykonawcy branżowemu na 

etapie wykonawczym 

 

2.3.4.7 Kable światłowodowe ATM:  

Zabezpieczeniu podlegają następujące kable swiatłowodowe Operatora zgodnie z informacja techniczna otrzymana od 

słuzb paszportyzacyjnych ORANGE 

TOZU3/5063/2013/CC/KS ATM S.A. TOZUDIA/1871/AN/2013/01  

TOOOD/2183/10/RA/EM ATM S.A. TOOOD/RA/13794/10/01  

TRRUIDS2/3376/2014/SK ATM S.A. TRRUIDS/28900/AK/2014/01  

TOOOD/6760/10/RA/EM ATM S.A. TOOOD/RA/20579/10/01 

Projektuje się rozwiązania dla kolizji typu A i B 

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostępniona Wykonawcy branżowemu na 

etapie wykonawczym 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 
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4.3.4.8 Kable światłowodowe MCG: 

 Zabezpieczeniu podlegają  tylko 2 kable światłowodowe Operatora zgodnie z informacją techniczną otrzymaną od 

słuzb technicznych MCG ( patrz załącznik-mcg) z 3-ch które wymienia Orange 

TRRUIDS2/14695/2013/KS MCG JAKUB SKOREK TOZUDIA/21868/MU/2013/01 

TRRUIDS2/14255/2013/KS MCG JAKUB SKOREK TOZUDIA/21022/KZ/2013/01 

TRRUIDS2/14252/2013/KS MCG JAKUB SKOREK TOZUDIA/21026/KZ/2013/01 

Rozwiazanie projektowane dla kolizji typu A ( patrz punkt 2.5 niniejszego opisu ) 

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostępniona Wykonawcy branżowemu na 

etapie wykonawczym 

 

4.3.4.9 Kable światłowodowe CONNECTED: 

 Przebudowie lub Zabezpieczeniu podlegają następujące kable swiatłowodowe Operatora zgodnie z informacja 

techniczna otrzymana od słuzb paszportyzacyjnych ORANGE 

 

1.USROI/7852/2015/KK CONNECTED SP. Z O.O. TRRUIUAS/58348/MS/2015 kabel św. 

   Z-XOTKtsd24J relacji : Zwierzyniecka 9 (st. KRC1908F/8) - Straszewskiego 17 KRC1908F/56/1) 

   Projektowane  Rozwiązanie techniczne – kolizja typu A 

 

2.TOOOD/5797/10/RA/EM CONNECTED SP. Z O.O. TOOOD/RA/20207/10/01 kabel typu  

    Z-XOTKtsd24J w relacji : ul Krasińskiego – most Dębnicki – ul Konopnickiej 

    Projektowane  Rozwiązanie techniczne – kolizja typu B 

 

3. TRRUIDS2/530/2014/SK CONNECTED SP. Z O.O. TOZUDIA/22219/2013/01 kabel typu  

     Z-XOTKtsd24J w relacji : ul. Zwierzyniecka 7 (st. KRC1908F/8) – ul. Krasińskiego (st. KRC1915F/42 

     Projektowane  Rozwiązanie techniczne – kolizja typu A 

 

4.USROI/9103/2015/KB CONNECTED SP. Z O.O. TRRUIUAS/60722/MS/2015 kabel typu  

   Z-XOTKtsd24J w relacji :  ul. Zwierzyniecka 19 (st. KRC1908F/11) - Pl. Kossaka 1 (st. KRC1914F/23/1 

   Projektowane  Rozwiązanie techniczne – kolizja typu A 

 

 Operator udostepni na etapie budowy Wykonawcy branżowemu aktualna dokumentacje powykonawczą i 

eksploatacyjną ( ostatnie wyniki pomiarów ) każdego przekładanego/zabezpieczanego kabla światłowodowego 

 

4.3.4.10 Kable światłowodowe T-MOBILE: 

  

Zabezpieczeniu, przełożeniu bez naruszania ciagłosci podlegają następujące kable swiatłowodowe Operatora zgodnie z 

informacja techniczna otrzymana od słuzb paszportyzacyjnych ORANGE 

TOOOD/4365/10/RA/MK T-MOBILE POLSKA S.A. TOOOD/RA/17059/10 

TRH182073 T-MOBILE POLSKA S.A. WTROI/000040000016568/NL 

USROI/8448/2016/AZ PREZDS. TELEKOM. OPTOLAND S.A. WTROI/92820/2016/DS 

TRRUIDS2/8177/2014/KB GTS POLAND SP. Z O.O. TRRUIDS/36816/KZ/2014/1  

TOZU3/3161/2012/CC/PK GTS POLAND SP. Z O.O. TOZUDIA/2859/KT/2013  

Projektuje się rozwiązania dla kolizji typu A i B 

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostępniona w razie konieczności 

Wykonawcy branżowemu na etapie wykonawczym. 

 MAR-TEL -Firma serwisujaca sieci T-Mobile w Krakowie będzie nadzorować przełożenie i aktywnie 

współuczestniczyc w pracach na zasadach umownych. 

Zalecenia projektowe dla kabli światłowodowych  T-MOBILE 

Kable światłowodowe T-MOBILE przebudować i zabezpieczyć w sposób określony poniżej:  

Projektuje się  się ( min z racji na 1-2m korekty długości e trasy ) rozwiązanie polegające na przełożeniu każdego kabla 

światłowodowego OA do nowoprojektowanej  niekolizyjnej kanalizacji pierwotnej Orange bez naruszania ( lub z 

naruszeniem + remontaż złacza istniejącego ) ciągłości z wykorzystaniem  możliwości rekonfiguracji zapasów 

technologicznych na trasie np. stelaz zapasu przy najblizszym złaczu . 

Przed przebudową kabla i przekazaniem go wykonawcy ocenić jego aktualny stan w porozumieniu z Firmą serwisujaca 

sieć swiatłowodową danego Operatora w Krakowie na podstawie przedstawionej aktualnej dokumentacji z ostatnich 

pomiarów lub w razie konieczności wykonac pomiary   kontrolne   reflektometryczne    dwustronne i transmisyjne 

wybranych nieaktywnych włokien. 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 
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Wykonać przełozenie na warunkach uzgodnionych z Operatorem oraz w oparciu o przepisy wynikające z UoD oraz 

WTROI i USROI otrzymanych  podpisanych z ORANGE.  

Po przebudowie  ( z naruszeniem ciągłości  kabla) wykonac pomiary    reflektometryczne    dwustronne i transmisyjne 

zgodnie z instrukcja   T-01, i standardami technicznymi Operatora w oparciu o    aktualną dokumentację     

udostępnioną przez współpracujące służby techniczne OA.Prace drogowe, budowlane wykonywać 

 

4.3.4.11 Kable światłowodowe EMITEL:  

 

Zabezpieczeniu, przełożeniu bez naruszania ciagłosci podlegają następujące kable swiatłowodowe Operatora zgodnie z 

informacja techniczna otrzymana od słuzb paszportyzacyjnych ORANGE 

TOZU3/2172/2013/CC/PK EMITEL SP. Z O.O. TOZUDIA/427/MU/2013/01  

TOOOD/2573/10/RA/MM EMITEL SP. Z O.O. TOOOD/RA/12126/10/02 

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostępniona Wykonawcy branżowemu na 

etapie wykonawczym 

Firma serwisujaca sieci EMITEL w Krakowie będzie nadzorować przełożenie i aktywnie współuczestniczyc w pracach 

zabezpieczających na zasadach umownych. 

Projektowane rozwiązania techniczne:  

1. Dla kabla X-OTKtsdD48J w relacji ul Waszyngtona – ul Kościuszki   – kolizja typu A 

2. Dla kabla X-OTKtsdD48J w relacji ul Pl Matejki 12 – ul Krzemionki  – kolizja typu B 

Szczególy: patrz punkt 2.4, warunki techniczne EMITEL (– załączniki ) oraz udostepniona dokumentacja 

eksplatacyjna w.w kabli św. ( w tym pomiarowa dla oceny aktualnego stanu ) 

 

4.3.4.12 Kable światłowodowe TELNET:  

 

USROI/19743/2018/KD TELNET SP. Z O.O. WTROI/050420000000000/AA  

USROI/19743/2018/KD TELNET SP. Z O.O. WTROI/050420000000000/AA_3 

Po konsultacji z roboczej z TELNET- w.w kable nie zostały do czasu projektu zaciągniete do kanalizacji kablowej 

Orange. Jezeli zostaną zaciagniete do czasu przebudowy ulic Telnet zabezpieczy kolizje na własny koszt w 

porozumieniu z wykonawcą branżowym i uzgodnieniach z Inwestorem oraz Generalnym Wykonawcą 

 

4.3.4.13 Kabel światłowodowy CYFRONET:  

 

Zgodnie z wt Orange oraz ACK Cyfronet (pismo ACK-DSK/518/8/21  )w rejonie robót drogowych w kanalizacji 

pierwotnej Orange  ułożony jest kabel światłowodowy USROI/14174/2017/KD ACK CYFRONET AGH 

WTROI/128652/2017/MW;Typ kabla MI-MKF144Jw relacji: ul. Nawojki 11 

- ul Podole 62 z obszarem kolizyjnym ul Krasinskiego – przebudowywane skrzyzowanie z ulicami Kosciuszki i 

Zwierzynieckiej – ul Konopnickiej ( w załaczenikach  wt Cyfronet  ).  

Najbliższy stelaz zapasu (42m) znajduje się w studni KRC19/12/F/6 za mostem Dębnickim w chodniku  ul. 

Konopnickiej. Projektuje się zabezpieczenie tego kabla w trakcie robót drogowych  ( korekty wysokościowej trasy 

8otw. kanalizacji kablowej Orange pod torowiskiem ul. Kościuszki, remontu , regulacji wysokościowej studni , 

wymiany pokryw i układu zabezpieczeń ) bez naruszania ciagłosci Projektuje się rozwiązania dla kolizji typu B 

Projektowane roboty: 

 - regulacje sąsiednich stelazy zapasu ( wg dpw ACK CYFRONET ) 

 - odnowienie /uzupełnienie oznaczników kablowych w każdej remontowanej studni 

-  ułożenie uporządkowanie trasy kabla w studni zgodnie z ZNOPL 

- pomiary kontrolne, (reflektometryczne jednostronne, na wolnych włoknach sprawdzenia  

  funkcjonalne  w porozumieniu i pod nadzorem Firmy serwisującej siec CYFRONET w Krakowie) 

  Aktualna dokumentacja w.w. kabla jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostępniona Wykonawcy   

  branżowemu na etapie wykonawczym 

 

 

4.3.4.14 Kabel światłowodowy LOAD.ME:  

Zabezpieczeniu /przebudowie podlega kabel swiatłowodowy Operatora zgodnie z informacja techniczna otrzymana od 

słuzb paszportyzacyjnych ORANGE 

TRH186881 LOAD.ME SP. Z O.O. WTROI/149854/2019/KS 

Aktualna dokumentacja w.w. kabla jest w posiadaniu Operatora i firmy serwisującej BIUROTEL -Roman, Marek 

Węglarz i zostanie udostępniona Wykonawcy branżowemu na etapie wykonawczym 

Projektuje się przebudowę zabezpieczenie w.w kabla bez naruszania ciagłosci w trakcie robót drogowych oraz 

przebudowy kolizyjnych odcinków pierwotnej kanalizacji kablowej Orange w związku z korektami trasy , wymiana 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 

 

 

                                                        MEGATEL s.c.   Zakrzowiec 37; 32-003 Podłęże; biuro@megatel.krakow.pl  

                                                               Regon: 364 236  893                                       NIP:  683 208 95 68 

21  PPiPST ALTRANS 

bloczków betonowych na rury dwudzielne AROT APS120/110 oraz remontami i regulacjami wysokościowymi studni 

kablowych 

 

4.3.4.15 Kabel światłowodowy SFERIA:  

 

 Kabel swiatłowodowy SOOD/3424/09/RA/BS SFERIA S.A. SOOD/RA/11339/09/01 

Aktualna dokumentacja w.w. kabla jest w posiadaniu Operatora POLKOMTEL i firmy serwisującej TELGIS-Paweł 

Taraska i zostanie udostępniona Wykonawcy branżowemu na etapie wykonawczym 

Projektuje się rozwiązania dla kolizji typu B- bez zmiany trasy kabla 

Projektowane roboty: 

 - regulacje sąsiednich stelazy zapasu ( wg dpw ACK CYFRONET ) 

 - odnowienie /uzupełnienie oznaczników kablowych w każdej remontowanej studni 

-  ułożenie uporządkowanie trasy kabla w studni zgodnie z ZNOPL 

- pomiary kontrolne, (reflektometryczne jednostronne, na wolnych włoknach sprawdzenia  

  funkcjonalne  w porozumieniu i pod nadzorem Firmy serwisującej siec CYFRONET w Krakowie) 

  Aktualna dokumentacja w.w. kabla jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostępniona Wykonawcy   

  branżowemu na etapie wykonawczym 

 

4.3.4.16 Kabel światłowodowy EXATEL :  

 

Zgodnie z wt Orange w rejonie robót drogowych w kanalizacji pierwotnej Orange  ułożony jest kabel światłowodowy 

USROI/14114/2018/AP EXATEL S.A. WTROI/000180000001936/JO  

Typ Fibrain, typu DDC-CI, o średnicy 15,5mm, ze 144 włóknami światłowodowymi jednomodowymi w relacji: ul 

Jasnogórska 1 – ul Wadowicka 3 (obszar kolizyjny z robotami drogowymi -Krasinskiego – przebudowywane 

skrzyzowanie z ul Kosciuszki i Zwierzynieckiej – ul Konopnickiej co potwierdził Operator wydanymi warunkami 

technicznymi ( w załaczeniu wt  ).  

Projektuje się zabezpieczenie tego kabla ( dla kolizji typu B bez zmiany trasy kabla ) w trakcie robót drogowych ( 

remontu , regulacji wysokościowej studni , wymiany pokryw i układu zabezpieczeń )  

bez naruszania ciagłosci  

Projektowane roboty: 

 - regulacje najbliższego stelaża zapasu ( wg dpw EXATEL studnia  KRC1915F/37 zapas 30m ) 

 - odnowienie /uzupełnienie oznaczników kablowych w każdej remontowanej studni 

- ułożenie uporządkowanie trasy kabla w studni zgodnie z ZNOPL 

- pomiary kontrolne, (reflektometryczne jednostronne, na wolnych włoknach sprawdzenia  

  funkcjonalne  w porozumieniu i pod nadzorem Firmy serwisującej siec EXATEL) 

 

4.3.4.17 Kabel światłowodowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej 

 

Zgodnie z wt Orange potwierdzonymi wt MSS  w rejonie robót drogowych w kanalizacji pierwotnej Orange  ułożony 

jest kabel światłowodowy USROI/13789/2015/KS TELPROJEKT SP. Z O.O. TRRUIDS/42765/ES/2014/02 Typ Z-

XXOTKtsdD72J w relacji: ul Krasinskiego – przebudowywane skrzyzowanie z ul Kosciuszki i Zwierzynieckiej – ul 

Konopnickiej co potwierdził Operator wydanymi warunkami technicznymi  

( w załaczeniu wt  ). Projektuje się zabezpieczenie tego kabla w trakcie robót drogowych ( remontu , regulacji 

wysokościowej studni , wymiany pokryw i układu zabezpieczeń ) bez narusznia ciagłosci  

Projektowane roboty w ramach rozwiązania dla kolizji typu B-bez zmiany trasy): 

 - regulacje sąsiednich stelaży zapasu ( wg dpw  kabla MSS  - studnia KRC1915F/38) 

 - odnowienie /uzupełnienie oznaczników kablowych w każdej remontowanej studni 

- ułożenie uporządkowanie trasy kabla w studni zgodnie z ZNOPL 

- pomiary kontrolne, (reflektometryczne jednostronne, na wolnych włoknach sprawdzenia  

  funkcjonalne  w porozumieniu i pod nadzorem Firmy serwisującej siec MSS) 

 

4.3.4.18 Kabel światłowodowy „nieznanego wlasciciela „:  

 

Zgodnie z wt Orange  w kanalizacji kablowej w rejonie robót drogowych ułożone sa dwa kable światłowodowe 

nieznanego wlasciciela.  

POS/K-10494 OBCY TOZUDIA/3768/CC/JM/2012/01 

TOZU3/2589/2013/CC/KS OBCY TOZUDIA/2561/KB/2013 

Projektuje się zabezpieczenie w.w. kabli w trakcie robót drogowych , przebudowy / remontu  kanalizacji kablowej 

Orange bez naruszania ciagłosci. 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 
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4.4 Zalecenia techniczne dotyczące wykonawstwa i harmonogramu robót 

 

Studnie kablowe  przebudowywane w ramach kolizji oraz nowoprojektowane, ciągi kanalizacji kablowej , (n otw..)- 

usytuować jak zaznaczono  na  Planszy zbiorczej uzbrojenia – teletechnika - Rys 2.  Projektowaną jest regulacja 

wysokościową wszystkich studni kablowych  pozostających w zakresie robót drogowych ( Patrz Rys-2) wykonać na 

koncwym etapie  robót drogowych -przebudowywania ulicy Krakowskiej, chodników, pokrywy studni wymienić na 

kolorystycznie zgodne z kolorem i płytami chodnikowymi. Kategoria gruntu: - trzecia. Długość wykopów- na odcinku 

od studni do studni. Głębokość wykopów od 0.7m- 1.2 m. Szerokość wykopów -  min 0.40 m.  Przed przystąpieniem do 

prac przeszkolić pracowników pod kątem współpracy z innymi podwykonawcami , oraz mogącymi wystąpić 

zagrożeniami. W trakcie prac zachowywać przepisy BHP określone dla robót liniowych w telekomunikacji. Kanalizacja 

powinna przebiegać w miarę możliwości ponad innymi urządzeniami podziemnymi takimi jak kable energetyczne, i 

wodociągi, (z wyjątkiem gazociągów).Odległość między jezdnią o kablami sieci napowietrznej powinna wynosić 5.5m  

Zachować minimalne odległości zgodne z  Zarządzeniem MŁ. 

 z dn 02.09.97 w sprawie odległości zbliżeń i skrzyżowań  z sieciami i infrastrukturą podziemną. 

W trakcie budowy stosować się do wymagań wg  normy ZN-96/TPSA –011,12. Studnie kablowe winny spełniać 

zalecenia wg ZN-96/TPSA-023 oraz pokrywy dodatkowe zabezpieczające wg ZN-96/TPSA-041. Zachować odległości 

zbliżeń sieci napowietrznej będącej w pobliżu dróg ( skrzyżowania i zbliżenia ), odległość kabla od wjazdu, > 5.5 m; 

odległość kabla od pow. jezdni  > 5m 

Kolizje (skrzyżowania z kablami energetycznymi NN i pozostałą infrastrukturą uzbrojenia) rozwiązać przez stosowanie 

rur ochronnych AROT DVK 110, lub dwudzielnych AROT APS120/110 , AROT APS 160 o dł  2 x 2.5 =5m przy 

skrzyżowaniach i zbliżeniach (gdy brak możliwości zachowania odległości kanalizacji pierwotnej od kabli 

energetycznych   > 0.5 m) Zachować, odtworzyć dotychczasową funkcjonalność infrastruktury sieciowej . 

W porozumieniu ze służbami technicznymi ORANGE , oraz pozostałymi właścicielami   potwierdzić pełną 

funkcjonalność kabli po przebudowie układu drogowego. Na żądanie właściciela wykonać pomiary kabli po 

przebudowie , stałoprądowe na wolnych parach + funkcjonalne . Wszystkie prace wykonywać  ostrożnie w pobliżu 

kabli światłowodowych ręcznie, zgodnie z zaleceniami zawartymi  w ZN/TPSA -96 004-041, pod nadzorem  

upoważnionych przedstawicieli ORANGE, NETIA, UPC, TAURON, T-MOBILE  oraz pozostałych Operatorów 

Alternatywnych . Pokrywy studni z nawierzchni /kostki brukowej korespondującej z kolorystyką i materiałem 

brukarskim użytym do wykonania chodników ulicy Krakowskiej 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady  kontroli  robót. 

Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągniecia założonej jakości wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek 

wykonania pełnego zakresu badań zgodnie z własciwymi ZN- 96/TPSA. 

 

5.2 Kontrola zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej  

Kontrola jakości wykonania pierwotnej kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu, wykonaniu badań zgodnych 

z ZN-96/TPSA – 011, 012, 013,023 poprzez wykonanie następujących działań: 

- oględziny, sprawdzenie kompletności, 

- inwentaryzacja geodezyjna trasy kabli, lokalizacji studni kablowych, sprawdzenie wymiarów, materiałów, 

- sprawdzenie głębokości i sposobu posadowienia rur pod wjazdami (inspektor nadzoru w trakcie budowy), 

- sprawdzenie zgodności trasy z projektem wykonawczym, warunkami sformułowanymi przez OPL, 

- bieżącej kontroli robót podlegających zakryciu np. zbliżeń, skrzyżowań infrastruktury podziemnej, 

- ocena wyników badań. 

 

5.3 Kontrola przebudowy sieci naziemnej  

Kontrola jakości wykonania przebudowy sieci napowietrznej polega na sprawdzeniu, wykonaniu badań 

zgodnych z ZN-96/TPSA – 010, oraz BN74/3231 poprzez wykonanie prac określonych w 

 „ Przepisach budowy i eksploatacji telekomunikacyjnych linii napowietrznych „wprowadzonych do użytku 

   służbowego resortu łaczności zarządzeniem Dy. Dep. Słuzby Telekomunikacyjnej M.Ł. z dn 01.07.1963r. 

 

6.4 Kontrola przebudowy odcinków kabli swiatłowodowych  

 Sprawdzenie jakości wykonania przeprowadzzic w oparciu o instrukcje normy branżowe, normy zakładowe T-01, T02  

Orange i ZN-96/TPSA-002, oraz standardy techniczne wlascicieli kabli,  

 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 
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6. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót budowlanych branży teletechnicznej powinien być zgodny z ogólnymi warunkami odbioru robót 

budowlanych tj. robót drogowych na modernizowanym odcinku ulicy . Podczas odbioru robót Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu oraz Właścicielowi infrastruktury teletechnicznej m.in. następujące dokumenty: 

- aktualną dokumentację powykonawczą , pomiarowa 

- protokoły odbioru cześciowego robót podlegających zakryciu 

- protokól końcowy odbioru robót spisany przy udziale właściwych służb  Operatorów 

- atesty i świadectwa dopuszczlnosci, zgodności CE materiałow podstawowych 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1 Normy branżowe i zakładowe 

1.  ZN-96/TP S.A.001-050 – Normy Zakładowe ORANGE. 

2.  BN- 70- 77;  85-89  Normy Branżowe z zakresu telekomunikacyjnych sieci miejscowych,  

3.  PN 83, 85,89,92/T-90310 -90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe. 

4. Instrukcja TPSA T-01 Odbiór i eksplotacja kablowych linii światłowodowych. 

5. Załączniki do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego PPTT z dnia 12 lipca 1989 r. pt. Przepisy  bezpieczeństwa 

   i higieny pracy przy budowie, remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. 

6.  Rozporządzenie MŁ z 04.09.1997 w sprawie WTE oraz warunków współpracy wzajemnej urządzeń linii i sieci  

   telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium RP (Dz.U 1997.109.709). 

7. Instrukcja TPSA ET-16 Zasady remontów telekomunikacyjnych linii kablowych. 

7.2 Inne dokumenty 

1.  Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dn 07.05.2010                                  

2.  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

3.  Ustawa z dnia28 lipca 2005r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 163, poz.13644) 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    

   (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717) (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647) 

5.   Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 16, poz.78) 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U. nr 14, poz.60 ze zmianami) 

7. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U 2010r. nr 193 poz 1287 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  

      kwietnia 2012 r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające 

      rozporządzenie w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

     drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407) 

10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie 

     bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów  

     topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 383) 

11.Rozporządzenie M I  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

    dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika     

    budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

    dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r.  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  

     dotyczącej BIOZ       zdrowia   (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.   

      w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania  

     dokumentacji projektowej (Dz.U. z dnia 2 maja 2001 r) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie  

      warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich  

      usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864). 

16. Rozporządzenie RM z 1.06.2004 w sprawie okreslenia warunków udzielania zezwoleń  

      na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z dn. 19.06.2004) 

17. Rozporządzenie MI z dn. 26.10.2005 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

     Odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas  

      wykonywania robót budowlanych 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 
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7.3. Wykaz norm Orange stosowanych przy projektowaniu i budowie infrastruktury teletechnicznej  

 
ZN-93/TP S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogólne wymagania 

techniczne. – Warszawa, 1993. 

ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania 

techniczne. – Warszawa, 1996. 

ZN-01/TP S.A.-003  Sprzęt telekomunikacyjny. Datownik. Napisy i oznaczenia. – Warszawa, 2001. 

ZN-96/TP S.A.-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996.    

ZN-11/TP S.A.-005-1  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. Wymagania i badania . – 

Warszawa, 2011. 

ZN-11/TP S.A.-005-2  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. Wymagania i badania. – 

Warszawa, 2011. 

ZN-96/TP S.A.-006  Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

– Warszawa, 1996. 

ZN-96/TP S.A.-007  Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. – 

Warszawa, 1996. (Norma nieaktualna w części dotyczącej złączek światłowodowych - patrz norma ZN-05/TP S.A.-044) 

ZN-96/TP S.A.-008  Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. – Warszawa,  

ZN-96/TP S.A.-009  Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 

1996.      

ZN-96/TP S.A.-010  Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na 

podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. – Warszawa,  

ZN-96/TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa,  

ZN-96/TP S.A.-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. – Warszawa, 

1996.     

ZN-96/TP S.A.-013  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 1996.     

ZN-96/TP S.A.-014  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. – 

Warszawa, 1996.    

ZN-96/TP S.A.-015  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. – 

Warszawa, 1996. 

ZN-96/TP S.A.-016  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. 

ZN-96/TP S.A.-017  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. 

ZN-96/TP S.A.-018  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 1996. 

ZN-96/TP S.A.-019  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. – 

Warszawa, 1996. 

ZN-96/TP S.A.-020  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. 

ZN-96/TP S.A.-021  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. – Warszawa, 

1996. 

ZN-10/TP S.A.-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. – 

Warszawa, 2010. 

ZN-11/TP S.A.-023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 2011. 

ZN-96/TP S.A.-024  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 

1996. 

ZN-99/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 2000. 

ZN-06/TP S.A.-026  Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 2006. 

ZN-96/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania 

techniczne. – Warszawa, 1996. 

ZN-96/TP S.A.-028  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 1996. 

ZN-96/TP S.A.-029  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. 

ZN-05/TP S.A.-030  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wym. i Badan. Warszawa, 2005. 



SSTWiOR -  branża teletechnika dla zadania:  

 „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową 

sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli 

tramwajowej „Salwator”” 
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ZN-11/TP S.A.-031  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 2011. 

ZN-05/TP S.A.-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 2005. 

(Norma ta zastępuje Normy Zakładowe ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)    

ZN-05/TP S.A.-033  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. – 

Warszawa, 2005. 
ZN-96/TP S.A.-034  Norma została zastąpiona Normą ZN-05/TP S.A.-032. 
ZN-12/TP S.A.-035  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 2012. 

ZN-10/TP S.A.-036  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i 

przetężeniami. Wymagania i badania. – Warszawa, 2010.   

ZN-10/TP S.A.-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów 

budowlanych. Wymagania i badania. – Warszawa, 2010. 

ZN-96/TP S.A.-038  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznica cyfrowa symetryczna 2 Mbs. Wymagania i badania. 

– Warszawa, 1996. 

ZN-97/TP S.A.-039  Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. – Wa-wa, 1997.– 96 s. 

ZN-97/TP S.A.-040  Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupełnienie do 

KNR 5-01). – Warszawa, 1997. – 100 s. 

ZN-05/TP S.A.- 041  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnętrzne zabezpieczające dostęp do studni 

kablowych. Wymagania i badania. – Warszwa, 2005. 

ZN-00/TP S.A.-042  Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania. – 

Warszawa, 2000. 

ZN-05/TP S.A.-043    Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe złączowe tłumiki stałe do zastosowań w sieciach 

jednomodowych. Wymagania i badania – Warszawa, 2005. 

ZN-10/TP S.A.-044  Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów jednomodowych. Wymagania i 

badania.– Warszawa, 2010. 

ZN-10/TP S.A.-045  Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do zastosowań w sieciach 

jednomodowych. Wymagania i badania – Warszawa, 2010. 

ZN-06/TP S.A.-046  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania – Warszawa, 2006. 

ZN-06/TP S.A.-047  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). Wymagania i badania – 

Warszawa, 2006. 

 


