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SST 01.00.0 ROBOTY ZIEMNE
SST 02.00.00 NAWIERZCHNIA BOISKA

SPIS ZAWARTOSCI DO SPECYFIKACII TECHNICZNE)

”

A" Czes¢ pierwsza ,,0g6élna Specyfikacja Techniczna

1. Wstep, postanowienia ogdlne.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot,

9. Podstawa ptfatnosci.

»B" Czes¢ druga: Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

SST 03.00.00 DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA

SST 04.00.00 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
SST 05.00.00 PILKOCHWYT
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CZESC A — WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP - Postanowienia ogélne.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna — w czesci wymagania ogélne odnosi sie do wymagar wspélnych dla poszczegéinych zalecen
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogélne.

Specyfikacje Techniczne Ogdlna nalezy rozumied i stosowad w powigzaniu z:

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czesci B - Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2 Okre$lenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (posiadajgca wymagane

przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do lzby zawodowej), upowazniona do

nadzoru nad realizacjg Robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajaca wymagane przepisami

prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Rebot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Konsultant — przedstawiciel producenta materiatéw budowlanych uzytych przy robotach budowlanych.

Czas na ukoriczenie — czas na zakoriczenie robdt budowlanych lub odcinka (w zaleznosci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okreslona w umowie.,

Komisja — komisja odbiorowa, ktdra powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robét do odbioru.

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy — osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w umowie.

Wykonawca — osoba wymieniona jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawni
nastepcy tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robét.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa

(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcgy i
projektantem.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
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Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zafgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkeji nognych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajacy lub odcinajaca.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,

umieszczenia urzadzeri bezpieczeristwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczegnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokoéci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujgcymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) do
zaakceptowania wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych umowa.
Prace prowadzone beda w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej zabudowy - mozliwos¢ obecnogéci oséb
postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Techniczne;j.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: plan
orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w
jezyki polskim i zawiera¢ bgdzie nastepujgce czesci: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, schemat
tyczenia, opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt:

-projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,
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-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot,
-plan BiOZ,

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegoty
rozwiazan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajgcego stanowig czesé umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczer w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opisow z czescig graficzng - wazniejszy jest odczyt z rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
53 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to
niezadowalajgco na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4, Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznodci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beds akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
UMowWna.

1.4.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacj
Robot albo przez personel Wykonawey.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji paristwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegolnodci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty

Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
6
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sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.
Réwnowaznosé norm i zbiordw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane s3 konkretne normy
lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedifozone Inspektorowi Nadzoru
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogélne.

Do wykonania robét Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w lit. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy bad? ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajduija sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnie] 1 tydzieri
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ | wiaéciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagniecie efektu okreslonego w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowe].

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeieli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot,

4. TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na iz terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i whasciwosé do Robét i byty dostepne do kantroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposdb sktadowania
powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych oraz ograniczyé w
sposob jednoznaczny dostep dla 0sdb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa,
normami technicznymi. Odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe] lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformufowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe] i w ST, a takze w normach i wytycznych
przyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
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materiatow i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jako$¢
Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatow zastosowanych przy realizacji budowy).
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakodci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoécig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych producenta
systemow. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moina stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru (Zamawiajacy) moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badar wykazg, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznej {uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badars,
albo oprze sig wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawece.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreélonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA — WYDZIAL INWESTYCJI - RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badar beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru,

3. Jakiekolwiek materiafy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z cbowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nale?y wpisywad w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot:
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecers Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru, oséb uprawnionych z mocy
prawa oraz przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar Robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru moga by¢ wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.

Biedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu okresowej ptatnoéci (faktury
przejsciowe) na rzecz Wykonawcy fub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilodci Robdt i materiatéw.

Ogolne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatéw zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi
w KNR. Dopuszcza sie stosowanie norm zuzycia materiatow okreslonych przez producenta (przyjetych w normach
zuzycia danego systemu).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badari atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skemplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleinodci od ustaler odpowiednich SST Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu robot — koricowy,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowosc danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 2
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przediozonych dokumentdw potwierdzajacych jakos¢ prac oraz zgodnosé zastosowanych materiatow w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w
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obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbiér ostateczny Robdt — koricowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilodci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagari przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiardw prac zanikajgcych, czesciowych.

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiaréw
kontrolnych i badan laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

6. Specjalistyczne protokoty z odbiordw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w

prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny jest podstawg ostatecznego rozliczenia
budowy {uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robot).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogdlne.
Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
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Zamawiajacego protokot odbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoéé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Cena obejmuje zakres czynnosci pomocniczych jak:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkgji (urzgdzenie placu budowy, organizacja miejsc sktadowania, zaplecza
socjalno-pomocnicze);

- zapewnienie na placu budowy warunkdw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska;

- uporzadkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami;

- wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01.00.0
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
zwigzku z realizacjg zadania.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot ziemnych i obejmuja:

a) wykonanie wykopu w gruntach kat. |-V,

b) wykopy obiektowe,

c) skfadowanie nadmiaru gruntu (odktad),

d) transport gruntu,

e) wykonanie nasypdw,

f) badania kontrolne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykenana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw przemysiowych,
spefniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzedniej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza ni_ 1m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza ni_ 1 m.

1.4.10. Odktad - miejsce, w ktére nalezy odwies¢ nadmiar gruntu z wykopu.

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreélona wg wzoru:

13



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA — WYDZIAL INWESTYCJl — RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

Pd

[s =
Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [g/cm3].

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreélona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12, [g/cm3].

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00. Przed
przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze drogowe oraz
branzowe. Zakres robdt przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w ST D-01.00.00. "Roboty
przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1, PODZIAL GRUNTOW

Podstawe podziatu gruntdw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania stanowi tablica 1.
W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdw wystepujacych na
omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz wspdtczynnikdw spulchnienia. Podziat gruntow pod wzgledem

5 ; =
przydatnosci do budowy nasypdw podanc w ST D-02.03.01., p.2.

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw oraz nadmiar gruntéw przydatnych powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedace nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Sposdb
zagospodarowania gruntdw przeznaczonych na odkfad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru. Inspektor nadzoru moze nakazad pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnogé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmierne] wilgotnosci. Zawartosé siarczanéw jako SO3 nie powinna
przekraczac 1% wg PN-EN 1744 -1 w warstwach gruntdw i innych materiatéw wbudowanych lub naturalnie zalegajacych
na glebokosci 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od
warunku tego mozna odstgpi¢, o ile zostang przeprowadzone czynnosci, zaaprobowane przez Inspektora nadzoru, majgce
na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozja betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego Wptywu na
wiasciwosci gruntu zardéwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te_ w czasie odspajania. Sprzet uzywany w
robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca
powinien wykonywa¢ roboty ziemne przy utyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rownie_ dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usuna¢ z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowe] oraz Specyfikacjach Technicznych

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczeristwa, zaréwno w obrebie
pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny
spetniac odpowiednie wymagania w zakresie parametrdw charakteryzujgcych pojazdy, w Szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odleglosci transportu ponad Wartosci przyjete w Kontrakcie nie
moze by¢ podstawa roszczert Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
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zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do oczyszczenia
nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiagcych elementy systemoéw odwadniajgcych ujetych w Dokumentagji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktére zapewniaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawach w catym
ckresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych
gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykapu musi umozliwiac jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umoiliwiajgce szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST D-M-00.00.00. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robodt pomiarowych i
przygotowawczych. W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
gruntow oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan
wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze polecié¢ Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opierac sie wytgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robdt z niniejszymi Specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.,

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisaé do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotow odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia karpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymiw p. 6
oraz z Dokumentacja Projektowa. Szczegélna uwage nalezy zwrocic¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wlasciwe ujecie | odprowadzenie wod gruntowych, wysiekéw wodnych.

6.2.3. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreélono w przedmiotowym dokumencie.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO

6.3.1. CEL | ZAKRES BADAN

Badania oméwione w tym punkcie specyfikacji maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego
zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania
robét ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych losowe w punktach po zakoriczeniu budowy korpusu ziemnego. W
zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie:

a) dokumentow kontrolnych

b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego
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c) spadkow podtuznych korpusu i rowdw

d) zageszczenia gruntéw

e) wykonania i umocnienia skarp

f) odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajgcych stad zmian technologicznych w stosunku do

Dokumentacji Projektowej

b) dziennikéw budowy

c) dziennikdw laboratorium Wykonawcy

d) protokotow odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtornego modutu odksztafcenia oraz stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia do pierwotnege modutu
odksztatcenia, wraz z warto$ciami srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierac daty
badan i miejsca pobrania prébek.

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO | SZEROKOSCI KORPUSU ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadza sie za pomoca tasmy, szablonu, faty o dtugoéci 3 metréw i poziomicy. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac okreélonych ponizej wartosci dopuszczalnych:
- pomiar szerokosci korpusu ziemnego 5 cm

- pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10% wartos¢ pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci ptaszczyzn tata nie mogg przekraczaé okreélonych ponizej wartosci
dopuszczalnych:

- pomiar réwnosci korony korpusu 3 cm

- pomiar réwnosci skarp 5 cm.

6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKOW PODLUZNYCH

Kontrole spadkdw podiuznych nalezy oprzec na ocenie rzednych wysokosciowych karony korpusu. Odchylenie rzednych
od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze ni_+1 cm i-3 cm.

6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sig na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wiasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach. Kontrole zageszczenia gruntédw w gdrnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wg metod
zageszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposob:

a) Oblicza sie $rednia arytmetyczna wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robdt ziemnych dla danego odcinka.

b} Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione beda warunki:

Is - $rednie nie mniej ni_ Is - wymagane

lub

lo - $rednie nie mniej ni_ lo - wymagane

a takze 2/3 wynikéw badan utytych do obliczenia sredniej spetnia wymagania oraz pozostale wyniki nie powinny
odbiegach o wiecej ni_ 5 % (Is) lub 10 % (lo) od wartosci wymagane;.

6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzic¢ kontrolujac zgodno$¢ pochyler z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz réwnoéci skarp podano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadza sig na podstawie dokumentdw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny wizualnej
oraz pomiarow wg punktu 6.3.4. i poréwnania zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacja
Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét ziemnych nie powinien obejmowac objgtosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem
zaakceptowanych na piémie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnoéci zwiazanych z
robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Zakonczone i przejete przez Inspektora nadzoru roboty ziemne beda optacone wedtug cen jednostkowych okreélonych
dla poszczegdlnych rodzajow robdt. Platnosé za 1 m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w
oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symhbole literowe i jednostki miar

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. INNE DOKUMENTY

6. Wykonanie

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 02.00.00
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska trawiastego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem podbudowy oraz
nawierzchni boiska do pitki noznej.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci |
specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$c z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru, Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdline.

2. Materiaty

2.1, Charakterystyka podbudowy

Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczer organicznych, biota, kamieni itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usunac). Istniejace podioze nalezy zrekultywowac poprzez zaoranie, zradlenie i bronowanie. Nastepnie oczyscic i
wyrownac.

2.2 Konstrukcja nawierzchni

Warstwy projektowanej nawierzchni :

-nasiona traw typu sportowego

- warstwa no$na murawy, wegetacyjna gr. 13 cm,

- gorna warstwa odsqgczajgca gr. 16 cm — piasek ptukany fr. 0-4 mm,

- dolna warstwa odsqgczajgea gr. 10 cm — zwir fr. 2-16 mm,

-grunt rodzimy
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WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Is > 0.95
2.3. Gatunki traw
Mieszanina traw z przeznaczeniem dla boisk sportowych. Gdmiany traw min. zycica trwata oraz wiechlina fakowa.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

4. Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczyc¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Material ziemny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét Ogdlne zasady wykonania robot pedano w OST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Sposdb obsiania

Na przygotowany teren pod obsianie trawy, rozprowadzi¢ réwnomiernie nasiona traw w iloéci zgodnej z instrukcja
producenta nasion, nastepnie nasiona przemieszac z ziemig uprawng np. poprzez przegrabanie catej ptyty boiska.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t Ogdine zasady kontroii jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.
6.2 Kontrola jakosci wykonania robot odbedzie sie przez wizualny przeglad dokonany przez Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robdt.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST , Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Platnos¢ ryczattowg wykonania dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét Ogélne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Spos6b przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$c celem zapewnienia korzystajagcym z boiska.

- nawierzchnia powinna by¢ jednorodna.

- Rownos¢ nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 10 mm na tacie 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w OST
Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw, wykonanie koryta, rozécielenie i ubicie warstw, wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. DODATKOWE UWAGI — Nalezy dokonac regulacji istniejgcych studzienek celem uzyskania niwelety zgodne;j z

powstafymi poziomami w trakcie realizacji przedsiewziecia,

SST 03.00.00
DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem boiska do pitki noznej i montazem wyposazenia

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie boiska do
pitki noznej i montazu urzadzen sportowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostawa i montazem systemowych
zestawow do:

- pitki noznej dla boiska trawiastego

1.2 Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wyposazenia i montowania na boisku zestawdw do:
- pitki noznej dla boiska trawiastego

2. Materiaty
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczace materiaiow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

2.1.1 Zestaw do pitki noznej

Dwa zestawy do pitki noznej:

- wymiary 5x2 m,

- typ montowana w tulejach,

- szerokosé/wysokosé 5/2 m,

- glebokos¢ 120/150 cm,

- materiat aluminium,

- profil owalny 120x100,

- kolor biaty, malowanie proszkowe,

- siatka 5x2, 100/100, zapinki, zaczepy,

- certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 749

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke .
2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byc¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST.

Roboty zwigzane z montazem zestawdw mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
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uzgodnieniu z Inspektorem.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Qgdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z instrukcja producenta. Mocowanie stupkéw do podtoza
za pomoca tulei stalowych ocynkowanych, ktére umozliwiajg demontaz zestawu. Tuleje osadzane w podiozu za pomoca
fundamentow betonowych. Zabezpieczenie otworu tulei stanowi dekiel wykonany z tworzywa sztucznego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;
6.2. Kontrola wykonania

Zasady kontroli jakosci wykonania obejmuja sprawdzenie:

- wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci usytuowania poszczegolnych elementdw z planem sytuacyjnym,

- kontrole dziatania elementow,

- ocene estetyki i precyzji wykonania,

- ocene doktadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogdlnej ST.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostka obmiarows jest komplet zamontowanego zestawu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdét podano w Ogdlnej ST.
Wszystkie roboty SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia robot jw. okreslono w ST Ogdlne;.
9.2. Placi sie za wykonana i odebrang ilos¢ zamontowanych kompletéw wyposazenia boiska wielofunkcyjnego.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWIO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Instrukcje montazu producentdw wyposazenia sportowego boisk wielofunkeyjnych,

-Wszystkie zamontowane zestawy muszg by¢ zgodne z normami i dopuszczone do korzystania przez Ministra Sportu i
posiada wszystkie niezbedne certyfikaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 04.00.0 PILKOCHWYT

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem pitkochwytu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
zwigzanych z wykonaniem:

- wykopanie/wywiercenie dotkéw dla osadzenia i zabetonowania stupkow ,

- obsadzenie stupkow stalowych ocynk — pilkochwytu,

- wywdz nadmiaru ziemi i gruzu z uporzadkowaniem terenu,

- wywiezienie i zezfomowanie elementéw stalowych,

Catoé¢ robét winna by¢ wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.
Przedmiar robot oraz niniejsza specyfikacje techniczna nalezy rozpatrywac tacznie.
Rodzaj, materiat oraz korficowy wyglad przeset ogrodzeniowych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz zapisami w czesci
ogolnej specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa , SST
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST pkt. 2.

Materiat o parametrach zgodnych z materiatami ogélnodostepnymi na rynku lokalnym.

e) Stupki pitkochwytu stalowe 100x100mm gr. $cianki 4mm, ocynk, malowane proszkawo, gérna czeéé pilkochwytu
deklowana,

f) Stupki pitkochwytu naroznikowe (oraz w weztach np. tréjstyk) , wykonanie, wysokoéé stupka i zakoriczenia j .w.
wraz z montazem zastrzatu z profilu 60x60 gr.4mm. Zastrzat ocynkowany i malowany proszkowo,

g) Beton C20/25dla stdp pod stupki, fundamenty pod stupki przybramowe beton C20/25.

h) Deski i bale iglaste do szalunkdw.

) Siatka ostonowa pitkochwytu:

Materiat: Polipropylen PP

Wielkos¢ oczka: 100 mm x 100 mm

Ksztaft oczek: kwadraty

Srednica splotki: 4 mm

Kolor: zielony

Odpornosé na UV: Tak

Cecha: odporno$¢ na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne (rozcigganie, rozrywanie, rozplatanie) przy
jednoczesnym zachowaniu stref rozciggliwosci, odpornosé na zmiany temperatur oraz zmienne warunki
atmosferyczne (deszcz, $nieg, wiatr), bardzo niska chtonnoéc.
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2.1. Pitkochwyt
2.1.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam, bez ubytkow, bez wgniecen, bez zwichrowan, bez
deformacji oraz kompletnie wykoriczona tworzac spdjng catosé.

2.1.4. Wymagania dla ksztattownikéw

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normach. Powierzchnia ksztattownika
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne fuski, pekniecia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne s3 usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie, z tym, ze obrobiona
powierzchnia powinna miec fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie
poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.

Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwieni, pekniec i $ladow jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mied
wiasnosci mechaniczne wedtug PN-EN 10025-1:2007.

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach, z tym, ze ksztattowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza sie tylko w wigzkach.

Do kazdej partii dostawy, na zadanie sktadajgcego zamowienie, powinno bvé wystawione przez wytworce
zaswiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres wytwdrni, oznaczenie
wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki badan oraz podpis i piecze¢ wytwarni.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielkosci i masy wyrobdw.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 mm, b} ciezkich 12mm, zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wedtug PN-
EN 10025-1:2007.

2.1.2. Wymagania dla facznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy soba elementéw
ogrodzenia jak sruby, wkrety, nakretki itp.
powinny byc¢ czyste, gtadkie, bez pekniec naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow. Wtasnoéci mechaniczne
tacznikéw powinny cdpowiadaé wymaganiom PN-M-82 054[34], PN-M-82 054-03 [35] lub innej uzgodnione;.

2.2. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukgji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ C20/25 lub zgodna ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12. Skiadnikami
betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-EN 206+A1:2016-12.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm . Bez badari laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitna. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduj 3 to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w normach.
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Domieszki powinny spetnia¢ wymagania norm.

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ elementdw elementow betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-
12 iwynosic¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc elementdw betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN
206+A1:2016-12.

Odpornosc na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieé,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania fundamentow.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowac mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w O.S.T. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Kostki betonowe mozna réwnie? przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania dostarczonego ogrodzenia,

- mozliwos¢ zamocowania elementow do gruntu poprzez zabetonowanie,
- jakoé¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Zasady wykonania pitkochwytu

Przed wykonaniem wiasciwych robot nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub wskazan Inspektora. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu
ogrodzen naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkoéw,

- wykonanie witasciwego pitkochwytu,

5.2.1. Wykonanie dotéw i wykopdw

Jedli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej,
to najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne a nastepnie dokonac podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci.

Nalezy dazyc, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
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5.2.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Wykopy pod fundamenty stupkdw cokotu wykonac recznie, jako wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione.
Wymiary wykopow nalezy dostosowac do wielkosci fundamentow.

Stopy pod stupki zagtebi¢ co najmniej 1,2m i doktadnie obetonowac do poziomu istniejgcego cokotu betonem
C20/25 zgodnie z projektem.

Najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne.

Fundament pitkochwytu o wymiarach 30x30cm gt. 180cm

- beton C20/25,

- zbrojenie 4x@12,

- strzemiona @6 co 20cm,

- osadzenienie stupka na gt. 130cm,

- do stupka dospawac wasy z ptaskownika 40x8mm na 3ch poziomach,

Pitkochwyt przy $ciance
Wykonanie wierzchniego wierica 0 wymiarach okoto 30x30cm, C20/25, zbrojonego 4x (12 wraz ze strzemionami @6
co 20cm. W kornie sciany wykona¢ pionowe nawierty co 40cm dl. 45¢cm, a nastepnie osadzi¢ prety @12 wraz ze
zastosowaniem kotwy chemicznej. W miejscach montazu stupka zastosowac prety wraz z gwintem M12 oraz
wpasowac w otwory kotnierza montazowego stupka.

Projektowany wieniec jego lica zatrzec na gfadko, oraz wierzchnie lico wykona¢ jako daszek ze spadkiem na
zewnatrz (roéznica wysokosci 15mm).
Koroneg istn. muru nalezy odczysci¢ z luznych elementéw z odkuciem do statej struktury betonu.

5.4. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

jow.

5.5 Utozenie rur ochronnych

Wszelkie roboty ziemne w obrebie kolidujgcych sieci elektrycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych nalezy
prowadzi z nalezyta ostroznoscig w celu unikniecia ich uszkodzenia. W przypadku niejasnosci co do przebiegu
poszczegdlnych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonac wykop kontrolny wykonany recznie. Wszelkie prace nalezy
wykonywac z zastosowaniem sig do przepiséw i wydanych warunkéw i wytycznych wiasciciela sieci. W przypadku
uszkodzenia wymienionych sieci uzbrojenia terenu koszty napraw i usuniecia awarii ponosi Wykonawca robat.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnosc z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementdw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow,

- wykoriczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potgczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

- sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,

- zachowanie wyznaczonej trasy pitkochwytu,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki,

- poprawnosc ustawienia stupkdw,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
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- stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla pitkochwytu jest ilo$¢ mb oraz w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
podane w punktach 5 i 6.
W czasie wykonywania pitkochwytu nalezy zbadac:

e zgodnosc wykonania pitkochwytu z dokumentacja projektowa (lokalizacja,
wymiary),

e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2,

e prawidfowosc wykonania dotéw pod stupki, zgodnie dokumentacja projektows i
punktem 5.2.1,

e poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.2.2,

e poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.2.3,

W przypadku wykonania spawanych zfacz elementéw pitkochwytu:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20
mm z kazdej strony) nalezy doktadnie oczyscic z zuzla, zgorzeliny, odpryskow,
rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i
pomiarow,

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatosci zmeczeniowe] spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione
powtdrnym spawaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej pitkochwytu
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e utozenie rur ochronnych
e dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji oraz materiatow pomocniczych,
e ustawienie pitkochwytu w sposdb zapewniajgcy stabilnoéé,
e uporzgdkowanie terenu,
e wywoz nadmiaru ziemi, przeprowadzenie badar i pomiaréw kontrolnych.

10. przepisy zwigzane. Normy

Normy obejmujgce zakresem elementy robot wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdinego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogdine wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe
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BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

PN-M-80026 Druty ze stali niskoweglowe]j ogdlnego przeznaczenia

PN-B-06050:1599 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-03002/A22:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN844-1:2001 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania
PN-70/H-87050 Ochrona przed korozja.
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