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I PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji Jjest wykonanie projektu wykonawczego na
usuniecie kolizji teletechnicznych dla tematu ,Budowa drogi gminnej w m.
Lubiny".

2 .PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posituzyiy:
e umowa z Inwestorem,
e mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali
1:500,
e warunki techniczne Orange Polska S.A.
e ustalenia branzowe,
e przepisy 1 normy techniczne,
e katalogi urzadzen i osprzetu,
e wizja w terenie.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
e ulozenie rur ochronnych 1xRHDPE@110/6, 3,
e utozenie rur ochronnych dwudzielnych A160PS,
e Dbudowe kabla XzTKMXpw 2x2x0,5,
e budowa ziaczy rdéwnolegtych,
e utozenie rur osionowych,
e demontaz kabla XzTKMXpw 2x2x0,5

4 .CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
4.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze ciagu komunikacyjnym drogi gminnej w miejscowos$ci Lubiny
istnieje infrastruktura operatora telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.
Operator w obszarze ciagu komunikacyjnego posiada czynne kable
telekomunikacyjne miedziane rozdzielcze typu XzTKMXpw 2x2x0,5.

4.2. STAN PROJEKTOWANY

Przebieg trasowy wraz z ukladem drogowym pokazano na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 - rys.l1l.

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. przewiduje sie:




e zabezpieczenie pod wjazdami oraz Jezdnia istniejacych kabli
telekomunikacyjnych Orange rura ostonowa dwudzielna o $rednicy
160mm,

e zabezpieczenie pod wjazdem oraz Jezdnia projektowanych kabli
telekomunikacyjnych Orange rura osltonowa typu RHDPE110/6,3

e demontaz istniejacej linii telekomunikacyijnych utozonych w ziemi
i  utozenie nowoprojektowanych odcinkéw kabli typu XzTKMXpw
zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym

e na projektowanych odcinkach kabli wykonanie ziaczy rdéwnolegiych w
celu zabezpieczenia ciagtosci transmisji.

Do budowy ziaczy réwnolegiych na kablach wzdiuzenie szczelnych nalezy
zastosowaé ostony ztaczowe Raychem typu XAGA o pojemnos$ci odpowiedniej do
zabudowywanego zlacza roéwnolegtego. Projektuje sie ostony zitaczowe typu
XAGA 500-43/8-150 (Ztacze do 30 par).

Parametry techniczne kabla XzTKMXpw:

e Rodzaj kabla: kabel telekomunikacyjny,

e Material zyily: zyly miedziane,

e Konstrukcja osérodka: kabel parowany, trdéjki, czwdrki,

e Min. Promieh giecia potaczenia na state: 10xdg,

e Rodzaj ulozenia: uktadanie Dbezposdrednio w ziemi, zewnetrzny,
odporny UV

e Zabezpieczenie przed wilgocia,

e Zakres temperatur: od - 40°C do 70°C.

5. UKZADANIE KABLI

Pod jezdniami nalezy wykona¢ przepusty z rury RHDPE@110, grubosciennej o
grubosci $cianki 6,3mm. Pod Jjezdniami rury utozy¢ metoda przecisku lub
wykopu otwartego w ramach wspdlnych prac przy korytowaniu drogi.
Pod wjazdami nalezy utozy¢ rure osionowa dwudzielna Al60PS w celu
zabezpieczenia istniejacych kabli ORANGE POLSKA S.A.
Glebokos¢é uktadania kabli telekomunikacyjnych musi wynosic

e pod chodnikami nie miej niz 0,5m od nawierzchni,

e pod jezdniami nie mniej niz 1,0m od nawierzchni,

e pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu,
Przy wykonywaniu powyzszych robdét maja =zastosowanie obowiazujace normy
branzy teletechnicznej.
Jezeli gilebokosci zostalty przedstawione w warunkach technicznych, nalezy
uwzgledni¢ informacje w nich zamieszczone 1lub odnie$¢ sie do norm
okres$lajacych giebokoéci posadowienia kabli telekomunikacyjnych.
Podczas prac ziemnych nalezy zwrdécié szczegdlnag uwage na istniejaca
infrastrukture w celu unikniecia Jjej uszkodzenia. W strefie 5m od
istniejacego uzbrojenia prace nalezy wykonal recznie.

Parametry techniczne rury ostonowej RHDPE@Z110/6,3:
e Typ: RHDPE,
e Srednica zewnetrzna: 110mm,
e Srednica wewnetrzna 97, 4mm,
e Grubo$é¢ Scianki: 6,3
e Odpornos$¢ na Sciskanie: 750N,



Parametry techniczne rury osionowej Al160PS:
e Typ: HDPE,
e Srednica zewnetrzna: 160mm,
e Srednica wewnetrzna 141lmm,
e Grubo$¢ Scianki: 9, 5mm,
e Odpornos$¢ na Sciskanie: 750N,

6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonaé¢ nalezy zgodnie =z
obowigzujacymi normami Orange Polska S.A., normami PN w zakresie Jjakosci
materiatdw o podwyzszonej wytrzymatosci, przepisami b.h.p. 1 przepisami
porzadkowymi przy pracach w obrebie drdég publicznych.

Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem 1 projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach 1lub
planach.

Przed przystapieniem do robdét zwiazanych bezposrednio z siecia Orange
Polska S.A. wykonawca z 14 dniowym wyprzedzeniem zglosi zamiar rozpoczecia
roboét.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ po uprzednim zgiloszeniu terminu
rozpoczecia prac pod nadzorem upowaznianego przedstawiciela Orange Polska
S.A. Odbidr prac nastepuje komisyjnie ©przez Witasciciela uzbrojenia.
Protokdélt odbioru nalezy zataczyé do dokumentacji powykonawczej. Do odbioru
nalezy doltaczy¢é 2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacija
geodezyjna i1 techniczna przebudowanej sieci.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac w rejonie uzbrojenia telekomunikacyjnego
Orange Polska S.A. nalezy wykonaé serie przekopéw prébnych w celu
ustalenia przebiegu i glebokosci posadowienia istniejacych kabli oraz
oston przepustowych w szczegdélnosci podczas prac ciezkim sprzetem drogowym
na istniejacych cigagach.

W przypadku niezinwentaryzowanej sieci lub o innym przebiegu odkryta sieé¢
nalezy zabezpieczyé w dodatkowy sposéb rurami oslonowymi lub
zabezpieczeniem specjalnym w postaci piyt Dbetonowych 1lub kanaitéw
ostonowych z profili U betonowych.

7. NORMY I PRZEPISY

e Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
lutego 2015r w sprawie ogitoszenia jednolitego tekstu ustawy o
drogach publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 460) =z pbdzZniejszymi
zmianami,

e Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. =z 2004 r. Nr 171, poz.
1800, z pdZn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 26 pazdziernika
2005 w sprawie warunkdédw technicznych, Jjakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005 r. Nr 219 poz. 1864)



ZN-96TPSA - 004 - Telekomunikacyjne linie kablowe. ZblizZenia i
skrzyzowania 1linii telekomunikacyjnych =z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. 0Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96TPSA - 011 - Telekomunikacyjna ostona kablowa.
ZN-96TPSA - 012 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96TPSA - 013 - Kanalizacja wtdérna 1 rurociagi kablowe.

Wymagania i badania.
ZN-96TPSA - 014 - Rury z polichlorku winylu. Wymagania i badania.

ZN-96TPSA - 015 - Rury polipropylenowe RPP polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96TPSA -016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.

ZN-96TPSA - 017 - Rury kanalizacji wtdérnej i rurociagu kablowego
RHDPE. Wymagania i badania.

ZN-96TPSA - 020 - Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

ZN-96TPSA - 021 - Uszczelki koncé4w rur kanalizacji kablowej.
Wymagania i badania.

ZN-96TPSA - 022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 1
badania.

ZN-96TPSA - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i1 badania.
ZN-96TPSA - 024 - Zasobniki ztaczowe.

ZN-96TPSA - 025 - Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddéw. Czesé 21: Wymagania szczegdtowe - Systemy rur
instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddéw. Czesé¢ 1: Wymagania ogdlne.

BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe.

Studnie kablowe.
BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa.



IT ZA3ACZNIKI

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Tadeusza Budwiga
Zaswiadczenie o przynaleznosci Tadeusza Budwiga do Polskiej Izby
Inzynierdéw Budownictwa

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Mariusza Bachorza
Zaswiadczenie o przynaleznosSci Mariusza Bachorza do Polskiej Izby
Inzynierdéw Budownictwa

Warunki techniczne Orange nr TTDSILU/ASK.215- 47077/22 =z dnia
05.12.2022«r.

Oswiadczenie projektanta

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materia1dw

Tabela 2. Zestawienie elementdéw demontowanych



Warszawa, dnia 22.09.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.G/DBL/ 5852 /98

DECYZJA nNr 1248/98/0

Pan inz. Tadeusz Budwig
urodzony dnia 06.09.1949 r. w Dusznikach Wikp.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania

administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pozniejszymi
/ zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznoSci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.05.1998 r., w sprawie nadania uprawnieft budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie . linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTHOWA INSPEKCIA TELEKOMUNIKACYINA
P POCTTOWS o
02 691 Warezawa, ul Obrzezna 7

|Ta 2godnedt 2 oryginatem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych

mr Agnieszka Sokotowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5M5-WU5-R71 *

Pan Tadeusz Budwig o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0438/04

adres zamieszkania Os. Na Murawie 3/21, 61-655 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztoZzone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 28 01.1999 ¢
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ o 199

DECYZJA N 1445990

Pan Mariusz Bachorz

urodzony dnia 30.01.1965 r. w Jarocinie

Na podstawie art.104 wustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U, z 1980r. N1 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra f.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.09.1998 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikac)i oraz przeprowadzenu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projekiowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Ol niniejszef deeyz)i shuzy stronie adwolanie do Minisira Lacznodel
za posredmstwem Glivanego Inspektora PITIP, w erminie 14 dii od
dnia jep doreczenia {art 127 §1 12, arc 129 §1 1 2 Kpa)

i v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-4KQ-LPK-ZUT *

Pan Mariusz Bachorz o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0081/05

adres zamieszkania ul. Fryderyka Chopina 4, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne ped wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Infrastrukiura i Serwis Uslug Gmina Rychwat
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Plac Wolnosci 18

i Obstugi Klienta 62-570 Rychwal

ul. Michala Baluckiego 10/12, 93-273 bodz

kodz, 5 grudzien 2022 r.

Mumer pisma: TTDSILU/ASK. 215- 47077/22
Temat: Warunki techniszne na przelozenie sieci telskomunikacyjne] w zwigzku z planowana budowa drogi gminnej w

migjscowoscl Lubiny.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowa drogi gminngj w migjscowasci Lubiny informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istnisjaca siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL™). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnisjacy, opracowac projekt | wykonadc
przelozenie istnigjgeyeh urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projekiowana inwestycja, zwracgjac
szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykona¢ przelozenie, poza obreb kolizji, oraz zabezpieczenie sisci teletechniczngj (kable miedziang). Wsazystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 218, poz.1864 z pdZn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania .
7 W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takis] okolicznosci organom nadzoru budowlanego w cslu
wszczecia postepowania wskazanego w art.84 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wazczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do nakladania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZzdziemnika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

4, Wszystkis prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe whasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadio informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentanyzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Oranga Poiska Spéla Aloyjna ¢ siedziba | admsam w Warszmeie (02-326) proy Al Jerozolimakich 1460, wpsana do Fajesstr preaz Sad Rajonowy dis m.st
il Wyt Bospodercay Krjowege Rejestru Sadowoga pod numenern DO0G0T08E1; REGON 012100784, NIP £26-02-50-986; 7 pokytym w calosal kaptiaiorm sakiadowym wynosmeym 3,837 072,437 dotych.
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10.

11.

13.

lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roinice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

L okalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesions] na planie,
nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obsluga Techniczna Klienta Zachod; oraz inspekiora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywac zgodnie z normami i
przepisami cbowiazujgcymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorsm
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas MNarady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopil

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjngj, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CD) prosze skladac

do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zascbami Infrastruktury | Obslugi Klienta w bodzi, ul. Michala Baluckiego

10/12.

Dokumentacja projekiowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej dokumentacii

budowlangj i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjng

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy sieci telefoniczne] zostang udzielone w Dziale

Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w todzi przy ul. Michala Baluckiego 10/12 (spraws

prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 614 63 66). Przekazane dane nie zwalnigja projektanta od dokonania wizji

lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjngj nalezy realizowac po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Parinerska TP Teftech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-812 Warszawa fel.: +48 22 548 01 11), kiora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigca wlasnosc Crange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

¢ Firma NEXCOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, kiora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasnosc Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 2001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzgdzit dia OPL szkode poprzez nigwykonanie lub nisnalezyte wykonanie umowy dotyczacsj sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagarn |

warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninisjsze warunki techniczne pisemnie

wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wilascicielski i formalne

przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokol przekazania

infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wilascicielskiego i odbioru

koricowego, cennik. oraz  wzor wniosku o nadzor  wiascicielski wskazano na  stronie

www.orange.pliwniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej {Cu) | zasobach

wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjngj), wniosek nalezy kierowac na adres:

13



Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachod
Whydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.BWWUUilKalisz@orange.com

14.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscig OPL nalezy speinic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
reglizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalgcznik do warunkow technicznych.

15. Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosic¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed plancwanym odbiorem.

16.  Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

+ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elekironicznej w formacie POF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

+ szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjnej potwisrdzone przez geodste i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacje geodezyjng wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego

e 7 czynnosci przekazania przelozons] infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,

* Protckol odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
moZliwosc zmiany zajgtosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w zwigzku
z prowadzong drialalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystgpic¢ do OPL o wystawienie nowych.

18. Ma zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 missiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbicru technicznego przelozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.,

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialari inwestycyjinych moga znajdowad sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki} bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o© wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektows] nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastrukiury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na‘w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tek oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepujg
napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukgcji BHP.

Z powazaniem
Artur Skoneczny

Whw Seowe o
Starszy Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta

Zalgezniki- 1. Dodatkows wymagania Orange Polska
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdz. zmianami,
oswiadczam, ze projekt techniczny Dbranzy teletechnicznej w zakresie
usuniecia kolizji z infrastrukturg Orange Polska dot.:

»~Budowa drogi gminnej w m. Lubiny”
zostal sporzadzony =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej 1 jest kompletny =z punktu widzenia celu ktdéremu ma
stuzyc.

Projektant inz. Tadeusz Budwig 1248/98/U 4>) “*-*Q&\&f{:\\
7/

Sprawdzajacy | Mariusz Bachorz 1445/99/U /;%;2‘/ 4
s

—
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |RURA OSELONOWA RHDPE110/6,3 m 178
2 |RURA DWUDZIELNA A160PS m 13
3 KABEL XzTKMXpw 2x2x0,5 m 1770
4 |OSEONA ZEACZOWA RAYCHEM XAGA 500-43/8-150 SZT. 12
5 |OPASKI OSTRZEGAWCZE SZT. 177
6 |PRZYWIESZKI IDENTYFIKACYJNE SZT. 34
7 | TASMA OSTRZEGAWCZA m 1770

TABELA 2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEMONTOWANYCH

L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC

1 |DEMONTAZ KABLA XzTKMXpw 2x2x0,5 m 1226




III CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA:
- proj. krawedz jezdni

— - proj. krawedz pobocza

- ist. granice nieruchomosci
- proj. linia podziatowa

- nawierzchnia bitumiczna jezdni

- pobocze z kruszywa tamanego
I:I - nr nieruchomosci inwestycji

- proj. kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,5

- istn. kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,5
bez zmian

- istn. kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,5
do demontazu

- proj. rura ostonowa dwudzielna A160PS

1 - proj. rura ostonowa RHDPE110/6,3

UStUGI DLA

Jednostka
realizujgca Giewartéw, ul. Kwiatowa 9
62 - 402 Ostrowite
BUDOWNICTWA NIP: 667 - 132 - 56 - 14
mgr inz. Judyta Juszczak judyta.juszczak@gmail.com
Inwestor GMINA RYCHWAL

PLAC WOLNOSCI 16
62 - 570 RYCHWAL

Nazwa zadania

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LUBINY

Tytut rysunku
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant inz. Tadeusz Budwig Podpis
telekomunikacyjny
upr. bud. — _&
1248/98/U “’"\\
specjalnos¢ telekomunikacyjna
Sprawdzajacy Mariusz Bachorz Podpis P
telekomunikacyjny /
upr. bud.
1445/99/U |
specjalnos¢ telekomunikacyjna
Opracowujacy mgr Dariusz Kowalczyk Podpis
Stadium .
dokumentacji Data Branza skala Rys. nr
Projekt 10.2022 Telekomunikacyjna 1:500 1.1
wykonawczy
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bez zmian
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- ist. granice nieruchomosci

- nawierzchnia bitumiczna jezdni

- pobocze z kruszywa tamanego

- nr nieruchomosci inwestycji

- proj. kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,5

- istn. kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,5

- istn. kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,5

- proj. rura ostonowa dwudzielna A160PS
- proj. rura ostonowa RHDPE110/6,3
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/)7/ @/-\ Jednostka
/?p realizujgca UStUGI DLA  Giewartow, ul. Kwiatowa 9
62 - 402 Ostrowite
BUDOWNICTWA NIP: 667 - 132 - 56 - 14
mgr inz. Judyta Juszczak judyta.juszczak@gmail.com
--‘-_----
™ -a
) T Inwestor GMINA RYCHWAL
- 2
. PLAC WOLNOSCI 16
62 - 570 RYCHWAL
SN
/S
4 ¥ 7 Nazwa zadania
&yg BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LUBINY
Tytut rysunku
/
o= PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PR
—= 7 R - Projektant inz. Tadeusz Budwig Podpis
_______ telekomunikacyjny
____—:::, upr. bud. .\._&
— " 1248/98/U o 'f’j “"ﬂ
g -~ specjalnos¢ telekomunikacyjna
—————— - Sprawdzajgcy Mariusz Bachorz Podpis
telekomunikacyjny //
;0 upr. bud.
5 500y
b specjalnos¢ telekomunikacyjna
----------'"--------------- Podpi
T Ll mgr Dariusz Kowalczyk odpis
Stadi
d okuErln olsl:tr;cji Data Branza skala Rys. nr
Projekt 10.2022 Telekomunikacyjna 1:500 1.2
wykonawczy
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——1 - proj. rura ostonowa RHDPE110/6,3
Jednostka -
realizujgca UStUGI DLA  Giewartow, ul. Kwiatowa 9
________ 62 - 402 Ostrowite
_______________ BUDOWNICTWA NIP: 667 - 132 - 56 - 14
__________________ 'mgr inz. Judyta Juszczak judyta.juszczak@gmail.com
Inwestor GMINA RYCHWAL
PLAC WOLNOSCI 16
62 - 570 RYCHWAL
BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LUBINY

Nazwa zadania

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tytut rysunku
Projektant inz. Tadeusz Budwig Podpis
telekomunikacyjny

upr. bud. A._,&
1248/98/U _ o “’"\\
specjalnos¢ telekomunikacyjna .
Sprawdzajgcy Mariusz Bachorz Podpis
telekomunikacyjny ///
upr. bud. A
1445/99/U
specjalnos¢ telekomunikacyjna
mgr Dariusz Kowalczyk Podpis
Stadium .
dokumentacji Data Branza skala Rys. nr
Projekt 10.2022 Telekomunikacyjna 1:500 1.3
wykonawczy
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Raychem XAGA 500-43/8-150
— PROJ. RURA OSLONOWA RHDPE®@110/6,3 ORANGE
—— ISTN. KABEL DOZIEMNY TYPU XzTKMXpw DO DEMONTAZU
PROJ. KABEL DOZIEMNY TYPU XzTKMXpw
[ ] PROJ. OSLONA ZtACZOWA
Jednostka
realizujgca UStUGl DLA Giewartéw, ul. Kwiatowa 9
BUDOWNICTWA 62 - 402 Ostrowite
NIP: 667 - 132 - 56 - 14
mgr inz. Judyta Juszczak judyta.juszczak@gmail.com
Inwestor GMINA RYCHWAL

PLAC WOLNOSCI 16
62 - 570 RYCHWAL

Nazwa zadania

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LUBINY

Tytut rysunku

SCHEMAT PRZEBUDOWY

Projektant
telekomunikacyjny

inz. Tadeusz Budwig Podpis

ora/oBiu /,D““&W\

specjalnosé¢ telekomunikacyjna

Sprawdzajacy
telekomunikacyjny

Mariusz Bachorz

upr. bud.
1445/99/U

specjalnosé¢ telekomunikacyjna

mgr Dariusz Kowalczyk Podpis
Stadium .
dokumentacji Data Branza skala Rys. nr
Projekt 10.2022 Telekomunikacyjna 2.1
wykonawczy
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Raychem XAGA 500-43/8-150
LEGENDA:
— PROJ. RURA OSLONOWA RHDPE@110/6,3 ORANGE
e ISTN. KABEL DOZIEMNY TYPU XzTKMXpw DO DEMONTAZU
PROJ. KABEL DOZIEMNY TYPU XzTKMXpw
° PROJ. OSLONA ZtACZOWA
Jednostka
realizujgca UStUGI DLA Giewartéw, ul. Kwiatowa 9

BUDOWNICTWA 62 - 402 Ostrowite
NIP: 667 - 132 - 56 - 14

mgr inz. Judyta Juszczak judyta.juszczak@gmail.com
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GMINA RYCHWAL
PLAC WOLNOSCI 16
62 - 570 RYCHWAL

Nazwa zadania

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LUBINY

Tytut rysunku

SCHEMAT PRZEBUDOWY

Projektant
telekomunikacyjny

inz. Tadeusz Budwig Podpis
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Sprawdzajacy
telekomunikacyjny

Mariusz Bachorz

upr. bud.
1445/99/U

specjalnosé¢ telekomunikacyjna

mgr Dariusz Kowalczyk Podpis
Stadium .
dokumentacji Data Branza skala Rys. nr
Projekt 10.2022 Telekomunikacyjna 22
wykonawczy
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® PROJ. OSLONA ZLACZOWA
Jednostka
realizujgca UStUGI DLA Giewartéw, ul. Kwiatowa 9
BUDOWNICTWA 62 - 402 Ostrowite
NIP: 667 - 132 - 56 - 14
mgr inz. Judyta Juszczak judyta.juszczak@gmail.com
Inwestor GMINA RYCHWAL

PLAC WOLNOSCI 16
62 - 570 RYCHWAL

Nazwa zadania

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LUBINY

Tytut rysunku
SCHEMAT PRZEBUDOWY
Projektant inz. Tadeusz Budwig Podpis
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Sprawdzajgcy Mariusz Bachorz Podpis
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specjalnosé¢ telekomunikacyjna
mgr Dariusz Kowalczyk Podpis
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