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Kanalizacja sanitarna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROZBUDOWA DP 2233K W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW

1 Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej
1

d.1
KNR 2-01
0310-02
analogia

Wykopy  w gruntach kat. III-IV  nawodnionych-40%, głębokość do 3,5m 
67,7*1,5*3,5
51,5*1,2*3,5

m3

571,73 m3 571,730
RAZEM 571,730

2
d.1

KNR 2-01
0323-02
kalk. własna

Umocnienie wykopów o głebokości do 3,0m Umocnienie szalunkiem typu box
(67+48)*3*2

m2

834,40 m2 834,400
RAZEM 834,400

3
d.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podsypka grub. 20 cm 
67,7*1,2*0,2
51,5*1,2*0,2

m3

28,61 m3 28,610
RAZEM 28,610

4
d.1

KNR-W 2-18
0511-03
analogia

Obsypka grub. 30cm ponad wierzch kanału
67,7*(1,2*0,6-0,15^2*3,14)
51,5*(1,2*0,6-0,08^2*3,14)

m3

80,01 m3 80,010
RAZEM 80,010

5
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów do rzędnej terenu istniejącego  wraz z zagęszczeniem
(571,73-28,61-80,01)*0,75

m3

347,33 m3 347,330
RAZEM 347,330

6
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów gruntami kat. I-II do rzędnej ternu istniejącego  wraz z
zagęszczeniem - wymiana gruntu 
(571,73-28,61-80,01)*0,25

m3

115,78 m3 115,780
RAZEM 115,780

7
d.1

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Odwóz nadmiaru gruntu         
571,73-347,33

m3

224,39 m3 224,390
RAZEM 224,390

8
d.1

KNNR 4
1308-01

Odwodnienie wykopów na długości 30,5m (rzeczywisty czas pompowania
zgodnie z dziennikiem pompowań)

m

30,5 m 30,500
RAZEM 30,500

9
d.1

KNNR 4
1411-04
analogia

Podbudowa pod studnie i osadniki z kruszywa 8/16mm gr. 15 cm
5*2*2*0,15

m3

3 m3 3,000
RAZEM 3,000

10
d.1

KNR-W 2-02
0205-01

Podbudowa pod studnie i osadniki z betonu C12/15 gr 10 cm
5*2*2*0,1

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1

KNR-W 2-18
0404-03
analogia

Rurociągi kanalizacyjne DN300 z kamionki 48 kN/m m

67,7 m 67,700
RAZEM 67,700

12
d.1

KNR-W 2-18
0404-01
analogia

Rurociągi kanalizacyjne DN150 z kamionki 34 kN/m m

51,50 m 51,500
RAZEM 51,500

13
d.1

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne typowe z kręgów betonowych o średnicy fi 1200 mm w goto-
wym wykopie o głębok. 3,5m

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

14
d.1

KNR-W 2-18
0529-01

Właz żeliwny DN600 klasy D400 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

15
d.1

KNR-W 2-18
0416-01
analogia

Trójnik kamionka DN300/150 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

16
d.1 kalk. własna

Przepompowywanie ścieków przy ciągłym napływie z zastosowaniem agrega-
tów pompowych z separatorami (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z
dziennikiem pompowań)

h

96 h 96,000
RAZEM 96,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1
KNNR 4
1412-01
analogia

Regulacja wysokościowa włazów 5-10 cm poprzez zastosowanie płyt i pierś-
cieni wyrównawczych

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

18
d.1 wycena indy-

widualna

Nadzór właściciela kanalizacji sanitarnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1

KNR 4-05I
0313-01
analogia

Rozbiórka istniejącej kanalizacji DN150 - wyciągniecie z gruntu w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru

m

31,5 m 31,500
RAZEM 31,500

20
d.1

KNR 4-05I
0313-05
analogia

Rozbiórka istniejącej kanalizacji DN300 - wyciągniecie z gruntu w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru

m

63,5 m 63,500
RAZEM 63,500

21
d.1 kalk. własna

Zamulenie nieczynnych ciągów kanalizacyjnych i dennic studni mieszaniną wy-
pełniającą np. Grunton w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

m3

2,13 m3 2,130
RAZEM 2,130

22
d.1

KNR 4-05I
0409-03
analogia

Rozbiórka elementów studni betonowych poprzez wydobycie konusów i krę-
gów w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

23
d.1

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 m

51,5 m 51,500
RAZEM 51,500

24
d.1

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m

67,70 m 67,700
RAZEM 67,700
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