DROPROJEKT Sp. z 0.0. ul. Zabtocie 26/41, 30-701 Krakéw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DP 2233K W MIEJSCOWOSCI KRAKOW

ADRES INWESTYCJI :  Wojewddztwo matopolskie, Powiat Krakowski, Gmina Krakoéw, jednostka ewidencyjna Podgérze
INWESTOR : Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ADRES INWESTORA  : ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

WYKONAWCA ROBOT : DROPROJEKT Sp. z 0.0.
ADRES WYKONAWCY : ul. Zabtocie 26/41, 30-701 Krakéw

BRANZA : KANALIZACJA SANITARNA
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Kanalizacja sanitarna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
ROZBUDOWA DP 2233K W MIEJSCOWOSCI KRAKOW
1 Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej
1/KNR 2-01 Wykopy w gruntach kat. lll-IV nawodnionych-40%, gtebokos¢ do 3,5m m3
d.1/0310-02 67,7*1,5"3,5
analogia 51,5*1,2*3,5
571,73 m3 571,730
RAZEM 571,730
2|KNR 2-01 Umocnienie wykopéw o gtebokosci do 3,0m Umocnienie szalunkiem typu box |m?2
d.1/0323-02 (67+48)*3*2
kalk. wtasna
834,40 m?2 834,400
RAZEM 834,400
3|KNR-W 2-18 |Podsypka grub. 20 cm m3
d.1/0511-03 67,7*1,270,2
51,5*1,2*0,2
28,61 m3 28,610
RAZEM 28,610
4|KNR-W 2-18 | Obsypka grub. 30cm ponad wierzch kanatu ms3
d.1/0511-03 67,7*(1,2*0,6-0,1572*3,14)
analogia 51,5*(1,2¥0,6-0,08"2*3,14)
80,01 m3 80,010
RAZEM 80,010
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw do rzednej terenu istniejagcego wraz z zageszczeniem |m3
d.1/0230-01 (571,73-28,61-80,01)*0,75
347,33 m3 347,330
RAZEM 347,330
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw gruntami kat. I-Il do rzednej ternu istniejgcego wrazz |m3
d.1/0230-01 zageszczeniem - wymiana gruntu
(571,73-28,61-80,01)*0,25
115,78 m3 115,780
RAZEM 115,780
7|KNR 4-01 Odwo6z nadmiaru gruntu ms3
d.1/0108-07 571,73-347,33
0108-08
224,39 m3 224,390
RAZEM 224,390
8/KNNR 4 Odwodnienie wykopéw na dtugosci 30,5m (rzeczywisty czas pompowania m
d.1/1308-01 zgodnie z dziennikiem pompowan)
30,5 m 30,500
RAZEM 30,500
9/KNNR 4 Podbudowa pod studnie i osadniki z kruszywa 8/16mm gr. 15 cm m3
d.1/1411-04 5*2*2*0,15
analogia
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
10/KNR-W 2-02 |Podbudowa pod studnie i osadniki z betonu C12/15 gr 10 cm ms3
d.1/0205-01 5*2*2*0,1
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR-W 2-18 |Rurociagi kanalizacyjne DN300 z kamionki 48 kN/m m
d.1/0404-03
analogia
67,7 m 67,700
RAZEM 67,700
12|KNR-W 2-18 |Rurociggi kanalizacyjne DN150 z kamionki 34 kN/m m
d.1/0404-01
analogia
51,50 m 51,500
RAZEM 51,500
13/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne typowe z kregéw betonowych o srednicy fi 1200 mm w goto- |kpl.
d.1/0513-03 wym wykopie o gtebok. 3,5m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
14|KNR-W 2-18 |Wtaz zeliwny DN600 klasy D400 szt.
d.1/0529-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR-W 2-18 | Trdjnik kamionka DN300/150 szt.
d.1/0416-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16 Przepompowywanie $ciekéw przy ciaggtym naptywie z zastosowaniem agrega- |h
d.1|kalk. wlasna |téw pompowych z separatorami (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z
dziennikiem pompowan)
96 h 96,000
RAZEM 96,000
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17/KNNR 4 Regulacja wysokosciowa wtazéw 5-10 cm poprzez zastosowanie ptyt i piers-  |kpl.
d.1{1412-01 cieni wyrownawczych
analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
18 Nadzér wtasciciela kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 4-051  |Rozbidrka istniejacej kanalizacji DN150 - wyciagniecie z gruntu w uzgodnieniu |m
d.1/0313-01 z Inspektorem Nadzoru
analogia
31,5 m 31,500
RAZEM 31,500
20|KNR 4-05I Rozbiérka istniejgcej kanalizacji DN300 - wyciggniecie z gruntu w uzgodnieniu |m
d.1/0313-05 z Inspektorem Nadzoru
analogia
63,5 m 63,500
RAZEM 63,500
21 Zamulenie nieczynnych ciggéw kanalizacyjnych i dennic studni mieszaning wy-|m3
d.1|kalk. wtasna |petniajacg np. Grunton w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
2,13 m3 2,130
RAZEM 2,130
22|KNR 4-051 |Rozbiorka elementéw studni betonowych poprzez wydobycie konuséw i kre- | kpl.
d.1/0409-03 géw w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 m
d.1/0804-01
51,5 m 51,500
RAZEM 51,500
24/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 300 mm m
d.1/0804-05
67,70 m 67,700
RAZEM 67,700
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