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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.S.E.1. 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegoéinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego
(OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Lekartéw.

1.2. Opis projektu :

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu
znajdujacego sie na dziatce nr 141/1 w miejscowosci Lekartow, w wojewddztwie Slaskim.

Zatozenia projektowe:

Projektowana inwestycja obejmie budowe budynku wielofunkcyjnego w zakresie:

— wykonanie robot ziemnych i fundamentowych,

— wykonanie $cian konstrukcyjnych i dziatowych parteru,

— wykonanie stropodachu o konstrukcji drewnianej (wigzary drewniane),

— ocieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropodachu oraz posadzki,

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz zaluzji zewnetrznych,

— wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem obrébek blacharskich

— wykonanie wewnetrznych instalacji w budynku (co, zwu, zwu, elektrycznej, odgromowej, alarmowej),

— wyposazenia budynku w sprzet oraz urzadzenia elektroniczne,

— zagospodarowania terenu.

Charakterystyka obiektu: Budynek wolnostojacy, parterowy, zaprojektowany na rzucie prostokata, konstrukcja $cian murowana,
stropodach w formie kratownic drewnianych ptaski. Wokét budynku zagospodarowanie w niezbedne dojscia i dojazdy. Budynek
nieogrodzony z wjazdem od strony drogi publicznej (ul. Kolejowej). Gtéwne wejécie do budynku i wjazd do garazu OSP znajdujg
sie od strony potudniowo-zachodniej, pozostate wejscia od potnocnego-wschodu.

Podstawowe parametry budynku

— Powierzchnia zabudowy - 358,23 m2
— Powierzchnia uzytkowa - 311,72m?2
— Kubatura -1727,711m3
—  Wysokos$¢ budynku - 59m
Ogolny program budowy:

Budynek wielofunkcyjny bedzie stuzyt lokalnej spotecznosci jako $wietlica wiejska gdzie znajdowac sig bedzie sala, sitownia,
biuro dla potrzeb spotkan z softysem, kuchnia. Druga cze$¢ budynku bedzie stuzyta miejscowej Ochotniczej Strazy Pozarnej
gdzie bedzie znajdowat si¢ garaz jednostanowiskowy, biuro, zaplecze.

1.3. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawcg, moze by¢ jedynie firma posiadajaca dokumenty potwierdzajace jej formalne uprawnienie i rzeczywiste
przygotowanie do prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staty, skuteczny nadzor kierownictwa budowy
posiadajacego wiasciwe kwalifikacje i doSwiadczenie potwierdzone referencjami, a takze uprawnieniami.

Kwallifikacje techniczne personelu zaangazowanego w w/w zadanie:

a) Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane o specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej,
b) Kierownicy poszczegélnych rodzajow robét powinni posiada¢ uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalno$ci (elektryczne,
sanitarne, konstrukcyjno-budowlane).

c) Projektanci dokumentacji powykonawczej powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia projektowe.

1.4. Opis robat:

1.4.1. Konstrukcja budynku:

Projektowane Lawy fundamentowe:

Budynek posadowiony bezposrednio na ptycie fundamentowej z betonu klasy min. C20/25, zbrojonej siatkami o oczkach
150x150mm z pretow #10. Poziom posadowienia fundamentéw -1,00m. Wszystkie prace wykona¢ na podktadzie z betonu
C12/15 grubosci 10cm.

Sciany:
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Z pustakéw porotyzowanych grubosci 25¢cm, na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie styropianem o grubo$ci 15cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 25 cm, dziatowe gr. 12 cm.

Nadproza, belki, wierice:

Dla otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach no$nych przyjeto nadproza w postaci prefabrykowanych belek ceramicznych

23,8. Belki wykona¢ z betonu C20/25, stal zbrojeniowa B500B (AllIN) zgodnie z rysunkami technicznymi. Wiefice o wymiarach

25x25cm wykona¢ z betonu C20/25, stal zbrojeniowa B500B (AllIN) zbrojenie géra i dotem 4@ 12, strzemiona @6 co 25cm,

otulina 20mm.

Dach:

Konstrukcje dachu budynku zaprojektowano z wigzarow drewnianych wspartych na wieficu oraz belce usytuowanej. Dach

jednospadowy o kacie nachylenia 1,0 %.

Rynny:

Rynny $rednica 150, rury spustowe rednica 125.

Izolacje wodochronne i parochronne.

— izolacja posadzkowa 2x papa asfaltowa 400 na lepiku asfaltowym bez wypetniaczy lub folia PP z wywinieciem na $ciany na
wysoko$¢ 15cm,

— izolacja $cian fundamentowych od fundamentéw do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykona¢ z
powtokowych mas bitumicznych — lepik asfaltowy naktadany na goraco lub na zimno na obrzutce cementowej i folia
kubetkowa,

— izolacja pionowa nad terenem chroniona oktadzing np. z klinkieru, wyprawy tynkarskiej.

Posadzki:

W budynku garazowym zaprojektowano posadzke z betonu zatartego na gtadko, w pozostatych pomieszczeniach

posadzka zywiczna..

Stolarka okienna i drzwiowa:

Zastosowac okna o wspétczynniku przenikania ciepta U= 0,9 W /m 2 K. Montowa¢ okna z profili PCV.

Drzwi wewnetrzne wykonac ze stolarki typowej ptycinowej. Drzwi zewnetrzne z profili PCV z przeszkleniem.

1.5. Zakres stosowania ST
Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i
wykonaniu robé6t opisanych w pkt. 1.1

1.6.1.Rohoty budowlane:

+ B.02.00.00 Roboty ziemne

+ B.03.00.00 Konstrukcje zelbetowe i betonowe

+ B.04.00.00 Roboty murarskie

+ B.05.00.00 Dach - konstrukcja i pokrycie

+ B.06.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
+B.07.00.00 Tynki wewnetrzne

+ B.08.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa

+ B.09.00.00 Podtoza i posadzki

+ B.10.00.00 Roboty $lusarskie

+ B.11.00.00 Roboty malarskie

+ B.12.00.00 Roboty elewacyjne

+ B.13.00.00 Zagospodarowanie terenu
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy oraz zalecenia producentéw materiatow stosujace
sie do robdt.

1.6.2. Wytyczne geologiczne:

Uzbrojenie terenu.

Poszczegblne etapy wykonania rob6t ziemnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennik budowy. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy powinien stwierdzi¢ zgodnos¢
wykonania robot ziemnych z ST. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét,
kontrolujac jako$¢ w sposob podany w pkt. 6. Odbiory czesciowe i koAcowe zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.Jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami. Jezeli chociaz jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W tej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg, i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

1.6.3. Wytyczne budowlane wykonczenia wnetrz.

Sciany i sufity:

Elementy wykoriczenia $cian i stropdw oraz okna i drzwi powinny by¢ tak wykonane, aby istniata mozliwo$¢ tatwego utrzymania
ich w czystosci i zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami zewngtrznymi i dostepem szkodnikéw. Powierzchnie $cian i
sufitdbw powinny by¢ gtadkie, biate lub w jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary
oraz wzrostem plesni. Nalezy stosowaé listwy przypodiogowe, zabezpieczajace Sciany przed uszkodzeniem i
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zanieczyszczeniem, w pomieszczeniach o posadzkach zmywalnych - cokoliki o wys. 5 - 10cm, z tego samego materiatu co
posadzki. W pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych nalezy zabezpieczy¢ narozniki Scian przed uszkodzeniami
mechanicznymi, metalowymi katownikami.

Podtogi i posadzki:

Wszystkie podtogi powinny by¢ gtadkie, nie nasigkliwe, tatwo zmywalne, nie pylace, nie $liskie oraz odporne na $cieranie i
uderzenia mechaniczne. Odpowiednio do potrzeb wszystkie posadzki muszg mie¢ nachylenie do kanalizacyjnych wpustéw
podfogowych. Styki Scian i podtdg nalezy wykona¢ w formie zaokraglonej, szczelnej i tatwej do mycia. Przej$cia instalacyjne
przez stropy nalezy wykona¢ w sposob zabezpieczajacy przed zaciekami. Posadzki z kanalizacyjnymi wpustami podtogowymi
wykona¢ ze spadkiem 0,5%w kierunku wpustow.

Stolarka drzwiowa:

Wszystkie drzwi nalezy wykonac¢ tak aby byly szczelne, o powierzchni gtadkiej dostosowanej do zmywania woda. Rodzaj drzwi i
sposob ich wykoniczenia nalezy dostosowaé do funkcji pomieszczenia.

Stolarka okienna:

Konstrukcja okien powinna zapobiega¢ zbieraniu sie kurzu. Okna powinny by¢ gtadkie i szczelne, dostosowane do mycia woda.

1.7.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Obiekt budowlany:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

— budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

— obiekt matej architektury,

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest zwigzany z gruntem,wydzielony z przestrzeni za pomoca,
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty , estakady, tunele sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

a) posagi, wodotryski inne obiekty architektury ogrodowe;j

b) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: piaskownice,hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieC obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzenia Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonania rob6t budowlanych lub wykonania robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiaramipowykonawczymi.

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego
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a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gorniczego.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz ze wszystkimi
urzadzeniami technicznymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ korony drogi przeznaczonej do ruchu pojazdéow.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu i realizacji robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robé6t. Przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru/Inzynierem
budowy, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w Jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru /Inzyniera budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikdw.
Laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,Wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Linia kablowa 20 kV - trasa wytyczonej dla linii elektrycznej $redniego napiecia utozona w ziemi, stuzaca do przesytania energii
elektrycznej do stacji transformatorowych. Linie takie wyprowadzone sg z rozdzielnicy $redniego napiecia.

Linia kablowa nn - trasa wytyczonej dla linii elektrycznej niskiego napigcia utozona w ziemi, stuzaca do przesytania energii
elektrycznej bezposrednio do odbiorcéw. Linie takie wyprowadzane sg z rozdzielnicy niskiego napiecia.

Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, posiadajace wazne aprobaty
techniczne lub certyfikaty zgodnosci ITB, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji i odbioru robdt oraz innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t z podaniem jednostki, ilosci w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji terenom naruszonym w czasie
prowadzenia zadania budowlanego.

Rozdzielnica nn - urzadzenie zainstalowane w stacji transformatorowej, stuzace do rozdziatu energii elekirycznej dostarczanej
do odbiorcow. Urzadzenie to wyposazone jest w taczniki umozliwiajace zataczenie lub wylaczenie linii. Do rozdzielnicy
podtaczona jest strona niskiego napiecia transformatora.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.
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Stacja transformatorowa - budynek staty (murowany, prefabrykowany itp.) stuzacy zamianie $redniego napiecia 20kV na
napiecie niskie 380/230 V.

Urzadzenie piorunochronowe - przewody (drut stalowy ocynkowany lub bednarka stalowa ocynkowana) stuzace do ochrony
obiektéw przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Zadanie Budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos$¢ konstrukceyjng lub technologiczna, zdolng,
do samodzielnego spetniania przewidywanych funkciji technologiczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa, Przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona,

Ztacze kablowe ZK-3a,ZK-1a - miejsce potaczenia linii kablowych nn oraz wyprowadzenie linii kablowej do zasilania odbiorcéw.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru /Inzyniera budowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktu teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami prawnymi i administracyjnymi. Poda lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtownych
obiektu oraz reperéw,przekaze dziennik budowy i ksiege obmiaru rob6t oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa
komplet ST.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kofcowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe odtworzy i utrwali Wykonawca na wiasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zataczona do dokumentdw przetargowych bedzie zawierac:

a) opisy techniczne,

b) rysunki,

c) obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach kontraktu, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.8.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu:

1) projekt budowlany,

2) projekt wykonawczy,

3) specyfikacje techniczna,

1.8.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

a) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektéw inzynierskich, przebudowy urzadzeh branzowych oraz wymaganiami materiatowymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej.

b) Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,
albo z wartoSciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchyleh od wartosci docelowych, ktdre sg nieuniknione ze wzgleddw praktycznych.

c) W sytuacji gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST, i wptynie to na nie
zadawalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty muszg by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.8.5. Koordynacja dokumentéw kontraktowych.

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajacego, sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentéw jest
wigzace, tak jak gdyby wystepowato we wszystkich dokumentach.

2. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych wg. skali rysunku, a
poszczegblne dokumenty nalezy traktowaé pod wzgledem waznosci w nastepujace kolejnosci ( od najbardziej waznych )

a) specyfikacje techniczne,

b) dokumentacja projektowa,

c) projekt wykonawczy,

3. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w dokumentaciji projektowej
albo specyfikacjach technicznych. W przypadkach gdy Wykonawca wykryje btedy lub braki, powinien natychmiast powiadomic o
tym Inspektora nadzoru /Inzyniera budowy, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.8.6. Tablice informacyjne.
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjna. Tablica bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tre$¢ informacji i miejsce ustawienia tablicy muszg by¢ zgodne z przepisami Prawa Budowlanego. Koszty
instalacji i utrzymania tablicy informacyjnej obcigzajgq Wykonawce. Tablica bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

1.8.7. Zabhezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca ma obowigzek
wykonac i dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych jak: ptoty, zapory,
znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcéw. Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe
znakéw i zap6r dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa.

2. Wszystkie zastosowane urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy
przed ich ustawieniem.

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.8.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

2. Wykonawca w szczegblnosci musi spetni¢ nastepujace warunki:

a) bazy, magazyny, skladowiska oraz wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak wybrane, aby nie powodowaty
zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym

b) muszg zosta¢ podjete Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami ,materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
mozliwo$cig powstania pozaru

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego w procesie realizacji Rob6t nie moze powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym
poza pasem prowadzonych robét.

3. Optaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich przepisach o ochronie Srodowiska w procesie realizacji
robé6t obcigzajg Wykonawce.

1.8.9. Ochrona przeciwpozarowa.

a) Wykonawca musi przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

b) Wykonawca musi utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w pojazdach i maszynach.

c) Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

d) Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w procesie realizacji rob6t lub z innych
przyczyn przez personel Wykonawcy.

1.8.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie wskazujace brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko naturalne.

4. Materialy szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg
by¢ uzyte w warunkach przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odrebne przepisy
Zamawiajacy powinien uzyskac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtadciwych organéw administracji panstwowe.

5. Jezeli Wykonawca w procesie technologicznym uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie stworzyto jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje prawne i inne poniesie Zamawiajacy.

1.8.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

1) Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej oraz
prawne;.

2) Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na wiasny koszt dokona naprawy lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej wiasno$ci musi by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

3) Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane instytucie obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie
terenu budowy w mozliwie najkrétszym terminie, nie dtuzszym jednak od przewidywanego harmonogramem tych rob6t.
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4) Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robét do wykonania wymienionych w ust 3 i uwzglednit ich wykonanie
planujac swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w ust. 3 musza by¢ wykonane w zakresie i terminie ustalonym przed
podpisaniem kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji kontraktu.

5) Przed przystapieniem do robét Wykonawca musi dokona¢ wszystkie niezbedne czynnosci majace na celu zabezpieczenie
instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji Robét.

6) Wszelkie czasowe wylaczenia instalacji konieczne w procesie realizacji robét nalezy uzgadnia¢ z Inspektora nadzoru/
Inzynierem budowy oraz uzytkownikiem obiektu.

7) W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji, Wykonawca natychmiast powiadomi zainteresowane instytucje
(uzytkownika lub wiasciciela instalacji) oraz Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

8) Wszystkie uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych przez
Zamawiajacego, Wykonawcy i powstate bez winy i zaniechania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.8.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazddow.

a) Wykonawca musi dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow na
drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Zezwolenia na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od uprawnionych instytucji, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za powstate uszkodzenia drog, spowodowane ruchem tych pojazdéw.

b) Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych, ani tez wykonanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie terenu budowy.

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokona¢ napraw lub
wymienié¢ uszkodzone elementy na koszt wasny, uzyskujac akceptacje Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

1.8. 13. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczefstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym planem
BIOZ, a w szczegdlnosci przestrzegaé przepisow zakazujacych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

4. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z spemieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.8.14. Utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koAcowego lub czeSciowego w stanie
pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy musi rozpocza¢ roboty zapewniajgce utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robét przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

1.8.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, rozporzadzenia itp.), zarzadzenia
witadz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére sq zwigzane z realizacjg robé6t lub mogg

wplywaé na sposéb ich wykonania i prowadzenia. Np. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

1.8.16. Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

1. Jezeli Wykonawca ma obowigzek lub uzna za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia,
materiatu lub metody, ktére chronione sg patentem lub innym prawem wiasnosci, to musi spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem dotyczacym zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w ust.1 musza by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robét, w ktérych majg
zastosowanie chronione rozwigzania,urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy o uzyskaniu wymaganych pozwolen, takze na zadanie przedstawi¢ ich kopie.

3. Skutki niedotrzymania sformutowan zawartych w ust. 1 i 2 powodujace nastepstwa finansowe lub prawne w cato$ci obcigzajg
Wykonawce.

2 MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow.
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1. Wykonawca zobowigzany jest na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem przeznaczonych do wykonania robét
materiatéw przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, odpowiednie aprobaty techniczne, a takze prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Zatwierdzenie materiatéw z jednego zrodta nie oznacza, iz wszystkie materiaty z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan dokumentujacych,iz materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w trakcie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolen od wtascicieli oraz uprawnionych organéw na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego. Ma takze obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru/ Inzynierowi budowy wymagane prawem dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawic raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy.

3. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych uzyskanych materiatow.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia oraz inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

6. Materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn kontraktu lub polecen Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

7. Wykonawca bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy nie moze prowadzi¢ Zadnych wykopéw na terenie
budowy poza wyszczegolnionymi w kontrakcie.

8. Eksploatacja miejscowych zrodet materiatéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
terenie.

2.3 Inspekcja wytwdrni materiatow.

1. Wytwérnie materiatéw moga by¢ kontrolowane okresowo przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z przyjetymi wymogami. Mogg by¢ pobierane prébki do sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki kontroli beda podstawa akceptaciji okre$lonej partii materiatu pod wzgledem jako$ci.

2. Podczas kontroli wytwdrni musza by¢ spetnione i zachowane nastepujace warunki:

a)kontrolujacy musi mie¢ zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy i producenta materiatow

b)kontrolujacy musi mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do czesci wytworni gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

1. Materialy ktére nie spetniajg wymagan muszg by¢ wywiezione z terenu budowy przez Wykonawce, lub ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze zezwolié na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te do ktorych zostaty zakupione,lecz koszty zakupu tych materiatdw zostang przewartoSciowane
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Roboty ktére zostaty wykonane z materiatéw nie zbadanych i nie zaakceptowanych, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.
Roboty takie moga by¢ nieodebrane i nie zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

1. Wykonawca musi sktadowaC materiaty tak aby do czasu ich wykorzystania byly odpowiednio zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty wymagang jakos$¢ i wiasciwo$ci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

2. Miejsca czasowego sktadowania materiatow zorganizowane przez Wykonawce na terenie budowy lub poza budowg muszg
by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru/ Inzynierem budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST zaktadajg mozliwos¢ wariantowego stosowania materiatéw, obowigzkiem Wykonawcy
jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o takim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed zastosowaniem
wybranego materiatu lub w okresie diuzszym gdy wymagaé¢ tego bedzie przeprowadzenie badan przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢é zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

3 SPRZET

3.1 Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi by¢ zgodny z ofertg i odpowiada¢ typom i ilosci wykazanym w ST. W przypadku
braku ustalen w ST sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

3.2 llos¢ i wydajno$¢ sprzetu muszq gwarantowaC wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST oraz wskazaniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w terminach przewidzianych kontraktem.

3.3 Sprzet wiasny Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Sprzet ten musi
odpowiadac przepisom dotyczacy jego uzytkowania oraz normom ochrony srodowiska.
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3.4 Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

3.5 Jezeli dokumentacja projektowa lub ST zaktadajq wariantowe uzycie sprzetu,Wykonawca musi powiadomié Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy o swoim wyborze i uzyska¢ akceptacje. Wybrany sprzet po uzyskaniu akceptacji nie moze by¢
zmieniany bez jego zgody.

3.6 Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,zostang odrzucone przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy i nie dopuszczone do pracy.

4 TRANSPORT

4.1 Wykonawca ma obowigzek stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2 Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zatozeniami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w terminach przewidzianych kontraktem.

4.3 W ruchu na drogach publicznych uzywane pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, a
szczegdlnie o dopuszczalnych obciazeniach na osie i innych parametrach technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu beda usuniete z terenu budowy. 4.4 Wykonawca musi usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszystkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem. Za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami okre$lonymi ST, Programem Zapewnienia
Jakosci, projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna tj. odpowiada za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci w terenie wszystkich elementdw rob6t, zgodnie z ich wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Nastepstwa btedu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione na koszt wkasny Wykonawcy, jezeli
takie bedg polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

3. Kontrola wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

4. Akceptacja lub odrzucenie materiatow i elementow robot podjete decyzjg Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy oparte bedg
na wymaganiach zawartych w kontrakcie,dokumentacji projektowej i ST, a takze w obowigzujacych Normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, dopuszczalne normowe
odchylenia wystepujace w produkcji i badaniach materiatéw oraz do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych i inne
czynniki wptywajace na decyzje.

5. Polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy muszg by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
pod rygorem wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wytacznie Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Obowiazki Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgonie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
wydanymi przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

a) czes¢ ogolng

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- szczego6towy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robét

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych rob6t

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisy pomiaréw, wycigganych wnioskow i stosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru/
Inzynierowi budowy

b) czes$¢ szczegbtowa dla kazdego rodzaju robdt.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
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- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunkéw materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob i procedure pomiaréw oraz badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robdt

- Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

1. Celem kontroli jako$ci robot jest takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osigga¢ zatozong jako$¢.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan kontrolnych dla zademonstrowania,iz poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

4. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwo$cigq zapewniajaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy $wiadectwa, iz wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

7. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

8. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badane materiaty i dopusci je do uzytku wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ badanych materiatéw.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

1. Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkiej ednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
2. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy musza mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.- Na zlecenie Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy Wykonawca musi przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone. Koszt tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w kazdym innym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

6.4. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Przed przystapieniem do badan lub pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o rodzaju,
miejscu i terminie. Po wykonaniu badan lub pomiaréw, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywaé Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy na formularzach wedtug dostarczonych przez niego wzoréw lub innych,przez niego
zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrodet ich wytwarzania. Do umozZliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymogami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
3. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze pobiera¢ prébki materiatéw prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, lub oprze si¢ wytacznie
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na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjq projektowg i SST. W takim przypadku
,wszystkie koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty,ktore:

1. posiadajq certyfikaty na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99) W przypadku materiatéw,
dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

art. 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na

biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania,podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i

nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone

kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

— uzgodnienia przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakKryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami atmosferycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

— dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy muszg byé przedtozone Inspektorowi nadzoru/

Inzynierowi budowy do ustosunkowania sie.Decyzje Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy wpisane do dziennika budowy,

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje

Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy do zajecie w tej kwestii stanowiska. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy rob6t.

Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw jest dokumentem pozwalajacym na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary

wykonanych robét musza by¢ przeprowadzane sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy muszg by¢ gromadzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Musza by¢ one udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 1 - 3,

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) korespondencje dotyczaca budowy,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru muszg by¢ wpisane do ksigzki
obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze, kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug
ustaler Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy na pi$mie.Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzany z czestos$cig
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym terminie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot i materiatbw podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych , kartach technicznych
producentéw materiatow. Jednostki obmiaru musza by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy.

b) Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet podlegajg badaniom
atestujacym, to Wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

c) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom SST. Bedzie utrzymywat te urzadzenia,
zapewniajac w sposadb ciagty zachowanie doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku dtuzszych przerw w
robotach i zmianie Wykonawcy robét.

Obmiary robét zanikowych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

Obmiary robét podlegajacych zakryciu muszg by¢ przeprowadzone przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia muszg by¢ wykonane w sposéb przejrzysty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci musza by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce
obmiaru, lub dotaczone w formie osobnego zatacznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru/ Inzynierem budowy.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym toku realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w terminie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy

3. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwloczne, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

4. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
projektowg, SST i wszystkimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

1. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy.

2. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru/ Inzyniera budowy zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

3. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru/ Inzyniera

budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

4. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach

konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6. W sytuaciji stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1. Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

— szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.uzupetniajace lub zamienne)

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy, szczegdlnie z odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
udokumentowanym wykonaniem jego zalecen

— recepty i ustalenia technologiczne

— dziennik budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty)

— wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
i programem zabezpieczenia jakosci ( PZJ)

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét sieci i uzbrojenia terenu

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— sprawozdanie techniczne zawierajgce uwagi dotyczace realizacji rob6t oraz date rozpoczecia i zakoriczenia rob6t.

3. W przypadku gdy zdaniem komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru

ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

5. Terminy wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja i dokona ich odbioru.

8.5. Odbior pogwarancyjny

1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
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2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,» Odbidr ostateczny”

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.

2. Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwotowa) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczattowego musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i dokumentaciji projektowe;.

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto§¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkdw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny w skfad ktérych wehodza ( ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszt urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy jak doprowadzenie energii elektrycznej, wody, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych

rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w okresie realizacji rob6t i okresie gwarancyjnym),

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wytaczeniem podatku VAT.

—_— =
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d

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru/ inzynierem budowy i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy i
wprowadzeniem zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty i dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy.
Koszty utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z
2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz.
959 ).» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108
poz. 953).« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r.Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).« Normy (podstawowe normy lub ich zrddta, dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow robét, podano na koricu kazdego rozdziatu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE B.02.01.00
Kod 45110000 - 1 ROBOTY ZIEMNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych
zmechanizowanych na odktad w gruntach o normalnej wilgotno$ci, w warunkach. terenowych pozwalajacych na sktadowanie w
strefie przyobiektowej. Zasypanie wykopéw w sposéb zmechanizowany z zageszczeniem mechanicznym A takze reczne
wykonanie wykopéw wewnatrz budynku dla obnizenia posadzek. Wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1 Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i
konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania mechanicznie wykop6éw odstoniecia $cian piwnic dla wykonania izolacji
termicznej w gruncie o normalnej wilgotnosci z zasypaniem wykopdw i wywiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko. - Wykopy
reczne wewnatrz bud. z usunigciem ziemi i wywiezieniem na wysypisko miejskie - Wykopy reczne liniowe w gr. kat. IV na gteb.
do 1,50 m z zasypaniemi zageszczeniem mechanicznym oraz wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko miejskie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi STB.S.E.1.00.00.00
Wymagania ogdline.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STB.S.I.E.1.00.00.00

Wymagania ogdline.

2 MATERIALY
Nie dotyczy.

3 SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.S.E.1.00.00.00

Wymagania ogéine.

Sprzet uzywany przy wykonywaniu robét ziemnych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. Caty
sprzet powinien by¢ sprawny,posiada¢ aktualne badania techniczne i instrukcje obstugi, spetnia¢ wszystkie wymagania bhp.
Osoby obstugujace sprzet powinny posiadaé wymagane uprawnienia i by¢ odpowiednio przeszkolone.

— koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25m3

— koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,40m3

— spycharka gasienicowa 55kW

— samochdd samowytadowczy 10t

4 TRANSPORT
Transport mas ziemnych samochodami samowytadowczymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robét podana w ST.BS.E.1.00.00.00

Wymagania ogdline.

Nalezy zatozy¢ dziennik kontroli technicznej i obserwacii kontrolnych $cian istniejacych fundamentéw.

5.2 Zakres wykonanych rohét
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Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegStowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy PN-68/B-06050 i PN-56/B-06024.

5.2.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkdw gruntowych.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi wg.
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy, co bedzie stanowito podstawe do korekty iloSci rob6t w ksigdze
obmiaru. Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw i ich
poréwnanie z dokumentacjq projektowa. Niezgodno$¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy.

5.2.2 Wykonanie wykopow - kolejnos¢ robot

— wytyczenie geodezyjne,

— reczne odspojenie gruntu fopatami (wykopy wewnatrz budynku),

— wydobycie nadmiaru gruntu z budynku (piwnic) ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi,
— sprawdzenie wymiaréw wykopu,

— wyréwnanie i profilowanie dna wykopu,

— pompowanie wody opadowej naptywajacej do wykopu,

— zasypanie wykopu ziemig z odktadu z ubiciem warstwami gr. 15 cm,

— zatadowanie nadmiaru ziemi na $rodki transportu i odwiezienie

5.2.3 Wykonanie wykopow

Wymagania podstawowe skarpy wykopdw statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wéd opadowych
zabezpieczenie skarp powinno byé dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntdw wystepujacych w danej skarpie oraz
warunkéw miejscowych jakie moga wystapi¢ w miejscu znajdowania sie skarpy wrazie potrzeby dolne czesci skarp nasypu,
narazone na niszczace dziatanie wodopadowych mozna wzmocni¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi w przypadku gdy
zachodzi konieczno$¢ sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajacego do wykopu, w skarpie nalezy wykonaé
odpowiednio umocnione sptywy (betonowe,  brukowe) w miejscach z géry do tego przeznaczonych, metoda wykonania
wykopdw powinna byé dobrana w zalezno$ci od wielkosci rob6t,gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu
Wwykopy nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po ich zakofczeniu mozna bylo natychmiast przystapi¢ do wykonania
przewidzianych robdt budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.W czasie wykonywania robét ziemnych,
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. Jezeli na
terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej (instalacje
wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne,gazowe, elekiryczne itp.) lub niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, roboty nalezy
bezzwtocznie przerwaé, powiadomié o tym Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Dalsze prace mozna prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzoér nad tymi urzadzeniami. W przypadku natrafienia w trakcie
wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentdw, na grunt o no$nosci mniejsze od przewidywanej w
dokumentaciji projektowej, oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty ziemne nalezy
bezzwtocznie przerwac i powiadomié Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.
Wymiary wykopdw w planie.

Wymiary wykopéw w planie winny by¢ dostosowane do wymiardw fundamentéw w planie, sposobu ich wykonania, gtebokosci,
rodzaj gruntu, poziom wody gruntowe oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopéw. W przypadku gdy nie
zachodzi mozliwos¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu,nalezy uwzglednic w szerokosci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej. Swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany
wykopu, a wykonanym zabezpieczeniem powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,75m. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu. Sposéb
odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienie lub zniszczenie naturalnej struktury gruntu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2 Tolerancja wykonania robét wykopow

Wymiary wykopow w planie musza by¢ wykonane z doktadnoscig + 15¢cm. Ostateczny poziom dna wykopu musi by¢ wykonany z
doktadnoscig +_ 2cm w stosunku do rzednych projektowanych.Badania przy wykonywaniu robét ziemnych W trakcie
wykonywania wykopoéw musza by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodno$ci wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie wykonywanych wykopdw i zabezpieczen $cian,

— sprawdzenie funkcjonowania odwodnieniaW czasie prowadzenia robdt ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna
sprawowac stuzba geologiczna i geodezyjna Wykonawcy.
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7 OBMIAR ROBOT

OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST B.S.E.|.00.00.00 Wymagania ogéine.

Jednostkg obmiaru robot ziemnych jest 1m3 gruntu w stanie rodzimym wg. Objeto$ci wykopu z doktadnoscig do 0,50m3. llos¢
wykonanych jednostek okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie, uwzglednia ona pozostate
elementy sktadowe obmierzane wedtug innych jednostek.

8 ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy. Na podstawie wynikéw dokonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot ziemnych. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie z PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm. W tej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowg oraz zgtosi¢ do ponownego
odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.
Ptatno$¢ za 1 m3 wykonanego wykopu okre$long wg. przedmiaru zgodnego z dokumentacjq projektowa, ST oraz oceng
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

— caly zakres robét podanych w pkt.1.3.

— prace przygotowawcze i pomiarowe

— wytyczenie zarysu wykopu przez uprawnionego geodete

— odspojenie i wydobycie gruntu na odktad

— wykonanie rowkow odwadniajgcych na dnie wykopu

— odwadnianie wykopu z odpompowaniem wody

— wykonanie niezbgdnych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST

— zasypanie wykopu z koniecznymi przerzutami i transportem

— zatadowanie na $rodki transportu | wywiezienie nadmiaru ziemi

10 PREPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, podziat, symbole i opis gruntow

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5. PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robot ziemnych.

6. PN-B-044 93 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci gruntu.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00
KONSTRUKCJE ZELBETOWE | BETONOWE B.03.01.00
Kod 45262310 ZBROJENIE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji zelbetowych wykonywanych na
mokro. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— przygotowanie i montaz zbrojenia

— kontrolg jakoSci robét i materiatéw

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
B.S.E..00.00.00 Wymagania ogélne.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie
konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B.S.E.[.00.00.00

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB.S.E..00.00.00 Wymagania ogdlne.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukciji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal
klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. oraz stal klasy
Al gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-1115) o
nastQpUchych parametrach:
Srednica preta w mm 6-12
— granica plastycznosci Re min) w MPa 500
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
—  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10
zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
$rednica preta w mm 6-12
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295
— wydtuzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60° brak peknigé i rys w zigczu.
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Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
$rednica pretaw mm 5,5 + 40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200
wydtuzenie (min) w % 24

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
$rednica preta w mm 6-42

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.Na powierzchni czotowej pretéw

niedopuszczone sg jamy usadowe,rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.Przeznaczona do odbioru na budowie

partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

— nazwa wytwércy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;,

— masa partii,

— rodzaj obrdbki cieplnej. Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowaé sie nastepujace informacje:

—  znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki ciepingj.

2.1.4 Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg byé
przymocowane do pretow.

3 SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.S.E.[.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdinym. W szczegdinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetiaé wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne
dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B.S.E.1.00.000.00 Wymagania ogoine

5.1 Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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5.2.1 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i
zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. MoZliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

5.2.2 Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.

5.2.3 Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4 Odgiecia pretéow

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr23 normy PN-S-10042. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-I.
Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozciagganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakéw i odgiec pretdw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate
podczas wyginania.

5.3 Montaz zbrojenia

5.3.1 Wymagania ogéine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaC jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ufoZeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub
innymi  $rodkami chemicznymi,zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wiecie pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢
CO najmniej:

0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpoér i pali.

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciagow, gzymsoéw.
— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyZzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢

do taczenia pretdw o Srednicy do 12 mm, przy Srednicach wiekszych nalezystosowaé drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach
zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw narazonych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na
przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OgoIne zasady kontroli rob6t podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdine.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki i nalezy pobraé z réznych miejsc kregu. Jakosé
pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.Dopuszczalne tolerancje wymiarow
w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

— rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukgji £ 10 mm,

— dlugos¢ preta miedzy odgieciami £ 10 mm,

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cig + 1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3 %,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogoélnej ich liczby na tym precie,

— rdznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekraczac¢ + 0,5 cm,

— rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac + 2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa_ jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, {.
taczng dtugo$é pretow poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie¢ tez
zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych

w dokumentacji projektowe;j.

8 ODBIOR ROBOT
OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST B.S.E.|.00.00.00 Wymagania ogélne

8.1. Zgodnos¢ rohot z dokumentacija projektowq i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

5) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST

6) inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o wykonaniu robét

8.2.2. Zakres robét
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg, pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.S.E.1.00.00.00
Wymagania ogdline.

9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuije:

9.2. zapewnienie niezbednych czynnikdw produkii,

9.3. oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przecinanie pretow stalowych,
9.4. taczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

9.5. montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i ninigjszg ST,
9.6. wykonanie badar i pomiaréw,

9.7. oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢
Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY POWIAZANE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00
ROBOTY MURARSKIE B.06.01.00
kod 45262520-2 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z robotami murarskimi.

— $ciany z bloczkéw poryzowanych na zaprawie klejowe;

— jak wyzej lecz zamurowanie otworéw w $cianach

— Sciany szybu windy z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie klejowej

— nowo projektowane $ciany, uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otworOw cegty petng na zaprawie cem.-wap. na
kondygnacji piwnicy

— ufozZenie nadprozy systemowych w technologi $cian

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogoine.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.S.EI.00.00.00 Wymagania ogolne.
— cegta petna kl. 20MPa
— bloczki poryzowane gr. 12, 25, cm
— bloczki betonowe M6
— nadproza prefabrykowane
— siatka Rabitza
— zaprawa cementowo-wapienna M7
— zaprawa cementowa M7
— Zzaprawa cementowa M8
zaprawa klejowa do betonu komérkowego 6,0MPaSPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.
Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego wymagania bhp i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

3. TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogélne.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

— zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg

— zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej

— grubo$¢ muréw
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— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych

— grubo$¢ spoin i ich wypetnienie

— pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

— poziomos¢ warstw

— zgodno$c¢ ksztattu i gtownych wymiardw z dokumentacija projektowa

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B.S.E.[.00.00.00 Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest m2/m3/mb wykonanych $cian i przewodéw murowanych wentylacyjnych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki. Sprawdzenie podlega:

— zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i ST

— rodzaj zastosowanych materiatow

— prawidtowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami

8. PODSTAWA PLATNOSCI
OgolIne ustalenia dotyczace pfatnosci podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.
Cena wykonania robot obejmuije:
wszystkie roboty przygotowawcze
— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii
— wykonanie zakresu rob6t zg. pkt.1.3
— wykonanie badan i pomiarow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ci.
PN-B-30020;1999 Wapno

PN-B-19701;1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Instrukcje techniczne i wymagania producentdéw.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jako$ci i zarzadzania systemami
zapewniania jakosci. Instrukcije i przepisy BHP.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00
DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE B.06.01.00
kod 45261000-4 DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachu z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z robotami konstrukcji
dachowej i pokrycia dachu.

— wykonanie wigzby dachowe;

— wykonanie deskowania dachu poza licem Scian zewnetrznych
— malowanie krokwi poza licem $cian zewnetrznych

— wykonanie zadaszen nad wejsciami

— wykonanie pokrycia dachowego z membrany PCV

— wykonanie obrobek blacharskich z blachy cynkowej

— montaz rynien o $rednicy 150 mm

— montaz rur spustowych o $rednicy 120 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST B.S.E.[.00.00.00
Wymagania ogdline.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogoine.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB.S.E..00.00.00 Wymagania ogdlne.
— kratownice dachowe z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

— deskowanie z ptyty OSB gr. 22 mm,

— $rodki impregnujace

— materiaty pomocnicze: gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie

— kotki do mocowania obrébek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoinootowiowocynkowe,
— membrana PCV

—  plyty z wetny mineralngj

— wiatroizolacja

— paroizolacja

— blacha cynk-tytan gr. 0,60 mm

— spoiwo cynowo-otowiowe LC 60

— uchwyty do rynien i rur spustowych

— rynny o $rednicy 150 mm

— rury spustowe 0 120 mm

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.
Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie i przepisom bhp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogoine.

Materiaty do wykonywania robdt dekarskich powinny byé przewozone $rodkami transportu w sposob zapewniajgcy uniknigcie
uszkodzen oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi budowy projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.1. Wymagania ogdlne

. Konstrukcje drewniane

— konstrukcje drewniane przed wbudowaniem powinny byé odpowiednio zabezpieczone, Srodkami grzybo i oniochronnymi
— na elementy konstrukcyjne nalezy stosowaé¢ drewno iglaste (sosnowe lub $wierkowe)

— ftarcica uzyta do celéw konstrukcyjnych powinna by¢ sortowana wytrzymato$ciowo wg normy PN-82/D-94021
— wilgotnos$¢ drewna nie moze byé wieksza niz 12%

— szeroko$¢ desek deskowania nie powinna przekracza¢ 12 do 15¢cm

— deski nalezy ukfada¢ strong dordzeniowg do gory

2. Pokrycia dachowe

pokrycie z membrany PCV

— sprawdzenie obrébek blacharskich okapéw

3. Obrabki blacharskie

— obrébki okapdw i gzymsdw

—  obrébki wywietrznikéw

— obrébki wytazu

— rynny dachowe

— rury spustowe

—_

6. KONTORLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogélne.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentu

— kontrola zastosowanych materiatow

— kontrola wykonania poszczegdlnych etapéw - roboty te powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy

— sprawdzenie kompletno$ci wykonanych robotntacjg projektowa oraz wymaganiami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

— bez zgody Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy nie mozna rozpoczynaé
kolejnych etap6w rob6t

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B.S.E.[.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiaru robét jest m3/m2/mb/szt.llo$¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i fakt ten
potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

— zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,

— rodzaj zastosowanych materiatow

— prawidtowo$¢ wykonania robdt i zgodnos¢ z obowigzujacymi normami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.
Inne zapisy zawarte w umowie o wykonanie robét.

Cena wykonania robét obejmuje:

— wszystkie roboty przygotowawcze

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii

— wykonanie zakresu rob6t zgodnie z pkt.1.3.

— wykonanie badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-D- 96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-82/D-94021 Konstrukcje drewniane. Badania.
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PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.Obliczenia Statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-73/B-02361 Pokrycia dachowe.

PN-66/B -12029 Pokrycia dachowe - dachdwki. Badania

PN-66/b-12023 Pokrycia dachowe - dachéwki zaktadkowe.

PN-57/H-92900 Blachy cynkowe.

PN-1S0O-9000 (Seria 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie Ill ITB.Instrukcje techniczne producentéw
zastosowanych materiatow. Wykonanie, warunki,Badania przy odbiorze. Obowigzujace przepisy bhp.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE B.07.01.00
kod 45320000-6 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru rob6t izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych:
Izolacje termiczne :

— ocieplenie cian zewnetrznych — 15 cm styropianu

— $ciany fundamentowe - 15 cm styroduru

— izolacja na stropach — 10-15 cm wetny skalnej,

Izolacje przeciwwilgociowe :

— na posadzce na gruncie - folia budowlana

— $ciany fundamentowe - lepiszcze bitumiczne

Izolacje akustyczne :

— na stropach: 10-15 cm welny skalnej,

— obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej — ptyty z wetny mineralnej

1.4.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB.S.E..00.00.00 Wymagania ogdlne.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot izolacyjnych sa;
— piyty z wetny skalnej gr. 100mm

—  plyty z wetny skalnej gr. 150mm

—  plyty styropianowe EPS 150 gr. 150mm

—  piyty styrodurowe gr. 100mm

—  plyty styrodurowe gr. 150mm

— folia izolacyjna PCV gr. 0,2mm

— folia budowlana gr. 0,3mm

— emulsja gruntujgca bitumiczna

— elastyczna masa bitumiczna

— zaprawa klejowa do ptyt styropianowych

— siatka z widkna szklanego

— granulat wetny szklanej

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego odpowiadajacego wymaganiom
bhp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogoine.

Materiaty izolacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, z
zachowaniem obowigzujacych przepisow bhp iruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

OgoIne zasady wykonania robt podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
izolacyjnych uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone gdy :

— podtoza pod wykonanie izolacji sg suche, czyste - wolne od zanieczyszczen i ziaren piasku

— kiedy panuje bezdeszczowa pogoda, a temperatura jest nie nizsza niz +5C

— do izolacji nalezy wybieraé folie 0 sprawdzonej szczelno$ci przez producenta

— szczelno$é folii nalezy sprawdzi¢ po utozeniu za pomoca induktora iskrowego

— zabezpieczenie i sprawdzenie wetny mineralnej przed zawilgoceniem

Wszystkie roboty izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq, instrukcjami technicznymi producentéw,
obowigzujacymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru/Inzyniera budowy.

6. KONTORLA JAKOSCI ROBOT

OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.
W trakcie wykonywania rob6t szczegdlnie powinna by¢ oceniana:

przygotowanie podtozy, sucho$¢ i czysto$é

— warunki pogodowe

— jakos¢ stosowanych materiatow

— wilgotnos¢ ptyt z wetny mineralnej

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi normami

— szczelno$¢ wykonanych powtok i izolacji z folii

— aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST B.S.E.|.00.00.00 Wymagania ogéine.
Jednostka obmiaru robét izolacyjnych jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST B.S.E.I. 00.00.00 Wymagania ogdine.

Odbidr podtozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem roboét izolacyjnych

Wymagania przy odbiorze:

— zgodno$¢ z dokumentacijq projektowa,

— rodzaj zastosowanych materiatow

— szczelno$¢ wykonanych izolacji

— zgodno$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy, jezeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.
Inne ustalenia zawarte w umowie 0 wykonanie robot.

Cena wykonania robot obejmuije:

— wszystkie roboty przygotowawcze

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii

— wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt.1.3.

— wykonanie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-71/6363-01 Plyty styropianowe samogasnace.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace zapewnienia JakoSci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakoSci. Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanomontazowych.Wydanie Il ITB
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.07.00.00
TYNKI WEWNETRZNE | ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH B.08.01.00
kod 45410000-4 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1

1.3 Zakres robot objetych w niniejszej ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér robdt
tynkarskich wewnetrznych:

— wykonanie nowych tynkdw cementowo-wapiennych

— wykonanie gladzi gipsowych na $cianach i sufitach w poszczegdlnych pomieszczeniach

— rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt wyk. na Scianach

1.4.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera Budowy.Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00
Wymagania ogéine.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB.S.E.[.00.00.00 Wymagania ogoine.
Instrukcje techniczne producentow.

Zaprawy do wykonania tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

— gips budowlany

— gipsowa mieszanka tynkarska

— wodorotlenek sodowy techniczny (85%)

— siatka Rabitza

— drut migkki 0,50-0,55mm

— cement portlandzki zwykty CEM | 32,5

— ciasto wapienne

— wapno suchogaszone

— piasek

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Wykonawca przystepujac do wykonania tynkéw wewnetrznych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— mieszarka do zapraw

agregat tynkarski

betoniarka wolnospadowa

— pompy do zapraw

— przeno$ne zbiorniki na wode

Sprzet do wykonania robét tynkarskich musi odpowiada¢ wszystkim wymogom przepisow bhp, byé sprawny technicznie i
posiada¢ aktualne badania techniczne.

4. TRANSPORTUWYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogélne. Transport cementu i wapna sucho
gaszonego powinien odbywac sie zg. norma BN-88/6731-08, obowiazujacymi przepisami bhp i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
OgoIne zasady wykonania robt podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.1. Warunki przystapienia do robét

— przed przystapieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty murarskie (stanu
surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne

— zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw

— tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0C

— W nizszy temperaturach mozna wykonywaé tynki, jedynie przy zastosowaniu Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”

5.2. Przygotowanie podtoza

— podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2

— bezposrednio przed tynkowanie podfoze nalezy oczysci¢ z kurz szczotkami oraz usungg¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
— nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie tynkéw
—  przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 P.3.3.1
— sposoby wykonania tynkéw jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z okre$leniamiw tab.4 normy PN-70/B-10100

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy doakceptaciji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci cementu,
wapna, wody oraz kruszyw.

6.2. Badania w czasie robét

— badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z normg PN- 90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”

— wynik badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3 i umozliwia¢ ocene wszystkich
wymagan:

— zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg

— jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

— prawidtowo$¢ przygotowania podtoza

— przyczepnos¢ tynkow do podioza

— wyglad powierzchni tynku

— prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B.S.E.[.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiarowa robét tynkowych jest m2/m.llos¢ tynkéw w m2/m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

8. ODBIOR ROBOT
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

8.1. Odbior podtoza

— odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych

— roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6 daty pozytywne wyniki

8.2. Odbior tynkow
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1) Uksztalttowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq

projektowg,

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz

3mm i w liczbie nie wiekszej niv 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie mogq by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogotem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu

— poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogbtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli na powierzchni tynkdw przenikajacych z podtoza

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza

4) Odbiér wykonanych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ ocene wynikdw badan:

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnoéci wykonania z zaméwieniem

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogoine.
Cena wykonania robot obejmuije:

— caly zakres robot podany w pkt. 1.3.

— przygotowanie stanowiska roboczego

— przygotowanie zaprawy

— dostarczenie materiatow i sprzetu

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m
— przygotowanie podioza

— umocowanie listew tynkarskich

— osiatkowanie bruzd

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

— wykonanie tynkow

— reperacja tynkéw po dziurach montazowych i hakach

— 0czyszczenie miejsca pracy z reszek materiatow

— likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/b-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uSytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami
zapewnienia jako$ci. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B Roboty wykorczeniowe, zeszyt 1
,Tynki” wydanie ITB - 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA B.09.01.00
kod 454221100-5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace montazu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania montazu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej:

Projektowana stolarka okienna PCV, szklenie bezpieczne.Od strony elewacji frontowej zamontowa¢ zegar $cienny dworcowy w

centralnej czesci Sciany. Zachowaé proporcje, ilosci i wielko$ci podziatéw okiennych.

— drzwi zewnetrzne drewniane, ptycinowe, z tulejami wentylacyjnymi dla pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

— drzwi zewnetrzne przeszklone - z profili drewnianych, szklenie bezpieczne, antywlamaniowe,

— drzwi wejciowe — drewniane, dwuskrzydiowe, forma zgodna z projektem, szeroko$¢ przejscia w drzwiach ewakuacyjnych
przy otwartym jednym skrzydle min 90 cm,- nalezy zachowac¢ jednolitg kolorystyke dla stolarki drzwiowej i okiennej;

— drzwi do kottowni 0 odpornosci ogniowej EIS 60;

— parapety zewnetrzne z blachy wewngtrzne z ptyt granitowych

— drzwi wewngtrzne fabrycznie wykoriczone z o$cieznicami regulowanymi

— drzwi przeciwpozarowe El 30, EIS 30, EIS 60

— montaz Scian i drzwi systemowych w tazienkach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST B.S.E.[.00.00.00
Wymagania ogéine.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST,
odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
B.S.E.I.00.00.00 Wymagania ogéine.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.
Cata stolarka dostarczona i przeznaczona do wbudowania musi odpowiada¢ normom i posiada¢ aprobaty techniczne ITB

— piana poliuretanowa

—  kotki rozporowe

— silikon

3. SPRZET
Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajagcego wymagania bhp.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Stolarka drzwiowa i okienna powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecia
trwatych uszkodzen oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
OgoIne zasady wykonania robot podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.1. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Badania w czasie wykonywania robét:
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— sprawdzenie umocowanie stolarki do pionu i poziomu, ktére nie powinno przekracza¢ 2mm na 1m, jednak nie wiecej niz
3mm na dtugo$ci catej o$cieznicy

— sprawdzenie luzéw zamontowanej stolarki - luz okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinien przekraczaé 3mm
dwuskrzydtowych 6mm. Po zamknieciu skrzydta okienne lub drzwiowe przy poruszeniu klamkg nie powinny wykazywaé
zadnych luzoéw otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie powinny sie same zamykac

— sprawdzenie szczelnosci - szczelno$¢ okna lub drzwi uznaje sie za dostateczna, jezeli pasek papieru pakowego o szer. 2cm,
whozony miedzy oscieznice i skrzydto, po zamknigciu nie daje sie wyciagna¢ bez zerwania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogélne.

Kontrola jako$ci robét polega na:

— sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa, ST i normami

— sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdbw ( wymagania izolacyjne, aprobatytechniczne i inne wymagane
dokumentacjq projektowg parametry)

— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania zgodnie z pkt.5

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B.S.E.[.00.00.00 Wymagania ogdine.
Jednostkg obmiarowag montazu stolarki jest m2/szt/mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Roboty montazu stolarki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST obowigzujacymi normami i pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w dzienniku budowy zakonczenia
robét montazowych stolarki.

Odbidr koricowy polega na sprawdzeniu wszystkich badarn jak w pkt. 6

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST B.S.E.I.00.00.00 Wymagania ogdlne i inne postanowienia zawarte w umowie
0 wykonanie rob6t.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace wstepne z pomiarami

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii

- wykonanie zakresu robét podanych w pkt.1.3.

- wykonanie badar i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie lll ITB Instrukcje techniczne producentow
zastosowanych materiatéw. Wykonanie, warunki badania przy odbiorze.PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)
Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00
PODLOZA | POSADZKI B.10.01.00
kod 45430000-4 PODLOZA | POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podfozy i posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru podiozy i posadzek: Podioze pod posadzki na gruncie: w
czesciach istniejacych usungé posadzke wraz z warstwami podposadzkowymi na gt. ok. 20 cm, wykona¢ nowe warstwy
posadzki na gruncie: izolacja przeciwwilgociowa, wylewka betonowa zatarta na gtadko ok. 7 cm z siatkami przeciwskurczowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru/ inzyniera budowy.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.
— piasek do zapraw

— beton C 8/10

— cement portlandzki CEM | 32,5

— wapno suchogaszone

— Zzaprawa cementowa M12

— Zzaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka

— zaprawa klejowa do ptytek

— zaprawa klejowa do oktadzin cigzkich

— Zzaprawa do spoinowania

—  plytki granitowe ptytki ceramiczne $cienne

— elem. kamienne - granit szary, poler

— faczniki systemowe do mocowania ptyt granitowych
— pret $r. 6-10mm ze stali nierdzewnej

— folia gr. 0,2mm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. B.S.E.1 00.00.00. Wymagania ogoine.

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego wymagania bhp i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Sprzet musi posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujace sprzet powinny mie¢ aktualne uprawnienia i by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. B.S.E.I. 00.00.00.Wymagania ogéine.

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw $rodkami transportu w sposéb zgodny z przepisami
bhp i ruchu drogowego. Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIAE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST. B.S.E.I. 00.00.00. Wymagania ogoine.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane. Podioza i posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa, instrukcjami producentéw, odpowiednimi przepisami, normami i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
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5.1.Przygotowanie podtoza:

przed przystagpieniem do wykonania podtozy $ciany i sufity powinny by¢ otynkowane temperatura w pomieszczeniach w ktdrych
wykonuje sie podtoza pod posadzki nie powinna by¢ nizsza niz +10C,podtoza na ktérych bedg wykonywane posadzki powinny
by¢ mocne, rowne, bez rys i spekan, suche. Prawidtowos¢ powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢ przy pomocy taty dig. 2m —
prze$wit miedzy podtozem, a fatg przytozong w dowolnym kierunku nie powinien by¢ wiekszy niz 2mm doktadno$¢ wykonania
podfoza powinna by¢ taka, aby odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie przekraczato Smm na cafe;
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. Wilgotno$¢ podtozy jastrychowych cementowych pod podtogi panelowe nie moze
przekraczac 2% wilgotnoSci resztkowej-wilgotno$¢ w podtozach samopoziomujacych anhydrytowych nie powinna by¢ wigksza
niz 0,2% wilgotnosci resztkowej.

5.2. Posadzki - wykonanie

— temperatura pomieszczen w ktorych wykonuje sie posadzki musi utrzymywac sie powyzej +15C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekraczac 70%

— temperatura pomieszczen w ktdrych uktadane sg podtogi panelowe musi wynosi¢ minimum +18C przy temperaturze podtogi
+15C-spoiny posadzek ceramicznych powinny by¢ prostoliniowe i jednakowej grubo$ci i prawidtowos$¢ ptaszczyzny
uktadanych pél kontroluje sie przytozeniem faty do ptytek paséw kierunkowych.

— uktadane ptytki muszg przylegaé catg ptaszczyzng do podioza, wymagania jak wyzej stosuje sie takze do posadzek z
elementdéw kamiennych

— przed przystgpieniem do wykonania podtdg panelowych wszystkie panele nalezy sktadowa¢ w pozycji lezacej, w
zamknietym opakowaniu przez 48 godz. w temperaturze min. +18C panele podtogowe nalezy uktada¢ zawsze w kierunku
wzdtuznym do gtéwnego zrddta Swiatta przy uktadaniu podtdg panelowych pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami i w
pomieszczeniach o diugosci lub szerokosci wiekszej niz 8,0m nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o minimalnej szerokosci
20mm w zaleznosci od wielkoSci pomieszczenia nalezy zachowa¢ odstep pomiedzy panelami i Scianami lub innymi
elementami nieruchomymi (rury ogrzewania, o$cieznice drzwiowe) 12-15mm, panele z otwartych pakietow muszg by¢
niezwiocznie uktadane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady jakosci rob6t podano w ST. B.S.E.1.00.00.00. Wymagania ogdine.

W dzienniku budowy powinny byé dokonane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy zapisy dotyczace miedzy
operacyjnych odbioréw poszczegdlnych robdt zanikajacych przy wykonywaniu warstw posadzkowych.

Badania wykonywanych robét powinny byé przeprowadzone w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w
szczegblnosci:

— wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i wzoru

zwigzanie posadzki z podktadem

— prawidtowo$¢ wykonania stykéw

— prawidtowo$¢ powierzchni

— grubos¢ posadzki

— wykonczenie posadzki

— jakos¢ uzytych materiatow

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami

7. OBMIAR ROBOT
OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST. B.S.E.[.00.00.00. Wymagania ogéine.
Jednostkg obmiaru robét jest m3/m2/mb wykonanych i odebranych robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki odbioru robét podano w ST. B.S.E.1.00.00.00. Wymagania ogdine.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac jako$¢ robdt w sposéb
podany w punkcie 6. Odbiory czeSciowe i koAcowe zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.JeZeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoine ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST. B.S.E.I. 00.00.00 Wymagania ogdlne i inne warunki zawarte w umowie o
wykonanie robét.

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace przygotowawcze, wstepne z pomiarami geodezyjnymi

— kompletny zakres rob6t podany w poz. 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace Systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakoSci. Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow. Wykonanie-warunki i badania przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Roboty ogéinobudowlane Wydanie Il
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00
ROBOTY SLUSARSKIE B.11.01.00
kod 452626007 ROBOTY SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét $lusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu i odbiorze elementow $lusarskich:

Wszystkie nowoprojektowane balustrady, wewnetrzne i zewnetrzne nalezy wykona¢ jako nietypowe ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej matowej lub jako elementy metalowe kute o wysokosci 110,0 cm. Stupki balustrad osadzaé w wywierconych w
stopniach otworach na zaprawe montazowa bezskurczowa. Pochwyty w klatkach schodowych — rura ze stali nierdzewne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.
— balustrady ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej lub metalowe kute

— wycieraczki do obuwia stalowe, ocynkowane

—  kotwy wklejane

— elektrody

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.S.E.[.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Sprzet uzywany przy wykonywaniu robét $lusarskich powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgce w budownictwie ogéinym. W
szczegoinosci powinien posiadac aktualne badania techniczne i spetnia¢é wymagania przepiséw bhp. Osoby obstugujace sprzet
powinny posiada¢ stosowne uprawnienia i by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Do transportu mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw odpowiednich do przewozonych materiatéw z zachowaniem przepisow
bhp i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

OgoIne zasady wykonania robot podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane. Roboty $lusarskie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowq, obowigzujacymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.
Kontrola jako$ci wykonania robét Slusarskich polega na:

— sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowg

— sprawdzeniu jakosci wbudowanych materiatow

— sprawdzenia wymiaréw

— sprawdzenia wykonanych powtok malarskich antykorozyjnych

— powierzchni zewnetrznych wyrobdw i jakosci spoin (spawow)
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— wykonanie prébnego obcigzenia poziomego na wysokosci poreczy ( strzatka ugiecia nie moze by¢ wieksza niz 5mm, po
usunieciu obcigzenia balustrada powinna samoczynnie powréci¢ do poprzedniego potozenia po zakofczeniu proby miejsca
osadzenia, kotwienia nie moga wykazywac peknie¢ ani odksztatcen

7. OBMIAR ROBOT
OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST B.S.E.|.00.00.00 Wymagania ogéine.
Jednostkg obmiarowg robét Slusarskich jest mb/szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Odbior robot odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w dzienniku budowy
zakonczenia robot Slusarskich. Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w punkcie 6.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne i inne ustalenia zawarte w umowie na
wykonanie robét.

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace przygotowawcze, pomiary i badania

— kompletny zakres robét podany w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-57/H-01000 Stal. Klasyfikacja ogdlna.

PN-62/H-01011 Stal. Pétwyroby i wyroby walcowane. Nazwy i okre$lenia.PN-75/M-69002 Pozycje spawania.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych.

PN-67/M-69010 Elektrody spawalnicze weglowe.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine wytyczne.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakosci. Warunki techniczne wykonani i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie 11 ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.01.00
ROBOTY MALARSKIE B.12.01.00
kod 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

— malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych,spoinowanych i szpachlowanych z dwukrotnym
szpachlowaniem

— gruntowanie powierzchni tynkow gipsowych

— dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych tynkdw gtadkich z gruntowaniem farbami emulsyjnymi wewnetrznymi

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér robdt
malarskich:

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami. Wymagania ogéine.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, obowigzujgacymi
normami i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST
B.S.E.1.00.00.00

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.
— farba akrylowa wewnetrzna

— emulsja gruntujgca

— $rodek gruntujacy

— benzyna do lakieréw

— szpachléwka olejno-zywiczna
— papier §cierny

— pokost

— soda kaustyczna

— wapno

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania og6ine.

Transport materiatow i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

OgoIne zasady wykonania robot podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane. Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq
projektowg, obowigzujacymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Roboty malarskie powinny byé
wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 C najkorzystniejsza temperatura wykonywania robét farbami wodorozcienczalnymi
wynosi 12 do 18C nie wiecej jednak niz 22C.Podczas malowania farbami wodorozcieficzalnymi pomieszczenia powinny by¢
zabezpieczone przed przeciggami oraz intensywnym dziataniem urzgdzen grzewczych. Roboty powinny by wykonywane na
podfozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych, tynki gipsowe i powierzchnie elementdw gipsowych powinny byé
zagruntowane

str. 42



Projektowanie i Nadzér w Budownictwie, mgr inz. Roman Po$piech,47-480 Lekartow, ul. Ogrodowa 1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci robét malarskich polega na sprawdzeniu:

— zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru/Inzyniera budowy

— powtoki malarskie powinny pokrywaé podtoze réwnomiernie, bez prze$witdw, odpryskéw,spekan i pecherzy

— faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez $ladow pedzla

— barwa powtoki powinna by¢ zgodna z ustaleniami lub dokumentacjg projektowa,

— na powtoce nie powinny sie uwidacznia¢ smugi, plamy, poprawki oraz taczenia

— wykonane powtoki powinny charakteryzowac si¢ dostateczng przyczepnoscig do podtoza oraz odporno$cig na $cieranie

— powtoki akrylowe powinny by¢ odporna na zmywanie wodg z mydtem

— badania powtok akrylowych powinny by¢ wykonane nie wczesniej niz 3 dni po ukonczeniu robot w temperaturze minimum
5C i wilgotnosci powietrza ponizej 65%

— badania powtok powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-69/B-10280

— sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podtoza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioréw miedzyoperacyjnych i
odnotowane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiarowg ROBOT robét malarskich jest m2/mb.

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t malarskich.Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w punkcie 6.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoine ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST B.S.E.[.00.00.00 Wymagania ogéine i inne ustalenia zawarte w
umowie o wykonanie roboty.

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace przygotowawcze, badania i pomiary

— kompletny zakres robé6t podany w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcierczalnymi i farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jako$ci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jako$ci

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydanie ITB - 2003.

Warunki techniczne producentéw materiatow, wykonania i odbioru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.01.00
ROBOTY ELEWACYJNE B.13.01.00
kod 45450000-6 ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt robot
elewacyjnych.

1.3.Zakres objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior robot:

— Sciany zewnetrzne budynku nalezy ocieplic w technologii " lekkiej-mokrej" z zastosowaniem ptyt styropianowych
systemowych gr. 150 mm, z wyprawg mineralng malowang farbami silikatowymi wg kolorystyki elewacji budynku. Cokot
budynku z tynku mozaikowego

— rusztowania ramowe fasadowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST,
obowigzujacymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w
ST B.S.E.I.00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.
- kotki rozporowe

— zaSlepki z tworzywa sztucznego
— $rodek gruntujacy

— farba silikatowa

— emulsja gruntujgca

— styropian gr, 15 cm

— zaprawa klejaca

— tynki strukturalne mineralne

— tynki mozaikowe

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Wykonawca przystepujac do wykonania robdt elewacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— mieszarka do zapraw

— pompa do zapraw

— rusztowania elewacyjne ramowe

Sprzet uzywany przy wykonywaniu robét elewacyjnych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W
szczegolnosci rusztowania powinny posiada¢ aktualne badania techniczne i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-M-47900.02.
Montaz rusztowan powinien by¢ odebrany protokotem odbioru dokonanym przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i
stwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Caty sprzet powinien by¢ sprawny i odpowiadaé wymaganiom przepiséw bhp. Osoby
obstugujace sprzet musza posiadaé aktualne uprawnienia i by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.S.EI.00.00.00 Wymagania ogdine.

Transport materiatow i urzadzen pomocniczych moze si¢ odbywa¢ dowolnymi $rodkami, odpowiadajacymi przepisom bhp i
przepisom ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane, a szczegdlnie:

przed przystapieniem do wykonywania robot elewacyjnych muszg by¢ wykonane zamurowania przebi¢, bruzd i osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne

roboty elewacyjne nalezy wykonywaC w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej OC

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty jedynie zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”

zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane wyprawy elewacyjne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie

bezposrednio przed natozeniem gruntu podtoze nalezy oczysci¢ oraz usuna¢ plamy z rdzy i plam z substanciji ttustych

odbidr podtoza powinien nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem wyprawy i by¢ stwierdzony wpisem w dzienniku budowy
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz
3mm, w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe; taty

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich warstw powinna by¢ sprawdzona w ramach odbioréw miedzyoperacyjnych i
odnotowana w dzienniku budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogélne.
Kontrola jakosci robét elewacyjnych polega na:

zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi normami
zgodnosci wykonania z zaméwieniem

jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow- prawidtowos$ci wykonania podtoza
przyczepnosci tynkdéw do podtoza

mrozoodpornosci tynkow

wygladu powierzchni tynku

prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

wykoriczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
prawidfowo$ci wykonania powtoki malarskiej

jako$¢ barwy powtoki malarskiej

przyczepno$¢ do podioza powtoki malarskiej

badania powtoki malarskiej zgodnie z PN-69/B-10280

badania tynkéw zgodnie z PN-70/B-10100 p.4.3

7. OBMIAR ROBOT
OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST B.S.E.|.00.00.00 Wymagania ogéine.
Jednostkg obmiarowg robot elewacyjnych jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Odbior koricowy robdt odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w dzienniku budowy
zakonczenia robét elewacyjnych. Do odbioru robdt majg zastosowania postanowier: zawartych w punkcie 6.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST B.S.E1.00.00.00 Wymagania ogdlne i inne ustalenia zawarte w umowie
wykonania robét.

Cena wykonania robét obejmuje:

prace przygotowawcze, badania i pomiary
kompletny zakres rob6t podany w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami emulsyjnymi.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow Zapewniania jakoSci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydanie ITB -2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13.01.00
ZAGOSPODAROWANIE TERENU B.14.01.00
kod 45111291-0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér robdt
zagospodarowania terenu:

— wykonanie wykopdw pod projektowane przytacza : kanalizacji deszczowej

— wykonanie przytaczy wodociggowego, deszczowej wraz z drenazem opaskowym;

— wykonanie przytacza gazowego

— wykonanie instalacji oSwietlenia zewnetrznego

— wybranie warstw ziemi pod projektowany remont schodéw oraz uktad chodnikéw

— wykonanie montazu obrzezy betonowych ogrodowych

— wykonanie warstw podsypkowych nawierzchni chodnikdw i placow wejsciowych

— wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki granitowej i ptyt granitowych w kolorze szarym
— naprawa istniejacych schoddw zewnetrznych,

— wykonanie okfadziny z ptyt granitowych na schodach zewnetrznych

— montaz pochylni dla niepetnosprawnych

— montaz balustrady zewnetrznej z profili ze stali nierdzewnej lub metalowych kutych

— montaz tawek

— montaz wiaty rowerowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ a dokumentacjg projektowa, ST, odpowiednimi
normami i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w ST
B.S.E.I.00.00.00 Wymagania ogéine.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.S.EI.00.00.00 Wymagania ogélne:
— pospotka zwirowa

— tuczen kamienny

— kostka betonowa typu ,behaton” gr. 6 i 8 cm lub ,cegietka” 10x20x6¢m, 10x20x8cm lub inna
— krawezniki betonowe 15x30x100, 15x25x100

— obrzeza betonowe 8x25x100

— beton C12/15

— wiata na rowery

—  fawki

— porecze z profili ze stali nierdzewnej lub metalowe kute

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Sprzet uzywany w wykonywaniu robdt nawierzchniowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie. W
szczegolnosci sprzet do rob6t nawierzchniowych powinien by¢ sprawny, posiada¢ aktualne badania techniczne i odpowiadaé
wymaganiom przepiséw bhp.Osoby obstugujace sprzet powinny posiadac aktualne uprawnienia i by¢ odpowiednio

przeszkolone.

str. 46



Projektowanie i Nadzér w Budownictwie, mgr inz. Roman Po$piech,47-480 Lekartow, ul. Ogrodowa 1.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Transport materiatéw i urzadzern pomocniczych moze odbywa¢ sie dowolnymi Srodkami transportu. Muszg one spetniaC
wymagania przepisow bhp i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST
B.S.E.I.00.00.00 Wymagania ogéine.

6. KONTORLA JAKOSCI ROBOT

OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Wszystkie odbiory
miedzyoperacyjne powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2/m3/mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogéine.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, obowiazujacymi normami oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy
w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/lnzyniera budowy w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zagospodarowania terenu.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST B.S.E.1.00.00.00 Wymagania ogdine i inne warunki zawarte w umowie
wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace przygotowawcze

— kompletny zakres rob6t podany w punkcie 1.3.

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robét ziemnych.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do robét drogowych. Piasek.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiary réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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