
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2Pakiet: 

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

MA-PORZ

Kalinowo 01-10-2-07-10    -f   -00 WPOD-6BG Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. gór ----- HA  2,35  22 WPOD-BG

Kalinowo 01-10-2-07-11    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  4,24  21 WPOD-BN

Kalinowo 01-10-2-07-12    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,39  21 WPOD-BN

Kalinowo 01-10-2-07-182   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,17  21 WPOD-BN

Kalinowo 01-10-2-07-18    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,18  21 WPOD-BN

Kalinowo 01-10-2-07-1     -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,04  21 WPOD-BN

ODN-POZ Kalinowo 01-10-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

POZ

IIIAU

Kalinowo 01-10-2-07-10    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  537,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-10    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  537,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  936,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  936,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-1     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  666,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-1     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  666,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

IIIBU

Kalinowo 01-10-2-07-12    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  559,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-12    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  559,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  311,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  311,00   2 CWD-D

PM
Kalinowo 01-10-2-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Kalinowo 01-10-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Kalinowo 01-10-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Kalinowo 01-10-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Kalinowo 01-10-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

PR

Kalinowo 01-10-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Kalinowo 01-10-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

PTW
Kalinowo 01-10-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

TPP

Kalinowo 01-10-2-07-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-10    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-10    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-10    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-10    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-19    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  443,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  443,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-7     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-7     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-7     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-7     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-7     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-7     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  412,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  412,00   2 CWD-D

TWP Kalinowo 01-10-2-07-10    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D
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Kalinowo 01-10-2-07-10    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-10    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kalinowo 01-10-2-07-10    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D
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