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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
zadania inwestycyjnego pn.: 
„BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU ZDROJOWEGO W GMINIE KUDOWA-ZDRÓJ WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. DZ. NR: 27/7, 27/10” 
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SSTWiORB są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza SSTWiORB traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich związanych z 
wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich  (zgodnie z projektem wykonawczym) w 
ramach budowy niniejszego zadania i dotyczy: 
1) Wykonanie i montaż ram konstrukcji tężni z elementów drewnianych -  modrzewiowych klasy C30 (przekroje 

poszczególnych elementów zgodnie z PW), 
2) Wykonanie i montaż górnych belek (obwodowych) o przekroju 200x180mm z drewna modrzewiowego klasy 

C30, 
3) Wykonanie i montaż konstrukcji pomostu technicznego z płatwiami 160x160mm oraz 120x160mm z drewna 

modrzewiowego klasy C30, 
4) Wykonanie i montaż starterów pergoli - stal kwasoodporna klasy V4A. 
5) Wykonanie i montaż konstrukcji pergoli – konstrukcja z drewna modrzewiowego klasy C30, 
6) Wykonanie elewacji z desek drewnianych mocowanych na zakład z drewna modrzewiowego (zgodnie z 

Dokumentacją projektową), 
7) Wykonanie i montaż ślepej podłogi podestu technicznego z desek modrzewiowych (grubość desek, sposób 

ułożenia wg PW), 
8) Wykonanie i montaż rynien rozprowadzających solankę z drewna modrzewiowego klasy C24. Wymiary rynny 

oraz sposób łączenia poszczególnych elementów należy wykonać zgodnie z PW. 
9) Wykonanie i montaż koryt skraplających solankę z drewna dębowego. Wymiary koryt, lokalizacja nacięć  oraz 

sposób łączenia poszczególnych elementów należy wykonać zgodnie z PW. 
10) Wykonanie i montaż kurków (zaworów) dębowych. Kształt, gabaryty oraz lokalizację kurków należy wykonać 

zgodnie z PW. 
11) Wykonanie i montaż łamaczy światła (pergola) – drewno klasy min. C24 wg dokumentacji projektowej. 
12) Wykonanie rusztu z łat drewnianych pod ułożenie krzaków tarniny. 
         Rozmieszczenie i przekroje łat zgodnie z Dokumentacją projektową. 
13) Wypełnienie konstrukcji szkieletowej tężni wiązkami tarniny o średnicy ok. 20cm oraz długości od 1,0 – 

1,20m zgodnie z PW oraz SST. 
14)  Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny zgodnie z PW oraz SST. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

1.4.1 Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

1.4.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
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1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
 

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział  Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznosze-
nia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

  45220000-5     Roboty inżynieryjne i budowlane 

   45223000-6    Konstrukcje 

   45223200-8    Roboty konstrukcyjne 

  45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 

   45262100-2   Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

   45262110-2 Demontaż rusztowań 

   45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

   45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

  45420000-7    Roboty w zakresie zakładania  stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie 

   45422000-1   Roboty ciesielskie 

 

1.6 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
 

1.7 Składowanie materiałów 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
Wszelkie materiały do wykonania drewnianej konstrukcji tężni i robót ciesielskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w  Polskich Normach (PN) lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszech-
nego stosowania w budownictwie. 

 

2.2 Drewno konstrukcyjne klasy C30 
Modrzew (Larix europaea) przekrój poprzeczny modrzewia wyróżnia wąski, żółtawobiały biel, czerwonobrązowy 
twardziel oraz wyraźne słoje roczne z szeroką strefą drewna późnego. Najlepsze właściwości ma drewno z drzew 
ściętych w wieku 100-120 lat. Drewno modrzewiowe jest ciężkie, żywiczne, twarde i łupliwe. Ma zapach silnie żywiczny 
i wyraźny połysk. 
 

2.2.1 Cechy techniczne drewna: 
- Wilgotność;   jest  jednym  z  najważniejszych  czynników  wpływających   na wytrzymałość  i gęstość  pozorną drew-

na. Drewno do prac ciesielskich  prowadzonych  na  powietrzu  powinno  być  w  stanie  powietrzno-suchym  15÷23%   
a  drewno  przeznaczone  do  klejenia  konstrukcji  8÷13%  wilgotności. 

- Twardość i gęstość  pozorna;  twardość  wzrasta  w  miarę  wzrostu  gęstości  pozornej, a  maleje  ze  wzrostem  
wilgotności.  Przeciętna  wartość  gęstości pozornej  to 540÷550 [kg/m3] a twardości drewna modrzewiowego  to  38 
[MPa] według metody Janka, przy wilgotności 15%. 

-  
Właściwości mechaniczne drewna modrzewiowego i dębowego o wilgotności 15% 

Gatunek drewna Moduł 
sprężyst. 
przy 
zginaniu 
E (MPa) 

Wytrzymałość, MPa Twardość 
║wg Janki 

HJ 
(MPa) 

Udarność 
U ┴ 

(MPa) 
Ściskanie 

Rc ║ 
Ścinanie 

Rt ║ 
rozciąganie Zginanie 

Rg 

Rr ║ Rrp ┴ 

Modrzew 12 000 53,0 9,0 107 2,3 84,0 38,0 0,070 

 
║ - równolegle do włókien 
┴ - prostopadle do włókien 
 
- tarcice nieobrzynaną przetartą jednokrotnie wg PN-75/D-01001 
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- tarcice obrzynaną przetartą dwukrotnie wg PN-75/D-01001 
 

 
 

2.3 Elementy łączące ze stali kwasoodpornej (austenitycznej) klasy V4A 
Stal austenityczna - stal odporna na działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego. Kwasoodporność 
uzyskuje się dzięki stabilizacji austenitu w normalnych warunkach, co można uzyskać dzięki wysokim zawartościom 
chromu (17–20%) i niklu (8-14%), oraz innych dodatków stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden i miedź. Stale 
kwasoodporne stosowane są po polerowaniu. Jako że w wysokich temperaturach dodatki stopowe mają tendencję do 
łączenia się z węglem tworząc twarde węgliki, po spawaniu elementów wykonanych ze stali kwasoodpornych 
wymagana jest ich obróbka cieplna. 
 

Stale austenityczne 
NORMY 

EN 10088  PN Polska  AISI USA  DIN Niemcy  

1.4301 0H18N9  304 X5CrNi18-10 

1.4305 -  303 X8CrNiS18-9 

1.4306 00H18N10  304L X2CrNi19-11 

1.4307 - (304L) X2CrNi18-9 

1.4310 1H18N9  301 X10CrNi18-8 

1.4401 0H17N12M2  316 X5CrNiMo17-12-2 

1.4404 00H17N14M2  316L X2CrNiMo17-12-2 

1.4435 -  316L X2CrNiMo18-14-3 

1.4436 -  316 X3CrNiMo17-13-3 

1.4438 -  317L X2CrNiMo18-15-4 

1.4439 - (317LMN) X2CrNiMoN17-13-5 

1.4529 - - X1NiCrMoCuN25-20-7 

1.4539 0H22N24M4TCu 904L X1NiCrMoCu25-20-5 

1.4541 
0H18N10T 
1H18N9T 
1H18N10T 

321 X6CrNiTi18-10 

1.4547 - - X1CrNiMoCuN20-18-7 

1.4550 0H18N12Nb 347 X6CrNiNb18-10 

1.4571 
H17N13M2T 
H18N10MT 

316Ti X6CrNiMoTi17-12-2 

 
Skład chemiczny stali austenitycznej klasy V4A (1.4401) 
 

Skład chemiczny w % 

C  Si  Mn  P  S  N  Cr  Mo  Ni  Inne  

<0.07 <1.0 <2.0 <0.045 <0.015 <0.11 16.5-18.50 2.0-2.5 10.00-13.00 - 
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2.4 Wiązki tarniny (Prunus spinosa). 
Śliwa tarnina - gatunek krzewu z rodziny różowatych (Rosaceae).  
Do wypełnienia konstrukcji ramowej tężni należy użyć wiązanek tarniny o średnicy ok. 20-25 cm oraz długości od 100-
120cm i pniach średnicy ok. 10-20mm (w koronie). Krzewy tarniny stanowiące podstawowy materiał do budowy 
tężni solankowych (wypełnienie konstrukcji drewnianej gradierni ), należy wycinać w okresie od 1 listopada do 
końca lutego (poza okresem wegetacyjnym). Podstawowy parametr wyznaczający standard i jakość wykonania 
elewacji z tarniny stanowi ilość wiązanek przypadających na 1m² powierzchni elewacji. W powierzchnię 1m² elewacji 
należy wbudować (ułożyć) średnio 30-35 wiązanek tarniny o średnicy 20 cm. 
 

2.5 Środki impregnacyjne do drewna.  
Elementy konstrukcji z drewna modrzewiowego klasy C30 można impregnować jedynie za pomocą neutralnych dla 
środowiska i nieszkodliwych dla zdrowia  preparatów na bazie soli lub wodą solankową. 
 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
 

3.2 Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Do montażu ram z drewna klasy C30 (szkieletowej konstrukcji tężni) użyte zostaną: żuraw wieżowy o udźwigu 40 ton, 
żuraw samojezdny kołowy o udźwigu do 5 ton, wyciąg jednomasztowy z napędem elektryczny o udźwigu do 5 ton, 
rusztowania ramowe warszawskie i  przyścienne etc. 
Ponadto roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi (w tym elektronarzędzi). 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Roboty związane z wypełnieniem konstrukcji szkieletowej tężni wiązankami tarniny prowadzone będą przy użyciu 
podestu ruchomego wiszącego np.: typu RwZ Np.-300/35. 
Przycinanie i profilowanie elewacji ukształtowanej z tarniny odbywać się będzie za pomocą pił łańcuchowych oraz 
nożyc i pił do żywopłotów. 
  

3.3 Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
 

4.1.2 Transport i składowanie materiałów 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami przystosowanymi 
do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem podczas 
transportu oraz opadami atmosferycznymi. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych powinno odbywać się pod wiatami 
lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny być składowane na 
podłożu utwardzonym (lub odizolowanym od elementów warstwą folii), ułożone na podkładach na wysokości co 
najmniej 20 cm od podłoża. 
Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny być układane na podkładach rozmieszczonych w 
taki sposób, aby nie powodować ich deformacji; mogą być one składowane na podkładach jeden na drugim pod 
warunkiem, że wysokość składowania ograniczona zostanie do 3 warstw. 
Elementy prętowe łączone na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na legarach położonych na 
wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy powinny być ułożone co najmniej 20 cm powyżej 
podłoża w pozycji wbudowania. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
 

5.2 Warunki przystąpienia do robót montażowych i ciesielskich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST, SST, PZJ, 
projektem organizacji robót, projektem technologii i organizacji montażu konstrukcji szkieletowej oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Montaż konstrukcji z drewna należy przeprowadzać (w zależności od miejsca i charakteru prac) odpowiednio 
mechanicznie lub ręcznie. 
W trakcie montażu elementów konstrukcji drewnianej należy przestrzegać: 
-  Stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do wykonywanych elementów, 
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-  Przygotowania podłoża lub złączy tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie   elementów, 
-  Stosowania  dodatkowych  elementów  łączących  lub  stabilizujących  umożliwiających odpowiednie i bezpieczne 
układanie i montaż konstrukcji  drewnianej. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów konstrukcji szkieletowej tężni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Przed przystąpieniem do montowania konstrukcji drewnianej, elementy powinny być staranie przygotowane wg 
dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. 
Ramy konstrukcji drewnianej w miejscach styku ze zbiornikiem betonowym solanki należy instalować na belkach i 
klockach podwalinowych. Przekroje elementów podwalinowych  oraz ich rozmieszczenie – wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Połączenia śrubowe oraz inne łączniki konstrukcji drewnianej należy wykonać ze stali kwasoodpornej klasy V4A. 
 
Warunki wykonania robót związanych z wypełnieniem konstrukcji szkieletowej tężni wiązankami tarniny o 
średnicy ok. 20 cm 
Bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót związanych z wykonaniem gradierni z tarniny. Roboty 
montażowe tarniny zaleca się prowadzić w miesiącach: od listopada do maja. Wydłużenie powyższych robót może 
powodować zwiększenie wymaganej ilości tarniny nawet do 35%.  
Wzrost zapotrzebowania budulca powodowany jest naturalnym procesem wysychania tarniny. 
Wiązki tarniny układane są w warstwach  o wysokości 50 cm (od strony zewnętrznej tężni), nachylonych pod kątem 5º. 
Wymaganą wysokość warstwy - 50cm, należy uzyskać poprzez sprasowanie wiązek ułożonych na wysokość około 120 
cm. Do ustabilizowania układanej w warstwach tarniny, konieczne jest wykonanie rusztu z łat drewnianych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
Pierwszą warstwę tarniny należy ułożyć na 3 łatach w układzie podłużnym o przekroju 6x10cm, przybijanych do belek 
startowych o analogicznych przekrojach, zamocowanych do słupów po ich obu stronach (równolegle do konstrukcji 
ramy).  Następnie montujemy łaty 6x8cm w spadku 5% (równolegle do konstrukcji ram, po obu stronach słupów) i 
kładziemy na nich 2 łaty w układzie podłużnym o przekroju 6x8cm, z czego łata od strony zewnętrznej pełni funkcję 
dociskową. Na tak przygotowanym ruszcie układamy kolejną warstwę tarniny. 
Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny – należy prowadzić równolegle z montażem kolejnych warstw tarniny 
zachowując nachylenie płaszczyzny elewacji od strony zewnętrznej pod kątem ok. 5-6 º w stosunku do pionu.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady ogólne 
6.1.1 Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

6.1.2 Zasady kontroli jakości robót 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

6.1.3 Badania i pomiary 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

6.1.4 Raporty z badań 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

6.1.6 Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

6.1.7 Dokumenty budowy 
a) Dziennik budowy 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

 
6.2 Kontrola, pomiary i badania 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
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7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

7.5 Jednostka obmiaru robót 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne oraz przedmiarem robót. 
Ilość robot określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

8.3 Odbiór częściowy 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania, 
porównać je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej robót w zakresie 
konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty w zakresie konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyn iki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny niniejsze roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli   to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć nieprawidłowości wykonania robót w 
zakresie konstrukcji drewnianych i robót  ciesielskich  w  stosunku do wymagań  określonych w Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli  odchylenia  od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robót ,  Zamawiający  
może  wyrazić zgodę  na  dokonanie  odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem  wartości wynagrodzenia w 
stosunku do  ustaleń  umownych.  W  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane wyżej  rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty  lub wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót w zakresie konstrukcji drewnianych i robót 
ciesielskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 

8.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
-  dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych robót,  
-  protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów  
   budowlanych, 
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-  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
-  instrukcje producenta zastosowanych materiałów, produktów itp, 
-  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 

8.4.3 Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-71/B-10080      Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze 
PN-75/D-96000     Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-75/D-01001     Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 338:1999   Klasy wytrzymałości drewna. 
 

10.2 Inne dokumenty 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290), 

• Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn.zm., 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r., poz. 520, 831, 1137), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401), 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, Część III) Arkady, Warszawa 
1990 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U.  z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

 
 

 


