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Łączki 04-22-2-08-371   -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  1 023,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-371   -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  1 023,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-373   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  1 235,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-373   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  1 235,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-379   -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  2 225,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-379   -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  2 225,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  150,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-375   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  462,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-375   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  462,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-394   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  575,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-394   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  575,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-394   -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-394   -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-379   -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-379   -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  185,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-384   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  495,00   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-384   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  495,00   2 CWD-D

ZS Łączki 04-22-2-08-      -    - REM SZLZR Nap. szlaku opr. w war. górskich ----- M  1 000,00 7 REM SZLZR

Łączki 04-22-2-08-      -    - CWD-DBZ
Całkowity wyrób drewna technologią 

dowolną bez zrywki
----- M3  9,00 4 CWD-DBZ

Łączki 04-22-2-08-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  9,00 5 ZRYW BP

Łączki 04-22-2-08-      -    - GODZ PILA Prace. wyk. ręcznie z użyciem pilarki ----- H 19,00 385 GODZ PILA

Łączki 04-22-2-08-      -    - GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem ----- H 7,00 386 GODZ RU8

Łączki 04-22-2-08-      -    - GODZ MH8 Prace wyk. ciągnikiem (8% VAT) ----- H 21,00 389 GODZ MH8

Legenda:

POZ-P

POZ

Pakiet: 14

PR

PTP

PTW

TPP

IVD

TWP




