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PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ 
UL.KLASZTORNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW 
ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI CHRÓŚCINA  - KOSZTORYS NIEKWALIFIKOWALNY

Budowa: CHRÓŚCINA UL.KLASZTORNA
 DZIAŁKA NR 255/80 ; 193/82;

Nazwy i kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Zamawiający: Gmina Dąbrowa
Jednostka opracowująca: Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "

Opole, ul.Chełmska 9/2
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ 
UL.KLASZTORNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW 
ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI CHRÓŚCINA  - KOSZTORYS 
NIEKWALIFIKOWALNY

1 Grupa CZĘŚĆ NIEKWALIFIKOWALNA km 0+143 do km 0+229

1.1 Element INWENTARYZACA POWYKONAWCZA / NADZÓR BRANŻOWY

1.1.1 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

0,335 0,335000

RAZEM: 0,335000 km 0,34

1.1.2 KNR 231/1406/3 STWiOR: D.03.02.01
Nadzór płatny  przedstawiciela gazowni

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.1.3 STWiOR: DE 01.01.01
Nadzór zarządcy urządzeń nad pracami szt 1

1.2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym, obsługa 
geodezyjna budowy- wytyczenie granic, osi drogi,rzednych wysokościowych

Wyliczenie ilości robót:

0,086 0,086000

RAZEM: 0,086000 km 0,09

1.3 Element ROBOTY ZIEMNE

1.3.1 KNNR 1/202/7 
(1)

STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne /korytowanie pod w-wy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

km 0+143 do km 0+211 68*4,00*0,48

{szer.3.50} 130,560000

mijanka km 0+155.00 + 30*1,50*0,48+{poszrzenie łuk}8*0,48

poszerzenie na łuku 25,440000

km 0+211  do km 0+ 229 18*3,50*0,48

{szer.3.0m} 30,240000

RAZEM: 186,240000 m3 186,24

1.3.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.02.01.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu wraz z 
kosztem składowania, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu 
(dalsze 4km)

Wyliczenie ilości robót:

186.24 186,240000

RAZEM: 186,240000 m3 186,24 4

1.3.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

186.24 186,240000

RAZEM: 186,240000 m3 186,24

1.4 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI

1.4.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D.04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

km 0+143 do km 0+211 68*4,00

{szer.3.50} 272,000000

mijanka km 0+155.00 + 30*1,50+{poszrzenie łuk}8

poszerzenie na łuku 53,000000

km 0+211  do km 0+ 229 18*3,50

{szer.3.0m} 63,000000

RAZEM: 388,000000 m2 388,00
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1.4.2 AT 3/201/2 STWiOR: D.04.04.02
W-wa ulepszonego podłoża ( stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, 
podłoże do Rm=5˙MPa i, warstwa po zagęszczeniu gr. 20˙cm   (materiał pospółka z dowozu  ) 
alternatywnie stabilizacja z dowozu z wytrwórni betonu

Wyliczenie ilości robót:

388.00 388,000000

RAZEM: 388,000000 m2 388,00

1.4.3 KNNR 6/113/2 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.0mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

388.00 388,000000

RAZEM: 388,000000 m2 388,00

1.4.4 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 1kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

357.90*2 715,800000

RAZEM: 715,800000 m2 715,80

1.4.5 KNNR 6/308/1 
(1)

STWiOR: D.05.03.05a
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

Wyliczenie ilości robót:

km 0+143 do km 0+211 68*3,65

{szer.3.50} 248,200000

mijanka km 0+155.00 + 30*1,50 +{poszrzenie łuk}8

poszerzenie na łuku 53,000000

km 0+211  do km 0+ 229 18*3,15

{szer.3.0m} 56,700000

RAZEM: 357,900000 m2 357,90

1.4.6 KNNR 6/309/2 STWiOR: D.05.03.05a
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

Wyliczenie ilości robót:

km 0+143 do km 0+211 68*3,50

{szer.3.50} 238,000000

mijanka km 0+155.00 + 30*1,50+{poszrzenie łuk}8

poszerzenie na łuku 53,000000

km 0+211  do km 0+ 229 18*3,50

{szer.3.0m} 63,000000

RAZEM: 354,000000 m2 354,00

1.4.7 KNNR 6/113/5 STWiOR: D.04.04.02
Pobocza  z kruszyw łamanych, warstwa górna 0-16.00mm, po zagęszczeniu 10˙cm/docelowo 8cm

Wyliczenie ilości robót:

SL 86*0,50 43,000000

RAZEM: 43,000000 m2 43,00 0,8


