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Kosztorys Inwestorski Muréw.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Przyt gcze elektroenergetyczne
1|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |/m
d.1/0701-02 kat. Il
75 m 75.000
RAZEM 75.000
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01 Krotnosé = 2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
3/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm m
d.1/0705-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ochronna DVK 75mm - |m
d.1/0705-01 wejscia do rozdzielni i skrzynek elektrycznych
56 m 56.000
RAZEM 56.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli - Kabel YAKXS 4x150mm2 m
d.1/0707-05
100 m 100.000
RAZEM 100.000
6/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1/0704-02 gruncie kat. Il
75 m 75.000
RAZEM 75.000
7|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 400 mm2 na  |szt.
d.1/0726-12 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 120 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1/1203-06 ki lub bolce
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
9 Dostawa i montaz przepustu kablowego otw.
d.1l|analiza indy-
widualna
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNNR 5 Badanie linii kablowej odc.
d.1/1302-01
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacje elektryczne zewn etrzne
12/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |/m
d.2|0701-02 kat. Il
42+190+29+38 m 299.000
RAZEM 299.000
13|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2|0706-01 Krotnosé = 2
299 m 299.000
RAZEM 299.000
14/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m
d.2|0705-01
3+13+6+6+17+3 m 48.000
RAZEM 48.000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli - Kabel YAKXS 4x120mm2 m
d.2|0707-05
57 m 57.000
RAZEM 57.000
16|KNNR 5 Uktadanie kabli - Kabel YAKXS 4x25mmz2 os$wietlenie terenu m
d.2|0707-05
255 m 255.000
RAZEM 255.000
17/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - uziemienia |m
d.2|0608-07
215 m 215.000
RAZEM 215.000
18/KNNR 5 Uktadanie kabli - Kabel YKY 5x4mm2 przepompownia deszczowa m
d.2|0707-05
62 m 62.000
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RAZEM 62.000
19/KNNR 5 Uktadanie kabli - Kabel YKY 3x2,5mm2 przepompownia deszczowa m
d.2|0707-05
62 m 62.000
RAZEM 62.000
20|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.2|0704-02 gruncie kat. Il
299 m 299.000
RAZEM 299.000
21|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego szt.
d.2|0726-12
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
22|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2|1001-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 120 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.2|1203-06 ki lub bolce
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
24|KNNR 5 Posadowienie ztgcza przytgczenia agregatu przewoznego kpl.
d.2|0401-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego w gruncie szt.
d.2|1004-01
analiza indy-
widualna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
26 Dostawa i montaz przepustu kablowego otw.
d.2|analiza indy-
widualna
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNNR 5 Badanie linii kablowej odc.
d.2|1302-01
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2|1205-01 .
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
3 Kanalizacja teletechniczna
29|ZKNR PKRE |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
d.3/1210-02
0.025 km 0.025
RAZEM 0.025
30|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.3/0701-05
(25*0.6*0.8) m3 12.000
RAZEM 12.000
31/KNKRB 1 Mechaniczne kopanie rowéw o szerokosci do 1.2m w gruncie kat. llI-1V kopar- |m
d.3/0233-08 kami podsiebiernymi 0.25 m3
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
32|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.3/0706-01
2*25 m 50.000
RAZEM 50.000
33|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelemen- |stud.
d.3/0402-02 towych w gruncie kat. Il
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. 1ll, 1 warstwa w ciggu  |m
d.3/0106-02 kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciggu kanalizacji
32 m 32.000
RAZEM 32.000
35/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV  |m3
d.3/0702-05
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
4 Instalacja elektryczna wewn etrzna
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4.1 Rozdziat energii elektrycznej
36/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - rozdzielnica R-G szt.
d.4.|0405-10
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - rozdzielnica R-1 szt.
d.4.|0405-08
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - rozdzielnica R-2 szt.
d.4.|0405-08
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.4.|0405-08 wang do podtoza przez przykrecenie - rozdzielnica R-P0.KG
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Montaz Przycisku GWP (Gtéwnego szt.
d.4.|0406-01 Wytgcznika Pradu)
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2 Trasy kablowe
41/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania - Wysieg- |szt.
d.4.|1101-04 nik WWS 500
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
42|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.4./1105-03 600 mm przykrecane do gotowych otworéw
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
43|/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw - korytko |m
d.4.|1105-08 kablowe KCL200H50mm
2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
44/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.4.|1101-02
2
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
45/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane w ciggach wielokrotnych w konsol- |m
d.4./0105-02 kach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
2
1230 m 1230.000
RAZEM 1230.000
46|kalk. wkasna |Wykonanie przegrod do ognioochronnego uszczelnienia przejsé kablowych w | kpl
d.4. przepustach $ciennych i stropowych
2
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
4.3 Wewnetrzne linie zasilaj ace WLZ
47/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w kanatach odkrywanych z mocowaniem |m
d.4.|0710-03 - YAKY 5x50mm2
3
36 m 36.000
RAZEM 36.000
48|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m - YKY 5x10mm2 -R1 m
d.4.|0710-03
3
30 m 30.000
RAZEM 30.000
49|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m - YKY 5x10mm?2 - R2 m
d.4.|0710-03
3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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50|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m - YKY 5x35mm2 NW1 m
d.4./0710-03
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
51|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m - YKY 5x6mm2 NW2 m
d.4.|0710-03
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
52|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m - YKY 5x10mm2 - NW3 m
d.4.|0710-03
3
45 m 45.000
RAZEM 45.000
53|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m - YKY 5x10mm2 m
d.4.|0710-03
3
198 m 198.000
RAZEM 198.000
54|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m - NHXH PH90 3x25 m
d.4.|0710-03
3
298 m 298.000
RAZEM 298.000
4.4 Instalacja elektryczna parter
4.4. Uktadanie kabli i przewodow
1
55|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.4.|1209-07 cegly
4.1
43 otw. 43.000
RAZEM 43.000
56| KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.4.|1207-04
4.1
1080 m 1080.000
RAZEM 1080.000
57|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - HDGs 3x1,5mm2 -
4.1
34 m 34.000
RAZEM 34.000
58/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 4x1,5mm2 - oswietlenie
4.1
1510 m 1510.000
RAZEM 1510.000
59|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1,5mm?2 - oswietlenie
4.1
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
60|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
d.4.|/0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 5x2,5mm?2 - gniazda
4.1 400V i inne urzadzenia tréjfazowe
260 m 260.000
RAZEM 260.000
61|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5mm2 -
4.1
4870 m 4870.000
RAZEM 4870.000
62|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x4mm?2 -
4.1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
63|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4./1208-01
4.1
1080 m 1080.000
RAZEM 1080.000
4.4, Instalacja o swietlenia
2
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64/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu Al kpl.
d.4.|0502-04
4.2
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
65/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu A2 kpl.
d.4.|0502-04
4.2
121 kpl. 121.000
RAZEM 121.000
66/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu B.1 kpl.
d.4.|0502-02
4.2
64 kpl. 64.000
RAZEM 64.000
67/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu C.1 kpl.
d.4.|0502-03
4.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
68/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu C.2 kpl.
d.4.|0502-03
4.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
69/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu Z.1 kpl.
d.4.|0502-03
4.2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
70/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe typu EW1 kpl.
d.4.|0502-03
4.2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
71/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe typu EW2 kpl.
d.4.|0502-03
4.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
72|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu EW3 kpl.
d.4.|0502-03
4.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe typu AW1 kpl.
d.4.|0502-03
4.2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
74/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe typu AW3 kpl.
d.4.|0502-03
4.2
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
75/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe typu AW2 kpl.
d.4.|0502-03
4.2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
4.4, Osprz et instalacyjny
3
76|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4./0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
4.3 ceglanym
szt. 80.000
RAZEM 80.000
77|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 wylotach szt.
d.4.|0302-04
43
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
78/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|0306-02
43
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22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
79|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|0306-02
43
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
80|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|0306-02
43
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
81/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|0306-03
43
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
82|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|0306-04
43
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
83|/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza - |szt.
d.4.|0306-05 - czujnik ruchu
4.3|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4.4, Instalacja gniazd wtykowych
4
84|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.4./0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
4.4 ceglanym
384 szt. 384.000
RAZEM 384.000
85/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4.|0302-01
4.4
384 szt. 384.000
RAZEM 384.000
86/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 wylotach - puszka podtogo- |szt.
d.4.|0302-04 wa 2
4.4
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
87|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd - ZG1 szt.
d.4.|0406-01
4.4
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
88/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd - ZG2 szt.
d.4.|0406-01
4.4
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
89/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd - ZG3 szt.
d.4.|0406-01
4.4
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
90|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd - ZG4 szt.
d.4.|0406-01
4.4
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd - ZG5 szt.
d.4.|0406-01
4.4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd - ZG6 szt.
d.4.|0406-01
4.4
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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93|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd - ZG7 szt.
d.4.|0406-01
4.4
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
94|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
4.4 mm?2
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
95/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.4./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
4.4 do 2.5 mm2
99 szt. 99.000
RAZEM 99.000
5 Instalacja uziemiaj gca, odgromowa i pot gczen wyréwnawczych
96|KNR-W 5-08 |Montaz iglic H=3m na dachu kpl.
d.5/0622-05
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
97|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o ér.do 10mm na dachu |m
d.5/0604-07
250 m 250.000
RAZEM 250.000
98|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio |m
d.5/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
112 m 112.000
RAZEM 112.000
99/KNR 5-08 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych uniwer- |szt.
d.5/0618-01 salnych krzyzowych
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
100/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.5/0619-06 jacej i odgromowej
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
101|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.5|0605-02 Bednarka ocynkowana 30x4mm
502 m 502.000
RAZEM 502.000
102|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.5/0605-02 Tasma nierdzewna 30x4mm
32 m 32.000
RAZEM 32.000
103|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach utozone luzem - bednarka |/m
d.5/0602-04
200 m 200.000
RAZEM 200.000
104/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.5/0602-04
300 m 300.000
RAZEM 300.000
105/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.5/0602-04
150 m 150.000
RAZEM 150.000
106/ KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - przewéd |m
d.5/0602-04 Lgy4
300 m 300.000
RAZEM 300.000
107|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.5/0613-01
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
108/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5/0406-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.5/0617-01 mm2
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
6 Instalacje teletechniczne
6.1 Instalacja komputerowa
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6.1. Okablowanie
1
110/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.6./0102-01 miedziany
11
6600 m 6600.000
RAZEM 6600.000
111|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.6./0102-02 Swiattowodowy
11
200 m 200.000
RAZEM 200.000
112|kat. whasny |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - podtgczenie gniazd |szt.
d.6. RJ45
11
247 szt. 247.000
RAZEM 247.000
6.1. Szafy teleinformatyczne
2
6.1. GPD 1
21
113|KNR AT-14 |Montaz wraz z uruchomienie komlpetnej szafy dystrybucyjnej GPD1 kpl.
d.6./0110-01
1.2.|analiza indy-
1|widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.1. LPD2
22
114|KNR AT-14 |Montaz wraz z uruchomienie komlpetnej szafy dystrybucyjnej LPD2 kpl.
d.6.|0110-01
1.2.|analiza indy-
2|widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.1. LPD3
23
115|KNR AT-14 |Montaz wraz z uruchomienie kompletnej szafy dystrybucyjnej LPD3 kpl.
d.6./0110-01
1.2.|analiza indy-
3|widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.1. LPD4
24
116|KNR AT-14 |Montaz wraz z uruchomienie kompletnej szafy dystrybucyjnej LPD4 kpl.
d.6.|0110-01
1.2.|analiza indy-
4|widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.1. Pomiary
25
117|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.6./0111-01
1.2
5
254 pomiar 254.000
RAZEM 254.000
118|kalkulacja Pomiar toréw $wiattowodowych pomiar
d.6.|wlasna
1.2.
5
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
119/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych - analogia - poprawno$¢ i |pomiar
d.6./1307-01 ciggtos¢ wykonania potaczen kabli telefonicznych.
1.2
5
100 pomiar 100.000
RAZEM 100.000
6.2 Instalacja alarmowa SSWiN
120/KNNR 5 Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym m
d.6.|0205-01 niz betonowe, YTDY 6x0,5
2
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2600 m 2600.000
RAZEM 2600.000
121|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej INTEGRA 128-WRL szt.
d.6.|0101-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR AL-01 |Montaz obudowy AWO 250 +zasilacz APS30 szt.
d.6.|0114-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR AL-01 |Montaz zasilacza APS30 szt.
d.6.|0112-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124\KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - Expander CA 64 EPS |szt.
d.6.|0103-01
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
125|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - Manipulator LCD INT KLCD-GR szt.
d.6.|0208-01
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
126|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.6.|0201-05
2
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
127|\KNR AL-01 |Montaz sygnalizator optyczno- akustycznego szt.
d.6.|0108-05
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
128/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego 12V 17Ah szt.
d.6.|0109-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 n-g
d.6./0601-04 krokéw programowych (instrukciji)
2
1 n-g 1.000
RAZEM 1.000
6.3 System kontroli dost epu
130/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym m
d.6./0205-01 niz betonowe, -YTDY 2x0.5 mm2
3
200 m 200.000
RAZEM 200.000
131|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym m
d.6./0205-01 niz betonowe, -OMY 2x1.5 mm2
3
200 m 200.000
RAZEM 200.000
132|KNR AL-01 |Dostawa Montaz i uruchomienie KD i RCP szt.
d.6.|0101-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.4 Instalacja CCTV
133|KNNR 5 Przewody kabelkowe - Kabel F/UTP kat.6 LSZH pomaranczowy m
d.6.|0209-04
4
1900 m 1900.000
RAZEM 1900.000
134|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera tubowa zewnetrzna |szt.
d.6./0501-01 2MP, zmechanizowana regulacja ogniskowej 2,7 - 13,5 mm, IP67 biata TDN
4 w/IR, WDR, PoE, 12VDC, kompresja H265
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

-10 -
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135|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera koputkowa 2MP, szt.
d.6./0501-01 zmechanizowana regulacja ogniskowej 2,7 - 13,5 mm, IP67 biata TDN w/IR,
4 WDR, IK10, PoE, 12VDC, kompresja H265
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
136|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Hermetyczna puszka pota-  |szt.
d.6./0501-03 czeniowa do kamer IP
4
23 Szt. 23.000
RAZEM 23.000
137|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Rejestrator Rejestrator NVR  |szt.
d.6.|0503-04 do kamer IP 12TB + Licencja na kamere IP + roczna aktualizacja oprogramo-
4 wania
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
138/KNR AL-01 |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU  |szt.
d.6./0501-03 R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR AL-01 |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU  |szt.
d.6./0501-01 wewnetrzna R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000
4
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
140/KNR AL-01 |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU  |szt.
d.6./0501-02 zewnetrzna R= 1.500 M= 1,000 S= 1,000
4
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
141|KNR AL-01 |Proby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do |szt.
d.6.|0503-04 cyfrowego zapisu obrazu R= 1,600 M= 1,000 S= 1,000
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.5 Instalacja nagto $nienia
142|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.6./0102-01 miedziany - instalacja nagto$nieniowa
5
256 m 256.000
RAZEM 256.000
143|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu nagtosnienia - sala konferencyjna kpl
d.6./0101-02
5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
144|Kat wtasny | Testowanie, uruchomienie i pomiary przedeksploatacyjne zgodnie ze specyfi- |kpl
d.6. kacjg producenta systemu nagtosnienia
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.6 Instalacja multimedialna
145/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - analogia - montaz uchwytu sufitowego |szt.
d.6.|0406-05 projektora
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
146|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - analogia - montaz Projektora Sharp szt.
d.6.|0406-02 PGD 2870W (do ekranu-
6 gtéwnego) na uchwycie sufitowym
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
147\KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - analogia - montaz ekranu elektrycznie |szt.
d.6.|0406-06 rozwijanego Optica 300x200
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
148/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - Ekran elektryczny Blue Label szt.
d.6.|0406-07 400x225
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|kalk. wkasna |Zainstalowanie i zaprogramowanie oraz uruchomienie projektora szt
d.6.
6
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6.7 Instalacja SAP
150/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych- Centrala sygnali- |szt.
d.6./0102-01 zacji pozaru
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego szt.
d.6./0109-01
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych -czujka dwusensorowa dot-4046 szt.
d.6.|0401-01
7
142 Szt. 142.000
RAZEM 142.000
153|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego - Reczny szt.
d.6.|0402-02 ostrzegacz pozarowy ROP
7
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
154|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - analo- |szt.
d.6./0108-01 gia -Sygnalizator akustyczno-optyczny czerwony
7
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
155/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - YnTKSYekw m
d.6./0203-01 1x2x0,8
7
1560 m 1560.000
RAZEM 1560.000
156/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - HDGs 2x2.5 m
d.6./0203-01
7
250 m 250.000
RAZEM 250.000
157|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.6./1209-1201 |betonu
7
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
158|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw adres
d.6.|0603-07
7
1 adres 1.000
RAZEM 1.000
6.8 Instalacja fotowoltaiczna
159 |kalk. wiasha |Dostawa montaz i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej kpl
d.6.
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.9 Instalacja inne
160 Dostawa i montaz wpei przetestowanego wyregulowanego ukonczonego sys-|szt.
d.6.|kalk. wkasna |temu BMS
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
161 Dostawa i montaz wraz z okablowaniem anteny do CB szt.
d.6.|kalk. wkasna
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
162 Dostawa, montaz i uruchomienie systemu przyzywowego w toaletach dla nie- |szt.
d.6.|kalk. wkasna |petnosprawnych
9
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Pomiary
163|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.71202-01 go napiecia .
182 pomiar 182.000
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RAZEM 182.000
164|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.7/1202-02 kiego napiecia .
38 pomiar 38.000
RAZEM 38.000
165|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
166|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7/1205-06 .
318 pomiar 318.000
RAZEM 318.000
167|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7/0902-05 r6znicowoprgdowego - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7/0902-06 réznicowoprgdowego - kazdy nastepny
72 pomiar 72.000
RAZEM 72.000
169|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7/1205-02 .
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
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