



Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu**

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa jednostanowiskowego, specjalistycznego oprogramowania do konstrukcji zbilansowanych przekrojów geologicznych”, Znak sprawy: DZP-2310-3-/2021

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie przepisu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany **Załącznika nr 3 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy w następującym zakresie:**

- 1) w postanowieniu § 10 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 Istotnych Postanowień Umowy zwrot „opóźnienia” zamienia się na zwrot „zwłoka”;
- 2) postanowienie § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:
„1) *gdy zwłoka w dostawie ponad termin określony w § 2 ust. 1 przekracza 5 dni;*
2) *w przypadku zwłoki w usunięcia wad lub nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze, ponad termin określony w § 6 ust. 7;”*

Powyższe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu oferty.

DYREKTOR
Instytutu Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Ewa Staby