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Termomodernizacja budynku MszczonowskiegooOka Kultury w Mszczonowie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Termomodernizacja Budynku w Mszczonowie
1.1. Rozbiérka
1.1.1. Stolarka$lusarka
1 KNR-W |Demonta $lusarki aluminiowej
2-02
1040/06
analogia
4,77%1,93*3+3,14*1,75"2*3+9,32*2,68+9,64*2,68+3,668+1,92*2,68+3,14*1,75"2*2+0,57*0,64+ m2 155,522
3,57*1,94*2
razem| ma2 155,522
2 KNR 4-01 |Demonta parapetow zewgtrznych i wewgtrznych
0354/11
4,77*3+9,6+9,64+3,6+1,92+0,57+3,57*2 m 46,780
4,77*3+9,6+9,64+3,6+1,92+0,57+3,57*2 m 46,780
razem m 93,560
3 KNR 4-01 |Demonta kratek wentylacyjnychzaluzjowych
0354/13
analogia
70 szt 70,000
razem| szt 70,000
1.1.2. Sufity
4 | KNR 4-04 |Rozebranie sufitbw podwieszanych
0502/02
analogia
41,33 m2 41,330
razem| ma2 41,330
1.1.3. Elewacja
5 | KNR 13-23|Rozbidrki izolacji cieplnych ze styropianu - eleyawschodnia
0106/08
Parter 59,75*3,55*0,1 m3 21,211
-(0,6*0,6*5+1,96*2,44+0,6*0,6*2+0,57*0,64+0,9*2,0)*1 m3 -0,947
Pigtro  57,9*3,53*0,1 m3 20,439
-(0,6*0,6*4+0,357*1,94*2+0,57*0,64+0,6*0,6*4+0,6*€%11)*0,1 m3 -0,859
pasy 2,0%3,53+3,55)*2*0,1 m3 2,832
razem| m3 42,678
6 KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nadagj st do wytku
0535/03
20,31+64,85+5,55+16,91 m 107,620
razem m 107,62¢
7 KNR 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nagaj si do wytku
0535/05
7,4+7,85+1,8+6,1+4,7+6,2+6,2+7,3+5,55+5,55+5,555%7225+7,4+7 4 m 93,500
razem| m 93,500
8 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymvsobrébek itp. z blachy nie nadegj st do
0535/08 |uzytku
gzyms (64,75+53,85)*0,5 m2 59,300
attyka 24,7 m2 24,700
razem| ma2 84,000
1.1.4. Kominy
9 KNR-W |Rozbidrka kominéw wentylacyjnych z cegly klinkierepponad dachem
4-01
0348/02
(2,08+2,52+3,1+2,1+2,4+2,0+1,7+2,45+2,85+2,1+2 85}0,12*0,65 m3 2,110
(3,4+2,05+2,5+3,05+2,5)*0,12*1,3 m3 2,106
razem| m3 4,216
1.1.5. Inne
10 | Kalkulacja |Tymczasowy demontanstalacji odgromowe;j
indywidualn
a
kpl 1,000Q
11 |KNR 4-02ulDemonta istniejcych wentylatorow dachowych
0012/01
szt 9,000
1.1.6. Wywaz i utylizacja
12 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowatkkotowa o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych sypkjch
0104/04 |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub pegyazh samowytadowczych - tadunek kategori Il
82,0 t 82,000
razem t 82,000
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13 | KNR AT-06 |Przew6z materiatdw budowlanych na odlégtdo 1km po nawierzchni klasy Il
0108/02
82,0/20 kurs 4,100
razem| kurs 4,100
14 | KNR AT-06 |Dodatek za kaly dalszy 1km przewozu materiatdw budowlanych poblad po nawierzchni klasy |l
0108/05
(Krotnasé= 14)
82,0/20 kurs 4,100
razem| kurs 4,100
15 | Kalkulacja |Utylizacja materiatow z rozbiorki - Optata za kosignie zerodowiska i za skladowanie odpadéw n
indywidualn|\wysypisku zgodnie z obwieszczeniem MinisSradowiska z dnia 3 pgaziernika 2018r. w sprawie
a wysokdici stawek optat za korzystanie @gedowiska na 2019r.
82,0 t 82,000
razem t 82,000
1.2. Architektura
1.2.1. Dach/pokrycie
Wykonanie nowego zadaszenia w konstrukcji drewpiareazono
16 | Kalkulacja |Dostawa konstrukcji dachu
indywidualn
a
2,0 m3 2,000
razem| m3 2,000
17 | Kalkulacja |Dostawadcznikow ciesielskich
indywidualn
a
150 szt 150,000
razem| szt 150,000
18 | Kalkulacja |Montaz konstrukcji dachu
indywidualn
a
30,0 m2 30,000
razem| ma2 30,000
Wzmocnienie konstrukcji dachu - zatno
19 | KNR 19-01 \Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu
0413/05
analogia
m 50,000
D-1
20 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonyevgranulatem z wetny mineralnej o grebio
0303/04 |15cm metod wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
Potnoc  345,0/cos(15) m2 357,17(
Potudnie 208,62/cos(7) m2 210,187
razem| ma2 567,357
21 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonyevgranulatem z wetny mineralnej o grebio
0303/06 |15cm - dodatek za key 1cm grubéci
(Krotnaosé= 5)
Pétnoc  345,0/cos(15) m2 357,17(
Potudnie 208,62/cos(7) m2 210,187
razem| ma2 567,357
22 KNR-W |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
2-02
0410/01
Pétnoc  345,0/cos(15) m2 357,17(
Potudnie 208,62/cos(7) m2 210,187
razem| ma2 567,357
23 KNR-W |Pokrycie dachu paptermozgrzewalnjednowarstwowe
2-02
0504/01
Pétnoc  345,0/cos(15) m2 357,17(
Potudnie 208,62/cos(7) m2 210,187
razem| ma2 567,357
D-2
24 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonyevgranulatem z wetny mineralnej o grebio
0303/04 |15cm metod wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
Dach z ptytami korytkowymi 212,06/cos(15) m2 219,541
razem| ma2 219,541
25 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonyevgranulatem z wetny mineralnej o grebio
0303/06 |15cm - dodatek za kely 1cm grubéci
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(Krotnasé= 15)
Dach z ptytami korytkowymi 212,06/cos(15) m2 219,541
razem| ma2 219,541
26 KNR-W |Pokrycie dachu paptermozgrzewalnjednowarstwowe
2-02
0504/01
Dach z ptytami korytkowymi 212,06/cos(15) m2 219,541
razem| ma2 219,541
Inne
27 | KNR K-05 |Montaz deski okapowej
0103/04
20,31+64,85+5,55+16,91 m 107,620
razem m 107,62¢
28 | KNR K-05 [Montaz rynien dachowych érednicy 150mm w systemie odwodnieniowym
0301/03
20,31+64,85+5,55+16,91 m 107,620
razem| m 107,62¢
29 | KNR K-05 |[Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym
0301/06
15 szt 15,000
razem| szt 15,000
30 | KNR K-05 |Montaz rur spustowych érednicy 120mm w systemie odwodnieniowym
0302/02
7,4+7,85+1,8+6,1+4,7+6,2+6,2+7,3+5,55+5,55+5,555%7225+7,4+7 4 m 93,500
razem m 93,500
31 | KNR K-05 |Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym
0302/03
34 szt 34,000
razem| szt 34,000
32 | Kalkulacja |Klapa odymiajaca wypogana zgodnie z projektem - dostawa i ménta
indywidualn
a
szt 1,000Q
33 KNR-W |Obrdébki z blachy stalowej ocynkowanej grgbiod,50mm przy szerokoi w rozwinigciu ponad 25cm |-
2-02 attyka, gzyms
0514/02
Attyka 24,7 m2 24,700
Gzyms (64,75+53,85)*0,5 m2 59,300
razem| ma2 84,000
1.2.2. Roboty murowe
34 KNR-W |Uzupetnienigscian lub zamurowanie otworéw §gianach bloczkami z betonu komérkowego na
4-01 zaprawie cementowo-wapiennej
0304/02
luksfery 0,6*0,65*0,26 m3 0,101
0,6*0,65*4*0,26 m3 0,406
okno 1,26*0,57*0,26 m3 0,187
podmuréwki  (1,92+3,6+10,0)*0,85*0,26 m3 3,430
sciana  4,5*0,26 m3 1,17Q
razem| m3 5,294
35 | KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw po kratkach wentylacyjnyzaluzjowych "na petno”
0326/06
analogia
70 szt 70,000
razem| szt 70,000
1.2.3. Sufity
36 KNNR 7 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnycrastrami o wymiarach 600x600mm
0702/02
2,88+7,36+7,31+3,41+6,56+8,07+8,51+3,73+11,59+40A+4,69+4,62 m2 79,320
3,48+3,48+26,31+12,32+6,87+8,10+12,89+7,25+7,25+5H31+10,43 m2 107,670
razem| ma2 186,990
37 KNR-W |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropaelruszcie metalowym pojedynczym
2-02 podwieszonym
2006/01
73,31+8,0*0,35+8,35*0,45+4,81+0,57+4,08+0,55+8,8%0, m2 93,477
70,26+27,05*0,4+4,39*0,3+11,83*0,3+1,87*2,75+2,3867,11*0,3+2,91*0,3+3,39*0,3+3,39*0,3* m2 144,214
2+3,15*0,3+3,15*2,6+11,32*0,65+13,66*0,5+11,23*0+G533*2,7
19,9+12,2*0,23+22,96*0,23+4,63*0,23+2,78*0,23 m2 29,691

razem| m2 267,382
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Obudowy pionéw
38 KNR-W |Oktadzinyscian z piyt gipsowo-kartonowych grudm 12,5mm (suche tynki) na rusztach
2-02
2008/03
(1,56+1,5+1,5+1,5)*3,33 m2 20,180
(1,98+1,32+1,12+0,76+1,36+1,48+1,72+0,92+1,53+036) m2 39,420
razem| ma2 59,600
Malowaniescian w pom. montowania sufitéw (zzdmo) oraz sufitd
39 KNR-W |Malowanie dwukrotne wewttrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
2-02
1510/03
Pom. 110,65+3,02+7,03+7,07+9,94+9,86+9,61+111084+1,92+13,2+13,11 m2 207,760
29,44+25,22+25,02+36,26+11,13+14,13+21,85+24,2&4AA,3,52+11,74+10,99+3,09 m2 299,210
sciany - zalaono 300,0 m2 300,00(
razem| ma2 806,97(
1.2.4. Stolarka$lusarka
Drzwi zewntrzne
40 KNNR 7 |Dz1 - drzwi szklane na konstrukcji aluminiowej omigrach 116x313 wypogane zgodnie z
0503/08 |projektem
analogia
1,16*3,13 m2 3,631
razem| ma2 3,631
41 KNNR 7 |Dz2 - drzwi szklane na konstrukcji aluminiowej omigrach 190x313 wyposgane zgodnie z
0503/08 |projektem
analogia
1,9*3,13 m2 5,947
razem| ma2 5,947
42 KNNR 7 |Dz3 - drzwi szklane na konstrukcji aluminiowej omigrach 200x247 wyposgane zgodnie z
0503/08 |projektem
analogia
2,0%2,47*2 m2 9,880
razem| ma2 9,880
43 KNNR 7 |Dz4 - drzwi szklane na konstrukcji aluminiowej omigrach 317x254 wyposgane zgodnie z
0503/08 |projektem
analogia
3,17*2,54*2 m2 16,104
razem| ma2 16,104
44 KNR-W |Dz5 - drzwi stalowe petne o wymiarach 100x205 wyose zgodnie z projektem
2-02
1027/02
1,0*2,05 m2 2,050
razem| ma2 2,050
Okna
45 | KNR 0-19 |O1 - Okno PCV w systemie 5-komorowym, szklenie dermakrowe o wymiarach 57x64cm
1022/12 |wyposaone zgodnie z projektem
analogia
0,57*0,64*14 m2 5,107
razem| ma2 5,107
46 | KNR 0-19 |O2 - Okno PCV w systemie 5-komorowym, szklenie demakrowe o wymiarach 55x190cm
1022/12 |wyposaone zgodnie z projektem
analogia
0,55*1,9*1 m2 1,045
razem| ma2 1,045
47 | KNR 0-19 |03 - Okno PCV w systemie 5-komorowym, szklenie derakrowe o wymiarach 116x193cm
1022/12 |wyposaone zgodnie z projektem
analogia
1,16*1,93*6 m2 13,433
razem| ma2 13,433
48 | KNR 0-19 |O4 - Okno PCV w systemie 5-komorowym, szklenie demkrowe okggte osrednicy 175cm
1022/12 |wyposaone zgodnie z projektem
analogia
3,14%(1,75"2)*5 m2 48,081
razem| ma2 48,081
49 | KNR 0-19 |O5 - Okno PCV w systemie 5-komorowym, szklenie demakrowe o wymiarach 357x194cm
1022/12 |wyposaone zgodnie z projektem
analogia
3,57*1,94*2 m2 13,852
razem| ma2 13,852
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50 | KNR 0-19 |06 - Okno PCV w systemie 5-komorowym, szklenie damkrowe o wymiarach 477x193cm
1022/12 |wyposaone zgodnie z projektem
analogia
4,77*1,93*3 m2 27,618
razem| ma2 27,618
Fasad
51 | KNNR 7 |Fasada aluminiowo-szklana na bazie izolowanychidekadly termiczry) profili aluminiowych,
0504/03 |szklenie szktem dwukomorowym
analogia
1,92*1,92+3,6*1,92+9,32*1,92+9,64*1,92+1,17*3,0+88"3,05 m2 83,696
razem| ma2 83,696
Parapety wewgtrzne
52 |KNR 2-02u2Parapety wewgtrzne z plyt z konglomeratéw kamiennych na spopaéestrowym
2143/01
0,57*14+0,55*1+1,16*6+3,57*2+4,77*3+1,92*1+3,6*1834+1,17+10,88 m 64,150
razem| m 64,150
Parapety zewgtrzne
53 |KNR 2-02u2Parapety zewgirzne z plyt z granitu gr. 2cm
2143/01
analogia
1,16*6+10,88 m 17,840
razem m 17,840
54 KNR-W |Obrdébki z blachy aluminiowej przy szerakdw rozwiniciu ponad 25cm - parapety zegtnizne
2-02
0514/02
0,57*14+0,55*1+3,57*2+4,77*3+1,92*1+3,6*1+9,64+1,17 m2 46,310
razem| ma2 46,310
55 KNR-W |Malowanie glifow farla emulsyjry szag
2-02
1519/01
2*3,14*1,75*5*0,5 m2 27,475
razem| ma2 27,475
Obudowa stupow
56 KNR-W |Obrdébki z blachy stalowej ocynkowanej grgbiod,50mm przy szerokoi w rozwinigciu ponad 25cm
2-02
0514/02
2*3,14*0,205*7*3,5 m2 31,541
razem| ma2 31,541
1.2.5. Elewacja
Cokot
57 | KNR 4-01 |Oczyszczenie przyayciu szczotek stalowycttian tatwo dosfpnych o powierzchni ponad 5m2
0619/03
154,35*0,42 m2 64,827
-(1,16+1,9+2,0*2+3,17*2+2,05)*0,42 m2 -6,489
razem| ma2 58,338
58 | KNR BC-02|Czyszczenie strumieniowaeierne powierzchni
0202/01
154,35*0,42 m2 64,827
-(1,16+1,9+2,0*2+3,17*2+2,05)*0,42 m2 -6,489
razem| ma2 58,338
59 | KNR 19-01 |Gruntowanie preparatem wzmacga@jm lub réwnowanym
0643/05
154,35*0,42 m2 64,827
-(1,16+1,9+2,0*2+3,17*2+2,05)*0,42 m2 -6,489
razem| ma2 58,338
60 | KNR 0-23 [Zamocowanie listwy cokotowej przy ocieplerician budynkdéw ptytami styropianowymi
2612/09
154,35 m 154,350
-(1,16+1,9+2,0*2+3,17*2+2,05) m -15,450
razem| m 138,90¢
61 | KNR K-33 [Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 6cmidian w systemie izolacji cieplnej - cokét
0102/01
154,35*0,42 m2 64,827
-(1,16+1,9+2,0*2+3,17*2+2,05)*0,42 m2 -6,489
razem| ma2 58,338
62 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbragej z siatki na ptytach styropianowyétian/sufitdbw w systemach izolacji
0109/01 |cieplnej - cokot
154,35*0,42 m2 64,827
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-(1,16+1,9+2,0*2+3,17*2+2,05)*0,42 m2 -6,489
razem| ma2 58,338
63 KNR-W  |Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego gr. 1.5-3 mwkonywane mechanicznie geianach -
2-02 cokét
0846/01
154,35*0,42 m2 64,827
-(1,16+1,9+2,0*2+3,17*2+2,05)*0,42 m2 -6,489
razem| ma2 58,338
Wetna mineralna
64 | KNR 4-01 |Oczyszczenie przyayciu szczotek stalowycttian tatwo dosfpnych o powierzchni ponad 5m2
0619/03
Parter 59,75*3,55 m2 212,113
-(0,6*0,6*4+1,96*2,44+0,6*0,6*2+0,57*0,64+0,9*2,0) m2 -9,107
Pigtro  36,1*3,53+21,8*2,13 m2 173,867
-(0,6*0,6*4+0,357*1,94*2+0,57*1,9+0,6*0,6*4+0,6*0*61) m2 -9,308
pasy 2,0%3,53+3,55)*2 m2 28,320
razem| ma2 395,885
65 | KNR BC-02|Czyszczenie strumieniowdeierne powierzchni
0202/01
Parter 59,75*3,55 m2 212,113
-(0,6*0,6*4+1,96*2,44+0,6*0,6*2+0,57*0,64+0,9*2,0) m2 -9,107
Pigtro  36,1*3,53+21,8*2,13 m2 173,867
-(0,6*0,6*4+0,357*1,94*2+0,57*1,9+0,6*0,6*4+0,6*0*61) m2 -9,308
pasy 2,0%3,53+3,55)*2 m2 28,320
razem| ma2 395,885
66 | KNR 19-01 |Gruntowanie preparatem wzmacga@jm lub réwnowanym
0643/05
Parter 59,75*3,55 m2 212,113
-(0,6*0,6*4+1,96*2,44+0,6*0,6*2+0,57*0,64+0,9*2,0) m2 -9,107
Pigtro  36,1*3,53+21,8*2,13 m2 173,867
-(0,6*0,6*4+0,357*1,94*2+0,57*1,9+0,6*0,6*4+0,6*0*61) m2 -9,308
pasy 2,0%3,53+3,55)*2 m2 28,320
razem| ma2 395,885
67 | KNR K-33 |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 20cm @an w systemie izolacji cieplnej
0104/01
Parter 59,75*3,55 m2 212,113
-(0,6*0,6*4+1,96*2,44+0,6*0,6*2+0,57*0,64+0,9*2,0) m2 -9,107
Pigtro  36,1*3,53+21,8*2,13 m2 173,867
-(0,6*0,6*4+0,357*1,94*2+0,57*1,9+0,6*0,6*4+0,6*0*61) m2 -9,308
pasy 2,0%3,53+3,55)*2 m2 28,320
razem| ma2 395,885
68 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbragej z siatki na ptytach z wetny mineraldejan w systemach izolacji
0109/04 |cieplnej
Parter 59,75*3,55 m2 212,113
-(0,6*0,6*4+1,96*2,44+0,6*0,6*2+0,57*0,64+0,9*2,0) m2 -9,107
Pigtro  36,1*3,53+21,8*2,13 m2 173,867
-(0,6*0,6*4+0,357*1,94*2+0,57*1,9+0,6*0,6*4+0,6*0*61) m2 -9,308
pasy 2,0%3,53+3,55)*2 m2 28,320
razem| ma2 395,885
69 | KNR K-33 [Przyklejenie ptyt z welny mineralnej déaiezy o szerokéci do 30cm w systemie izolacji cieplnej
0104/05
(0,9+2,0*2+0,57*2+0,64*2+1,96+2,44*2)*0,2 m2 2,832
(3,57*4+1,94*4+0,55*2+1,9*2)*0,2 m2 5,388
razem| ma2 8,220
70 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbragej z siatki na ptytach z wetny mineralnég@zy w systemach izolacji
0109/06 |cieplnej
(0,9+2,0*2+0,57*2+0,64*2+1,96+2,44*2)*0,2 m2 2,832
(3,57*4+1,94*4+0,55*2+1,9*2)*0,2 m2 5,388
razem| ma2 8,220
71 | KNR K-33 |Przymocowanie piyt z welny mineralnej za pomdgbli plastikowych w iléci 8szt/m2 do podia z
0107/02 |cegly w systemie izolacji cieplnej
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Termomodernizacja budynku MszczonowskiegooOka Kultury w Mszczonowie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Parter 59,75*3,55 m2 212,113
-(0,6*0,6*4+1,96*2,44+0,6*0,6*2+0,57*0,64+0,9*2,0) m2 -9,107
Pigtro  36,1*3,53+21,8*2,13 m2 173,867
-(0,6*0,6*4+0,357*1,94*2+0,57*1,9+0,6*0,6*4+0,6*0*61) m2 -9,308
pasy 2,0%(3,53+3,55)*2 m2 28,320
(0,9+2,0*2+0,57*2+0,64*2+1,96+2,44*2)*0,2 m2 2,832
(3,57*4+1,94*4+0,55*2+1,9*2)*0,2 m2 5,388
razem| ma2 404,105
72 | KNR K-33 |Wykonanie na przygotowanym podtotynkéw silikonowych z masy tynkarskiej o uziamiie 1,5mm
0113/01 (fakturze nakrapianej
Parter 59,75*3,55 m2 212,113
-(0,6*0,6*4+1,96*2,44+0,6*0,6*2+0,57*0,64+0,9*2,0) m2 -9,107
Pigtro  36,1*3,53+21,8*2,13 m2 173,867
-(0,6*0,6*4+0,357*1,94*2+0,57*1,9+0,6*0,6*4+0,6*0*61) m2 -9,308
pasy 2,0%(3,53+3,55)*2 m2 28,320
(0,9+2,0*2+0,57*2+0,64*2+1,96+2,44*2)*0,2 m2 2,832
(3,57*4+1,94*4+0,55*2+1,9*2)*0,2 m2 5,388
razem| ma2 404,105
73 | KNR K-33 |Malowanie dwukrotne elewacji z tynkéw fakturowydrts silikonowg
0204/04
Parter 59,75*3,55 m2 212,113
-(0,6*0,6*4+1,96*2,44+0,6*0,6*2+0,57*0,64+0,9*2,0) m2 -9,107
Pigtro  36,1*3,53+21,8*2,13 m2 173,867
-(0,6*0,6*4+0,357*1,94*2+0,57*1,9+0,6*0,6*4+0,6*0*61) m2 -9,308
pasy 2,0%(3,53+3,55)*2 m2 28,320
(0,9+2,0*2+0,57*2+0,64*2+1,96+2,44*2)*0,2 m2 2,832
(3,57*4+1,94*4+0,55*2+1,9*2)*0,2 m2 5,388
razem| ma2 404,105
Styropian
74 | KNR K-33 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 15cnsdbitéw w systemie izolacji cieplnej - podaie
0102/02
7,36+5,04+8,6+50,0+14,7 m2 85,700
razem| ma2 85,700
75 | KNR K-33 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 5cnsdéitow w systemie izolacji cieplnej - gzyms
0102/02
(64,75+53,85)*0,5 m2 59,300
razem| ma2 59,300
76 | KNR K-33 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 3crmidian w systemie izolacji cieplnej pod oktadgin
0102/01 |drewnopodoba + cscieza
Parter
9,14*3,55 m2 32,447
-(1,96%2,44) m2 -4,782
razem| ma2 27,665
77 | KNR K-33 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 5crmician w systemie izolacji cieplnej ¥@eza
0102/01
Parter
7,6*3,55 m2 26,980
-(0,57*0,64*6) m2 -2,189
2,0*3,55 m2 7,100
-(1,17*3,0) m2 -3,510Q
Pigtro
7,6*3,53 m2 26,828
razem| ma2 55,209
78 | KNR K-33 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 10cnidan w systemie izolacji cieplnej €@eza
0102/01
Parter
12,66*3,55 m2 44,943
-(0,57*0,64*4+1,0%2,05) m2 -3,509
6,62*3,55 m2 23,501
-(3,17*2,54) m2 -8,052
1,2*3,55 m2 4,260
17,62*3,55 m2 62,551
-(10,88*3,05+1,9*3,13) m2 -39,131
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
15,57*3,55 m2 55,274
-(1,16%*3,13) m2 -3,631
Pigtro
13,92*3,53 m2 49,138
-(4,77%1,93) m2 -9,206
36,63*3,53 m2 129,304
-(1,92*1,92+3,6%1,92+9,32*1,92+9,64*1,92+(1,92+3%64)*0,65+3,14*1,75"2*2) m2 -76,088

razem| ma2 229,354

79 | KNR K-33 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 12cnidan w systemie izolacji cieplnej ¥@eza

0102/01
Parter
15,45*3,55 m2 54,848
-(1,16*1,93*6) m2 -13,433
3,51*3,55 m2 12,461
-(0,56*0,64*3) m2 -1,075
Pigtro
23,9*3,53 m2 84,367
-(4,77%1,93*2+3,14*1,75"2*3) m2 -47,261
razem| ma2 89,907
80 | KNR K-33 |Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70 gr. 15cmcian w systemie izolacji cieplnej $aeza
0102/01
Parter
1,0*3,55 m2 3,550
Pigtro
4,1*3,53 m2 14,473
razem| ma2 18,023
81 | KNR K-33 |Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70 gr. 20cnmécian w systemie izolacji cieplnej $aeza
0102/01
Pigtro
6,25*3,53 m2 22,063
(1,92+3,6+9,64)*0,65 m2 9,854
razem| ma2 31,917
82 | KNR K-33 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomagbli plastikowych w iléci 4szt/m2 do podia z
0105/03 |betonu w systemach
7,36+5,04+8,6+50,0+14,7 m2 85,700
(64,75+53,85)*0,5 m2 59,300
Parter
9,14*3,55 m2 32,447
-(1,96%2,44) m2 -4,782
Parter
7,6*3,55 m2 26,980
-(0,57*0,64*6) m2 -2,189
2,0*3,55 m2 7,100
-(1,17*3,0) m2 -3,510
Pigtro
7,6*3,53 m2 26,828
Parter
12,66*3,55 m2 44,943
-(0,57*0,64*4+1,0*2,05) m2 -3,509
6,62*3,55 m2 23,501
-(3,17*2,54) m2 -8,052
1,2*3,55 m2 4,260
17,62*3,55 m2 62,551
-(10,88*3,05+1,9*3,13) m2 -39,131
15,57*3,55 m2 55,274
-(1,16%*3,13) m2 -3,631
Pigtro
13,92*3,53 m2 49,138
-(4,77%1,93) m2 -9,206
36,63*3,53 m2 129,304
-(1,92*1,92+3,6%1,92+9,32*1,92+9,64*1,92+(1,92+3%64)*0,65+3,14*1,75"2*2) m2 -76,088
Parter
15,45*3,55 m2 54,848
-(1,16*1,93*6) m2 -13,433
3,51*3,55 m2 12,461
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
-(0,56*0,64*3) m2 -1,075
Pigtro
23,9*3,53 m2 84,367
-(4,77%1,93*2+3,14*1,75"2*3) m2 -47,261
Parter
1,0*3,55 m2 3,550
Pigtro
4,1*3,53 m2 14,473
Pigtro
6,25*3,53 m2 22,063
(1,92+3,6+9,64)*0,65 m2 9,854

razem| ma2 597,075

83 | KNR K-33 |Montaz profili naraznikowych w systemach izolacji cieplnej

0108/01
1,16+3,13*2+1,9+3,13*2+2,0*2+2,47*4+3,17*2+2,54*4812,05*2+0,57*28+0,64*28+0,55*2+1,9 mb 344,63(
*2+1,16%12+1,93*12+2*3,14*1,75*5+3,57*4+1,94*4+4,76+1,93*6+1,92*2+1,92*2+3,6*2+1,92*P
+9,32*2+1,92*2+9,64*2+1,92*2+1,17*2+3,0*2+10,88*2,;6%*2
razem mb 344,63(
84 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbragej z siatki na plytach styropianowyétian/sufitbw/déciezy w systemach
0109/01 |izolacji cieplnej
7,36+5,04+8,6+50,0+14,7 m2 85,700
(64,75+53,85)*0,5 m2 59,300
Parter
9,14*3,55 m2 32,447
-(1,96%2,44) m2 -4,782
Parter
7,6*3,55 m2 26,980
-(0,57*0,64*6) m2 -2,189
2,0*3,55 m2 7,100
-(1,17*3,0) m2 -3,51Q
Pigtro
7,6*3,53 m2 26,828
Parter
12,66*3,55 m2 44,943
-(0,57*0,64*4+1,0*2,05) m2 -3,509
6,62*3,55 m2 23,501
-(3,17*2,54) m2 -8,052
1,2*3,55 m2 4,260
17,62*3,55 m2 62,551
-(10,88*3,05+1,9*3,13) m2 -39,131
15,57*3,55 m2 55,274
-(1,16%*3,13) m2 -3,631
Pigtro
13,92*3,53 m2 49,138
-(4,77%1,93) m2 -9,206
36,63*3,53 m2 129,304
-(1,92%1,92+3,6*1,92+9,32*1,92+9,64*1,92+(1,92+3%64)*0,65+3,14*1,75"2*2) m2 -76,088
Parter
15,45*3,55 m2 54,848
-(1,16*1,93*6) m2 -13,433
3,51*3,55 m2 12,461
-(0,56*0,64*3) m2 -1,075
Pigtro
23,9*3,53 m2 84,367
-(4,77%1,93*2+3,14*1,75"2*3) m2 -47,261
Parter
1,0*3,55 m2 3,550
Pigtro
4,1*3,53 m2 14,473
Pigtro
6,25*3,53 m2 22,063
(1,92+3,6+9,64)*0,65 m2 9,854
-27,665 m2 -27,665
razem| ma2 569,410
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
85 | KNR K-33 |Wykonanie na przygotowanym podtotynkéw silikonowych z masy tynkarskiej o uziamie 1,5mm
0113/01 (fakturze nakrapianej
7,36+5,04+8,6+50,0+14,7 m2 85,700
(64,75+53,85)*0,5 m2 59,300
Parter
9,14*3,55 m2 32,447
-(1,96%2,44) m2 -4,782
Parter
7,6*3,55 m2 26,980
-(0,57*0,64*6) m2 -2,189
2,0*3,55 m2 7,100
-(1,17*3,0) m2 -3,510Q
Pigtro
7,6*3,53 m2 26,828
Parter
12,66*3,55 m2 44,943
-(0,57*0,64*4+1,0%2,05) m2 -3,509
6,62*3,55 m2 23,501
-(3,17*2,54) m2 -8,052
1,2*3,55 m2 4,260
17,62*3,55 m2 62,551
-(10,88*3,05+1,9*3,13) m2 -39,131
15,57*3,55 m2 55,274
-(1,16%*3,13) m2 -3,631
Pigtro
13,92*3,53 m2 49,138
-(4,77%1,93) m2 -9,206
36,63*3,53 m2 129,304
-(1,92*1,92+3,6%1,92+9,32*1,92+9,64*1,92+(1,92+3%64)*0,65+3,14*1,75"2*2) m2 -76,088
Parter
15,45*3,55 m2 54,848
-(1,16*1,93*6) m2 -13,433
3,51*3,55 m2 12,461
-(0,56*0,64*3) m2 -1,075
Pigtro
23,9*3,53 m2 84,367
-(4,77%1,93*2+3,14*1,75"2*3) m2 -47,261
Parter
1,0*3,55 m2 3,550
Pigtro
4,1*3,53 m2 14,473
Pigtro
6,25*3,53 m2 22,063
(1,92+3,6+9,64)*0,65 m2 9,854
-27,665 m2 -27,665
razem| ma2 569,410
86 | KNR K-33 |Malowanie dwukrotne elewacji z tynkéw fakturowyearth silikonows
0204/04

7,36+5,04+8,6+50,0+14,7 m2 85,700
(64,75+53,85)*0,5 m2 59,300
Parter
9,14*3,55 m2 32,447
-(1,96%2,44) m2 -4,782
Parter
7,6*3,55 m2 26,980
-(0,57*0,64*6) m2 -2,189
2,0*3,55 m2 7,100
-(1,17*3,0) m2 -3,510Q
Pigtro
7,6*3,53 m2 26,828
Parter
12,66*3,55 m2 44,943
-(0,57*0,64*4+1,0%2,05) m2 -3,509
6,62*3,55 m2 23,501
-(3,17*2,54) m2 -8,052




Rodos 6.8.31.0 [1298

Tabela przedmiaru robot

Termomodernizacja budynku MszczonowskiegooOka Kultury w Mszczonowie

Strona 13/18

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1,2*3,55 m2 4,260
17,62*3,55 m2 62,551
-(10,88*3,05+1,9*3,13) m2 -39,131
15,57*3,55 m2 55,274
-(1,16%*3,13) m2 -3,631
Pigtro
13,92*3,53 m2 49,138
-(4,77%1,93) m2 -9,206
36,63*3,53 m2 129,304
-(1,92%1,92+3,6*1,92+9,32*1,92+9,64*1,92+(1,92+3%64)*0,65+3,14*1,75"2*2) m2 -76,088
Parter
15,45*3,55 m2 54,848
-(1,16*1,93*6) m2 -13,433
3,51*3,55 m2 12,461
-(0,56*0,64*3) m2 -1,075
Pigtro
23,9*3,53 m2 84,367
-(4,77%1,93*2+3,14*1,75"2*3) m2 -47,261
Parter
1,0*3,55 m2 3,550
Pigtro
4,1*3,53 m2 14,473
Pigtro
6,25*3,53 m2 22,063
(1,92+3,6+9,64)*0,65 m2 9,854
razem| ma2 597,075
87 KNR-W |Obudowa jednowarstwowian z paneli drewnopodobnych z polistyrenu eksiwahego na rusztac
2-02
2004/03
analogia
Parter
9,14*3,55 m2 32,447
-(1,96%2,44) m2 -4,782
razem| ma2 27,665
Rusztowani
88 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewtnzne przycienne o wysoki do 20m
1610/03
145,0*7,0 m2 1.015,000
razem| ma2 1.015,000
89 Praca rusztowa- Rusztowania ramowe zewtrene RR-1/30 o wysokei do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Naktady robocizny= 3883,9904715 r-g (poz. 64, 68,67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90)
Skiad zespotu roboczego= 6
Wspétczynnik przestoju= 0,84
Wspétczynnik za pomosty= 1,25
kpl 1,000
90 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siaflko element dodatkowy rusztoivalewacyjnych o szerokoi 0,73m
1663/04
145,0*7,0 m2 1.015,000
razem| ma2 1.015,000
1.3. Konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzagne
Dact
91 | Kalkulacja |Konstrukcje stalowe wsporcze pod centrale dachoreg wzabezpieczeniem
indywidualn
a
kpl 1,000Q
Grunt
92 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odktad koparkami poglsiernymi o
0217/04 |pojemndci tyzki 0,25m3
6,0 m3 6,000
razem| m3 6,000
93 | KNR 2-01 |Wykopy cigte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpasszerokéci dna do 1,5m i gbokaici
0310/02 |do 1,5m ze zkeniem urobku na odktad
6,0 m3 6,000
razem| m3 6,000
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
94 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
(Krotnosé= 0,75)
-2,4-0,861 m3 -3,261
6,0 m3 6,000
razem| m3 2,739
95 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategol#ilV o scianach pionowych szeroka 0,8-1,5n
0320/05 |i gtgbokasci do 3m
(Krotnosé= 0,25)
-2,4-0,861 m3 -3,261
6,0 m3 6,000
razem| m3 2,739
96 KNR-W |Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymziyteczndci publicznej
2-02 z transportem i ukladaniem przy zastosowaniu podtpletonu
1101/03
(4+0,1)*(2+0,1)*0,1 m3 0,861
razem| m3 0,861
97 KNR-W |Plyty fundamentoweelbetowe pod centrale na gruncie
2-02
0205/01
4*2*0,3 m3 2,400
razem| m3 2,400
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Cieslegr.ll r-g 21,900
2 |Kamieniarze gr.lll r-g 115,606
3 |Monterzy gr.ll r-g 475,413
4 |Murarze gr.ll r-g 14,700
5 |Robocizna r-g 52,500
6 |Robotnicy gr.| r-g 527,473
7 |Robotnicy gr.ll r-g 45,422
8 |Robotnicy r-g 6.713,754
9 |Tynkarze gr.ll r-g 30,975
Razen 7.997,743




Rodos 6.8.31.0 [1298

Zestawienie materiatow

Termomodernizacja budynku MszczonowskiegooOka Kultury w Mszczonowie

Strona 16/18

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,207
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe KI.Il gr.50mm m3 0,091
3 |Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 2,436
4 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1,032
5 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach).@ni®-0,55 mm kg 581,171
6 |Blachowkety 212/25 szt 4.946,567
7 |Blachy z aluminium - walcowane na zimno kg 232,939
8 |Bloczki z betonu komoérkowego 49x24x24cm szt 203,643
9 |Cement portlandzki 35 kg 111,300
10 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw kg 95,292
11 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,132
12 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 0,124
13 |Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3 0,005
14 |Deski iglaste obrzynane KLIll 25mm m3 0,142
15 |Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm m3 0,002
16 |Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Ill 19-25mm m3 15,886
17 |Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.thgb m3 0,500
18 |Deski iglaste obrzynane, nasycone gieb@8-45 mm, kl. I m3 0,323
19 |Drut stalowy m¢kki 3mm kg 9,135
20 |Dz1 - drzwi szklane na konstrukcji aluminiowej omigrach 116x313 wypogane | m2 3,667
zgodnie z projektem
21 |Dz2 - drzwi szklane na konstrukcji aluminiowej omigrach 190x313 wypogane | m2 6,006
zgodnie z projektem
22 |Dz3 - drzwi szklane na konstrukcji aluminiowej omigrach 200x247 wypogane | m2 9,979
zgodnie z projektem
23 |Dz4 - drzwi szklane na konstrukcji aluminiowej omigrach 317x254 wypogane | m2 16,265
zgodnie z projektem
24 |Dz5 - drzwi stalowe petne o wymiarach 100x205 wyaose zgodnie z projektem| m2 2,050
25 |Farba emuls. nawierzchniowa zewn. -szara dm3 8,325
26 |Farba emulsyjna kg 232,933
27 |Farba silikonowa nawierzchniowe na tynki dm3 400,472
28 |Fasada aluminiowo-szklana na bazie izolowanych4ekadl termiczry) profili m2 84,533
aluminiowych, szklenie szklem dwukomorowym
29 |Gaz propanowo-butanowy plynny kg 180,987
30 |Gips budowlany szpachlowy kg 134,761
31 |Gips budowlany szpachlowy t 0,058
32 |Granulat z welny mineralnej kg 15.921,354
33 |Gwozdzie budowlane olggte gote kg 59,961
34 |Gwozdzie do plyt gipsowych kg 1,979
35 |Hak rynnowy szt 156,049
36 |Haki do muru kg 12,180
37 |Katowniki rusztu pod plyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 168,291
38 |Klapa odymiajaca wypogeana zgodnie z projektem szt 1,000
39 |Kolanko rury spustowej szt 34,000
40 |Kotek uniwersalny rozporowy z wiiem fi 8mm szt 1.237,318
41 |Kotki rozporowe plastykowe z wiiami szt 358,362
42 |Kotki rozporowe plastykowe szt 916,593
43 |Konstrukcja drewniana dachu impregnowana m3 2,300
44 |Kotwy szt 576,238
45 |Lej spustowy uniwersalny rynny szt 15,000
46 |Listwy cokotowe m 145,845
47 |kacznik ciesielskie szt 150,000
48 |Lacznik whijany z trzpieniem stalowym do mocowanig@pianu i wetny szt 5.845,986
mineralnej, do wszystkich podip dt. 180 mm - 220 mm
49 |kaczniki wzdhwzne lw 60/110 szt 101,605
50 |Masa tynkarska mozaikowa kg 214,392
51 |Masa tynkarska podktadowa, biata kg 292,054
52 |Masa tynkarska silikonowa, kolory podstawowe kg 2.579,81%
53 |Masa uszczelniaga z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 16,068
54 |01 - Okno PCV w systemie 5-komorowym, szklenie demkrowe o wymiarach m2 5,107
57x64cm wyposane zgodnie z projektem
55 |02 - Okno PCV w systemie 5-komorowym, szklenie demkrowe o wymiarach m2 1,045
55x190cm wyposane zgodnie z projektem
56 |03 - Okno PCV w systemie 5-komorowym, szklenie demkrowe o wymiarach m2 13,433
116x193cm wypos@ne zgodnie z projektem
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57 |04 - Okno PCV w systemie 5-komorowym, szklenie demkrowe oksggte o m2 48,081
srednicy 175cm wyposane zgodnie z projektem
58 |05 - Okno PCV w systemie 5-komorowym, szklenie demkrowe o wymiarach m2 13,852
357x194cm wypos@ne zgodnie z projektem
59 |06 - Okno PCV w systemie 5-komorowym, szklenie demkrowe o wymiarach m2 27,618
477x193cm wypos@ne zgodnie z projektem
60 |Obejma wkecana rury spustowej szt 46,750
61 |Obudowa jednowarstwowaian z paneli drewnopodobnych z polistyrenu m2 28,495
ekstrudowanego na rusztach
62 |Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia m2 904,933
63 |Parapet wewgtrzny z konglomeratu kamienia naturalnego 107x4éx2 m 64,792
64 |Parapety zewgirzne z plyt z granitu gr. 2cm m 18,018
65 |Pas nadrynnowy m 116,23(
66 |Pianka poliuretanowa dm3 36,015
67 |Pianka uszczelnigga z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 11,015
68 |Piasek do zapraw m3 1,063
69 |Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 17.305,896
70 |Piyta dekoracyjna z wiokien mineralnych do sufitgedwieszanych o wym. 60x60 szt 534,791
cm
71 |Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN6331 m3 69,008
72 |Piyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 342,139
73 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,203
74 |Piyty pomostowe robocze m2 6,090
75 |Ptyty z wel.min.do doc.met.lek.mokr.200mm m2 412,187
76 |Preparat gruntggy - wzmacnianie murow kg 54,507
77 |Prety mocupce szt 406,421
78 |Prety stalowe okggte gtadkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcéjvk kg 12,830
79 |Profil aluminiowy do ocieplg, dt. 250 cm - narmik z siatky szt 158,530
80 |Profil nasny 60/27 m 508,026
81 |Profil przyscienny 28/27 m 106,953
82 |Profil stalowy 24x38x0,6mm pod ptyty dekoracyjnedbkien mineralnych m 646,985
83 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 236,069
84 |Rury spustowe RG 120 m 94,435
85 |Rynna dachowa RG150 m 109,772
86 |Siatka stylonowa tréjwarstwowa m2 1.172,32%
87 |Siatka z widkna szklanego m2 1.175,329
88 |[Silikon kg 11,717
89 |Spoiwo cynowo-otowiane w ptach LC 60 kg 4,694
90 |Tasma mb 342,359
91 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,079
92 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 62,300
93 |Wieszak do sufitow podwieszanych z plytami dekojaayi z widkien mineralnych szt 125,283
94 |Wieszak w 60/100 szt 406,421
95 |Woda z rurocigéw m3 2,891
96 |Woda m3 0,346
97 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,410
98 |Zaprawa cementowa M 12 m3 0,004
99 |Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XR8&tapiania siatki przy kg 6.719,174
dociepleniach metadekka
100 |Zaprawa klejowa sucha do piyt z wetny mineralnggymlociepleniach metadekka | kg 4.851,31%
101 |Zaslepki szt 56,637
102 |Ztaczka rynny szt 37,667
Razen
Materiaty pomocnicz
Razen
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1 |Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 124,038
2 |Agregat tynkarski m-g 4,107
3 |Betoniarka 150dm3 m-g 0,688
4 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,700
5 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 3,180
6 |Kop.j-nacz.na p.gp.0.25m3 (1) m-g 0,346
7 |tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 3,280
8 |Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 36,338
9 |Podest ruchomy wigey przejezdny (RwZRp-300/35) 1 podest-kpl. m-g 50,218
10 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,144
11 |Pompa do betonu m-g 0,086
12 |Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 3,180
13 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 114,086
14 |Rusztowanie ramowe m-g 6,293
15 [Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,199
16 [Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,135
17 |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 56,618
18 |Samochéd samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 3,317
19 [Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,854
20 |Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 5,74Q
21 |Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min. (1) m-g 36,338
22 |Spych.gsienicowa 74kW (1) m-g 0,028
23 |Srodek transportowy m-g 27,093
24 |\Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,100
25 |Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,50 t m-g 48,131
26 |Wyciag towarowo-osobowy m-g 5,121
27 |Wyciag m-g 53,076
28 |Zuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g 1,674

Razen 589,107

Praca rusztows
Razen




