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RoOzDzIAt I — CZESC OPISOWA

1 CZESC OGOLNA
1.1 Opis ogoliny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia poprawa bezpieczenstwa pieszych w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 522 w miejscowosci Cierpieta poprzez zaprojektowanie i budowe chodnika oraz przejscia
dla pieszych w okolicy przystankéw autobusowych wyposazonego w azyl, a takze budowe
os$wietlenia dla ww. elementdéw.

W efekcie zrealizowania przedmiotowej inwestycji zostang wykonane nastepujace
elementy:

- dostosowanie istniejgcych zatok autobusowych do zgodnosci z warunkami technicznymi,
w tym przebudowa istniejgcej zatoki polegajaca na budowie petnowymiarowej zatoki
autobusowej (str. L) i budowa zatoki autobusowej w miejscu istniejgcego przystanku (str.
P).

- budowa chodnika taczacego zatoke autobusowa z zabudowg mieszkaniowg znajdujaca sie
po prawej stronie drogi.

- budowe przejscia dla pieszych pomiedzy przystankami autobusowymi i wyposazonego w
azyl dla pieszych.

- wykonanie dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych oraz wykonanie o$wietlenia
wybudowanego chodnika, jesli bedzie to wymagane przepisami.

- sfrezowanie istniejgcej warstwy sScieralnej i utozenie nowej warstwy Scieralnej na odcinku
objetym zakresem robot.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa pomorskiego, w powiecie
sztumskim, na terenie gminy Mikotajki Pomorskie.

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania ww. elementéw, zgodnie z zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, zwanego dalej ,PFU"”, obowigzujacymi przepisami prawa oraz dokumentami
wyszczegollnionymi w niniejszym PFU.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgacego (w tym decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej), wykonac roboty budowlane (zwane tez ,Roboty”) i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie. Zamodwienie obejmuje réwniez
petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

Szczegotowy zakres rzeczowy Robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci PFU.

Niniejszy PFU wraz z dokumentami wymienionymi w nim wprost z wskazaniem, ze sg
wigzace dla Wykonawcy, stanowia Opis Przedmiotu Zamdwienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych [76].
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Orientacja na mapie Polski

1.1.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Odcinek drogi wojewddzkiej nr 522, ktorego dotyczy inwestycja przebiega przez teren
zabudowany - miejscowos¢ Cierpieta.

Droga wojewodzka posiada w tym miejscu nastepujgce parametry:
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- jezdnia o nawierzchni bitumicznej - szer. ok. 6 m,

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (po stronie lewej, w kierunku Mikotajek
Pomorskich) - szer. 2,0 m,

- pobocze gruntowe (po stronie prawej) — szer. zmienna

- o$wietlenie zlokalizowane po lewej stronie drogi

- odwodnienie powierzchniowe poprzez row drogowy,

W obszarze planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz sklep
SpPOZywcCzy.

1.1.2 Cel inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu
drogowego w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 522 w miejscowosci Cierpieta poprzez budowe
zatok autobusowych zgodnych z warunkami technicznymi oraz budowe chodnika i
wykonanie przejscia dla pieszych.
Budowa chodnika oraz zatok autobusowych poprawi poziom bezpieczenstwa uzytkownikdw
drogi (zmniejszenie ryzyka wypadkow) i mieszkancow terendw sasiednich, dzieki:
) poprawie dostrzegalnosci pieszych, poprzez budowe przejscia dla pieszych wraz
z dedykowanym oswietleniem
(i) wykonaniu wyspy azylu na przejsciu dla pieszych, ktéra spowoduje naturalne
»~0dgiecie” toru jazdy pojazdu,
(iii) wydzieleniu ruchu pieszego (budowa chodnika)

1.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Chodnik przy drodze wojewddzkiej nr 522 nalezy zaprojektowac i wykonaé na facznej
dtugosci ok. 150,0 m. Zatoki autobusowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
szeroko$¢ 3,0m, dtugos$¢ krawedzi zatrzymania 20,0 m. Skos wyjazdowy z drogi nie
powinien by¢ wiekszy niz 1:8, a skos wyjazdowy nie wiekszy niz 1:4. Szerokos$¢ peronu
powinna wynosi¢ min. 1,5. Nalezy rowniez przewidzie¢ miejsce na wiate autobusowa.
1.1.4 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Roboét
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajagcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach ceny
kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w szczegodlnosci nastepujace roboty:
1) budowe chodnika o szerokosci 2,0 m
2) budowe przejscia dla pieszych
3) wykonanie elementdw uspokojenia ruchu drogowego, azylu na przejsciu dla
pieszych
4) budowe zatok autobusowych wraz z doj$ciami do nich w postaci chodnikow (w tym
perony z miejscami na wiate przystankowgq),
5) w razie potrzeby budowe lub przebudowe zjazdéw,

6) zapewnienie wiasciwego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z drogi -
system odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajace korpus drogowy:
kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, urzadzenia podczyszczajace i inne;
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7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

nadto oczyszczenie i udroznienie istniejagcych urzadzen melioracyjnych
i odbiornikéw dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
os$wietlenie (doswietlenie przejscia dla pieszych oraz o$wietlenie nowobudowanego
chodnik, jesli bedzie to wymagane przepisami)

przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod-
i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urzadzen melioracyjnych i hydrologicznych
i innych,

rozbiorke elementéw drdg oraz innych obiektdw i urzadzen,

demontaz i przestawienie istniejgcych wiat autobusowych,

opracowanie i zatwierdzenie oraz wykonanie docelowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem drdg objetych inwestycjg (w tym urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego) zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu,
opracowanie oraz zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania Robdt oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania terenu budowy,
usuniecie kolidujacej z uktadem drogowym zieleni oraz nasadzenie nowej, w tym
réwniez przesadzenie istniejacych drzew oraz zabezpieczenie przez uszkodzeniem
zieleni niepodlegajacej usunieciu

dokonanie uzgodnien z zarzadcami drdog publicznych oraz witascicielami
nieruchomosci w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych
przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy oraz wykonanie ww. zobowigzania,

wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw drogowych drég budowanych
w ramach inwestycji, znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych inwestycji,
z uwzglednieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu
granic tych pasow drogowych,

wszelkie Roboty wynikajace z koniecznosci podfgczenia odcinka do istniejacego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji
ruchu wynikajacg z przyjetych rozwigzan,

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wilasciwych warunkéw
posadowienia obiektu oraz zapewnienie statecznosci skarp wykopow i nasypow
w zakresie dostosowanym do warunkow gruntowo-wodnych,

sfrezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej i utozenie nowej warstwy Scieralnej na
odcinku objetym zakresem robét

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni, w miejscach gdzie bedzie to konieczne, na
odcinku objetym zakresem robét

po zakonczeniu Robdot wykonanie petnej rekultywacji terenow zajetych
przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe - wykonane
na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych
przez Wykonawce.

Proponowane rozwigzania wymagajg uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem

nadzoru inwestorskiego - koordynatorem i Zamawiajgcym.
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Podczas projektowania nalezy uwzgledni¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw
pézniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi. Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty eksploataciji.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu.

1.1.5 Parametry projektowanych obiektéw drogowych

W liniach rozgraniczajacych Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje, w tym elementy
infrastruktury drogowej o nastepujacych parametrach:
1.1.5.1 Droga wojewédzka nr 522

W ramach inwestycji nalezy wykonac frezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej i
utozenie nowej warstwy Scieralnej na catej dtugosci odcinka.

Podstawowe parametry techniczne

Klasa drogi G
Szerokos¢ jezdni 6,0 m
Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR4
Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

Wg. wymagan
rozporzadzenia [4]
Wg. wymagan
rozporzadzenia [4]

Predkos¢ do projektowania

Przekréj poprzeczny

Wszelkie wymagania w tym zakresie zostaty okreslone w pkt 2.1.1.1 niniejszego PFU.

1.1.5.1 Infrastruktura dla pieszych i rowerzystow

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ chodnik na odcinku dtugosci
ok. 150,0 m.

Wszelkie wymagania w tym zakresie zostaty okreslone w pkt 2.1.1.2 niniejszego PFU.

1.1.5.2 Przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow

Nalezy zaprojektowac i wybudowacd przejscie dla pieszych z wyspa azylu.

Wszelkie wymagania w tym zakresie zostaty okreslone w pkt 2.1.1.3 niniejszego PFU.
1.1.5.3 Zatoki autobusowe

Nalezy zaprojektowac i wykonac zatoki autobusowe, wyposazone w peron oraz
miejsce na wiate autobusowa.

Wszelkie wymagania w tym zakresie zostaty okreslone w pkt 2.1.1.4 niniejszego PFU.
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1.1.5.4 Zjazdy

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajagcego na ochronie uzasadnionych
interesdw o0soéb trzecich, nalezy zaprojektowac i wybudowad/przebudowac zjazdy,
jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wszelkie wymagania w tym zakresie zostaty okreslone w pkt 2.1.1.5 niniejszego PFU.
1.1.6 Odwodnienie uktadu drogowego

Dla celow witasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia pasa drogowego nalezy
zaprojektowac i wykona¢ system odwodnienia na zasadach okreslonych w pkt 2.1.2
niniejszego PFU.

1.1.7 Sieci i infrastruktura zwiazana z drogg

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac:

« sieci energetyczne (instalacje osSwietlenia drogowego)

Wszelkie wymagania w tym zakresie zostaty okreslone w pkt 2.1.3 niniejszego PFU.

1.1.8 Budowa oswietlenia i zasilania urzadzen

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ os$wietlenie drogowe wg wymagan pkt 2.1.4 niniejszego
PFU.

1.1.9 Sieci i infrastruktura niezwiazana z droga

W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ usuniecie wszystkich kolizji w
zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu.
Wszelkie wymagania w tym zakresie zostaty okreslone w pkt 2.1.5 niniejszego PFU.

1.1.10 Zielen

Wykonawca zaprojektuje i wykona wycinke istniejacej zieleni (drzew i krzewdw) kolidujacej
z inwestycjag oraz nasadzenia, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych w tym zakresie.

Wszelkie wymagania w tym zakresie zostaty okreslone w pkt 2.1.7 niniejszego PFU.
1.1.11 Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowa¢ oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie
wprowadzic:

e statq organizacje ruchu,

« organizacje ruchu na czas wykonywania Robét.

1.1.11.1 Stata organizacja ruchu

Wykonawca zaprojektuje, uzyska zatwierdzenie i wykona docelowg organizacje ruchu
wraz z oznakowaniem drdég objetych inwestycjg (w tym urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego).

Wszelkie wymagania w tym zakresie zostaty okreslone w pkt 2.1.6.1 niniejszego PFU.

1.1.11.2 Zatozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robét
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Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot
jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci
komunikacyjnej.

Zamawiajacy nie wyraza zgody, by rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej
oraz prowadzenie Robdét prowadzito do catkowitego zamkniecia ruchu drogowego
na drodze wojewddzkiej nr 522. Dopuszcza rozwigzania pozwalajace na utrzymanie
ruchu jednokierunkowego (ruch wahadtowy). Wykonawca opracuje projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt oraz uzyska wszystkie niezbedne opinie
i zatwierdzenia organdow zarzadzajacych ruchem. Jezeli nie bedzie mozliwe
zachowanie ciggtosci ruchu, a wyznaczona trasa objazdu nie uzyska akceptacji
Zamawiajacego, Wykonawca =zaprojektuje obiekty tymczasowe pozwalajace
na zachowanie ciggtosci ruchu w postaci tymczasowych obiektéw mostowych
i/lub drogowych i innych. Warto$¢ ich opracowania i wykonania uwzgledni w cenie
kontraktowej.

Przed rozpoczeciem Robét nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot. Projekt nalezy przygotowaé z zachowaniem wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie  szczegdélowych  warunkéw  zarzadzania ruchem na  drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem [62] Projekt nalezy na biezgco
aktualizowac.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia na podstawie ponizszych dokumentdw,
przekazanych przez Zamawiajgcego:
1) ,Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich
w wojewddztwie pomorskim” z 20 lipca 2023 r. (wersja 3.30 lub aktualizacja
powyzszego dokumentu, jezeli zostanie w tym czasie opracowana i przekazana
Wykonawcy), zwane w niniejszym PFU jako ,Wytyczne ZDW do projektowania”.
2) Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB)
3) ,Wymagania w stosunku do sygnalizacji Swietinych projektowanych na drogach
zarzgdzanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku”
Wymienione powyzej dokumenty sg wigzace dla Wykonawcy.
Z uwagi na rézne terminy i szczegétowos¢ opracowania powyzszych dokumentow wszelkie
rozbieznosci pomiedzy nimi powinny byc¢ odczytywane i interpretowane w powyzszej
kolejnosci, z zastrzezeniem, ze wymagania opisane w niniejszym PFU sg_wymaganiami
nadrzednymi w stosunku do tych, ktére sg okreslone w powyzszych dokumentach.

Dodatkowo Zamawiajgcy udostepnia posiadane materiaty w szczegdlnosci opracowanie pn.
,Analiza zasadnosci budowy chodnika oraz przejscia dla pieszych przez DW 522 w m.
Cierpieta w okolicy przystankéw autobusowych.” opracowang w 2021 r. przez firme ECO
TRAFFIC. Materiaty te, nie stanowig Opisu Przedmiotu Zamdwienia. Wykonawca otrzymuje
te materiaty jedynie w celach informacyjnych (pogladowych) i moze je wykorzysta¢ oraz
interpretowac na wtasne ryzyko.
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Jakakolwiek zmiany iloSciowe, lokalizacyjne oraz geometryczne w stosunku do danych
okreslonych w materiatach informacyjnych (pogladowych) i udostepnionych Wykonawcy,
wynikajgce z opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego bedacych
jednym z elementéw zamowienia oraz uzyskania w toku realizacji przedmiotowego
zamowienia wszelkich warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii, pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania Kontraktu, nie bedg uprawniaty Wykonawcy do
zwiekszenia ceny kontraktowej i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,powinny”
lub ,wymaga sie” lub ,bed3”, sg tozsame i mogq by¢ uzywane zamiennie, a zwroty,
w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym

Wykonawca w ramach niniejszego zamdwienia jest zobowigzany uzyskac¢ decyzje
o pozwoleniu wodnoprawnym dla rozwigzan, ktdre zaprojektuje.

W tym celu Wykonawca opracuje wszelkie wymagane prawem dokumenty, w szczegdlnosci
operat wodnoprawny oraz wystgpi w imieniu Zamawiajgcego do witasciwego organu
0 uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Operat wodnoprawny, przed ztozeniem wniosku do wtasciwego organu, wymaga
uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu/inspektorem nadzoru inwestorskiego- koordynatorem
i Zamawiajacym.

Zmiana lub uzyskanie nowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Nie wymaga sie.

Zmiana decyzji ZRID

W przypadku, gdy po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca uzna koniecznos¢ jej zmiany,
a nie zostato od niej wniesione odwotanie, z wnioskiem o jej zmiane wystgpi do wtasciwego
wojewody - po uprzednim uzgodnieniu wnioskowanej zmiany z Zamawiajacym.

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczno$¢ zmiany decyzji ZRID, od ktérej wniesiono
odwotanie i na skutek wniesionego odwotania organ odwotawczy utrzymat w mocy
zaskarzong decyzje albo uchylit zaskarzong decyzje w catosci lub w czesci i w tym zakresie
orzekt co do istoty sprawy, z wnioskiem o zmiane decyzji Wykonawca wystapi bezposrednio
do tego organu, z pominieciem organu I instancji.

Wystgpienie z wnioskiem o zmiane decyzji ZRID wymaga uzyskania wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego.

1.2.2 Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach niniejszego zamdwienia nalezy przeprowadzi¢ Audyt BRD.

Opracowaniem koncowym bedzie Wynik Audytu BRD, ktérego opracowanie Wykonawca
zleci podmiotowi zewnetrznemu i przekaze Zamawiajacemu wraz ze stanowiskiem
Projektanta.

Wymagane etapy raportu:
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a. dla dokumentacji projektowej: w koncowej fazie projektu budowlanego
i projektu wykonawczego oraz projektu statej organizacji ruchu,

b. dla etapu budowy: na zakonczenie budowy przed uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie; audyt powinien obejmowac¢ swoim zakresem wykonang
kompletnie docelowg organizacje ruchu, wszystkie urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu, infrastrukture techniczng zwigzang i niezwigzang z droggq oraz zielen;
Audyt nalezy przeprowadzi¢ rowniez w warunkach nocnych i niesprzyjajacych,
tj. podczas opadu deszczu.

Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Zarzadzenie nr 1 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia 2023 r. roku w sprawie
przeprowadzania oceny wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego
i audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zarzadca drogi moze zorganizowaé spotkanie z Wykonawcg, w celu omdwienia
i wyjasnienia tresci zapisow zawartych w Wyniku Audytu BRD oraz ustosunkowania sie
do nich przez Wykonawce.

Zarzadca drogi podejmuje decyzje o zakresie, sposobie i terminie uwzglednienia Wyniku
Audytu BRD oraz o realizacji przez Wykonawce zalecen Audytorow BRD polegajacych
na wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej lub do realizowanych lub do juz
zrealizowanych Robdt.

W przypadku, w ktérym zarzadca drogi w catosci lub w czesci nie uwzglednia Wyniku
Audytu BRD, opracowuje uzasadnienie, ktére stanowi zatacznik do Wyniku Audytu BRD.
Uzasadnienie powinno jednoznacznie okresla¢, ktére zalecenia dla zarzadcy drogi
nie zostang uwzglednione i jaki jest powdd nieuwzglednienia zalecen. Wynik Audytu BRD
oraz uzasadnienie zarzadcy drogi stanowig integralng cze$¢ dokumentacji projektowej
drogi. Zatacza sie je do wnioskow o uzyskanie okreslonych decyzji administracyjnych.

Decyzja zarzadcy drogi o sposobie, zakresie i terminie uwzglednienia Wyniku Audytu BRD
konczy procedure Audytu BRD na danym etapie Audytu BRD.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
wynikajacych z uwzglednienia przez zarzadce drogi Wyniku Audytu BRD i realizacja
inwestycji zgodnie ze zmieniong dokumentacja projektowg lub dokonanie ewentualnych
zmian wynikajacych z uwzglednienia przez zarzadce drogi Wyniku Audytu BRD w zakresie
realizowanych lub juz zrealizowanych Robdt.

1.2.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

1) Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych
interesdw 0so6b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

2) Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-$ciekowej.

3) Powstajace w trakcie realizacji inwestycji odpady nalezy segregowac i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior
przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, ktére mogg sie pojawic
w ramach Robot, nalezy segregowa¢ i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych
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i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie
ich unieszkodliwianiem.

4) Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych
zbiornikow  bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni
za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

5) Drzewa znajdujace sie w obrebie terenu budowy i w jego sasiedztwie,
nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6) Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow,
tj. poza okresem od marca do sierpnia wtacznie.

7) Warstwe gleby zdjeta z pasa Robdét nalezy odpowiednio przechowywac tak,
aby sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

8) Nie nalezy powodowac¢ trwatych zmian Iub ograniczenia wielkosci przeptywéw
w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé¢ zmiany
kierunkow i predkosci przeptywow waod.

9) Prace niwelacyjne i budowlane prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie spowodowac
odwodnienia lub zmiany stosunkéw wodnych na przylegtych i sgsiadujgcych terenach.

10)W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenéw
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ od poniedziatku do soboty,
wytacznie w godz. 6.00 - 22.00.

1.2.4 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac
nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

1.2.4.1 Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

1)

2)

3)

4)

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych [1] oraz ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko [36],
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw
Wykonawcy. Koszty sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawcy ujmie
w cenie kontraktowej.

Ustalenie linii rozgraniczajacych inwestycje nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu
minimalizacji kosztow zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele
budowlane.

O ile bedzie taka potrzeba, Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny
i prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje ratowniczych badan
archeologicznych oraz zapewnieniem nadzoru nad pracami ziemnymi. Cene
za nadzor archeologiczny Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej, natomiast  koszty  prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych pokryje Zamawiajacy.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

O ile bedzie taka potrzeba, Wykonawca zapewni nadzér srodowiskowy w trakcie
przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robot oraz zrealizuje dziatania
wynikajace z przedmiotowego nadzoru.

O ile bedzie taka potrzeba, Wykonawca wykona rozpoznanie saperskie i w razie
potrzeby zapewni staty nadzor saperski, jak rédwniez wykona dziatania zalecone
przez ten nadzor.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejagcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,
nalezy zaprojektowac i wykonac ich przebudowe, likwidacje lub zabezpieczenie.

Wszelkie roboty tymczasowe, niezbedne do wykonania robdt statych,
nie podlegajg odrebnej zaptacie a ich koszt objety jest ceng kontraktowa.

Nalezy opracowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robot,
uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu/inspektora nadzoru inwestorskiego-
koordynatora oraz Zamawiajacego oraz zatwierdzenie organu zarzadzajacego
ruchem, nastepnie te projekty wdrozy¢. W projekcie czasowej organizacji ruchu
nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdéw w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 522 przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami
przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji
tymczasowych objazdow i przejazdéw, w zakresie ich przejezdnosci
i bezpieczenstwa ruchu drogowego, przez caty okres realizacji Robot. Koszty
uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektow i
urzadzen, a takze oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich
Robdt nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

W przypadkach, ktore tego wymagaja, Wykonawca =zobowigzany jest
do wykonania drég objazdowych. Wymaga sie, aby wyznaczone drogi objazdowe
posiadaty nawierzchnie bitumiczng Iub z pityt drogowych. Uzgodnienie,
wykonanie, utrzymanie i likwidacja drég objazdowych stanowi koszt Wykonawcy,
ktory nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy go ujaé w cenie oferty.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drog wojewodzkich
przez stuzby utrzymania zimowego ZDW Wykonawca ma szczegdlny obowigzek
przygotowania terenu budowy, w sposéb umozliwiajacy stuzbom prowadzenie
zimowego utrzymania oraz ciggtego monitorowania stanu tymczasowego
oznakowania pionowego iurzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ustawionych na okres realizacji Robot.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania drogi przez caty okres trwania Umowy w stanie technicznym
niepogorszonym (zapewniajagcym przejezdnos$c¢). W sezonie letnim likwidujac
wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontéw czastkowych
masgq asfaltowg na goraco (zima, masa na zimno).
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15) Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé prace budowlane, aby w okresie
od 1 pazdziernika do 31 marca, mozliwe bylo funkcjonowanie oswietlenia
istniejgcego (lub nowego oswietlenia je zastepujacego).

16) Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ - wiasnym staraniem i na swoj koszt -
podlegajace ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej (jesli wystepuja
na terenie objetym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone,
w tym podczas prowadzenia Robot punkty, Wykonawca jest zobowigzany
wznowi¢ wilasnym staraniem i na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem Robét
Wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng i opisowa tych punktéw, ktérg
nalezy przekazac¢ Inzynierowi Kontraktu/inspektorowi nadzoru inwestorskiego-
koordynatora oraz Zamawiajagcemu.

17) Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie dostepu
do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang
inwestycjq.

18) Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

a) uzyskaé¢ wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia
i zatwierdzenia wymagane prawem,

b) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla wykonania zaméwienia zgodnie z Umowg, w szczegdlnosci
decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym, zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej; nalezy podjg¢ dziatania w przedmiocie doprowadzenia
do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci;
w szczegolnosci wnioski o ich wydanie, w tym zataczniki do wnioskdw
powinny by¢ kompletne i zgodne z przepisami prawa; na kazde wezwanie
organow administracji publicznej prowadzacych postepowanie
administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z trescig wezwania,
uzupetniania brakéw formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym
uzupetnienia brakow w zatgcznikach do wniosku,

c) uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia
na przebudowe Ilub likwidacje infrastruktury technicznej; projekty
oraz budowa, przebudowa, likwidacja Ilub zabezpieczenie urzadzen
infrastruktury technicznej powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy, normy
i wytyczne.

19) Za zgodgq Zamawiajacego nalezy dokonac¢ uzgodnien projektdw dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z budowg przedmiotowego ronda,
a przebiegajacej w obszarze przedmiotowej inwestycji, jezeli zwrdocg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

20) Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego
PFU.

21) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem warunkéw
technicznych, uzgodnien, opinii, orzeczen administracji publicznej
(w szczegolnosci decyzji administracyjnych), pozwolen, zgdéd niezbednych
dla zrealizowania inwestycji.
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22)W przypadku potrzeby procedowania w mysl art. 9 ustawy prawo budowlane [3]
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych w ramach ceny kontraktowej oraz terminu realizacji zamdwienia
po uzyskaniu zgody Zamawiajacego dla zakresu wniosku o odstepstwo.

1.2.4.2 Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego przygotowania
terenu budowy, w ramach ceny kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

1) Ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci (tzw. czasowym zajeciem)
objetych zezwoleniem na wykonanie Robot w zakresie realizacji obowigzkow,
o ktorych mowa ustawie o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych [1], tj. w szczegdlnosci:

- obowigzku budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia
terenu,

- obowigzku budowy lub przebudowy innych drég publicznych,

- obowigzku budowy lub przebudowy zjazdow.

Wykonawca:

- okresli zakres zajetosci terenu w celu realizacji ww. obowigzkow, ktory przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji i uwzgledni ewentualne korekty w zakresie zajetosci
terenu przedstawione przez Zamawiajacego,

- dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci (inwentaryzacja
nieruchomosci) przewidywanych do zajecia w celu realizacji ww. obowigzkdw,

- powiadomi witascicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomosci o zakresie
zajetosci terenu, planowanym terminie wejscia na nieruchomos¢, czasie i rodzaju
wykonywania prac i terminie zakonczenia prac oraz sporzadzi na te okolicznosci
protokoty,

- pokryje koszty zwigzane z uzyskaniem i realizacjq obowigzkow wynikajacych
z uzgodnien dotyczacych wytaczen i wigczen u odpowiednich gestoréw sieci.

Wykonawca ponosi koszty ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci

wynikajace z decyzji administracyjnych o ustaleniu odszkodowania z tytutu

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci lub ugody/porozumienia
zawartego z wiascicielem/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci

(wraz z kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania, m.in. sporzgadzenia operatu

szacunkowego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim
dziataniem na nieruchomos$ciach znajdujacych sie poza terenem objetym
ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci.

2) Zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci urzadzenia tymczasowych
objazddw, pozyskania innych terenow niezbednych Wykonawcy
do przeprowadzenia prac, itp.

3) Usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robot
ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopow i rowdw). Nadmiar humusu
nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terenow zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wywiezieniem i utylizacjg wszelkich materiatéw rozbiérkowych nienadajacych sie
do powtdrnego uzycia.

Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na terenie budowy i w jego
sgsiedztwie.

Dokonaniem wycinki drzew i krzewdw oraz usunieciem karpin i gatezi
po dokonanych wycinkach wraz z oczyszczeniem terenu po wycince
(wraz z zasypaniem i zageszczeniem dotdw po karczowaniu).

Wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drdog, budynkdw, tras
dostepu i urzadzen obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu,
w szczegolnosci doktadnie tych, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia Robot. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczeciem Robdt ztego
stanu technicznego obiektéw znajdujacych sie w poblizu inwestycji nalezy
wykonywac roboty w taki sposdb, aby zniwelowac dalszg degradacje tych
obiektow. Nalezy przekazac¢ petng dokumentacje fotograficzng i opisowa w ciggu
miesigca od podpisania umowy.

Wyzej wymienione inwentaryzacje zostang poswiadczone spisanymi w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego- Inzyniera Kontraktu/inspektora nadzoru
inwestorskiego- koordynatora Ilub Zamawiajacego protokotami - przez
Wykonawce i gestorow lub wiascicieli/zarzadcéw takich drog, budynkoéw, tras lub
urzadzen obcych.

Wybudowaniem, przebudowaniem, likwidacjg Iub zabezpieczeniem sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej.

1.2.4.3 Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

1)

Wykonawca jest zobowigzany podejmowacé wszelkie niezbedne dziatania w celu
zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie budowy
oraz na obszarach przylegtych do terenu budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wiasnosci spotecznej i innej, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
wykonywania Robot. W przypadku powstania szkéd w tym zakresie, do ich
naprawy zobowigzany jest Wykonawca.
Stosujac sie do tych warunkow, nalezy mie¢ szczegolny wzglad na:
a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk,
placéw postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych -
w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne
jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu,
b) zachowanie $rodkdw  ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu
przed mozliwoscig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami
i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekdw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi,
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Cc) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn
budowlanych w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

d) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

2) Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca

ma tytut prawny lub pisemng zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

a) odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwosc
zniszczenia roslinnosci,

b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,
c) tereny w poblizu rzek, ciekéw i systemow melioracyjnych oraz obszary

podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wodd
powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska
gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowa ustugowa,
przemystowq, magazynowq, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace
drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

3) Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

a) organizowanie Robot w taki sposdb, by minimalizowac ilo$¢ powstajacych
odpadow budowlanych,

b) ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

c) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podiaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno
-kanalizacyjnej, wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie
oprézniane Ilub odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych
zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
éciekdw, zapewnienie pojemnikow na odpady state,

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet
oraz kontenerdéw na odpadki,

e) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji
paliw w sasiedztwie).

4) Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o odpadach [60],
a w szczegolnosci zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpaddéw w wydzielonym,
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Robodt, nalezy oddziela¢
od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.
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2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Zadanie inwestycyjne

2.1.1 Obiekty drogowe

2.1.1.1 Droga wojewoédzka nr 522

Podstawowe parametry techniczne odcinka drogi wojewddzkiej nr 522 okresélono w
pkt 1.1.5.1 niniejszego PFU.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej nalezy zaprojektowaé i wybudowacd
zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU, zatgcznikami do niego, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem nadzoru
inwestorskiego - Koordynatorem i Zamawiajacym.

W zakres zamoéwienia wchodzi sfrezowanie istniejgcej warstwy $cieralnej i wykonanie
nowej warstwy $cieralnej na odcinku objetym inwestycjg. Warstwe Scieralng nalezy
odtworzy¢ z takiej samej mieszanki jaka zastosowana jest w stanie istniejgcym.

W razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest takze do odtworzenia istniejgcej
konstrukcji nawierzchni, w przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych.

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni nalezy zastosowac:

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych z 2014 r.
Instytut Badawczy Drog i mostéw. Warszawa 2014 r. dla odpowiedniej kategorii
ruchu.

2.1.1.2 Infrastruktura dla pieszych i rowerzystow

Chodniki nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszego
PFU, warunkami technicznymi oraz w miejscach i o parametrach, ktére wynikng z
uzgodnien z zarzadcami drég i potrzeb BRD.

Chodniki

» Szerokos$¢ chodnika 2,0 m (w miejscach przylegania chodnika do jezdni /
éciezki rowerowej nalezy zastosowac dodatkowo opaske o szerokosci 0,5 m
odpowiadajacq szerokosci skrajni samochodowej / skrajni rowerowej).

* Nawierzchnia chodnikobw o barwie dostosowanej do istniejacego
zagospodarowania pasa drogowego i uzgodniona z Zamawiajgacym.

» Nie dopuszcza sie stosowania na chodnikach kostki betonowej fazowanej;

» Nalezy przyjac¢ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni odpowiednie dla grupy
nos$nosci podfoza na danym odcinku.

« Chodniki nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o gr. 8 cm i wysokosSci
co najmniej grubosci ich konstrukcji, jednak nie mniejszej niz 25 cm;

« Konstrukcje chodnikéw nalezy projektowac i wykonac¢ uwzgledniajac mozliwosé
postoju na nich pojazdéw o masie do 3,5 t oraz poruszania sie pojazdow
oczyszczajacych chodnik.
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« Nawierzchnia chodnika nie moze by¢ ,przerywana” przez zjazdy
(jest nadrzedna na zjazdach).

« Nalezy uwzgledni¢ wygrodzenia zabezpieczajace pieszych przed upadkiem
(w miejscach wymaganych).

Niwelete nawierzchni chodnikéow poza terenem zabudowanym nalezy wynie$¢ na
wysokos¢ ok. 20 cm ponad istniejacy teren m.in. w celu unikniecia podtapiania tych
obiektow. Kazdorazowo lokalizacja chodnikow musi by¢ poprzedzona analizg
sposobu odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z jezdni oraz terenu
sgsiadujacego z droga, a dokumentacja projektowa dotyczaca tej infrastruktury
pieszej musi zawiera¢ rowniez opracowanie systemu odprowadzenia wod
opadowych.

Nalezy nadto zastosowac¢ doswietlenie chodnikdw - wg zasad okreslonych w pkt
2.1.4 niniejszego PFU.

2.1.1.3 Przejscia dla pieszych

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé przejscie dla pieszych, spetniajgce nw.
wymagania:

+ Przejscia dla pieszych zaprojektowac i wykonac¢ wytacznie w azylu. Zalecana
szerokos$c¢ azylu to 2,5 m. Z uwagi na ograniczenia w zagospodarowaniu terenu,
za zgoda Zamawiajacego mozna ograniczy¢ szeroko$¢ do 2,0 m (przy
zastosowaniu ograniczenia predkosci do 30 km/h). Azyle powinny by¢
obramowane, poza obszarem przejscia dla pieszych kraweznikami o wysokosci
+12 cm.

 Nalezy uwzgledni¢ rozwigzania dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa
Wytycznych ZDW do projektowania”.

+ Nalezy zastosowac doswietlenie przejs¢ dla pieszych w ramach dedykowanego
os$wietlenia — wg zasad okreslonych w pkt 2.1.4 niniejszego PFU.

+ Nalezy lokalizowac¢ oraz zachowa¢ parametry zgodnie z wymaganiami ,,Wzorcow
i standardéw rekomendowanych przez Ministra wiasciwego ds. transportu - WR-
D-41-3 Projektowanie przejsc dla pieszych”

2.1.1.4 Zatoki autobusowe
Nalezy zaprojektowac i wykonac zatoki autobusowe. Dla kazdej zatoki zaprojektowac
i wybudowac perony z miejscami na wiate przystankowa.

Zatoki nalezy lokalizowa¢ naprzemiennie, z przesunieciem w kierunku ruchu
wzgledem zatoki dla kierunku przeciwnego.

W sasiedztwie perondw zatok autobusowych nalezy zapewni¢ miejsca pod wiaty
przystankowe. W ramach zadania nalezy okresli¢ stan techniczny istniejgcych wiat
autobusowych i nastepnie wykonac przestawianie wiat istniejgcych lub w przypadku
braku mozliwosci ich przestawienia odtworzenie w standardzie obowigzujacym na
terenie gminy. Parametry i lokalizacje miejsc na wiaty nalezy uzgodnic¢ z wtasciwym
zarzadca drogi lub organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Do zatok zapewni¢ dojscia w postaci chodnikéw.

Wymagania dla zatok autobusowych:
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+ Nawierzchnie zatok autobusowych nalezy wykona¢ z materiatéw kamiennych -
kostka rzedowa o wymiarach min. 15/17 na podbudowie betonowej.

+ Krawezniki w obszarze zatok autobusowych nalezy wykona¢ z materiatu
kamiennego na fawie z oporem. Opdr powinien siega¢ minimum do 2/3 wysokosci
kraweznika i posiada¢ grubos¢ min. 20 cm.

+ Nalezy przyja¢ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni odpowiednie dla grupy
nos$nosci podfoza na danym odcinku.

+ Nalezy zastosowaé doswietlenie doj$¢ do zatok autobusowych - wg zasad
okreslonych w pkt 2.1.4 niniejszego PFU.

+ Nalezy zapewni¢ lokalizacje zatok autobusowych w stosunku do przejs¢ dla
pieszych zgodnag z wymaganiami ,Wzorcéw i standardéow rekomendowanych przez
Ministra wiasciwego ds. transportu - WR-D-41-3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych”

2.1.1.5 Zjazdy

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich, nalezy dokonac¢ przebudowy zjazdéw z drogi wojewddzkiej
nr 522.

Powyzsze dotyczy tylko likwidowanych zjazdow legalnych, czyli znajdujacych sie
w ewidencji zarzadcy drogi lub na mapach do celow projektowych. Nalezy
zroznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zaleznosci
od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany
indywidualnie, czy w celu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy
wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania
i przeznaczenia (okre$lonego w planie zagospodarowania przestrzennego
lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu
na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdow, dla ktérych beda przeznaczone
oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie Zjazdu
(publiczny/indywidualny). Konstrukcje zjazddw publicznych nalezy uzalezni¢
w kazdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody
ciezarowe, autobusy).

Nalezy stosowac sie do nw. zasad:

« Dtugos¢ zjazdu nalezy rozwigza¢ do granicy pasa drogowego, a w przypadku
znacznej roznicy wysokosci pomiedzy korong i przylegtym terenem, na dziatce
sasiadujacej z pasem drogowym. Wéwczas budowa realizowana bedzie w ramach
czasowego zajecia lub za zgoda wiasciciela posesji. Wykonawca uzyska zgode
witasciciela na pismie.

« Szeroko$¢, geometrie i konstrukcje zjazdéw przyjgé wg zasad okreslonych
Wytycznych ZDW do projektowania”.

+ Geometrie oraz konstrukcje zjazddw nalezy dopasowac do potrzeb obstugi terenu.
Kolorystyke nawierzchni nalezy dostosowa¢ do uwarunkowan zagospodarowania
pasa drogowego. Barwa zjazdu nie moze by¢ identyczna jak cigg pieszy lub
rowerowy, ktéry go przecina.
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2.1.2 Odwodnienie ukiadu drogowego

Odwodnienie nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w sposdb zapewniajacy skuteczny odbidr
i odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego, tj. zapewniajacy
powierzchniowy odbiér wod z drogi wojewoddzkiej nr 522, innych obiektéw drogowych typu
chodniki, zatoki autobusowe itp. oraz innych elementow pasa drogowego.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy przeanalizowa¢ i uwzglednié

w dokumentacji projektowej mozliwosci techniczne odbiornikdw oraz uzgodni¢ warunki
odbioru wéd z witascicielem odbiornika.

Podstawowym rozwigzaniem odprowadzajagcym wody opadowe i roztopowe z uktadu
drogowego objetego niniejszym zamoéwieniem jest system kanalizacji deszczowej.

W zakres zamoéwienia wchodzi rowniez oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen
melioracyjnych i odbiornikéw - dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, o
ile zajdzie taka potrzeba.

Dla celéw wifasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy réwniez
zaprojektowac i wykonac niezbedne przepusty pod drogami i zjazdami.

Do oczyszczania wod opadowych powinny by¢ wykorzystywane naturalne procesy.

System odwodnienia powinien zawiera¢ zabezpieczenia przed przedostaniem sie
do srodowiska =zanieczyszczen w przypadku wystgpienia nadzwyczajnych skazen
wywotanych awarig lub katastrofg w ruchu drogowym.

Ewentualne cieki, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci
drenarskie itp. napotkane podczas Robédt, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus
drogowy w sposéb niezaktdcajacy przeptywu wody. Gdy bedzie to niemozliwe, nalezy je
wiaczy¢ do alternatywnego systemu odwodnienia.

Szczegdtowe wymagania dla kanalizacji deszczowej, otwartych rowdéw drogowych
i przepustéw okreslono w ,Wytycznych ZDW do projektowania”.

Zaprojektowany i wykonany system odwodnieniowy powinien zapewniaé sprawne
odprowadzanie wod opadowych i zapobiegac tworzeniu sie zastoisk wody oraz zalewaniu
nieruchomosci sasiednich.
2.1.2.1 Odwodnienie powierzchniowe
Odwodnienie  powierzchniowe nalezy zapewni¢ poprzez zaprojektowanie
odpowiednich spadkdéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni, umozliwiajacych
sptyw powierzchniowy wod opadowych do przewidzianego systemu odwodnieniowego
(uktad rowdw drogowych, Scieki, wpusty, przepusty i inne - wg potrzeb).
Dla nasypéw o wysokosci h>3 m nalezy zastosowac $cieki przy zewnetrznych
krawedziach jezdni, z ktérych woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana
bedzie do rowu.
W przypadku odwodnienia powierzchniowego:

+ nalezy stosowaé wytacznie wpusty kraweznikowo - jezdniowe (potuliczne)
lub kraweznikowe,

e dla jezdni ograniczonej kraweznikami przy pochyleniu podtuznym jezdni <=0,4%
oraz przy przejsciach dla pieszych nalezy stosowac sScieki przykraweznikowe,

+ elementy prefabrykowane betonowe stosowane do prowadzenia wody, np. scieki
powinny posiadac¢ nasigkliwosci nie wieksze niz 5%.
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2.1.2.2 Kanalizacja deszczowa

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ dla potrzeb odwodnienia projektowanego uktadu

drogowego kanalizacje deszczowa.

W przypadku koniecznosci zaprojektowac i wykona¢ rowniez w innych miejscach,

gdzie nie jest mozliwe odwodnienie powierzchniowe, w szczegdlnosci:

« na odcinkach wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych, gdzie nie ma
mozliwosci prawidtowego odprowadzenia $ciekdw rowami drogowymi,

« w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wodd opadowych rowami
do odbiornikéw naturalnych,

« W miejscach wynikajacych z odrebnych przepiséw, uzgodnien, decyzji i innych
wigzacych dokumentéw powstatych na etapie przygotowania i realizacji
inwestycji.

Szczegobtowe wymagania dla kanalizacji deszczowej zostaty okreslone w , Wytycznych

ZDW do projektowania”.

Budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej zwigzanej wytacznie z drogg
wojewddzka nalezy realizowac w istniejacym/projektowanym pasie drogowym.

2.1.2.3 Urzadzenia do podczyszczania wod opadowych

Przed odptywem wod opadowych do odbiornikdw, w zaleznosci od wielkosci zlewni,
warunkow gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie nalezy zaprojektowac
i wykona¢ urzadzenia do podczyszczania wod opadowych, zapewniajagce wymagany
stopien redukcji zanieczyszczen, tj. ponizej stezen dopuszczalnych:

« separatory zwigzkéw ropopochodnych, z zamknieciem odptywu na wypadek

awarii,

« grawitacyjne oddzielacze piasku, olejéw i benzyn (piaskowniki i osadniki wirowe),
* rowy trawiaste.

Do wszystkich urzadzen do podczyszczania wod opadowych powinien by¢ zapewniony
dojazd z drog publicznych dla sprzetu do obstugi.

2.1.2.4 Separatory zwiazkow ropopochodnych

W szczegdlnych i uzasadnionych przypadkach, w celu dodatkowej ochrony
odbiornikdw na odcinkach wymagajacych specjalnej ochrony srodowiska, nalezy
zastosowac separatory zwigzkéw ropopochodnych, w szczegoélnosci na odptywach
wod opadowych z nawierzchni utwardzonej z rejondéw zagrozonych tymi rodzajami
zanieczyszczen. Zamkniecie odptywu powinno by¢ uruchamiane krytyczng grubosciag
warstwy zwigzkow ropopochodnych w urzadzeniu.

2.1.3 Sieci i infrastruktura zwigzana z drogg

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac:

sieci energetyczne (instalacje oswietlenia drogowego)

Zakres Robot zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzang z drogg powinien wynikac
Z wymagan Zamawiajacego, uzyskanych przez Wykonawce warunkdéw technicznych
wydanych przez gestora sieci oraz przytaczy, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
oraz obowigzujacych przepiséow.
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W ramach niniejszeqo zamdwienia nie przewiduje sie zaprojektowania i budowy kanatu
technologicznego.

Sieci elektroenergetyczne (instalacje oswietlenia drogowego)

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowal sieci elektroenergetyczne wraz z przytgczami
niezbedne do zasilania o$wietlenia drogowego.

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowac i wybudowacd instalacje oswietlenia drogowego
w zakresie okreslonym niniejszym PFU wraz z niezbednymi przytgczami.

Nalezy zaprojektowac i wykonac zasilanie w energie elektryczng wraz z instalacjami
odbiorczymi, w tym linie kablowe niskiego napiecia od ztaczy kablowo-pomiarowych
budowanych przez gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych
zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, niezbedne do oswietlenia
projektowanego uktadu drogowego (doswietlenie przejs¢ dla pieszych).

W zwigzku z powyzszym na etapie opracowywania projektu budowlanego i projektu
wykonawczego nalezy wystgpi¢ z wnioskiem/wnioskami w imieniu Zamawiajacego
do gestora sieci o wydanie warunkow technicznych przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej projektowanej infrastruktury drogowej. Tres$¢ zapisow w ww.
wnioskach wraz z zalgcznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Inzyniera
Kontraktu/inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora i Zamawiajgacego, przed ich
ztozeniem u gestora sieci.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania Robot konieczne jest m.in. uzyskanie
przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej
przez gestora sieci i zarzadcow drég.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej wykona wszelkie czynnosci i roboty zwigzane
z wykonaniem instalacji oswietlenia ukfadu drogowego objetego inwestycjg
(wraz z przytgczami) oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane.

2.1.4 Budowa oswietlenia i zasilania urzadzen

2.1.4.1 Zakres realizacji oswietlenia drogowego

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ oswietlenie drogowe zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie [4] dla:

+ przejsc¢ dla pieszych — doswietlenie w ramach dedykowanego oswietlenia,

« chodnikéw oraz dojs$¢ do zatok autobusowych (doswietlenie tych obiektéw),

wraz z jego zasilaniem liniami kablowymi od zlgaczy kablowo-pomiarowych
wykonywanych przez gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji
transformatorowych - zgodnie z  warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej oraz szafami o$wietleniowymi.

W celu realizacji oswietlenia drogowego w powyzej wskazanych lokalizacjach nalezy
opracowac¢ dokumentacje projektowa spetniajgcg wymagania norm: PKN CEN/TR
13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03 oraz PN-EN
13201-5:2016-03.

« Oswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie
z wymaganiami okreélonymi w ,Wytycznych projektowania infrastruktury dla
pieszych. Czesc¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych” WR-D-41-4 oraz
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~Wytyczne oswietlania przejsé dla pieszych realizowanych przez GDDKIA” z wrzesnia
2018 r. (wersja 2).

Nalezy uzyska¢ uzgodnienia proponowanych rozwigzan przez Inzyniera
Kontraktu/inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora i Zamawiajacego.

Wykonawca poinformuje gmine, lecz tylko w zakresie okre$lonym w ustawie Prawo
energetyczne [99] (okreslonych w rt.. 18 ust. 1 pkt 3), o proponowanych
rozwigzaniach w zakresie infrastruktury os$wietleniowej oraz rozpatrzy i uwzgledni
uwagi i postulaty gminy, o ile nie stojg one w sprzecznosci z warunkami technicznymi
okreslonymi w przepisach technicznych oraz przyjetymi liniowo warunkami
technicznymi. Informacja ta zostanie przekazana wytacznie w sytuacji finansowania
przez gmine oswietlenia znajdujacego sie na terenie gminy, w zakresie okreslonym
art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne [99].

Przytgcza do sieci energetycznej zwigzane z drogg wojewddzka nalezy realizowac
w istniejagcym pasie drogowym, tzn. skrzynka przylgczeniowa powinna zostac
zaprojektowana na istniejgcej dziatce pasa drogowego, ktérego wiascicielem jest
Wojewddztwo Pomorskie.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej wykona wszelkie czynnosci i roboty
zwigzane z budowg szeroko rozumianego oswietlenia uktadu drogowego objetego
inwestycjgq (wraz z przytaczami) oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane.

2.1.4.2 Rozliczenie kosztow energii elektrycznej

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe zuzycia energii elektrycznej zgodnie z technicznymi
warunkami przyfaczenia do sieci instaluje sie w ziqczach kablowo-pomiarowych
(gestor sieci) Ilub montowane sa przez Wykonawce inwestycji drogowej
w rozdzielnicach abonenckich stacji transformatorowych.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przygotowanie dokumentacji techniczno-
kosztorysowej do przekazania infrastruktury wtasciwej gminie (wytgcznie w sytuaciji
finansowania przez gmine o$wietlenia znajdujacego sie na terenie gminy, w zakresie
okreslonym w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne [99]).

2.1.4.3 Wymagania dotyczace parametrow oswietleniowych

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowac i wykonac jako spetniajagce wymagania
okreslone w zeszytach normy: PKN CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-
2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03; PN-EN 13201-4:2016-03 i PN-EN 13201-
5:2016-03.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania Robdt konieczne jest m. in. uzyskanie
przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej
w niezbednym zakresie wydanych przez gestordw sieci oraz zarzadcow drdg.
2.1.4.4 Zasilanie elektroenergetyczne urzadzen

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do =zasilania os$wietlenia drogowego.
Urzadzenia odbiorcze nalezy zasili¢ z najblizszych istniejacych linii
elektroenergetycznych wskazanych w technicznych warunkach przytaczeniowych.

2.1.4.5 Oprawy i zrédta swiatta
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Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej i wykonania oswietlenia
drogowego nalezy stosowac drogowe oprawy oswietleniowe wykonane w technologii
LED (dalej: oprawy typu LED).

Caty osprzet oswietleniowy [zrédlo $wiatta, oprawa os$wietleniowa, urzadzenie
kontrolno-sterujgce i zasilajgce] musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi ustawy
o efektywnosci energetycznej [98] i Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego [106] i posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE. Sprzet
o$wietleniowy (oprawy wraz z uktadem kontrolno-sterujgcym i zrédtami swiatta) musi
réowniez spetnia¢ minimum wymagania zdefiniowanie w normach: PN-EN 60598-
1:2015-04; PN-EN 60598-2-3:2006 wraz z PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012; PN-EN
55015:2013-10 wraz z PN-EN 55015:2013-10/A1:2015-08 oraz PN-EN 61547:20009.

Ponadto sprzet os$wietleniowy podlega przepisom ustawy o kompatybilnosci
elektromagnetycznej [107] i musi spetniaé postanowienia norm nr: PN IEC 61000-3-
2:2019-04 oraz PN-EN 61000-3-3:2013-10 lub rozwigzania réwnowaznego, za ktére
uwaza¢ sie bedzie spetniajagce wszystkie wymagania przywotanej normy
w przedmiotowym  zakresie  dopuszczalnych poziomdéw emisji do  sieci
elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych.

Wszystkie oprawy os$wietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji
inwestycji, muszg by¢ wykonane wytacznie jako typowe rozwigzania katalogowe,
tym samym nie beda akceptowane przez Inzyniera Kontraktu/inspektora nadzoru
inwestorskiego- koordynatora i Zamawiajacego oprawy wykonane jako rozwigzania:
specjalne, na zamdwienie, itp.

Dla potrzeb zwigzanych z ww. oswietleniem nie nalezy stosowa¢ opraw tzw.
parkowych.

Do os$wietlenia uktadu drogowego stosowac oprawy w technologii LED o strumieniu
bezposrednim o biatym Swietle w barwie cieptej nie wyzszej niz 4200°K o trwatosci
min. 60 tys. godzin (oprawa po tym czasie musi zachowa¢ 70% strumienia
$wietlnego), o skutecznosci swietinej min. 110 Im/W (przy pradzie 350 mA),
z co najmniej 5-cio stopniowg regulacjg rozsylu strumienia Swietlnego pozwalajaca
na utrzymanie statego w czasie strumienia $wietlnego w okresie eksploatacji.
Dodatkowo oprawy powinny by¢ wyposazone w elementy umozliwiajace
automatyczng skokowg redukcje natezenia strumienia Swietinego w pdznych
godzinach nocnych dla ograniczenia kosztow eksploatacji oswietlenia drogowego,
tj. w godzinach, gdzie ruch samochodow jest zdecydowanie mniejszy i przepisy
dopuszczajg mniejsze natezenie oswietlenia.

Obudowa oprawy w II klasie ochronnosci wykonana z wysokocisnieniowego odlewu
aluminiowego malowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (w kolorze
stupa) z kloszem chronigcym diody LED wykonanym ze szkta hartowanego odpornego
na promieniowanie UV o wytrzymatosci mechanicznej IK08, zapewniajaca stopien
szczelnosci uktadu optycznego IP66 i uktadu zasilajacego IP66, z roztgcznikiem
odcinajacym zasilanie w momencie otworzenia komory osprzetu.

Oprawy posiadajace system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwatos¢ i kontrole
nad spadkiem strumienia Swietlnego w czasie.
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Budowa oprawy powinna umozliwia¢ szybkg wymiane uktadu optycznego i modutu
zasilajgcego bez koniecznosci wymiany catej oprawy oraz powinna by¢ wyposazona
w system optymalnego odprowadzania ciepta i czujnik termiczny zapobiegajacy
przegrzaniu oprawy.

Oprawa przystosowana do montazu na wysiegniku lub bezposrednio na stupie
z mozliwoscig regulacji kata nachylenia oraz wyposazona w rozne rodzaje soczewek
(tzw. matryc) celem optymalnego dostosowania oprawy do danej sytuacji
os$wietleniowej.

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow

Jako doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow nalezy
zastosowal oswietlenie asymetryczne, oprawy LED emitujgce skupiony strumien
$wiatta koloru biatego po obu stronach dojazdu do przejscia/przejazdu. 110-watowe
lampy zapewniajace skuteczne oswietlenia przejs¢ i zwiekszenie bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Nalezy uzyska¢ uzgodnienia proponowanych rozwigzan w zakresie oswietlenia
drogowego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw,
chodnikow, $ciezek rowerowych, ciggu pieszo-rowerowego oraz doj$¢ do zatok
autobusowych przez Inzyniera Kontraktu/inspektora nadzoru inwestorskiego-
koordynatora i Zamawiajgcego.

2.1.4.6 Budowa linii kablowych i przepustéw kablowych

Linie kablowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP - E - 004:2014
lub rozwigzaniem rownowaznym, za ktore uwazac sie bedzie spetniajagce wszystkie
wymagania przywotanej normy. W liniach niskiego napiecia nalezy stosowac kable
0 napieciu znamionowym 0,6/1kV, czterozytowe lub o wiekszej ilosci zyt w zaleznosci
od potrzeb wynikajacych =z zatozen projektowych o zytach aluminiowych
lub miedzianych z polietylenu usieciowanego. Dla linii $redniego napiecia nalezy
stosowac kable z istniejacego typoszeregu. Przekrdj zyt nalezy dobra¢ w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami
wymagana jest taka minimalna gtebokosc¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia
rury ochronnej znajdowata sie pod warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy.

Wymagane parametry przepustow kablowych okreslono w WWiORB U-07.07.01.

2.1.4.7 Konstrukcje wsporcze o$wietlenia drogowego

Nalezy stosowal typowe stupy os$wietleniowe stalowe podatne, z wysiegnikami
nachylonymi pod katem 0° - 15° od poziomu i wysiegu od 1,0 m do 2,5 m,
przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych
lub fundamentach wykonanych w miejscu lokalizacji stupa, mocowane za pomocg
potaczen srubowych.

Stupy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40, przenosi¢ sity wynikajace
z obcigzen urzadzeniami o$wietleniowymi oraz obcigzen uwzgledniajacych lokalizacje
w strefach obcigzen wiatrem.

Stupy stalowe od zewnatrz i wewnatrz powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
powtoka cynkowg o grubosci nie mniejszej niz 450g/m? oraz dodatkowo na zewnatrz
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malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL-9006, o grubosci blachy stupa

minimum 4 mm, spawane spawem wzdluznym ,niewidocznym” wykonanym

w technologii PAW.

Dtugos$¢ wysiegnikow powinna by¢ taka, aby linia opraw nie byla uzalezniona

od zmiany odlegtosci poszczegdlnych stupdw od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia

kierowcow niezaktocong linig $wietlng.

Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowac¢ w odlegtosciach od krawedzi jezdni:

« dla jezdni ograniczonej kraweznikiem wystajacym >= +8cm - min. 0,5m,

e od krawedzi pasa ruchu (bez kraweznika lub wystajacym <+8cm) poza poboczem
>=1.25m,

« W miejscach wystepowania: chodnika, $ciezki rowerowej lub ciggu pieszo-
rowerowego usytuowanych jako przylegajacych do jezdni, stupy nalezy
lokalizowa¢ poza ich krawedzia.

Nie dopuszcza sie lokalizowania stupow oswietleniowych w wyspach segregacyjnych
oraz azylach.

2.1.4.8 Szafy oSwietleniowe

Lokalizacja szaf powinna zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie w okresie
uzytkowania.

Szafa oswietleniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 60439-1 i byc¢
w obudowie z niepalnego tworzywa sztucznego, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych, z systemem wentylacji minimalizujgcym gromadzenie wilgoci
w srodku, w wykonaniu wandaloodpornym o stopniu ochrony IP54 na fundamencie
betonowym prefabrykowanym lub tworzywowym. Obudowy szaf nalezy zabezpieczy¢
przed graffiti i aktami wandalizmu.

Szafa minimum 6-polowa (obwodowa), zamykana na kitdédke lub zamek z kluczem
systemowym oraz posiadajgca sygnalizacje otwarcia drzwiczek, w kolorze
i z oznaczeniem okreslonym przez Zamawiajacego, powinna posiada¢ nastepujace
cztony z oddzielnym zamknieciem:

- zasilajacy dostosowany do podtaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm?,
wyposazony w gtowny roztgcznik zasilania, zabezpieczenie przepieciowe oraz filtr
przed przedostawaniem sie zaktdcen do sieci zasilajacej;

- odbiorczo-sterujacy sktadajacy sie z stycznika zataczajacego zasilanie, pdl
odptywowych z zabezpieczeniami nadprgdowymi umozliwiajgcymi podtgczenie kabli
do 50 mm? bez uzywania koncéwek kablowych, instalacji wewnetrznej (gniazdko
wtyczkowe, oswietlenie, ogrzewanie szafy) oraz listwy do podtaczenia sterowania
zewnetrznego.

Szafa wyposazona w sterownik cyfrowy z modemem GSM i analizatorem sieci,
przekaznik zmierzchowy przystosowane do sterowania kaskadowego, z mozliwoscig
wyboru sterowania: sterownik cyfrowy, przekaznik zmierzchowy, kaskada, reczne.

Czujka przekaznika zmierzchowego winna by¢ usytuowana na stupie oswietleniowym
projektowanym najblizszym szafki oéwietleniowej.

Uktady sterowania oswietleniem powinny realizowa¢ nastepujace funkcje:
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- automatyczne sterowanie czasem zataczen w funkcji natezenia oswietlenia
naturalnego, korygujace czasy uzyskane z wbudowanego zegara astronomicznego;

- zdalne sterowanie o$wietleniem na zadanie poprzez modem GSM GPRS;

- archiwizacja zdarzen, awarii i alarméw (np. zatgczenie/wytgczenie os$wietlenia,
zmiana trybu pracy);

- sterowanie redukcjg mocy i zmiang strumienia swietlnego opraw.

System sterowania oswietleniem powinien posiada¢ interfejs do wprowadzenia
recznego parametrow oswietlenia oraz mozliwos¢ zaprogramowania systemu
w zaleznosci od wartosci progowych powyzszych parametréw.

Pozostate wymagania dla o$wietlenia okreslono w WWiORB U-07.07.01.
2.1.5 Sieci i infrastruktura niezwiazana z drogqg

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac¢ usuniecie wszystkich istniejacych
kolizji w zakresie:

e sieci teletechnicznych,

e sieci energetycznych,

e sieci wodno-kanalizacyjnych (wodociagi i kanalizacja sanitarna),

+ innych, o ile zajdzie taka koniecznos¢.

Zakres Robdt zwigzanych z budowa, przebudowa, zabezpieczeniem lub likwidacjq sieci
oraz przytaczy kolidujacych z inwestycjq powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji
i wynika¢ z wymagan Zamawiajacego, uzyskanych przez Wykonawce warunkéw
technicznych usuniecia kolizji wydanych przez witascicieli lub gestoréow sieci oraz przytaczy,
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan oraz obowigzujacych przepiséw.

Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej wykona wszelkie czynnosci i roboty zwigzane
z usunieciem kolizji z istniejgcymi na obszarze inwestycji sieciami i przytgczami
oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane.

Nalezy opracowa¢ materiaty niezbedne do uzyskania nowych lub aktualizacji dotychczas
wydanych warunkow technicznych usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu. Na podstawie ww. materiatéw Wykonawca wystgpi do wtascicieli lub gestoréw sieci
o wydanie nowych lub aktualizacje dotychczas wydanych warunkéw technicznych
na usuniecie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu i uzyska te warunki.
Przed wystgpieniem tresc whniosku Wykonawca uzgodni z Inzynierem
Kontraktu/inspektorem nadzoru inwestorskiego- koordynatorem i Zamawiajacym.
Do wniosku o wydanie warunkéw (ich aktualizacje) Wykonawca zatgczy pismo
Zamawiajacego informujgce gestora sieci o mozliwych konsekwencjach formalnych
oraz finansowych ptynacych z pozostawienia lub umieszczenia w pasie drogowym sieci
infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga.

Uzyskane warunki techniczne, o ktéorych mowa powyzej, nalezy kazdorazowo - po ich
przeanalizowaniu w aspekcie zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgacymi przepisami prawa -
przekazywac wraz z opinig projektanta w tej sprawie, Inzynierowi Kontraktu/ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego- koordynatorowi i Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu
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przedmiotowej akceptacji nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowqg (w szczegdlnosci
projekt budowlany i projekt wykonawczy) i uzgodni¢ jg z wtascicielami/gestorami sieci.

W przypadku natozenia przez witascicieli badz zarzadcdw infrastruktury technicznej

obowigzku zawarcia umow regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy

uregulowac wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty

umow, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu/inspektora nadzoru inwestorskiego-

koordynatora, do podpisania Zamawiajgcemu. Zamawiajacy niezwtocznie podpisze i

przekaze Wykonawcy ww. umowy. Przedmiotowe projekty powinny uwzgledniac

uwarunkowania wynikajace z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych oraz

wydanych dla przedmiotowej inwestycji decyzji administracyjnych.

Ponadto wszystkie budowane oraz przebudowywane sieci i przytacza nalezy zaprojektowac

i wykona¢ w sposdb:

e umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania Ilub naprawy
przy jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu oséb niepowotanych;

+ dostosowany do miejscowych warunkow atmosferycznych;

e zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i kradziezy
a takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych sg
przewidziane.

Lokalizacja sieci i infrastruktury niezwigzanej z drogg

Sieci infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga (m.in. teletechnika, energetyka,
wodociag, kanalizacja sanitarna oraz inne) nalezy przebudowywacé zgodnie z ponizszymi
zasadami:

Jezeli sie¢ znajdowata sie:

A. poza granicg istniejgcego pasa drogowego i zachodzi koniecznos$¢ jej przebudowy,
to powinna znalez¢ sie poza granicami projektowanego pasa drogowego;
przebudowa takiej sieci bedzie wykonywana na tzw. czasowe zajecie,

B. w pasie drogowym (pomijajac kwestie legalnosci ich lokalizacji w pasie) i zachodzi
koniecznosc jej przebudowy nalezy:

a. przenies¢ jg poza projektowany pas, o ile przylega do niego dziatka bedaca
wiasnoscig gminy lub Skarbu Panstwa,

b. pozostawi¢ w projektowanym pasie (przy jego granicy), jezeli przeniesienie
bytoby na dziatki prywatne.

W trakcie projektowania przebudowy linii $wiattowodowych do zagadnienia nalezy podejsc
indywidualnie.

Szczegdtowe uregulowania w zakresie infrastruktury technicznej zostaty okreslone
Wytycznych ZDW do projektowania”.

W cenie kontraktowej uwzglednione beda koszty wymaganego nadzoru ze strony gestoréw,
koszty uzyskania warunkow technicznych i uzgodnien, koszty wynikajace z warunkdéw
technicznych, uzgodnien, umoéw i porozumien uzyskanych badz zawartych
przez Wykonawce lub Zamawiajgcego oraz koszty przebudowy lub likwidacji infrastruktury
i wykonania robot zabezpieczajacych.

2.1.6 Organizacja ruchu

2.1.6.1 Statla organizacja ruchu
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Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinien zosta¢ wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny
zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow
(takich jak widocznos$¢, odblaskowos¢) w catym okresie przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowac¢ projekt statej organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne
uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
[62]. Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego nalezy
przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu/ inspektorowi nadzoru inwestorskiemu-
koordynatorowi i Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi zarzadcami drdg.

2.1.6.1.1 Oznakowanie poziome i pionowe

Szczegotowe wymagania dla oznakowania okreslono w,Wytycznych ZDW do
projektowania”.

2.1.6.1.2 Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami.

2.1.6.1.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wygrodzenie typu U-11a/U-12a chodnikow zaleca sie stosowaé przy
nasypach/wykopach wyzszych od 2m przy zatozeniu, ze pochylenie skarpy nie jest
wieksze niz 1:1,5 oraz wzdtuz budowli drogowej nie wystepuje element lub obiekt,
ktory moze powodowac upadek, np. przepust, mur itp. lub row, w ktéorym zazwyczaj
znajduje sie woda. Stosowanie barier szczeblinkowych szczegdlnie zaleca sie w
miejscach o duzym zagrozeniu.

2.1.6.2 Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot:

Nalezy:

» Zabezpieczy¢ prowadzenie Robdt w obrebie inwestycji.

« Prowadzi¢ roboty uwzgledniajac prowadzenie ruchu co najmniej po jednym pasie
ruchu w kazdym kierunku. W przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe)
zastosowania ruchu wahadlowego, nalezy zastosowac sterowanie sygnalizacjg
Swietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikow
posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Nalezy zapewni¢ obstuge
sygnalizacji przez 24 godziny na dobe - pracownicy obstugujacy sygnalizacje
$Swietlng powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja
przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym - Srednica soczewki 300 mm -
sygnalizacja trzykomorowa.

« Na poczatkowych odcinkach prowadzenia Robot nalezy zastosowac tablice
prowadzace wraz ze S$wiattami ostrzegawczymi koloru Zzéttego z efektem fali
Swietlnej.
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W przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m,
do wygrodzenia nalezy zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych
przypadkach nalezy zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni
nie dopuszcza sie wystepowania przerw Ww ciggu zapdér badz Dbarier.
Przy prowadzeniu Robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie
zastosowanie tablic kierujgcych U-21, zamiast zapér drogowych U-20.

Do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace
U-21.

Wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego.
Na nowych warstwach Scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg
- oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykonac¢ z tasm samoprzylepnych
do oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru
z6ttego.

Dbac o czytelnos¢, czystos¢ i estetyke oznakowania i urzadzenia BRD w catym
okresie realizacji, co wymaga nadzorowania i odnawiania wszystkich elementéw
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdét z dostosowang do tego wymogu
czestotliwoscia.

Wykona¢ projekty dla poszczegdlnych etapéw Robot oraz uzyskac niezbedne
opinie dla czasowej organizacji ruchu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
[62];

Proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ (przed ztozeniem
czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia) z zarzadcami tych drdg.
W przypadku zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy
lub zniszczen wynikajacych z wykorzystywania drdog jako objazdy, koszty a takze
prace zwigzane z naprawg lub odtworzeniem nawierzchni, lezga po stronie
Wykonawcy.

W przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej
jako objazdu, wykona¢ nawierzchnie tymczasowe Iub drogi technologiczne.
Organizacja Roboét na przebudowywanych ciggach drég najbardziej obcigzonych
ruchem nie moze obnizy¢ komfortu uzytkowania drogi.

Uwzgledni¢ konieczne zmiany w funkcjonowaniu ruchu lokalnego, w tym
w zakresie komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego oraz dojazdow do dziatek
wynikajace z uzgodnien z wtasciwymi samorzadami.

Projekt organizacji ruchu na czas Robét powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace
z Programu Robét. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia,
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu/ inspektorem nadzoru inwestorskiego-
koordynatorem oraz Zamawiajagcym w ww. zakresie.

2.1.7 Zielen

Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcej zieleni, oceni mozliwos¢ zachowania jej.

Nastepnie zaprojektuje i wykona zabezpieczenie, przesadzenie lub wycinke istniejacej
zieleni (drzew i krzewdw) kolidujacej z inwestycjg wraz z usunieciem karpin i gatezi po
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dokonanych wycinkach oraz oczyszczeniem terenu po wycince (wraz zasypaniem i
zageszczeniem dotow po karczowaniu).

Nalezy dazy¢ do ograniczenia do niezbednego minimum wycinki drzew i krzewdw.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen
przy uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony
zabytkéw, wymogéw bezpieczenstwa oraz warunkéw technicznych -w uzgodnieniu z
wiasciwym organem. Wykonawca zaplanuje i wykona te nasadzenia.

W przypadku koniecznosci zniszczenia wystepujacych gatunkéw chronionych, Wykonawca
przygotuje materiaty niezbedne do uzyskania decyzji derogacyjnych i je uzyska oraz bedzie
prowadzi¢ dziatania z nich wynikajace.

Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji i utrzymania wykonanych nasadzen w okresie
gwarancji (odpowiednie zabiegi pielegnacyjne i utrzymaniowe wg wymagan WWiORB D-
09.01.01 Zielen drogowa). Okres gwarancji na wykonanej elementy zieleni drogowej
wynosi 3 lata od daty zakonczenia odbioru koncowego robot.

Zadaniem Wykonawcy jest zaplanowaé¢ wycinke drzew i krzewdéw oraz nasadzenia,
nastepnie zrealizowac te prace na zasadach okreslonych w PFU i zatacznikach do niego.

Szczegotowe zasady wycinki drzew i krzewdw oraz nasadzen zieleni okreslono w
Wytycznych ZDW do projektowania”.

2.1.8 Granica projektowanego pasa drogowego

W trakcie budowy Wykonawca zadania zweryfikuje i wyniesie graniczniki projektowanego
pasa drogowego za pomocg stupkéw betonowych barwy zéttej z napisem ,Pas drogowy”
oraz wymieni wszystkie istniejgce niepodlegajace zmianie graniczniki w postaci stupkdw,
o ktérych mowa powyzej.

2.1.9 Rozbiorki
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje konieczno$¢ wyburzenia jakiegokolwiek budynku
mieszkalnego lub gospodarczego.

Nalezy dokonac rozbidrki wszystkich istniejacych obiektéw drogowych, ktére podlegaja
rozbudowie a majg utwardzone nawierzchnie. Rozbidrce lub przebudowie podlegajg takze
inne wystepujace na terenie inwestycji obiekty oraz elementy istniejacej infrastruktury
technicznej kolidujace z inwestycja.

Ewentualne elementy matej architektury znajdujace sie na obszarze inwestycji nalezy
przestawi¢ badz odtworzy¢ w miejscach uzgodnionych z ich wtascicielami.

2.2 Dokumenty Wykonawcy

2.2.1 Skiad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach ceny kontraktowej nalezy opracowac¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazac
sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw, sieci i urzadzen
wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych dla terenu niezbednego
do zrealizowania inwestycji;

2)  Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)

Projekt robot geologicznych, dokumentacja geologiczno-inzynierska
i dokumentacja hydrogeologiczna (o ile zajdzie taka potrzeba);

Materiaty projektowe do uzyskania warunkow technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych i pozwolen wymaganych przepisami szczegdélnymi;
Wszelkie niezbedne materiaty do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym (wraz z wnioskiem) — zgodnie z pkt 1.2 niniejszego PFU;

W razie potrzeby wszelkie niezbedne materiaty do wniosku o wydanie nowej
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (wraz z wnioskiem) - zgodnie z pkt
1.2 niniejszego PFU;

Wszelkie niezbedne materialty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (wraz z wnioskiem);

W razie potrzeby wszelkie niezbedne materiaty do wniosku o zmiane decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (wraz z wnioskiem) — zgodnie z pkt
1.2 niniejszego PFU;

Projekt budowlany sktadajacy sie z: (i) projektu zagospodarowania terenu,
(ii) projektu  architektoniczno-budowlanego, (iii) projektu technicznego
wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi niezbednymi do uzyskania
decyzji ZRID oraz prawidtowej realizacji inwestycji;

Dokumentacja projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

Materiaty do audytéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, umozliwiajgce ich
prawidtowe przeprowadzenie;

Projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji;

Projekty podziatu nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych, wykazami
wspotrzednych oraz protokoty przyjecia granic nieruchomosci;

Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasow
drogowych znajdujacych sie liniach rozgraniczajacych ustalonych w decyzji ZRID,
z uwzglednieniem ich projektowanych kategorii;

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom projektu budowlanego i projektu wykonawczego;

Przedmiary Robot i wykazy Robdt;
Programy Zapewnienia Jakosci;
Dokumentacja powykonawcza;
Mapa powykonawcza;

Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge,
a niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestycji;

Dokumenty ewidencyjne obiektéw inzynierskich - wykazy przepustéw (réwniez
dla przepustow o S$wietle mniejszym niz 150 cm) zgodnie z Rozporzadzeniem
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Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promow
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, jesli
zajdzie taka koniecznosc.

UWAGA:
Ad. 2)

Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszego zaméwienia wykona¢ badania
geotechniczne w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych [45], tj. badania terenowe (odwierty
i sondowania) oraz badania laboratoryjne w zakresie niezbednym do witasciwego
rozpoznania warunkédw gruntowo-wodnych obszaru inwestycji. Na ich podstawie
Wykonawca zaprojektuje (w postaci geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych) i wykona w sposéb prawidtowy posadowienie obiektéw drogowych i innych
objetych przedmiotem zamoéwienia, w tym rowniez zapewni statecznos¢ skarp wykopdéw
i nasypow.

Ad. 3)

W przypadku ztozonych warunkéw gruntowych drugiej kategorii oraz obiektow
budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej nalezy wykona¢ dodatkowo dokumentacje
geologiczno-inzynierskg, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze [41].

2.2.2 Ogolne wymagania w Stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegodlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zgdanie
organu, przedkfada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych
terminow.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad
przedmiotu zamodwienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnoséci wymagania zawarte
w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, ,Wytycznych ZDW do projektowania”
oraz przepisy prawa, inne wytyczne, normy, instrukcje i zasady wiedzy technicznej.

Dokumenty Wykonawcy podlegajg uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu/ inspektorem
nadzoru- koordynatorem i Zamawiajacym.

Tabela. Finalna ilo$¢ egzemplarzy opracowan do przekazania Zamawiajacemu:

Ilos¢
L.p. Nazwa Dokumentu kompletéw
1 Programy Zapewnienia Jakosci 1
2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 1
3 Wypisy z rejestru gruntéw i budynkoéw dla dziatek objetych inwestycjg 1
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L.p. Nazwa Dokumentu flosc 2
kompletow
4 Wykaz wiascicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomosci objetych 1
inwestycja
5 Projekt robot geologicznych (w razie potrzeby)
Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w razie potrzeby) 2
Dokumentacja hydrogeologiczna (w razie potrzeby)
6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych 2
Whniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 1
8 Projekty podziatu nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych, 6
wykazami wspotrzednych oraz protokoty przyjecia granic nieruchomosci
9 W razie potrzeb dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do
korzystania z nieruchomosci znajdujacych sie poza projektowanymi 5
liniami rozgraniczajacymi droge, a niezbedna do zrealizowania niniejszej
inwestycji;
10 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 5
wraz z wszystkimi aneksami i uzupetnieniami
11 Projekt budowlany wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi
niezbednymi do uzyskania decyzji ZRID oraz prawidtowej realizacji 2
inwestycji (PZT, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny)
12 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 2
13 Whniosek o wydanie decyzji ZRID 1
14 Zalgczniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID (poza PB i mapami 5
podziatowymi)
15 Whniosek o zmiane decyzji ZRD (w razie potrzeby) 1
16 Wszelkie niezbedne materiaty do wniosku o zmiane decyzji ZRID (w razie 5
potrzeby)
17 Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi 2
18 Dokumentacja projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych) 2
19 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych 5
odpowiadajace rozwigzaniom projektu budowlanego i wykonawczego
17 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 1
16 Projekty organizacji ruchu na czas budowy 1
23 Dokumentacja Powykonawcza wraz z instrukcjami eksploatacji i 5
utrzymania
24 Mapa powykonawcza 2
Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu 5
(zatwierdzonej)
26 Wszelkie materiaty projektowe do uzyskania warunkéw technicznych, ,
- . n i . . . wg wymagan
opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych i pozwolen wymaganych Instytudii
przepisami szczegdlnymi

Tabela nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji potrzebnej dla celow wiasnych wykonawcy
oraz do celéw uzyskania WT, opinii uzgodnien, zatwierdzen, decyzji itd.
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Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu réwniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw pdf.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy
a takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu/inspektorem nadzoru inwestorskiego-
koordynatorem sposéb przeprowadzenia przegladow i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego
w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentow.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne
na przeprowadzenie przegladdow i akceptacji, a w tym na procedury audytu bezpieczenstwa
ruchu drogowego, procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz terminy
na uzyskanie warunkéw technicznych, uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych
przez Instytucje uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Nalezy uzyskac wszelkie warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, orzeczenia
administracji publicznej iinne dokumenty wymagane przepisami szczegdlnymi niezbedne
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Nalezy wykona¢ rdéwniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic pasa drogowego
(poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i opracowac szkic
przebiegu granic catego pasa drogowego.

Wymagania w stosunku do odbioru wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy sg
okreslone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych warunkéw technicznych, uzgodnien, pozwolen,
orzeczen administracji publicznej (w szczegdlnosci decyzji administracyjnych) zwigzanych
z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjq i przekazaniem do uzytkowania,
winno by¢ ujete w cenie kontraktowej.

2.2.3 Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robé6t budowlanych -
Przeznaczenie i ogélne zasady zastosowania

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB) stanowigce czes¢ niniejszego
PFU, okreslaja minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [22];

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWiORB) uzupetniajg Opis Przedmiotu
Zamdwienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie
materiatdw i ich jakosci, sprzetu, srodkdéw transportowych, warunkéw wykonania Roboét,
badan i kontroli jakosci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie
beda zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone
dla kazdego rodzaju Robdét wynikajacych z projektu budowlanego i projektu
wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy
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i po zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu/inspektora nadzoru inwestorskiego-
koordynatora i Zamawiajacego beda stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru
Robot niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamodwienia.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych muszg spetniac
wymagdania niniejszego PFU.

Jezeli po opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robot, na ktére w niniejszym PFU nie zatgczono odpowiednich WWiORB,
to nalezy rowniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Inzyniera
Kontraktu/inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora oraz Zamawiajacego
dodatkowe, niezbedne ST na te Roboty oraz wykona¢ te Roboty w ramach ceny
kontraktowej.

RozDzIAt II — cZESC INFORMACYINA

3 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

3.1 Przepisy prawa
3.1.1 Wykaz aktéw prawnych

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu i bedzie odbywata sie w jezyku polskim.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamodwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych
nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 z p6zn. zm.);
3. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pézn. zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdég publicznych (Dz.U.2022.1518 z p6zn. zm.)

5. rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987 z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1744 z pbézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225);

ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U.2022.884 z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864 z p6zn. zm.);
rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 680);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z pdézn. zm.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1247);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.2021.2458);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow
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20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

i promdw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.0.2454);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2023 poz. 32);

ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach ptatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz.U.2022.0.2483 z pdzn. zm.);

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych kierunkow
wspotpracy spétki z administracjg drogowa, Policjg, pogotowiem ratunkowym oraz
jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 35);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 z pdzn
zm.);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 z
pozn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z p6zn. zm);
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosSciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.0.1670);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022.0.2556 z
pozn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.
112);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w srodowisku przez
zarzadzajacego drogq, linig kolejowaq, linig tramwajowgq, lotniskiem lub portem (Dz.U.
2011 nr 288 poz. 1697 z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U.2021.845);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U. 2020 poz. 2279);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395
z pozn. zm.);
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2022.0.1029 z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegdtowych
sposobow i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r. Nr
64, poz. 402);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148);

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2023.0.344 z
poz. 65 z pézn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663);

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2022.0.1066 z
pozn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033
z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robot, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2023.155 z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu
i zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji
oraz probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1781);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 z pézn. zm.);
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi érédlqdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych Iub roztopowych do wadd
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. 2022 poz. 916 z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty,
a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 1713 z p6zn. zm.)
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408);
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52.

53.
54.

55.
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U.2022.2380)

ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U.2022.0.672 z pdzn. zm.)

ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntédw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2409 z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699 z pdzn. zm.);
rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w slprawie warunkow
uznania odpadow za posiadajace wtasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych
wiasciwosci (Dz. U. z 2020 r. poz. 3);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami
mogq poddawacé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93);

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz.U.2020.0.2187 z pézn. zm.);

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2022.0.840 z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.0.988 z po6zn.
zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z p6zn. zm.);
rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczego6towych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdéw administracji
rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031
z pézn. zm.);

ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2021.0.1984 z pozn.
zm.);

ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz.U.2022.0.457 z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z p6zn. zm.);
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz.
259);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);

ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z
2022 r. poz. 1720 z pézn. zm.);

ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r.
poz. 338 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2023.0.151 z pdzn.
zm.);

ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U.2022.0.1235 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.2020 z
pozn. zm.);

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.0.741 z pbézn. zm.);

.ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz.U.2022.0.2000 z pézn. zm.);

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2023 r. poz. 225 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.0.1634 z pdzn.
zm.);

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu s$ciekéw (Dz.U.2020.2028 z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2022.0.1510 z pozn.
zZmianami);

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1139 z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 Nr 16, poz. 156);

ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.
1483);

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781);

ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz.U.2022.0.2201z p6zn. zm.);

42



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
,Poprawa bezpieczeristwa pieszych w ciggu DW 522 w miejscowosci Cierpieta”

88. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz.
U. 2019 r. poz. 742);

89. rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 159, poz. 948);

90. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2021.386 z pézn zm.);

91.ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z pézn. zm.);

92.ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U.2022.0.2647);

93.ustawa z dnia 4 Ilutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2022.0.2509 z pézn. zm.);

94. ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z
wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spdjnosci (Dz. U. z 2008 r. Nr 216,
poz. 1370 z p6zn. zm.);

95. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
w sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

96. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych rurociggi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1853);

97.rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkdéw i sposobu
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a takze jego
ochrony w czasie wojny, oraz wtasciwosci organéw w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r.
Nr 34, poz. 294);

98.ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U.2022.0.884 z p6zn. zm.);

99. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 z pézn. zm.);

100. rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806)

101. wustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.U.
2022 poz. 2233 z pdzn. zm.)

102. rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 393
z pozn. zm.);

103. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczego6towego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238,
poz. 1579);

104. rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace
szczegdtowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajacego przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci
oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006);
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105. rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdéjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy
ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 320
z 20.12.2013);

106. rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisow
szczegodlnych dotyczacych celi ,Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w
spawie uchylenie rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289);

107. ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspotpracy
terytorialnej (Dz.U. 2021 poz. 1219 z pbézn. zm.);

108. Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe,
zwtaszcza jako srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsarze dnia
2 lutego 1971 r. (Dz. U. 2 1978 r. Nr 7, poz. 24, z p6zn. zm.);

109. Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzadzona
w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17);

110. Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporzadzona w Bernie dnia 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263);
111. dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa dla tuneli

w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE L 167 z 30.04.2004);

112. zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r.
w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych
usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);

113. zarzadzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania
i uzytkowania drog i obiektéw inzynierskich (Dz. Urz. MIB z 2017 r., poz. 3)

114. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu - WR-
D-11-1 Wytyczne ksztattowania sieci drog. Czes¢ 1: Wymagania podstawowe”

115. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu - WR-
D-21 Wytyczne wyznaczania skrajni drog zamiejskich i ulic”

116. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu - WR-
D-33 Wytyczne projektowania zjazdéw, wyjazdow oraz wjazdéw na drogach
zamiejskich i ulicach”

117. ,Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu -
WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesc¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych”

118. ,Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu -
WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesc¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych”

119. ,Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu -

WR-D-64 Wytyczne okreslania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych
czesci drog”
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120. ,Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu —
WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego i innych czesci drog”

121. ,Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu —
WR-D-72-1 Wytyczne projektowania urzadzen do oswietlenia drég zamiejskich i ulic.
Czes¢ 1: Wymagania podstawowe i szczegotowe”

122. ,Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu —
WR-D-72-2 Wytyczne projektowania urzadzen do oswietlenia drog zamiejskich i ulic.
Czes$¢ 2: Katalog typowych rozwigzan”

3.1.2 Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

Przedstawiony wykaz Zarzadzen Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace zakresu
zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okreslone
w ponizszych aktach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace projektowania
i wykonywania inwestycji.

1. Zarzadzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia
2023 r. roku w sprawie przeprowadzania oceny wpltywu planowanej drogi
na bezpieczenstwo ruchu drogowego i audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

3.1.3 Wykaz zatacznikow do PFU

« ,Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewodzkich
w wojewddztwie pomorskim” z 28 lutego 2023 r. (wersja 3.26 lub aktualizacja
powyzszego dokumentu, jezeli zostanie w tym czasie opracowana i przekazana
Wykonawcy.), zwane w niniejszym PFU jako ,Wytyczne ZDW do projektowania” -
zatgcznik nr 1

« Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) - zatgcznik nr 2

« ,Wytyczne oswietlania przej$¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIA” z wrzesnia
2018 r. (wersja 2) — zatacznik nr 3

3.1.4 Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z powyzszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujagce Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamédwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetnic¢
wszelkie wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegoélnosci wymagania
dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.
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