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Przedmiot zamowienia sklasyfikowany zgodnie ze Wspodlnym Stownikiem

Zamowien Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;

wyrownywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég
45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw

i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
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I CZE,SC OPISOWA
1. Opis stanu istniejgcego

Obszar przeznaczony pod inwestycje obejmuje pas drogowy drég powiatowych nr
3309E (Pabianice, ul. Rydzynska) oraz 3310E (w miejscowosci Rydzyny, Gm.
Pabianice), na terenie powiatu pabianickiego, w wojewddztwie tédzkim. Diugosc
odcinkow objetych opracowaniem wynosi tgcznie ok. 2650mb — wyzej wymieniong
trase na potrzeby realizacji niniejszego opracowania podzielono na 2 odcinki
(odcinek 1 — ok. 1475mb, odcinek 2 — ok. 1175mb). Drogi posiadajg jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 — 5,5m. Istniejgce zjazdy do posesji majg
nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej o nieregularnych ksztattach lub
nieutwardzong o nawierzchni gruntowej. Przedmiotowe odcinki drogi przebiegajg
cze$ciowo przez obszar zabudowany i przez obszar niezabudowany (pola
uprawne, lasy). Obszar wzdluz drég ma zréznicowany charakter
zagospodarowania i uzytkowania. W najblizszym otoczeniu inwestycji dominujg
tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa rolnicza i jednorodzinna. Natezenie ruchu
kotowego na w/w drogach jest duze, spowodowane silnym zurbanizowaniem
terendw przylegajgcych do droég oraz tym, ze stanowig one gtéwne drogi dojazdowe
do urzedow, do pracy i szkdt w Pabianicach, Lodzi, Diutowie i Betchatowie. Odcinki
drég powiatowych nr 3309E (Pabianice, ul. Rydzynska) oraz 3310E
(w miejscowosci Rydzyny, Gm. Pabianice) objetych opracowaniem w chwili
obecnej nie spetniajg wymagan warunkoéw technicznych dla drég, posiadajg jezdnie
w bardzo ztym stanie uzytkowym, widoczne sg liczne spekania podtuzne i
poprzeczne oraz liczne slady napraw remontami czgstkowymi. Drogi przebiegajg
przez teren ptaski. Nie ma ograniczen widocznosci w ciggu jezdni gtéwnej oraz
skrzyzowan. W ciggu wyzej wymienionych drég usytuowane sg istniejgce sieci

uzbrojenia takie jak:

- sieC elektroenergetyczna, w tym oswietlenie (zaznaczone na planie sytuacyjnym

do niniejszego PFU)
- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ teletechniczna
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- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- sie¢ cieptociggowa

Przedmiotowe drogi w zakresie niniejszego opracowania tj. teren na ktorych sie
one znajdujg jest w catosci objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Szczegdtowe informacje na temat aktualnych zakreséw i rodzajéw przeznaczenia

terendw przeznaczonych pod inwestycje wg MPZP sg dostepne pod adresem:

https://www.geoportal.gov.pl/

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie:

https://geoserwis.qgdos.gov.pl

Teren inwestyciji nie jest objety zadnymi szczegétowymi formami ochrony przyrody.

Przed dokonaniem wyceny prac projektowych i robét budowlanych nalezy sie
zapozna¢ z obecnymi uwarunkowaniami wynikajgcymi z powszechnie dostepnych
dokumentow i aktow prawa lokalnego takich jak miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, dokumenty dotyczgce ochrony

konserwatorskiej i archeologicznej, dokumenty srodowiskowe itp.
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2. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na dziatkach: Miasto Pabianice,
dziatka nr ew. 76, 144/9, obreb P-20, Miasto Pabianice, dziatka nr ew. 128, obreb
P-21; Miasto Pabianice, dziatka nr ew. 2, obreb P-22; Miasto Pabianice, dziatka nr
ew. 153, 37, obreb P-23, miejscowos¢ Rydzyny, dziatka nr ew. 94, 134/3, 135/3,
300/1, 304/3, 301/1, 298/1, obreb 20, gmina Pabianice, powiat pabianicki, woj.
tédzkie.
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Uwaga: wskazane powyzej i w dalszej czesci niniejszego PFU numery dziatek
maja charakter orientacyjny — nalezy wzig¢ pod uwage, ze w czasie procesu
projektowania przedmiotowej drogi zakres dzialek moze ulec zmianie
(zwiekszy¢ sie, lub zmniejszyé) wskutek np. biezacych uzgodnien
z Zamawiajacym, uzgodnien z innymi Zarzadcami drég, przeprowadzenia
procedur geodezyjnych (ustalenia, podzialy dzialek ewidencyjnych),
ewentualnym przeprowadzeniem procesu projektowania w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz innych
tym podobnych okolicznosci.

3. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia, ktorego dotyczy niniejsze PFU jest zaprojektowanie i
wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3309E od skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 3312E do granic miasta Pabianice (ul. Rydzynska) — odcinek 1 oraz
odcinka drogi powiatowej nr 3310E od km 2+060 do granicy gminy Pabianice
(zgodnie z zatgcznikiem graficznym) w ramach zadania inwestycyjnego pn.
.Przebudowa i rozbudowa odcinkéw drég powiatowych na terenie gminy Diutow,

gminy Gabianice i Miasta Pabianice”

Przebudowa drog powiatowych nr 3309E i 3310E w zakresie robdt budowlanych,

bedzie obejmowata:

» przebudowe DP 3309E — ul. Rydzynska w Pabianicach od skrzyzowania z ul.
20 Stycznia do mc. Rydzyny (ok. 1478mb) — odcinek 1

e roboty przygotowawcze, w tym tymczasowa organizacja ruchu, wycinka
drzew i zakrzaczen, pielegnacja istniejgcego w pasie drogowym

drzewostanu tj. ciecia korygujgce, sanitarne i pielegnacyjne

e roboty ziemne w tym odhumusowanie, korytowanie, wykopy, nasypy,
profilowanie i zageszczanie podtoza i wykonanych warstw nasypu/wykopu
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budowe, remont i przebudowe przepustéw pod zjazdami i korong drogi —
przepusty nalezy wyposazy¢ w betonowe $cianki czotowe dostosowane do

Srednicy przepustu — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i
ewentualnym wzmocnieniem podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii
ruchu KR2, z wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanego na
Zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebuddw i
Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013. Przy
projektowaniu nowej nawierzchni nalezy przewidzie¢ jej dostosowanie do
istniejgcego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach
podtuznych nie wigkszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia

nawierzchni

wykonanie jednostronnej drogi dla pieszych i roweréw (wraz z pasem
bezpieczenstwa, pasem wymaganej skrajni) o nawierzchni bitumicznej
(dopuszcza sie nawierzchnie z kostki bitumicznej bezfazowej tylko w
uzasadnionym przypadku braku mozliwosci wykonania nawierzchni
bitumicznej za zgodg Zamawiajgcego) szer. min. 3,25m z podbudowami,
obramowaniami i ewentualnym wzmocnieniem podioza o0 nosnosci
dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, z wykorzystaniem zatozenh zawartych
w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
opracowanego na zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz
Katalogiem Przebudow i Remontoéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
KPRNPP-2013. Przy projektowaniu nowej nawierzchni nalezy przewidzie¢
jej dostosowanie do istniejgcego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i
skrzyzowania o spadkach podtuznych nie wiekszych niz 5%, zapewnienie
sprawnego odwodnienia nawierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu

ciggtosci ruchu rowerowego na projektowanej drodze.

wykonanie poboczy utwardzonych mieszankg niezwigzang z kruszywem
C90/3 0/31,5mm, nasigkliwos¢ min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odpornosc
na rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2), o szerokosci 1,0m —

grubo$¢ po zageszczeniu min. 10cm
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¢ wbudowanie siatki wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych,
tam gdzie to konieczne, w szczegdlnosci na potgczeniach konstrukcji

elementow drogi o roznych parametrach nosnosci i sztywnosci

e wykonanie pobocza gruntowego w formie terenu zielonego bezposrednio za
zewnetrznymi krawedziami drogi dla pieszych i rowerdéw i/lub pobocza
utwardzonego mieszankg niezwigzang z kruszywem C90/3 0/31,5mm (m.in.
w celu zapewnienia wymaganej skrajni) — lokalizacja zgodnie z planem

sytuacyjnym PFU

e odtworzenie i wykonanie rowow przydroznych — lokalizacja rowow zgodnie

z planem sytuacyjnym PFU

e zasypanie i likwidacja rowdéw przydroznych — lokalizacja rowow do
zasypania zgodnie z planem sytuacyjnym PFU i podktadem geodezyjnym w
postaci mapy zasadniczej — w zakresie zasypki rowow nalezy przewidzie¢
materiaty zapewniajgce odpowiednig nosnos¢ pod projektowane warstwy

nawierzchni poszczegoélnych elementéw drogi

e wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowOw poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych takich jak scianki
oporowe, ptyty azurowe w miejscach gdzie to bedzie konieczne z uwagi na

geometrie docelowego uktadu drogowego

e przebudowe i budowe zjazdéw — lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdow

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU
e oznakowanie pionowe i poziome,
e elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e usuniecie kolizji istniejgcych sieci z projektowanym uktadem drogowym wraz
z ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur

ostonowych, przegtebieniem itp.
e wykonanie docelowych terendw zielonych poprzez humusowanie, obsianie

trawg i plantowanie, — lokalizacja terenéw zielonych zgodnie z planem

sytuacyjnym PFU
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wykonanie nasadzen zastepczych/kompensacyjnych w pasie drogowym
zgodnie z uzyskanymi decyzjami zezwalajgcymi na wycinke drzew.
Szacunkowo nalezy przyjac wykonanie nasadzen
zastepczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew gatunkéw rodzimych o
minimalnym obwodzie pnia na wysokosci 100 cm — min. 14cm przy
zatozeniu koniecznoéci nasadzenia min. 3 szt. drzew za kazde usuniete

drzewo

» przebudowe DP 3310E w mc. Rydzyny, gm. Pabianice do mc. Pawtowek, gm.
Dtutéw (1175mb) — odcinek 2

roboty przygotowawcze, w tym tymczasowa organizacja ruchu, wycinka
drzew i zakrzaczen, pielegnacja istniejgcego w pasie drogowym

drzewostanu tj. ciecia korygujgce, sanitarne i pielegnacyjne

roboty ziemne w tym odhumusowanie, korytowanie, wykopy, nasypy,

profilowanie i zageszczanie podtoza i wykonanych warstw nasypu/wykopu

budowe, remont i przebudowe przepustéw pod zjazdami i korong drogi —
przepusty nalezy wyposazy¢ w betonowe $cianki czotowe dostosowane do

Srednicy przepustu — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i
ewentualnym wzmocnieniem podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii
ruchu KR1, z wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanego na
zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudow i
Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013. Przy
projektowaniu nowej nawierzchni nalezy przewidzie¢ jej dostosowanie do
istniejgcego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach
podtuznych nie wigekszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia

nawierzchni

wbudowanie siatki wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych,
tam gdzie to konieczne, w szczegdlnosci na potgczeniach konstrukcji

elementow drogi o roznych parametrach nosnosci i sztywnosci
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e budowa drogi dla pieszych o szerokosci 2,0m - lokalizacja zgodnie z planem
sytuacyjnym PFU — dopuszcza sie uzasadnione, miejscowe przewezenia za

zgoda Inwestora/Zamawiajgcego

e wykonanie poboczy utwardzonych mieszankg niezwigzang z kruszywem
C90/3 0/31,5mm, nasigkliwos¢ min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odpornosc
na rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2), o szerokosci 0,75-1,0m —

grubos$¢ po zageszczeniu min. 10cm

e przebudowa/budowa zjazddéw — lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdéw

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

e odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie/odmulenie rowéw

przydroznych — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

e wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowOw poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych takich jak scianki
oporowe, ptyty azurowe w miejscach gdzie to bedzie konieczne z uwagi na

geometrie docelowego uktadu drogowego

e wykonanie wpustéw kraweznikowych wraz z przykanalikami oraz sciekow
przykraweznikowych, sciekédw podchodnikowych — lokalizacja zgodnie z
planem sytuacyjnym PFU

e oznakowanie pionowe i poziome,
e elementy bezpieczenhstwa ruchu drogowego.

e usuniecie kolizji istniejgcych sieci z projektowanym uktadem drogowym wraz
z ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur

ostonowych, przegtebieniem itp.
e wykonanie docelowych terendw zielonych poprzez humusowanie, obsianie

trawg i plantowanie — lokalizacja terendw zielonych zgodnie z planem
sytuacyjnym PFU

e wykonanie nasadzen zastepczych/kompensacyjnych w pasie drogowym
zgodnie z uzyskanymi decyzjami zezwalajgcymi na wycinke drzew.
Szacunkowo nalezy przyjac wykonanie nasadzen

zastepczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew gatunkéw rodzimych o
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minimalnym obwodzie pnia na wysokosci 100 cm — min. 14cm przy
zatozeniu konieczno$ci nasadzenia min. 3 szt. drzew za kazde usuniete

drzewo

Celem przebudowy drog 3309E i 3310E jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw

ruchu, w tym niechronionych, rozwoj regionalnej komunikacji transportowej,

podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej i konkurencyjnosci terenow przylegtych.

Przedmiotowe drogi powiatowe stanowig — matg obwodnice Pabianic od pd. -wsch.

strony powiatu, prowadzg ruch w kierunku Pabianic — droga wojewddzka nr 485 —

Betchatow.

Przedmiot zamowienia sklasyfikowany zgodnie ze Wspolnym Stownikiem

Zamowien Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;

wyrownywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég
45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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e 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

o 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw

i asfaltowania
e 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

e 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Nie ograniczajgc sie do wyzej wymienionych robdt, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach
kwoty zamowienia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgcy

zakres robot, ktory obejmuje m.in.:

Wymagania w zakresie projektowania:

1) Wykonanie i opracowanie badan geologicznych podtoza gruntowego/badan
nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi celem uzyskania informacji niezbednych do
prawidlowego zaprojektowania warstw konstrukcyjnych elementéw drogi -
w przypadku koniecznosci doszczegdtowienia badan wykonanych na etapie realizacji
niniejszego PFU.

2) Wstepna analiza mozliwych rozwigzan technicznych i zawarcie ich w koncepcji

projektowej przedstawionej do akceptacji Zamawiajgcemu.

3) Sporzadzenie wniosku i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
przedsiewziecia dla catosci przedsiewziecia oraz innych decyzji zwigzanych z ochrong

Srodowiska — w przypadku koniecznosci ich uzyskania.

4) Uzyskanie wypisdw i wyrysow z miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej

5) Sporzadzenie i zlozenie wniosku wraz 2z niezbednymi zatgcznikami
pozwalajgcymi na uzyskanie zgody wodnoprawnej — w przypadku koniecznos$ci jej

uzyskania.

6) Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji okreslajgcych zakres i rodzaj badan
archeologicznych oraz ich ewentualne przeprowadzenie wg niniejszego PFU nalezy

do obowigzkéw Zamawiajgcego.
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7) Wykonanie map do celéw projektowych

8) Sporzgdzenie map z projektem podziatu nieruchomosci - w przypadku

koniecznosci.

9) Wykonanie inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki wraz z uzyskaniem
decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew — w przypadku koniecznosci wycinki wraz z
wykonaniem planu nasadzen zastepczych/kompensacyjnych w pasie drogowym

zgodnie z obowigzkiem wykonania nasadzen,

10) Sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego/technicznego wszystkich
koniecznych branz (tj. branzy drogowej i wg niezbednych potrzeb projektow
branzowych np. w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami czy istniejgcymi
urzgdzeniami wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opracowanego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
i spetniajgcego  wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (aktualny tekst jednolity) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity) —
wilosci 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie
elektronicznej (format:*.doc., *.pdf, z mozliwoscig wyszukiwania oraz *.DWG pliki o
maks. objetosci do 15 MB),

11)  Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
przez ktérg nalezy rozumieC opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot. Specyfikacje muszag
uwzglednia¢ wymagania okres$lone w Rozporzgadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (aktualny tekst jednolity) — w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowej
oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format:*. pdf z mozliwoscig wyszukiwania

oraz *.doc. pliki o maks. objetosci do 15 MB).
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12) Sporzadzenie przedmiarow robodt, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6étowym opisem, miejscem wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem podstaw
do ustalania cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadow rzeczowych.
Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity) — w ilosci 2 egzemplarzy
w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: *.pdf

z mozliwoscig wyszukiwania oraz *.ATH pliki o maks. objetosci do 15 MB).

13) Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (aktualny tekst jednolity) — w ilosci
2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektroniczne;j
(format: *.pdf z mozliwoscig wyszukiwania oraz *. ATH pliki o maks. objetosci do 15
MB).

14) Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu —
wilosci po 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie
elektronicznej w formacie PDF wraz z opracowaniem i uzyskaniem zatwierdzenia w
zakresie koniecznych zmian na etapie rob6t budowlanych zaistniatych w toku robdt,

lub na wniosek Inwestora/Zamawiajgcego.

15) Sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wraz z niezbednymi zatgcznikami, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003
r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (aktualny tekst jednolity) lub wniosku o pozwolenie na budowe lub
zgtoszenia wykonania rob6t, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(aktualny tekst jednolity) wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora wyzej wymienionych.

decyzji/postanowien.
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16) Uzyskanie wszelkich wymaganych odstepstw i zwolnien od obecnie
obowigzujgcych przepiséw prawa w postepowaniach prowadzonych przed wtasciwymi

Organami (wg zakresu kompetenciji) — w przypadku koniecznosci ich uzyskania

17)  Inne opracowania i dokumenty niezbedne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na

budowe lub skutecznego zgtoszenia wykonania robdét.

Wszystkie wyzej wymienione opracowania przed wystaniem do uzgodnien do
wymaganych organéw/zatwierdzeniem w ramach umowy na wykonanie niniejszego
zamowienia publicznego bedg podlegaty wczesniejszemu sprawdzeniu i akceptacji
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania uwag
i zmian w przedtozonych przez Wykonawce opracowaniach, wyniktych w czasie

realizacji umowy na wykonanie niniejszego zamowienia publicznego.

Nalezy uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
w szczegolnosci zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej tzw. ZRID/pozwolenie
na budowe/zgtoszenie budowy. W tym celu nalezy podjg¢ dziatania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu
ostatecznosci. Wnioski o wydanie wyzej wymienionych decyzji/postanowien, w tym
zatgczniki do wnioskow powinny by¢ kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na
kazde wezwanie organdéw administracji publicznej prowadzgcych postepowanie
administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z trescig wezwania, uzupetnienia

brakow w zatgcznikach do wniosku.

W ramach zamowienia nalezy uzyskaC wszystkie warunki techniczne i uzgodnienia
m.in. z gestorami istniejgcych sieci oraz pozwolenia uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z obowigzujgcym prawem. Projekty oraz budowa, przebudowa lub
likwidacja urzgdzen istniejgcej infrastruktury technicznej wskazanej w p. 1 niniejszego
PFU powinny spetniaC¢ obowigzujgce przepisy i normy.

Zamawiajgcy wymaga, aby istniejgca droga (tj. w istniejagcym, stwierdzonym
w terenie sladzie) wraz z jej elementami (jezdnia, pobocza, zjazdy, elementy

odwodnienia) po przeprowadzeniu procedur geodezyjnego ustalenia granic

zwigzanego z podziatem dziatek w trybie tzw. ,,specustawy drogowej” tj. ustawy
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z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (aktualny tekst jednolity) — w przypadku
koniecznosci wdrozenia tego trybu - znalazla sie¢ w obrebie docelowego pasa

drogowego.

Zamawiajgcy nie zezwala na to, by w dokumentacjach projektowych stosowane byty
znaki towarowe, patenty etc. W przypadku zastosowania nazwami witasnymi,
projektant ma obowigzek podania kryteriow stosowanych w celu oceny

rownowaznosci.

Przedstawiciel Wykonawcy w osobie/osobach projektanta zobowigzany jest do
bezptatnego wykonywania nadzoru autorskiego w ramach niniejszego zadania
inwestycyjnego objetego przedmiotowym PFU zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)

Wymagania i zakres realizacji rob6t budowlanych — odcinek 1 :

1) Roboty pomiarowe: w tym geodezyjne wytyczenie jezdni oraz pozostatych

elementow drogi

2) Roboty przygotowawcze: w tym karczowanie istniejgcych zakrzaczen
w odlegtosci $r. 2,0m od krawedzi projektowanej jezdni (wraz z usunieciem karpin
w sposob umozliwiajgcy wykonanie pobocza), wycinka drzew kolidujgcych z
projektowanym ukfadem drogowym wraz z uwzglednieniem wymaganej skrajni
(wraz z usunieciem karpin w spos6b umozliwiajgcy wykonanie projektowanych
elementow drogi), pielegnacja istniejgcego w pasie drogowym drzewostanu {j.

ciecia korygujgce, sanitarne i pielegnacyjne
3) Wdrozenie i ustawienie oznakowania w ramach tymczasowej organizacji ruchu,
4) Budowe, remont i przebudowe przepustow pod zjazdami i korong drogi —

przepusty nalezy wyposazy¢ w betonowe Scianki czotowe dostosowane do

Srednicy przepustu — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

5) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i
ewentualnym wzmocnieniem podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii
ruchu KR2, z wykorzystaniem zatozeh zawartych w Katalogu Typowych

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanego na zlecenie
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GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudow i Remontow
Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu
nowej nawierzchni nalezy przewidzie¢ jej dostosowanie do istniejgcego
zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach podtuznych nie
wiekszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni. W
zakresie nowej nawierzchni jezdni zaktada sie rowniez wbudowanie siatki
wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to
konieczne, w szczegolnosci na pofgczeniach konstrukcji elementéw drogi o

réznych parametrach nosnosci i sztywnosci

Wykonanie jednostronnej drogi dla pieszych i rowerdw (wraz z pasem
bezpieczenstwa, pasem wymaganej skrajni) o nawierzchni bitumicznej szer.
min. 3,25m z podbudowami, obramowaniami i ewentualnym wzmocnieniem
podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, z wykorzystaniem
zatozen zawartych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca 2014r
oraz Katalogiem Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu nowej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ jej dostosowanie do istniejgcego zagospodarowania terenu tj.
zjazdy i skrzyzowania o spadkach podtuznych nie wiekszych niz 5%,
zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni, przy jednoczesnym

zachowaniu ciggtosci ruchu rowerowego na projektowanej drodze.

Wykonanie pobocza utwardzonego mieszankg niezwigzang z kruszywem
C90/3 0/31,5mm, nasigkliwos¢ min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odpornosc¢ na
rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2), o szerokos$ci 1,0m — grubosc¢ po

zageszczeniu min. 10cm

Wykonanie pobocza gruntowego w formie terenu zielonego bezposrednio za
zewnetrznymi krawedziami drogi dla pieszych i rowerow oraz pobocza
utwardzonego mieszankg niezwigzang z kruszywem C90/3 0/31,5mm o
minimalnej szerokosci 50cm (m.in. w celu zapewnienia wymaganej skrajni) —

lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

Zasypanie i likwidacja rowdw przydroznych — lokalizacja rowdéw do zasypania

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU i podktadem geodezyjnym w postaci mapy
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zasadniczej — w zakresie zasypki rowow nalezy przewidzie¢ materiaty
zapewniajgce odpowiednig nosnos$¢ pod projektowane warstwy nawierzchni

poszczegodlnych elementéw drogi

10)Odtworzenie i wykonanie rowéw przydroznych — lokalizacja rowdéw zgodnie z

planem sytuacyjnym PFU

11) Wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowdéw poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementow betonowych takich jak Scianki
oporowe, ptyty azurowe w miejscach gdzie to bedzie konieczne z uwagi na

geometrie docelowego uktadu drogowego

12) Przebudowe i budowe zjazdéw — lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdéw

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU
13) Oznakowanie pionowe i poziome, w tym wprowadzenie statej organizacji ruchu
14) Wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

15) Usuniecie kolizji istniejgcych sieci z projektowanym uktadem drogowym wraz z
ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur ostonowych,

przegtebieniem itp.

16) Wykonanie docelowych terenéw zielonych poprzez humusowanie, obsianie
trawg i plantowanie — lokalizacja terenow zielonych zgodnie z planem
sytuacyjnym PFU

17) Wykonanie nasadzen zastepczych/kompensacyjnych w pasie drogowym
zgodnie z uzyskanymi decyzjami zezwalajgcymi na wycinke drzew.
Szacunkowo nalezy przyjac wykonanie nasadzen
zastepczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew gatunkow rodzimych o
minimalnym obwodzie pnia na wysokosci 100 cm — min. 14cm przy zatozeniu

koniecznosci nasadzenia min. 3 szt. drzew za kazde usuniete drzewo
18) Inwentaryzacja geodezyjna przebudowanego obiektu budowlanego.
19) Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac

20) Wykonanie warunkéw wskazanych w uzyskanych decyzjach, uzgodnieniach i

postanowieniach dotyczgcych realizacji inwestycji, w tym w szczegolnosci

19| Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ODCINKOW DROG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY DLUTOW, GMINY PABIANICE |
MIASTA PABIANICE

wskazanych m.in. w decyzji Srodowiskowej

W ramach zaméwienia przewiduje sie réwniez  zlokalizowanie i
regulacje/przebudowe wszelkich urzgdzen i elementéw sieci znajdujgcych sie w
pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne,
stupy itp.) w razie takiej koniecznosci np. kolizji z projektowanym ukfadem
drogowym — ewentualnie, w przypadku braku bezposredniej kolizji nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowych,
elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych, kanalizacyjnych,
cieptociggowych wraz z ich ewentualng korektg sytuacyjno — wysokosciowg

zgodnie z dokumentacjami i uzgodnieniami branzowymi.

Wymagania i zakres realizacji rob6t budowlanych — odcinek 2 :

1) Roboty pomiarowe: w tym geodezyjne wytyczenie jezdni oraz pozostatych

elementow drogi

2) Roboty przygotowawcze: w tym zaprojektowanie i wdrozenie tymczasowej
organizacji ruchu, karczowanie istniejgcych zakrzaczen w odlegtosci sr. 2,0m
od krawedzi projektowanej jezdni (wraz z usunieciem karpin), wycinka drzew
kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym wraz z uwzglednieniem
wymaganej skrajni (wraz z usunieciem karpin), pielegnacja istniejgcego w pasie
drogowym drzewostanu tj. ciecia korygujgce, sanitarne i pielegnacyjne

3) Budowe, remont i przebudowe przepustow pod zjazdami i korong drogi —
przepusty nalezy wyposazy¢ w betonowe scianki czotowe dostosowane do

Srednicy przepustu — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

4) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i
ewentualnym wzmocnieniem podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii
ruchu KR1, z wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanego na zlecenie
GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebuddéw i Remontéw
Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu

nowej nawierzchni nalezy przewidzie¢ jej dostosowanie do istniejgcego
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zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach podtuznych nie
wiekszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni. W
zakresie nowej nawierzchni jezdni zaktada sie rowniez wbudowanie siatki
wzmacniajgcej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to
konieczne, w szczegolnosci na potgczeniach konstrukcji elementow drogi o

réznych parametrach nosnosci i sztywnosci

Budowa drogi dla pieszych o szerokosci 2,0 m - lokalizacja zgodnie z planem
sytuacyjnym PFU — dopuszcza sie uzasadnione, miejscowe przewezenia za

zgoda Inwestora/Zamawiajgcego

Wykonanie poboczy utwardzonych mieszankg niezwigzang z kruszywem C90/3
0/31,5mm, nasigkliwos¢ min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odpornos¢ na
rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2), o szerokosci 0,75 - 1,0m —

grubo$¢ po zageszczeniu min. 10cm

Przebudowa/budowa zjazdéw - lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdéw

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

Odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie/odmulenie rowdw

przydroznych — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

Wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowdéw  poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych takich jak $cianki
oporowe, ptyty azurowe w miejscach gdzie to bedzie konieczne z uwagi na

geometrie docelowego uktadu drogowego

10) Wykonanie wpustow kraweznikowych wraz z przykanalikami oraz sciekéw

przykraweznikowych, $ciekdw podchodnikowych — lokalizacja zgodnie z

planem sytuacyjnym PFU

11) Oznakowanie pionowe i poziome, w tym wprowadzenie statej organizacji ruchu

12) Wykonanie elementéw bezpieczehstwa ruchu drogowego

13) Usuniecie kolizji istniejgcych sieci z projektowanym uktadem drogowym wraz z

ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur ostonowych,

przegtebieniem itp.
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14) Wykonanie docelowych terenow zielonych poprzez humusowanie, obsianie
trawg i plantowanie — lokalizacja terendw zielonych zgodnie z planem

sytuacyjnym PFU

15) Wykonanie nasadzen zastepczych/kompensacyjnych w pasie drogowym
zgodnie z wuzyskanymi decyzjami zezwalajgcymi na wycinke drzew.
Szacunkowo nalezy przyjac wykonanie nasadzen
zastepczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew gatunkéw rodzimych o
minimalnym obwodzie pnia na wysokosci 100 cm — min. 14cm przy zatozeniu

koniecznosci nasadzenia min. 3 szt. drzew za kazde usuniete drzewo
16) Inwentaryzacja geodezyjna przebudowanego obiektu budowlanego.
17) Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac

18) Wykonanie warunkéw wskazanych w uzyskanych decyzjach, uzgodnieniach i
postanowieniach dotyczgcych realizacji inwestycji, w tym w szczegodlnosci

wskazanych w decyzji Srodowiskowej

W ramach zamoéwienia przewiduje sie zlokalizowanie i regulacje/przebudowe
wszelkich urzadzen i elementow sieci znajdujgcych sie w pasie drogowym (m.in.
zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, stupy itp.) w razie takiej
koniecznosci np. kolizji z projektowanym uktadem drogowym — ewentualnie, w
przypadku braku bezposredniej kolizji nalezy przewidzieC zabezpieczenie
istniejgcych sieci wodociggowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
gazowych, kanalizacyjnych, cieptociggowych wraz z ich ewentualng korektg
sytuacyjno — wysokosciowg zgodnie 2z dokumentacjami i uzgodnieniami

branzowymi.

Wymagany zakres prac (dla wszystkich odcinkéw) obejmuje réwniez:

1) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamowienia tj. realizacja wszelkich
niewymienionych w niniejszym PFU czynnosci niezbednych do prawidtowego
zakonczenia przebudowy przedmiotowych odcinkow drég zgodnie ze sztukg
budowlang iobecnie obowigzujgcymi przepisami prawa, uzyskanymi

decyzjami, uzgodnieniami i postanowieniami
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Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z
koniecznymi zmianami w zakresie niezbednym do prowadzenia robét objetych

umowag, wyniktymi w toku robét lub na zlecenie Inwestora

Obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu trasy przebiegu drég i jej
elementow,
Uporzadkowanie pozostatej czesci terenu stanowigcego pas drogowy do

granicy dziatek stanowigcych droge,

Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robot niezbednych do realizacii
przedmiotu umowy przeprowadzi wizje lokalng miejsca robdt oraz dokona

analizy istniejgcego stanu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego.

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania

Placu Budowy, w ramach kwoty umownej nalezy uwzgledni¢ potencjalne koszty

zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

3)

4)

o)

Urzadzeniem placu budowy, zapewnieniem wymaganego ubezpieczenia

budowy

Czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drog
publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich
powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz
spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zaje¢ jak i ich

zakonczeniu,

Zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby: rozbidrki obiektow budowlanych, koniecznosci urzgdzenia
tymczasowych objazdéw oraz pozyskania innych terendéw niezbednych

Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie

Placu Budowy,

Dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach —
sposOb postepowania z drewnem pozyskanym z wycinki w ramach

przedmiotowego zadania zgodnie z uchwatami Zarzagdu Powiatu nr 158/19 z
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dn. 3-09-2018 oraz 81/19 z dn. 10-06-2019 stanowigcymi zatgcznik do
niniejszego PFU

Wykonaniem (w razie uzasadnionej koniecznosci) inwentaryzaciji fotograficznej
i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz dokonaniem
z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, WWykonawcy, gestorow i zarzgdcow,
inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzgdzen obcych na Placu Budowy jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia

robét budowlanych,

Usunieciem, wybudowaniem Ilub przebudowaniem sieci i urzgdzen

infrastruktury technicznej kolidujgcych z realizowang inwestycja.

Inne koszty wynikajgce m.in. z projektu umowy stanowigcego zatgcznik do SWZ
na etapie postepowania przetargowego zwigzane z zaprojektowaniem i
wykonaniem robét objetych PFU oraz oddaniem do uzytku w sposob zgodny ze

sztukg budowlang, aktualnymi przepisami prawa itd.

. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres roboét

budowlanych

4.1 Roboty pomiarowe:

W ramach zaméwienia przewiduje sie wytyczenie projektowanych elementdéw drogi

zgodnie z wtasciwg STWIORB dotyczgcg robot pomiarowych opracowang wg

obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa i norm.

4.2 Roboty przygotowawcze:

Roboty przygotowawcze: w tym karczowanie istniejgcych zakrzaczen w odlegtosci

$r. 2,0m od krawedzi projektowanej jezdni, wycinka drzew znajdujgcych sie w kolizji

z projektowanym uktadem drogowym wraz z uwzglednieniem skrajni (wraz z

usunieciem karpin w sposob umozliwiajgcy wykonanie elementéw drogi),

profilowanie izageszczanie istniejgcej nawierzchni jezdni/koryta, wykonanie i

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robot.
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4.3 Roboty ziemne

W ramach zaméwienia przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych takich jak
profilowanie i zageszczanie podtoza, warstw podbudowy, korytowanie, wykopy,
nasypy, sciecie istniejgcych poboczy na szerokosci $rednio 2m od projektowanej
jezdni do rzednych projektowanej jezdni, ze spadkami 6-8% w kierunku granic pasa
drogowego. W zakres robdét ziemnych wchodzi réwniez wyrownanie i plantowanie
lokalnych nierownosci wystepujgcych w terenach zielonych pasa drogowego.
Wszelkie urobki ziemne pozyskane z wykopdw nienadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy oraz zutylizowa¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

4.4 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe: ewentualna rozbidrka istniejgcych elementow drogi takich jak

jezdnia, pobocza, zjazdy, elementy odwodnienia, infrastruktury towarzyszacej —

zakres i rodzaj rozbiérek zostanie ustalony na podstawie ostatecznej dokumentacji

projektowej dla przedmiotowego zadania.

O ewentualnej przydatnosci do ponownego wbudowania poszczegolnych

materiatdbw z rozbiorek decydowal bedzie Zamawiajgcy w porozumieniu z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania winne by¢ wywiezione poza

teren budowy z uwzglednieniem przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (aktualny tekst jednolity).

Zamawiajgcy zastrzega, ze rozbiorke istniejgcej jezdni bitumicznej nalezy wykonac

poprzez frezowanie mechaniczng frezarka, za$ pozyskany w ten sposéb destrukt

odwiez¢ na odlegtos¢ do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, ze:

e Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia pobrania i przeprowadzenia badania
probek destruktu asfaltowego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegdtowych

warunkéw utraty statusu odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego (tj. Dz.
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U. z 2021 r. poz. 2468), przed przystgpieniem do prac w zakresie frezowania
nawierzchni asfaltowej, w celu potwierdzenia, czy odpad destruktu asfaltowego
utracit status odpadu destruktu asfaltowego.

e Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wynikach badan prébek odpadu
destruktu asfaltowego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
otrzymania wynikéw przeprowadzonych badan. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wykonania na wtasny koszt badan kontrolnych, w przypadku gdy
niespetnione zostang warunki utraty statusu odpaddw, o ktérych mowa w §2
ust. 1 w/w Rozporzadzenia.

e Odpady destruktu asfaltowego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
utracity status odpadu destruktu asfaltowego, Wykonawca przewiezie w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego (odlegtos¢ na jakg zostanie przewieziony
materiat nie przekroczy 16 km) wraz z kompletem wynikow badan
laboratoryjnych, protokotem i oswiadczeniem Wykonawcy/Podwykonawcy o
zgodnosci utraty statusu odpadow destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami
okreslonymi w zatgcznikach do w/w Rozporzgdzenia.

e W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpaddw, o
ktorych mowa w § 2 ust.1 w/w Rozporzgdzenia, Wykonawca/Podwykonawca
zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na wtasny
koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i przedtozenia

Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych jego utylizacje.

4.5 Podbudowa jezdni drogi

W ramach zamdwienia przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
jezdni oraz jej poszerzenia wraz z podbudowami i ewentualnym wzmocnieniem
podtoza o no$nosci dostosowanej dla kategorii ruchu KR2 (dla odcinka 1) oraz KR1
(dla odcinka 2), z wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanego na zlecenie
GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudéw i Remontéw
Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych KPRNPP-2013. W zakresie nowej
nawierzchni jezdni zakfada sie rowniez wbudowanie siatki wzmacniajgcej do

nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to konieczne, w szczegolnosci na
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potgczeniach konstrukcji elementow drogi o réznych parametrach nosnosci i
sztywnosci. Przedstawiona propozycja zawiera minimalne wymagania
Zamawiajgcego odnosnie podbudowy i wzmocnienia podioza - przed
opracowaniem projektu budowlanego/technicznego nalezy wykonaé i opracowac
badania geologiczne podtoza gruntowego/badania nosnosci istniejgcej nawierzchni
drogi celem uzyskania informacji niezbednych do prawidtowego zaprojektowania
warstw konstrukcyjnych elementéw drogi. Kategorie ruchu dla projektowanego
uktadu drogowego przyjeto jako KR2 (dla odcinka 1) oraz KR1 (dla odcinka 2).
Ewentualne dodatkowe warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoza nalezy zaprojektowaC zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych (Zatgcznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014r.) oraz w oparciu
o dokumentacje badan podtoza gruntowego/ badan nosnosci istniejgcej

nawierzchni drogi.

4.6 Nawierzchnia jezdni drogi

W ramach zamdwienia przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
jezdni oraz jej poszerzenia wraz z podbudowami i ewentualnym wzmocnieniem
podtoza o no$nosci dostosowanej dla kategorii ruchu KR2 (dla odcinka 1) oraz KR1
(dla odcinka 2), z wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanego na zlecenie
GDDKIA — wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebuddéw i Remontéw
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu nowej
nawierzchni  nalezy  przewidzie¢ jej dostosowanie do istniejgcego
zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyzowania o spadkach podtuznych nie
wiekszych niz 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni. W zakresie
nowej nawierzchni jezdni zaktada sie rowniez wbudowanie siatki wzmacniajgcej do
nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to konieczne, w szczegolnosci na
potgczeniach konstrukcji elementow drogi o réznych parametrach nosnosci i
sztywnosci. Przedstawiona propozycja zawiera minimalne wymagania
Zamawiajgcego odnosnie nawierzchni jezdni — przed opracowaniem projektu

budowlanego/technicznego nalezy wykonacC i opracowaC badania geologiczne
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podtoza gruntowego/badania nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi celem
uzyskania informacji niezbednych do prawidlowego zaprojektowania warstw
konstrukcyjnych elementéw drogi. Kategorie ruchu dla projektowanego uktadu
drogowego przyjeto jako KR2 (dla odcinka 1) oraz KR1 (dla odcinka 2). Ewentualne
dodatkowe warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza nalezy
zaprojektowac zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Poétsztywnych (Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Droég
Krajowych i Autostrad z 16.06.2014r.) oraz Katalogiem Przebuddéw i Remontéw
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KPRNPP-2013 i w oparciu o dokumentacije
badan podtoza gruntowego/ badan nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi

4.7 Pobocza

W ramach zamdwienia przewiduje sie wykonanie ponizszych rodzajow poboczy:

- odcinek 1 — pobocza utwardzone mieszankg niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5mm, nasigkliwos¢ min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odpornos¢ na
rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2) — gr. min. po zageszczeniu 10cm o
szerokosci 100cm zlokalizowane po przeciwlegtej stronie jezdni wzgledem
projektowanych drog dla pieszych i roweréw — szczegoétowa lokalizacja zgodnie z
planem sytuacyjnym PFU

- odcinek 1 — wykonanie pobocza gruntowego w formie terenu zielonego
bezposrednio za zewnetrznymi krawedziami drogi dla pieszych i rowerow i/lub
pobocza utwardzonego mieszankg niezwigzang z kruszywem C90/3 0/31,5mm
(m.in. w celu zapewnienia wymaganej skrajni) — lokalizacja zgodnie z planem
sytuacyjnym PFU

- odcinek 2 — pobocza utwardzone mieszankg niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5mm, nasigkliwos¢ min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odporno$¢ na
rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2) — gr. min. po zageszczeniu 10cm o
szerokosci 75-100cm zlokalizowane po przeciwlegtej stronie jezdni wzgledem
projektowanych drég dla pieszych — szczegdtowa lokalizacja zgodnie z planem

sytuacyjnym PFU
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4.8 Zjazdy

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie nawierzchni i podbudéw dla
Zjazdoéw z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej i z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie — parametry geometrycznie zjazdéw dostosowane
do istniejgcych bram, furtek, jezdni drég z uwzglednieniem najazdéw w postaci
skosow 1m:1m lub tukow. Dla zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego nalezy
przyja¢ minimalng grubos¢ nawierzchni 10cm.  Zjazdy projektuje sie z
uwzglednieniem fukéw na przecieciu z krawedzig jezdni o parametrach
dostosowanych do natezenia ruchu i przyjetego pojazdu miarodajnego. Jako
podbudowe zjazdow z kostki betonowej i kruszywa tamanego nalezy zastosowac
warstwe kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci 20cm. Dla zjazdéw
0 nawierzchni bitumicznej nalezy zastosowac warstwe podbudowy pomocniczej z
kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci 20cm, warstwe podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego o gr. min. 10cm, warstwe wigzgcg z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC11W min. gr. 5cm i warstwe Scieralng z mieszanki AC11S
min. gr. 4cm. Zjazdy z kostki betonowej nalezy obramowac opornikami betonowymi
12x25x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15. Proponowana lokalizacja i
parametry zjazdow zgodnie z planem sytuacyjnym PFU. Z uwagi na mozliwosc¢
powstania zmian granic ewidencyjnych dziatek oraz innych czynnikdw w okresie od
ogtoszenia postepowania przetargowego do realizacji dokumentacji projektowe;j
nalezy przewidzie¢ zwiekszenie powierzchni zjazdéw o 10% od ilosci zaktadanych

w ramach niniejszego PFU.

4.9 Oznakowanie pionowe/poziome

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie projektu docelowej organizaciji
ruchu wraz z jego wdrozeniem i wbudowaniem znakéw w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw drogowych pionowych,
poziomych i warunkow ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity).

Nalezy réwniez przewidzieC i skalkulowac projekt tymczasowej organizacji ruchu

wraz z jego wdrozeniem w terenie budowy na czas prowadzenia roboét wraz z
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wdrozeniem ewentualnych korekt i zmian zaistniatych wskutek koniecznosci
etapowania robot, zalecen Inwestora/Zamawiajgcego itp.

Dodatkowo w ramach inwestycji zaktada sie wykonanie niezbednych wynikajgcych
z przepisbw prawa urzgdzen bezpieczenstwa ruchu takich jak bariery drogowe,

barierki, stupki, tablice, lustra, progi zwalniajgce itp.

4.10 Sieci istniejace

W ramach zamoéwienia przewiduje sie zlokalizowanie i regulacje/przebudowe
wszelkich urzadzen i elementow sieci znajdujgcych sie w pasie drogowym (m.in.
zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, stupy itp.) w razie takiej
koniecznosci np. kolizji z projektowanym uktadem drogowym — ewentualnie, w
przypadku braku bezposredniej kolizji nalezy przewidzieC zabezpieczenie
istniejgcych sieci wodociggowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
gazowych, kanalizacyjnych, cieptociggowych wraz z ich ewentualng korektg
sytuacyjno — wysokos$ciowg zgodnie z dokumentacjami i uzgodnieniami

branzowymi.

4.11 Tereny zielone

W ramach zamowienia przewiduje sie oczyszczenie z Smieci, odrostow i innych
zanieczyszczen terendw zielonych znajdujgcych sie w pasie drogowym wraz ich
humusowaniem, zageszczeniem, plantowaniem, obsianiem trawg |

dostosowaniem wysokosciowym do projektowanego uktadu drogowego.

4.12 Kanat technologiczny

W ramach zamoéwienia nie przewiduje sie realizacji kanatu technologicznego —
w przypadku koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ i uzyskac
w imieniu Zamawiajgcego prawomocng decyzje zwalniajgcg z koniecznosci

budowy kanatu technologicznego od Wiasciwego Organu z wykorzystaniem
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przestanki braku ekonomicznej zasadnosci budowy kanatu technologicznego w

ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

4.13 Oswietlenie

W ramach zamoéwienia nie przewiduje sie realizacji oswietlenia przedmiotowe;j
drogi. W wycenie nalezy ujg¢ przestawienie istniejgcych stupéw oswietleniowych,
ktore znajdg sie w bezposredniej kolizji z projektowanym uktadem drogowym po

przebudowie.

4.14 Komunikacja pieszych i rowerzystéw

W ramach zaméwienia komunikacja pieszych i rowerzystow zapewniona bedzie

poprzez:

- na odcinku 1 — poprzez wykonanie jednostronnej drogi dla pieszych i roweréw
(wraz z pasem bezpieczenstwa, pasem wymaganej skrajni) o nawierzchni
bitumicznej szer. min. 3,25m z podbudowami, obramowaniami i ewentualnym
wzmochnieniem podtoza o nosnosci dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, z
wykorzystaniem zatozen zawartych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKIA — wersja z czerwca
2014r oraz Katalogiem Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych  KPRNPP-2013. Przy projektowaniu nowej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ jej dostosowanie do istniejgcego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i
skrzyzowania o spadkach podtuznych nie wiekszych niz 5%, zapewnienie
sprawnego odwodnienia nawierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu ciggtosci

ruchu rowerowego na projektowanej drodze.

- na odcinku 2 — poprzez wykonanie jednostronnej drogi dla pieszych o szerokosci
2,0m z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm oraz
podbudowie zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 min. gr.
15cm. Droga dla pieszych obramowana od strony jezdni kraweznikiem

15x30x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15, zas od strony pobocza
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gruntowego obrzezem 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15 —
szczegotowa lokalizacja drogi dla pieszych zgodnie z planem sytuacyjnym PFU.

Dodatkowo (dotyczy odcinka nr 1 i odcinka nr 2) przewiduje sie wykonanie pobocza
utwardzonego mieszankg niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm
nasigkliwos¢ min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odpornos¢ na rozdrabnianie min.
LA25 (wg PN-EN 1097-2) — gr. min. po zageszczeniu 10cm o szerokosci 100cm
(dla odcinka 1) i 75-100cm (dla odcinka 2) zlokalizowanego po przeciwlegtej stronie
jezdni wzgledem projektowanych drég dla pieszych i rowerow — szczegdétowa
lokalizacja pobocza utwardzonego mieszankg niezwigzanej z kruszywem C90/3

0/31,5mm zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

4.15 Skrzyzowania

W ramach zamowienia przewiduje sie realizacje przebudowy istniejgcych
skrzyzowan/zjazdéw z drogami publicznymi/wewnetrznymi przecinajgcymi droge
objetg niniejszym opracowaniem. Na skrzyzowaniach nalezy przewidzie¢
nawierzchnie bitumiczng o geometrii zgodnej z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczgcych drog publicznych (aktualny tekst jednolity).

4.16 Odwodnienie

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie ponizszych sposobéw
odwodnienia pasa drogowego:

- na odcinku 1 — poprzez wykonanie/odmulenie/likwidacje rowdéw przydroznych
wraz z wymiang/budowa/przebudowg przepustow pod zjazdami i korong drogi —
szczegotowa lokalizacja rowéw zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

- na odcinku 2 — poprzez wykonanie/odmulenie rowéw przydroznych wraz z
wymiang/budowa/przebudowg przepustow pod zjazdami i korong drogi — z uwagi
na lokalne zastosowanie przekroju ulicznego (obramowanie kraweznikiem) nalezy
przewidzie¢ zastosowanie wpustow deszczowych wraz z przykanalikami oraz

ciekdw podchodnikowych celem odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
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utwardzonych do rowow przydroznych — szczegotowa lokalizacja rowdw, wpustow

i ciekdw zgodnie z planem sytuacyjnym PFU

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji i docelowej ilosci wpustdéw i przepustow za zgodg

Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach wyniktych na etapie projektowania.

W ramach zadania przewiduje sie réwniez prace zwigzane z
budowa/przebudowag/remontem istniejgcych przepustéw drogowych pod korong
drogi:

- przepust nr 1, odcinek 1, km 0+655 do przebudowy — nalezy wykonacé
przebudowe przepustu polegajgcg na jego wydtuzeniu do parametrow
pozwalajgcych na swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o
szerokosci 5,5m, drogi dla pieszych i rowerow o min. szerokosci 3,25m,
obustronnych poboczy gruntowych i utwardzonych mieszankg niezwigzanej z
kruszywem C90/3 0/31,5mm oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz
umocnienie skarp. Zamawiajgcy przewiduje catkowite wyburzenie istniejgcego
przepustu i wykonanie nowej konstrukcji w systemie prefabrykacji betonowej (lub
innej np. stalowej), o parametrach geometrycznych mozliwie zblizonych do obecnie
istniejgcego przepustu (z zaznaczeniem, ze to docelowo bedzie wynika¢ z operatu
wodnoprawnego przygotowanego przez Wykonawce). W ofercie nalezy
przewidzie¢ koszty tymczasowego odwodnienia terenu na czas budowy przepustu,
istniejgce uwarunkowania gruntowe, montaz barier, docelowe oznakowanie oraz
umocnienie skarp przepustu i sgsiednich rowéw w odlegtosci min. 3m od wlotu i
wylotu przepustu, wykonanie betonowych $cianek czotowych dostosowanych do
Srednicy przepustu.

W stanie istniejgcym jest to przepust betonowy/murowany z cegiet o dtugosci ok.
7,5 — 8m i wymiarach w Swietle ok. 1,5m x 1,5m (brak mozliwosci precyzyjnego
pomiaru z uwagi na wysoki poziom wod)

- przepust nr 2, odcinek 1, km 1+277 do budowy — nalezy wykona¢ budowe
przepustu z uwzglednieniem dostosowania do parametrow pozwalajgcych na
swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o szerokosci 5,5m, drogi dla
pieszych i roweréw o min. szerokosci 3,25m, obustronnych poboczy gruntowych i

utwardzonych mieszankg niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm oraz

33|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ODCINKOW DROG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY DLUTOW, GMINY PABIANICE |
MIASTA PABIANICE

przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienie skarp. Zamawiajgcy
przewiduje wykonanie nowej konstrukcji w systemie prefabrykacji betonowej, o
parametrach geometrycznych wynikajgcych z operatu wodnoprawnego
przygotowanego przez Wykonawce. W ofercie nalezy przewidzie¢ koszty
tymczasowego odwodnienia terenu na czas budowy przepustu, istniejgce
uwarunkowania gruntowe, montaz barier, docelowe oznakowanie oraz umocnienie
skarp przepustu i sgsiednich rowéw w odlegtosci min. 3m od wlotu i wylotu
przepustu, wykonanie betonowych $cianek czotowych dostosowanych do srednicy
przepustu.

- przepust nr 3, odcinek 2, km 2+937 do przebudowy — nalezy wykonacé
przebudowe przepustu z uwzglednieniem dostosowania do parametrow
pozwalajgcych na swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o
szerokosci 5,5m, drogi dla pieszych o szerokosci 2m, pobocza o szerokosci 1m
oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienie skarp.
Zamawiajgcy przewiduje catkowite wyburzenie istniejgcego przepustu i wykonanie
wykonanie nowej konstrukcji w systemie prefabrykacji betonowej (lub innej np.
stalowej), o parametrach geometrycznych wynikajgcych z operatu wodnoprawnego
przygotowanego przez Wykonawce. W ofercie nalezy przewidzieC koszty
tymczasowego odwodnienia terenu na czas budowy przepustu, istniejgce
uwarunkowania gruntowe, montaz barier, docelowe oznakowanie oraz umocnienie
skarp przepustu i sgsiednich rowéw w odlegtosci min. 3m od wlotu i wylotu
przepustu, wykonanie betonowych $cianek czotowych dostosowanych do srednicy
przepustu.

W stanie istniejgcym jest to przepust catkowicie zamulony, brak dostepu do

pomiaru istniejgcych parametréw.

4.17 Inwentaryzacja powykonawcza

W ramach zaméwienia przewiduje sie wykonanie tyczenia i inwentaryzacji
geodezyjnej wybudowanego/przebudowywanego obiektu budowlanego tj. mapy
powykonawczej poswiadczonej przez wiasciwy miejscowo Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy drég powiatowych w miejscowosci Pabianice i Rydzyny
poprawi bezpieczenstwo i komfort uzytkowania wyzej wymienionego obiektu
budowlanego przez uczestnikbw ruchu kotowego, pieszego i rowerowego

w obrebie powyzszych drég.

6. Ogolne wymagania w stosunku do realizacji zadania

W czasie realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowac
zorganami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegolnosci udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedkfadaé wnioski

i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzglednic wymagania zawarte
W przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych
w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU. W szczegdlnosci nalezy uwzglednic
w pracach projektowych terminy zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy
na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy

uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

W uzasadnionych przypadkach tj. warunki terenowe, warunki gestoréw sieci,
obowigzki natozone decyzjami lub wynikajgce z obowigzujgcych przepisow i
warunkéw technicznych, wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen itp. za zgodg
Zamawiajgcego dopuszcza sie zmiane zatozen przyjetych w PFU na etapie
projektowania i wykonywania robét budowlanych w zakresie zatozonych w PFU

parametréw i materiatow.
Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i wykonania rob6t Wykonawca

bedzie wspétpracowat z Zamawiajgcym, zarzgdcami drdg (ulic) oraz gestorami

istniejgcych sieci.
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Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty
i zamontowane urzgdzenia zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia na etapie postepowania przetargowego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta
materiatdw oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te ktore ulegty

zmianie badz aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, certyfikatdw, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegoélnionych w dokumentacji projektowej, a obecnie
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci

i postanowien.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszystkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robdt,

bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych.

W okresie trwania przebudowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itd. oraz uzyska w razie uzasadnionych
watpliwosci od odpowiednich gestoréw sieci bedacych ich wtascicielami
potwierdzenie informacji dotyczgcych przebiegu przedmiotowych sieci.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie tez odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni terenu i urzadzen

podziemnych wykazanych na planie sytuacyjnym.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej i ustugowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego

dziatalnoscia.

Dodatkowo, w cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty nadzoréw, badan
i innych czynnosci wynikajgcych m.in. z przedstawionych w dokumentac;ji
projektowej rozwigzan i uzgodnien, dostepnych dokumentéw dotyczgcych
zagospodarowania przestrzennego oraz innych powszechnie dostepnych
dokumentow i przepisdw prawa, a w szczegodlnosci dotyczy to kwestii zwigzanych
z ochrong zabytkow, pomnikéw przyrody, nadzorem wynikajgcym z przepiséw
dotyczgcych ochrony srodowiska, nadzorem wynikajgcym z przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, nadzorem nad zabezpieczeniem i przeniesieniem
elementdéw matej architektury, nadzorem saperskim, geologicznym, nadzorem i
dodatkowymi uzgodnieniami pozyskanymi od gestorow sieci nad prowadzonymi
pracami. Zamawiajgcy zastrzega, ze zapewnienie nadzoru archeologicznego (lub
badan) i zwigzane z tym koszty lezg po stronie Zamawiajgcego i nie wchodzg w

zakres wyceny prac objetych niniejszym PFU po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w ofercie winien uwzglednic¢ wszelkie koszty i uwarunkowania zawarte
w pozyskanych uzgodnieniach oraz powszechnie dostepnych dokumentéw
i przepisébw prawa dla poszczegdlnych zadan, w tym koszty nadzorow

przyrodniczych, ornitologicznych, herpetologicznych, dendrologicznych i innych wg

37|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ODCINKOW DROG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY DLUTOW, GMINY PABIANICE |
MIASTA PABIANICE

specjalnosci. W przypadku ograniczeh czasowych spowodowanych np.
wystgpieniem okreséw legowych, wystepowaniem w sgsiedztwie budowy
gatunkow chronionych i innych tego typu przypadkéw, Wykonawca na swoj koszt
dokona wszelkich mozliwych prawnie czynnosci, zgtoszen i uzgodnien
umozliwiajgcych terminowg realizacje rob6t (w formie np. zgtoszenia stosownych

odstepstw, wnioskow, zapewnienia dodatkowych nadzorow itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w cenie oferty kosztéw tymczasowego
odwodnienia terenu budowy w czasie prowadzenia prac, w szczegolnosci przy
realizacji robot wymagajgcych wykonania wykopow o gt. powyzej 1m. Przyjete
przez Wykonawce technologie tymczasowego odwodnienia terenu budowy nie

mogg naruszac stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca wraz z zakonczeniem realizacji rob6t budowlanych zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa we wiasciwych
przepisach odrebnych wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg
wykonanych robdét wraz z ewentualnym zatgcznikiem do zmiany uzytkdéw
w ewidencji gruntow. Dodatkowo Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiajgcego
mozliwos¢ uzytkowania wykonanych (przebudowanych) obiektéw budowlanych
w formie zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych do wtasciwych organow lub

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w terminie realizacji umowy.

Roboty nalezy prowadzi¢c w taki sposéb, aby umozliwi¢é zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach objetych niniejszym opracowaniem oraz
dostepu do terendéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej
z projektowang inwestycjg. Zamkniecie ruchu na drogach samorzgdowych moze
nastgpi¢ wytgcznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy drogi na

ich czasowe zamkniecie.
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7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

8. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséow, a Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu legalnie,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, jak rowniez
odpowiednie deklaracje zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia oraz sSwiadectwa
badan oraz w razie koniecznosci probki materiatow.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
zostang wbudowane, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, zachowaty

swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli.
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9. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdot i jakosé
wbudowywanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
przeprowadzajgc pomiary i badania materiatbw i robot, w zakresie
i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone

zostang w dokumentacji projektowej na podstawie stosownych norm i wytycznych.

10. Ogéblne warunki wykonania i odbioru roboét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kotowego i pieszego
w obrebie przedmiotowych drég bedacych przedmiotem opracowania.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbior kohcowy

- odbiér gwarancyjny (1 raz/rok), odbiér pogwarancyjny

Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaty:

- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej

- jakos¢ wykonania robot

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdét. Odbioru dokonuje Inwestor. Gotowos¢ danych czesci do
odbioru zgtasza Wykonawca.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy

Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity) i postanowien umowy.
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Odbiory robdt bedg przeprowadzane z czestotliwoscig i w zakresie ustalonym
z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uwarunkowaniami
zawartymi w stosownych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych.

11. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie/przedmiarze robét. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o0 zakresie obmierzanych roboét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w sSlepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego/Kierownika projektu na pismie.
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3) CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania obowigzujgcego prawa. Dodatkowo przed wykonaniem wyceny prac
zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obejmujgcej m.in.
inwentaryzacje, badania i sprawdzenia niezbedne do prawidlowego oszacowania
wartosci oferty, uwzgledniajgcego wymagania Zamawiajgcego okreslone
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz obecnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

Zamawiajgcy wymaga, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego i szczego6towych specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan, zapiséw i wyda
zalecenia do uwzglednienia w ponownie przedtozonych opracowaniach przez
Wykonawce.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualng mape do celow
projektowych, ktérg wykonawca zobligowany jest pozyska¢ na swoj koszt. Na
etapie realizacji mapy do celéw projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia statusu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego
i w przypadku koniecznosci przeprowadzenia ustalenia geodezyjnego ich
przebiegu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie geodezji na swoj koszt.
Catos¢ wykonanej dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Przedmiotowe drogi w zakresie niniejszego opracowania tj. teren na ktérych sie
one znajdujg jest w catosci objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Szczegodtowe informacje na temat aktualnych zakreséw i rodzajéw przeznaczenia

terendw przeznaczonych pod inwestycje wg MPZP sg dostepne pod adresem:

https://www.geoportal.gov.pl/

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie:
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https://geoserwis.qgdos.gov.pl

Teren inwestycji nie jest objety zadnymi szczegotowymi formami ochrony przyrody.

Przed dokonaniem wyceny prac projektowych i robét budowlanych nalezy sie
zapozna¢ z obecnymi uwarunkowaniami wynikajgcymi z powszechnie dostepnych
dokumentow i aktdw prawa lokalnego takich jak miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, dokumenty dotyczgce ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej, dokumenty srodowiskowe itp.

Obecne i przewidywane po przebudowie natezenie ruchu na przedmiotowej drodze
spetnia wymagania dla kategorii nosnosci KR2 (dla odcinka 1) i KR1 (dla odcinka
2)

Zamawiajgcy na etapie sporzgdzenia niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego nie posiada:

- wynikow badan gruntowo-wodnych na terenie dziatki dla potrzeb posadowienia
obiektow/badan nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi — do przeprowadzenia wyzej
wymienionych badan zobowigzany jest Wykonawca w ilosci i zakresie niezbednym
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego — przeprowadzone na etapie realizacji PFU i w nim zawarte wyniki
badan majg jedynie charakter pogladowy, majgcy na celu umozliwienie
Wykonawcy prawidtowej wyceny prac objetych zamédwieniem.

- inwentaryzacji zieleni i ewentualnych wytycznych konserwatora przyrody - do
przeprowadzenia wyzej wymienionej inwentaryzacji i uzyskania niezbednych
wytycznych zobowigzany jest Wykonawca w ilosci i zakresie niezbednym do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego — przeprowadzona na etapie realizacji PFU inwentaryzacja zieleni
majg jedynie charakter poglgdowy, majgcy na celu umozliwienie Wykonawcy
szacunkowej wyceny prac objetych zamowieniem.

- danych dotyczacych zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska —
przedmiotowa inwestycja na podstawie obowigzujgcych przepiséw nie jest
inwestycjg zawsze znaczgco oddziatywujgcg na srodowisko lub potencjalnie
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znaczgco oddziatujgcg na srodowisko — w razie koniecznosci do pozyskania wyzej
wymienionych danych i wytycznych zobowigzany jest Wykonawca w ilosci
i zakresie niezbednym do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia

zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego

W ramach realizacji zamowienia zobowigzany jest wykonac:

a) 5 egz. Projekt budowlany/wykonawczy

b) po 2 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot
oraz projektu docelowej organizacji ruchu — wyzej wymienione opracowania
powinny byc¢ zatwierdzone przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem na drodze objetej
niniejszym opracowaniem.

c) 2 egz. Przedmiaru rob6t sporzgdzonego w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysow inwestorskich
(aktualny tekst jednolity) wraz z jego wersjg w formie elektronicznej, umozliwiajgcej
odczyt w programie kompatybilnym z Microsoft EXCEL

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przez ktorg
nalezy rozumieC opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdolnych robdt. Specyfikacje muszag
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity) — w ilosci 2 egzemplarzy
w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektroniczne;j

e) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (aktualny tekst jednolity) — w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowej
oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: *.pdf z mozliwoscig

wyszukiwania oraz *. ATH pliki o maks. objetosci do 15 MB).
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Na catos¢ opracowania wykonaC¢ wersje elektroniczng w formatach

ogolnodostepnych (pdf) na ptycie CD lub DVD.

Szczegdtowe uwarunkowania odnosnie terminu realizacji zadania zgodnie
z wlasciwg  Specyfikacjig Warunkdw Zamowienia opublikowang przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego.

Wynagrodzenie i rozliczanie zadania

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu okreslonego w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym bedzie miato charakter ryczattowy. Rozliczenie za
wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie zgodnie z warunkami wg wiasciwej
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do
SWZ, opublikowanych przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
przetargowego. Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowe zadanie inwestycyjne
jest dofinansowane ze srodkéw pochodzgcych z programu: Rzadowy Fundusz

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonywaniem zamierzenia

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej

wymienionych przepisow prawa i norm:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)
o Rozporzgdzenie Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczenia na drogach (aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst jednolity)
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o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
(aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (aktualny tekst
jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (aktualny tekst
jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(aktualny tekst jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (aktualny tekst
jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych
ocen technicznych (aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (aktualny
tekst jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (aktualny tekst jednolity)
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o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst
jednolity)
o Obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne techniczne, bezposrednie

uzgodnienia branzowe wymagane przy realizacji poszczegodlnych etapdw umowy

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzic
aktualnos¢ aktow prawnych stanowigcych podstawe do sporzgdzenia projektu.
W przypadku zmiany lub wydania nowych aktéw prawnych nalezy sprawdzic¢

czy opracowanie nie wymaga aktualizacji

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki:

Przeprowadzona na etapie realizacji PFU inwentaryzacja zieleni ma jedynie charakter
pogladowy, majgcy na celu umozliwienie Wykonawcy szacunkowej wyceny prac
objetych zamoéwieniem — szczegotowg Iinwentaryzacje drzew | krzewow
przeznaczonych do wycinki Wykonawca ma obowigzek wykonac na etapie realizacji
projektu budowlanego, po precyzyjnym usytuowaniu ukfadu drogowego w pasie

drogowym.

W zwigzku z planowang inwestycjg nalezy przyja¢ do wycinki ok. 80-90szt. drzew o
obwodach od 50cm do 200cm (Srednio ok. 120-150cm). Z uwagi na fakt, Zze lokalizacja
przedmiotowej drogi moze ulec zmianie, wzgledem pierwotnych zatozen PFU (korekta
osi drogi nawet o 20-30cm moze miec€ istotny wptyw na ilo§¢ drzew do wycinki),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szczegdtowej inwentaryzaciji drzew
przeznaczonych do wycinki na etapie realizacji projektu budowlanego, po precyzyjnym
usytuowaniu ukfadu drogowego w pasie drogowym. W zakresie zamodwienia jest
réwniez inwentaryzacja i wycinka zakrzaczen o obwodzie poszczegdlnych pni ponizej

50cm, niewymagajgcych do ich usuniecia osobnych procedur administracyjnych.
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4) CZESC RYSUNKOWA
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2. Mapa zasadnicza z zaznaczonym zakresem przebiegu drogi
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