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Przedmiot zamówienia sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 

Zamówień Publicznych: 

 45000000-7 Roboty budowlane 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 

 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

 45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 

 45233140-2 Roboty drogowe 

 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników 

i asfaltowania 

 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis stanu istniejącego 
 

Obszar przeznaczony pod inwestycję obejmuje pas drogowy dróg powiatowych nr 

3309E (Pabianice, ul. Rydzyńska) oraz 3310E (w miejscowości Rydzyny, Gm. 

Pabianice), na terenie powiatu pabianickiego, w województwie łódzkim. Długość 

odcinków objętych opracowaniem wynosi łącznie ok. 2650mb – wyżej wymienioną 

trasę na potrzeby realizacji niniejszego opracowania podzielono na 2 odcinki 

(odcinek 1 – ok. 1475mb, odcinek 2 – ok. 1175mb). Drogi posiadają jezdnię o 

nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 – 5,5m. Istniejące zjazdy do posesji mają 

nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej o nieregularnych kształtach lub 

nieutwardzoną o nawierzchni gruntowej. Przedmiotowe odcinki drogi przebiegają 

częściowo przez obszar zabudowany i przez obszar niezabudowany (pola 

uprawne, lasy). Obszar wzdłuż dróg ma zróżnicowany charakter 

zagospodarowania i użytkowania. W najbliższym otoczeniu inwestycji dominują 

tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa rolnicza i jednorodzinna. Natężenie ruchu 

kołowego na w/w drogach jest duże, spowodowane silnym zurbanizowaniem 

terenów przylegających do dróg oraz tym, że stanowią one główne drogi dojazdowe 

do urzędów, do pracy i szkół w Pabianicach, Łodzi, Dłutowie i Bełchatowie. Odcinki 

dróg powiatowych nr 3309E (Pabianice, ul. Rydzyńska) oraz 3310E 

(w miejscowości Rydzyny, Gm. Pabianice) objętych opracowaniem w chwili 

obecnej nie spełniają wymagań warunków technicznych dla dróg, posiadają jezdnię 

w bardzo złym stanie użytkowym, widoczne są liczne spękania podłużne i 

poprzeczne oraz liczne ślady napraw remontami cząstkowymi. Drogi przebiegają 

przez teren płaski. Nie ma ograniczeń widoczności w ciągu jezdni głównej oraz 

skrzyżowań. W ciągu wyżej wymienionych dróg usytuowane są istniejące sieci 

uzbrojenia takie jak: 

- sieć elektroenergetyczna, w tym oświetlenie (zaznaczone na planie sytuacyjnym 

do niniejszego PFU) 

- sieć kanalizacyjna 

- sieć teletechniczna 
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- sieć wodociągowa 

- sieć gazowa 

- sieć ciepłociągowa 

Przedmiotowe drogi w zakresie niniejszego opracowania tj. teren na których się 

one znajdują jest w całości objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.  

Szczegółowe informacje na temat aktualnych zakresów i rodzajów przeznaczenia 

terenów przeznaczonych pod inwestycję wg MPZP są dostępne pod adresem: 

https://www.geoportal.gov.pl/ 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie: 

https://geoserwis.gdos.gov.pl 

Teren inwestycji nie jest objęty żadnymi szczegółowymi formami ochrony przyrody.  

Przed dokonaniem wyceny prac projektowych i robót budowlanych należy się 

zapoznać z obecnymi uwarunkowaniami wynikającymi z powszechnie dostępnych 

dokumentów i aktów prawa lokalnego takich jak miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, dokumenty dotyczące ochrony 

konserwatorskiej i archeologicznej, dokumenty środowiskowe itp.  
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Źródło: www.geoportal.gov.pl 

 

2. Lokalizacja zadania inwestycyjnego 
 

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na działkach: Miasto Pabianice, 

działka nr ew. 76, 144/9, obręb P-20, Miasto Pabianice, działka nr ew. 128, obręb 

P-21; Miasto Pabianice, działka nr ew. 2, obręb P-22; Miasto Pabianice, działka nr 

ew. 153, 37, obręb P-23, miejscowość Rydzyny, działka nr ew. 94, 134/3, 135/3, 

300/1, 304/3, 301/1, 298/1,  obręb 20, gmina Pabianice, powiat pabianicki, woj. 

łódzkie. 
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Uwaga: wskazane powyżej i w dalszej części niniejszego PFU numery działek 

mają charakter orientacyjny – należy wziąć pod uwagę, że w czasie procesu 

projektowania przedmiotowej drogi zakres działek może ulec zmianie 

(zwiększyć się, lub zmniejszyć) wskutek np. bieżących uzgodnień 

z Zamawiającym, uzgodnień z innymi Zarządcami dróg, przeprowadzenia 

procedur geodezyjnych (ustalenia, podziały działek ewidencyjnych), 

ewentualnym przeprowadzeniem procesu projektowania w trybie ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz innych 

tym podobnych okoliczności. 

 

3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia, którego dotyczy niniejsze PFU jest zaprojektowanie i 

wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3309E od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 3312E do granic miasta Pabianice (ul. Rydzyńska) – odcinek 1 oraz 

odcinka drogi powiatowej nr 3310E od km 2+060 do granicy gminy Pabianice 

(zgodnie z załącznikiem graficznym) w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, 

gminy Gabianice i Miasta Pabianice”  

Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E w zakresie robót budowlanych, 

będzie obejmowała:  

 przebudowę DP 3309E – ul. Rydzyńska w Pabianicach od skrzyżowania z ul. 

20 Stycznia do mc. Rydzyny (ok. 1478mb) – odcinek 1 

 roboty przygotowawcze, w tym tymczasowa organizacja ruchu, wycinka 

drzew i zakrzaczeń, pielęgnacja istniejącego w pasie drogowym 

drzewostanu tj. cięcia korygujące, sanitarne i pielęgnacyjne 

 roboty ziemne w tym odhumusowanie, korytowanie, wykopy, nasypy, 

profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanych warstw nasypu/wykopu 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY DŁUTÓW, GMINY PABIANICE I 

MIASTA PABIANICE 

8 | S t r o n a  
 

 budowę, remont i przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi – 

przepusty należy wyposażyć w betonowe ścianki czołowe dostosowane do 

średnicy przepustu – lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU 

 wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża o nośności dostosowanej dla kategorii 

ruchu KR2, z wykorzystaniem założeń zawartych w Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowanego na 

zlecenie GDDKiA – wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudów i 

Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013. Przy 

projektowaniu nowej nawierzchni należy przewidzieć jej dostosowanie do 

istniejącego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyżowania o spadkach 

podłużnych nie większych niż 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia 

nawierzchni  

 wykonanie jednostronnej drogi dla pieszych i rowerów (wraz z pasem 

bezpieczeństwa, pasem wymaganej skrajni) o nawierzchni bitumicznej 

(dopuszcza się nawierzchnię z kostki bitumicznej bezfazowej tylko w 

uzasadnionym przypadku braku możliwości wykonania nawierzchni 

bitumicznej za zgodą Zamawiającego) szer. min. 3,25m z podbudowami, 

obramowaniami i ewentualnym wzmocnieniem podłoża o nośności 

dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, z wykorzystaniem założeń zawartych 

w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

opracowanego na zlecenie GDDKiA – wersja z czerwca 2014r oraz 

Katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

KPRNPP-2013. Przy projektowaniu nowej nawierzchni należy przewidzieć 

jej dostosowanie do istniejącego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i 

skrzyżowania o spadkach podłużnych nie większych niż 5%, zapewnienie 

sprawnego odwodnienia nawierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu 

ciągłości ruchu rowerowego na projektowanej drodze. 

 wykonanie poboczy utwardzonych mieszanką niezwiązaną z kruszywem 

C90/3 0/31,5mm, nasiąkliwość min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odporność 

na rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2),  o szerokości 1,0m – 

grubość po zagęszczeniu min. 10cm  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY DŁUTÓW, GMINY PABIANICE I 

MIASTA PABIANICE 

9 | S t r o n a  
 

 wbudowanie siatki wzmacniającej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, 

tam gdzie to konieczne, w szczególności na połączeniach konstrukcji 

elementów drogi o różnych parametrach nośności i sztywności 

 wykonanie pobocza gruntowego w formie terenu zielonego bezpośrednio za 

zewnętrznymi krawędziami drogi dla pieszych i rowerów i/lub pobocza 

utwardzonego mieszanką niezwiązaną z kruszywem C90/3 0/31,5mm (m.in. 

w celu zapewnienia wymaganej skrajni) – lokalizacja zgodnie z planem 

sytuacyjnym PFU 

 odtworzenie i wykonanie rowów przydrożnych – lokalizacja rowów zgodnie 

z planem sytuacyjnym PFU 

 zasypanie i likwidacja rowów przydrożnych – lokalizacja rowów do 

zasypania zgodnie z planem sytuacyjnym PFU i podkładem geodezyjnym w 

postaci mapy zasadniczej – w zakresie zasypki rowów należy przewidzieć 

materiały zapewniające odpowiednią nośność pod projektowane warstwy 

nawierzchni poszczególnych elementów drogi 

 wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowów poprzez 

zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych takich jak ścianki 

oporowe, płyty ażurowe w miejscach gdzie to będzie konieczne z uwagi na 

geometrię docelowego układu drogowego 

 przebudowę i budowę zjazdów – lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdów 

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU 

 oznakowanie pionowe i poziome,  

 elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 usunięcie kolizji istniejących sieci z projektowanym układem drogowym wraz 

z ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur 

osłonowych, przegłębieniem itp. 

 wykonanie docelowych terenów zielonych poprzez humusowanie, obsianie 

trawą i plantowanie, – lokalizacja terenów zielonych zgodnie z planem 

sytuacyjnym PFU 
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 wykonanie nasadzeń zastępczych/kompensacyjnych w pasie drogowym 

zgodnie z uzyskanymi decyzjami zezwalającymi na wycinkę drzew. 

Szacunkowo należy przyjąć wykonanie nasadzeń 

zastępczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew gatunków rodzimych o 

minimalnym obwodzie pnia na wysokości 100 cm – min. 14cm przy 

założeniu konieczności nasadzenia min.  3 szt. drzew za każde usunięte 

drzewo 

 przebudowę DP 3310E w mc. Rydzyny, gm. Pabianice do mc. Pawłówek, gm. 

Dłutów (1175mb) – odcinek 2 

 roboty przygotowawcze, w tym tymczasowa organizacja ruchu, wycinka 

drzew i zakrzaczeń, pielęgnacja istniejącego w pasie drogowym 

drzewostanu tj. cięcia korygujące, sanitarne i pielęgnacyjne 

 roboty ziemne w tym odhumusowanie, korytowanie, wykopy, nasypy, 

profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanych warstw nasypu/wykopu 

 budowę, remont i przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi – 

przepusty należy wyposażyć w betonowe ścianki czołowe dostosowane do 

średnicy przepustu – lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU 

 wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża o nośności dostosowanej dla kategorii 

ruchu KR1, z wykorzystaniem założeń zawartych w Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowanego na 

zlecenie GDDKiA – wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudów i 

Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013. Przy 

projektowaniu nowej nawierzchni należy przewidzieć jej dostosowanie do 

istniejącego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyżowania o spadkach 

podłużnych nie większych niż 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia 

nawierzchni 

 wbudowanie siatki wzmacniającej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, 

tam gdzie to konieczne, w szczególności na połączeniach konstrukcji 

elementów drogi o różnych parametrach nośności i sztywności 
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 budowa drogi dla pieszych o szerokości 2,0m - lokalizacja zgodnie z planem 

sytuacyjnym PFU – dopuszcza się uzasadnione, miejscowe przewężenia za 

zgodą Inwestora/Zamawiającego 

 wykonanie poboczy utwardzonych mieszanką niezwiązaną z kruszywem 

C90/3 0/31,5mm, nasiąkliwość min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odporność 

na rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2),  o szerokości 0,75-1,0m – 

grubość po zagęszczeniu min. 10cm  

 przebudowa/budowa zjazdów – lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdów 

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU 

 odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie/odmulenie rowów 

przydrożnych – lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU 

 wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowów poprzez 

zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych takich jak ścianki 

oporowe, płyty ażurowe w miejscach gdzie to będzie konieczne z uwagi na 

geometrię docelowego układu drogowego 

 wykonanie wpustów krawężnikowych wraz z przykanalikami oraz ścieków 

przykrawężnikowych, ścieków podchodnikowych – lokalizacja zgodnie z 

planem sytuacyjnym PFU 

 oznakowanie pionowe i poziome,  

 elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

 usunięcie kolizji istniejących sieci z projektowanym układem drogowym wraz 

z ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur 

osłonowych, przegłębieniem itp. 

 wykonanie docelowych terenów zielonych poprzez humusowanie, obsianie 

trawą i plantowanie – lokalizacja terenów zielonych zgodnie z planem 

sytuacyjnym PFU 

 wykonanie nasadzeń zastępczych/kompensacyjnych w pasie drogowym 

zgodnie z uzyskanymi decyzjami zezwalającymi na wycinkę drzew. 

Szacunkowo należy przyjąć wykonanie nasadzeń 

zastępczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew gatunków rodzimych o 
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minimalnym obwodzie pnia na wysokości 100 cm – min. 14cm przy 

założeniu konieczności nasadzenia min.  3 szt. drzew za każde usunięte 

drzewo 

Celem przebudowy dróg 3309E i 3310E jest poprawa bezpieczeństwa uczestników 

ruchu, w tym niechronionych, rozwój regionalnej komunikacji transportowej, 

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności terenów przyległych. 

Przedmiotowe drogi powiatowe stanowią – małą obwodnicę Pabianic od pd. -wsch. 

strony powiatu, prowadzą ruch w kierunku Pabianic – droga wojewódzka nr 485 – 

Bełchatów.    

 

Przedmiot zamówienia sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 

Zamówień Publicznych: 

 45000000-7 Roboty budowlane 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 

 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

 45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 

 45233140-2 Roboty drogowe 

 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników 

i asfaltowania 

 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

 

Nie ograniczając się do wyżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach 

kwoty zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujący 

zakres robót, który obejmuje m.in.:  

 

Wymagania w zakresie projektowania: 

1) Wykonanie i opracowanie badań geologicznych podłoża gruntowego/badań 

nośności istniejącej nawierzchni drogi celem uzyskania informacji niezbędnych do 

prawidłowego zaprojektowania warstw konstrukcyjnych elementów drogi – 

w przypadku konieczności doszczegółowienia badań wykonanych na etapie realizacji 

niniejszego PFU. 

2) Wstępna analiza możliwych rozwiązań technicznych i zawarcie ich w koncepcji 

projektowej przedstawionej do akceptacji Zamawiającemu. 

3) Sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

przedsięwzięcia dla całości przedsięwzięcia oraz innych decyzji związanych z ochroną 

środowiska – w przypadku konieczności ich uzyskania. 

4) Uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej 

5) Sporządzenie i złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami 

pozwalającymi na uzyskanie zgody wodnoprawnej – w przypadku konieczności jej 

uzyskania.  

6) Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji określających zakres i rodzaj badań 

archeologicznych oraz ich ewentualne przeprowadzenie wg niniejszego PFU należy 

do obowiązków Zamawiającego.  
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7) Wykonanie map do celów projektowych  

8) Sporządzenie map z projektem podziału nieruchomości - w przypadku 

konieczności. 

9) Wykonanie inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki wraz z uzyskaniem 

decyzji zezwalającej na wycinkę drzew – w przypadku konieczności wycinki wraz z 

wykonaniem planu nasadzeń zastępczych/kompensacyjnych w pasie drogowym 

zgodnie z obowiązkiem wykonania nasadzeń, 

10) Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego/technicznego wszystkich 

koniecznych branż (tj. branży drogowej i wg niezbędnych potrzeb projektów 

branżowych np. w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami czy istniejącymi 

urządzeniami wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opracowanego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity) 

i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (aktualny tekst jednolity) oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (aktualny tekst jednolity) – 

w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie 

elektronicznej (format:*.doc., *.pdf, z możliwością wyszukiwania oraz *.DWG pliki o 

maks. objętości do 15 MB), 

11) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 

wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą 

uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (aktualny tekst jednolity) –  w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej 

oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format:*. pdf z możliwością wyszukiwania 

oraz *.doc. pliki o maks. objętości do 15 MB). 
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12) Sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania 

zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw 

do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 

Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (aktualny tekst jednolity) – w ilości 2 egzemplarzy 

w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: *.pdf 

z możliwością wyszukiwania oraz *.ATH pliki o maks. objętości do 15 MB). 

13) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie 

z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (aktualny tekst jednolity) – w ilości 

2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej 

(format: *.pdf z możliwością wyszukiwania oraz *. ATH pliki o maks. objętości do 15 

MB). 

14) Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu – 

w ilości po 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie 

elektronicznej w formacie PDF wraz z opracowaniem i uzyskaniem zatwierdzenia w 

zakresie koniecznych zmian na etapie robót budowlanych zaistniałych w toku robót, 

lub na wniosek Inwestora/Zamawiającego. 

15) Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej wraz z niezbędnymi załącznikami, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 

r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (aktualny tekst jednolity) lub wniosku o  pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenia wykonania robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(aktualny tekst jednolity) wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora wyżej wymienionych. 

decyzji/postanowień. 
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16) Uzyskanie wszelkich wymaganych odstępstw i zwolnień od obecnie 

obowiązujących przepisów prawa w postępowaniach prowadzonych przed właściwymi 

Organami (wg zakresu kompetencji) – w przypadku konieczności ich uzyskania 

17) Inne opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub skutecznego zgłoszenia wykonania robót. 

Wszystkie wyżej wymienione opracowania przed wysłaniem do uzgodnień do 

wymaganych organów/zatwierdzeniem w ramach umowy na wykonanie niniejszego 

zamówienia publicznego będą podlegały wcześniejszemu sprawdzeniu i akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania uwag 

i zmian w przedłożonych przez Wykonawcę opracowaniach, wynikłych w czasie 

realizacji umowy na wykonanie niniejszego zamówienia publicznego.  

Należy uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody 

niezbędne dla wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 

w szczególności zezwolenie na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID/pozwolenie 

na budowę/zgłoszenie budowy. W tym celu należy podjąć działania w przedmiocie 

doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu 

ostateczności. Wnioski o wydanie wyżej wymienionych decyzji/postanowień, w tym 

załączniki do wniosków powinny być kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na 

każde wezwanie organów administracji publicznej prowadzących postępowanie 

administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią wezwania, uzupełnienia 

braków w załącznikach do wniosku. 

W ramach zamówienia należy uzyskać wszystkie warunki techniczne i uzgodnienia 

m.in. z gestorami istniejących sieci oraz pozwolenia uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z obowiązującym prawem. Projekty oraz budowa, przebudowa lub 

likwidacja urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej wskazanej w p. 1 niniejszego 

PFU powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

Zamawiający wymaga, aby istniejąca droga (tj. w istniejącym, stwierdzonym 

w terenie śladzie) wraz z jej elementami (jezdnia, pobocza, zjazdy, elementy 

odwodnienia) po przeprowadzeniu procedur geodezyjnego ustalenia granic 

związanego z podziałem działek w trybie tzw. „specustawy drogowej” tj. ustawy 
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z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (aktualny tekst jednolity) – w przypadku 

konieczności wdrożenia tego trybu - znalazła się w obrębie docelowego pasa 

drogowego. 

Zamawiający nie zezwala na to, by w dokumentacjach projektowych stosowane były 

znaki towarowe, patenty etc. W przypadku zastosowania nazwami własnymi, 

projektant ma obowiązek podania kryteriów stosowanych w celu oceny 

równoważności. 

Przedstawiciel Wykonawcy w osobie/osobach projektanta zobowiązany jest do 

bezpłatnego wykonywania nadzoru autorskiego w ramach niniejszego zadania 

inwestycyjnego objętego przedmiotowym PFU zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity) 

 

Wymagania i zakres realizacji robót budowlanych – odcinek 1 : 

1) Roboty pomiarowe: w tym geodezyjne wytyczenie jezdni oraz pozostałych 

elementów drogi  

2) Roboty przygotowawcze: w tym karczowanie istniejących zakrzaczeń 

w odległości śr. 2,0m od krawędzi projektowanej jezdni (wraz z usunięciem karpin 

w sposób umożliwiający wykonanie pobocza), wycinka drzew kolidujących z 

projektowanym układem drogowym wraz z uwzględnieniem wymaganej skrajni 

(wraz z usunięciem karpin w sposób umożliwiający wykonanie projektowanych 

elementów drogi), pielęgnacja istniejącego w pasie drogowym drzewostanu tj. 

cięcia korygujące, sanitarne i pielęgnacyjne 

3) Wdrożenie i ustawienie oznakowania w ramach tymczasowej organizacji ruchu, 

4) Budowę, remont i przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi – 

przepusty należy wyposażyć w betonowe ścianki czołowe dostosowane do 

średnicy przepustu – lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU 

5) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża o nośności dostosowanej dla kategorii 

ruchu KR2, z wykorzystaniem założeń zawartych w Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowanego na zlecenie 
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GDDKiA – wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudów i Remontów 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu 

nowej nawierzchni należy przewidzieć jej dostosowanie do istniejącego 

zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyżowania o spadkach podłużnych nie 

większych niż 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni. W 

zakresie nowej nawierzchni jezdni zakłada się również wbudowanie siatki 

wzmacniającej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to 

konieczne, w szczególności na połączeniach konstrukcji elementów drogi o 

różnych parametrach nośności i sztywności 

6) Wykonanie jednostronnej drogi dla pieszych i rowerów (wraz z pasem 

bezpieczeństwa, pasem wymaganej skrajni) o nawierzchni bitumicznej szer. 

min. 3,25m z podbudowami, obramowaniami i ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża o nośności dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, z wykorzystaniem 

założeń zawartych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i 

Półsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKiA – wersja z czerwca 2014r 

oraz Katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i 

Półsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu nowej nawierzchni należy 

przewidzieć jej dostosowanie do istniejącego zagospodarowania terenu tj. 

zjazdy i skrzyżowania o spadkach podłużnych nie większych niż 5%, 

zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni, przy jednoczesnym 

zachowaniu ciągłości ruchu rowerowego na projektowanej drodze. 

7) Wykonanie pobocza utwardzonego mieszanką niezwiązaną z kruszywem 

C90/3 0/31,5mm, nasiąkliwość min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odporność na 

rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2),  o szerokości 1,0m – grubość po 

zagęszczeniu min. 10cm  

8) Wykonanie pobocza gruntowego w formie terenu zielonego bezpośrednio za 

zewnętrznymi krawędziami drogi dla pieszych i rowerów oraz pobocza 

utwardzonego mieszanką niezwiązaną z kruszywem C90/3 0/31,5mm o 

minimalnej szerokości 50cm (m.in. w celu zapewnienia wymaganej skrajni) – 

lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU 

9) Zasypanie i likwidacja rowów przydrożnych – lokalizacja rowów do zasypania 

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU i podkładem geodezyjnym w postaci mapy 
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zasadniczej – w zakresie zasypki rowów należy przewidzieć materiały 

zapewniające odpowiednią nośność pod projektowane warstwy nawierzchni 

poszczególnych elementów drogi 

10) Odtworzenie i wykonanie rowów przydrożnych – lokalizacja rowów zgodnie z 

planem sytuacyjnym PFU 

11)  Wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowów poprzez 

zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych takich jak ścianki 

oporowe, płyty ażurowe w miejscach gdzie to będzie konieczne z uwagi na 

geometrię docelowego układu drogowego 

12)  Przebudowę i budowę zjazdów – lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdów 

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU 

13)  Oznakowanie pionowe i poziome, w tym wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

14)  Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego   

15)  Usunięcie kolizji istniejących sieci z projektowanym układem drogowym wraz z 

ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur osłonowych, 

przegłębieniem itp. 

16)  Wykonanie docelowych terenów zielonych poprzez humusowanie, obsianie 

trawą i plantowanie – lokalizacja terenów zielonych zgodnie z planem 

sytuacyjnym PFU 

17)  Wykonanie nasadzeń zastępczych/kompensacyjnych w pasie drogowym 

zgodnie z uzyskanymi decyzjami zezwalającymi na wycinkę drzew. 

Szacunkowo należy przyjąć wykonanie nasadzeń 

zastępczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew gatunków rodzimych o 

minimalnym obwodzie pnia na wysokości 100 cm – min. 14cm przy założeniu 

konieczności nasadzenia min.  3 szt. drzew za każde usunięte drzewo 

18)  Inwentaryzacja geodezyjna przebudowanego obiektu budowlanego. 

19)  Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac 

20)  Wykonanie warunków wskazanych w uzyskanych decyzjach, uzgodnieniach i 

postanowieniach dotyczących realizacji inwestycji, w tym w szczególności 
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wskazanych m.in.  w decyzji środowiskowej 

 

W ramach zamówienia przewiduje się również zlokalizowanie i 

regulację/przebudowę wszelkich urządzeń i elementów sieci znajdujących się w 

pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, 

słupy itp.) w razie takiej konieczności np. kolizji z projektowanym układem 

drogowym – ewentualnie, w przypadku braku bezpośredniej kolizji należy 

przewidzieć zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych, 

elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych, kanalizacyjnych, 

ciepłociągowych wraz z ich ewentualną korektą sytuacyjno – wysokościową 

zgodnie z dokumentacjami i uzgodnieniami branżowymi. 

 

Wymagania i zakres realizacji robót budowlanych – odcinek 2 : 

1) Roboty pomiarowe: w tym geodezyjne wytyczenie jezdni oraz pozostałych 

elementów drogi  

2) Roboty przygotowawcze: w tym zaprojektowanie i wdrożenie tymczasowej 

organizacji ruchu, karczowanie istniejących zakrzaczeń  w odległości śr. 2,0m 

od krawędzi projektowanej jezdni (wraz z usunięciem karpin), wycinka drzew 

kolidujących z projektowanym układem drogowym wraz z uwzględnieniem 

wymaganej skrajni (wraz z usunięciem karpin), pielęgnacja istniejącego w pasie 

drogowym drzewostanu tj. cięcia korygujące, sanitarne i pielęgnacyjne 

3) Budowę, remont i przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi –

przepusty należy wyposażyć w betonowe ścianki czołowe dostosowane do 

średnicy przepustu – lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU 

4) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża o nośności dostosowanej dla kategorii 

ruchu KR1, z wykorzystaniem założeń zawartych w Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowanego na zlecenie 

GDDKiA – wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudów i Remontów 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu 

nowej nawierzchni należy przewidzieć jej dostosowanie do istniejącego 
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zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyżowania o spadkach podłużnych nie 

większych niż 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni. W 

zakresie nowej nawierzchni jezdni zakłada się również wbudowanie siatki 

wzmacniającej do nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to 

konieczne, w szczególności na połączeniach konstrukcji elementów drogi o 

różnych parametrach nośności i sztywności 

5) Budowa drogi dla pieszych o szerokości 2,0 m - lokalizacja zgodnie z planem 

sytuacyjnym PFU – dopuszcza się uzasadnione, miejscowe przewężenia za 

zgodą Inwestora/Zamawiającego 

6) Wykonanie poboczy utwardzonych mieszanką niezwiązaną z kruszywem C90/3 

0/31,5mm, nasiąkliwość min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odporność na 

rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2),  o szerokości 0,75 - 1,0m – 

grubość po zagęszczeniu min. 10cm  

7) Przebudowa/budowa zjazdów – lokalizacja i rodzaj nawierzchni zjazdów 

zgodnie z planem sytuacyjnym PFU 

8) Odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie/odmulenie rowów 

przydrożnych – lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym PFU 

9)  Wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego/rowów poprzez 

zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych takich jak ścianki 

oporowe, płyty ażurowe w miejscach gdzie to będzie konieczne z uwagi na 

geometrię docelowego układu drogowego 

10)  Wykonanie wpustów krawężnikowych wraz z przykanalikami oraz ścieków 

przykrawężnikowych, ścieków podchodnikowych – lokalizacja zgodnie z 

planem sytuacyjnym PFU 

11)  Oznakowanie pionowe i poziome, w tym wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

12)  Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego   

13)  Usunięcie kolizji istniejących sieci z projektowanym układem drogowym wraz z 

ich ewentualnym zabezpieczeniem w postaci np. dodatkowych rur osłonowych, 

przegłębieniem itp. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY DŁUTÓW, GMINY PABIANICE I 

MIASTA PABIANICE 

22 | S t r o n a  
 

14)  Wykonanie docelowych terenów zielonych poprzez humusowanie, obsianie 

trawą i plantowanie – lokalizacja terenów zielonych zgodnie z planem 

sytuacyjnym PFU 

15)  Wykonanie nasadzeń zastępczych/kompensacyjnych w pasie drogowym 

zgodnie z uzyskanymi decyzjami zezwalającymi na wycinkę drzew. 

Szacunkowo należy przyjąć wykonanie nasadzeń 

zastępczych/kompensacyjnych sadzonkami drzew gatunków rodzimych o 

minimalnym obwodzie pnia na wysokości 100 cm – min. 14cm przy założeniu 

konieczności nasadzenia min.  3 szt. drzew za każde usunięte drzewo 

16)  Inwentaryzacja geodezyjna przebudowanego obiektu budowlanego. 

17)  Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac 

18)  Wykonanie warunków wskazanych w uzyskanych decyzjach, uzgodnieniach i 

postanowieniach dotyczących realizacji inwestycji, w tym w szczególności 

wskazanych w decyzji środowiskowej 

W ramach zamówienia przewiduje się zlokalizowanie i regulację/przebudowę 

wszelkich urządzeń i elementów sieci znajdujących się w pasie drogowym (m.in. 

zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, słupy itp.) w razie takiej 

konieczności np. kolizji z projektowanym układem drogowym – ewentualnie, w 

przypadku braku bezpośredniej kolizji należy przewidzieć zabezpieczenie 

istniejących sieci wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, 

gazowych, kanalizacyjnych, ciepłociągowych wraz z ich ewentualną korektą 

sytuacyjno – wysokościową zgodnie z dokumentacjami i uzgodnieniami 

branżowymi. 

 

Wymagany zakres prac (dla wszystkich odcinków) obejmuje również:  

1) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia tj. realizacja wszelkich 

niewymienionych w niniejszym PFU czynności niezbędnych do prawidłowego 

zakończenia przebudowy przedmiotowych odcinków dróg zgodnie ze sztuką 

budowlaną i obecnie obowiązującymi przepisami prawa, uzyskanymi 

decyzjami, uzgodnieniami i postanowieniami 
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2) Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z 

koniecznymi zmianami w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych 

umową, wynikłymi w toku robót lub na zlecenie Inwestora 

3) Obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu dróg i jej 

elementów, 

4) Uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do 

granicy działek stanowiących drogę,  

5) Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót oraz dokona 

analizy istniejącego stanu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego. 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

Placu Budowy, w ramach kwoty umownej należy uwzględnić potencjalne koszty 

związane między innymi  z: 

1) Urządzeniem placu budowy, zapewnieniem wymaganego ubezpieczenia 

budowy 

2) Czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót 

w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg 

publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich 

powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz 

spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich 

zakończeniu, 

3) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

potrzeby: rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia 

tymczasowych objazdów oraz pozyskania innych terenów niezbędnych 

Wykonawcy do przeprowadzenia prac, 

4) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 

Placu Budowy, 

5) Dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach – 

sposób postępowania z drewnem pozyskanym z wycinki w ramach 

przedmiotowego zadania zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu nr 158/19 z 
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dn. 3-09-2018 oraz 81/19 z dn. 10-06-2019 stanowiącymi załącznik do 

niniejszego PFU 

6) Wykonaniem (w razie uzasadnionej konieczności) inwentaryzacji fotograficznej 

i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dokonaniem 

z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, gestorów i zarządców, 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w 

jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 

robót budowlanych, 

7) Usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej kolidujących z realizowaną inwestycją. 

8) Inne koszty wynikające m.in. z projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ 

na etapie postępowania przetargowego związane z zaprojektowaniem i 

wykonaniem robót objętych PFU oraz oddaniem do użytku w sposób zgodny ze 

sztuką budowlaną, aktualnymi przepisami prawa itd.  

 

4. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 
budowlanych 

 

4.1 Roboty pomiarowe: 
 

W ramach zamówienia przewiduje się wytyczenie projektowanych elementów drogi 

zgodnie z właściwą STWiORB dotyczącą robót pomiarowych opracowaną wg 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

 

4.2 Roboty przygotowawcze: 
 

Roboty przygotowawcze: w tym karczowanie istniejących zakrzaczeń w odległości 

śr. 2,0m od krawędzi projektowanej jezdni, wycinka drzew znajdujących się w kolizji 

z projektowanym układem drogowym wraz z uwzględnieniem skrajni (wraz z 

usunięciem karpin w sposób umożliwiający wykonanie elementów drogi), 

profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni jezdni/koryta, wykonanie i 

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. 
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4.3 Roboty ziemne 
 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie robót ziemnych takich jak 

profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstw podbudowy, korytowanie, wykopy, 

nasypy, ścięcie istniejących poboczy na szerokości średnio 2m od projektowanej 

jezdni do rzędnych projektowanej jezdni, ze spadkami 6-8% w kierunku granic pasa 

drogowego. W zakres robót ziemnych wchodzi również wyrównanie i plantowanie 

lokalnych nierówności występujących w terenach zielonych pasa drogowego. 

Wszelkie urobki ziemne pozyskane z wykopów nienadające się do ponownego 

wbudowania należy wywieźć poza teren budowy oraz zutylizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

 

4.4 Roboty rozbiórkowe 
 

Roboty rozbiórkowe: ewentualna rozbiórka istniejących elementów drogi takich jak 

jezdnia, pobocza, zjazdy, elementy odwodnienia, infrastruktury towarzyszącej – 

zakres i rodzaj rozbiórek zostanie ustalony na podstawie ostatecznej dokumentacji 

projektowej dla przedmiotowego zadania.  

O ewentualnej przydatności do ponownego wbudowania poszczególnych 

materiałów z rozbiórek decydować będzie Zamawiający w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały nienadające się do ponownego wbudowania winne być wywiezione poza 

teren budowy z uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (aktualny tekst jednolity). 

Zamawiający zastrzega, że rozbiórkę istniejącej jezdni bitumicznej należy wykonać 

poprzez frezowanie mechaniczną frezarką, zaś pozyskany w ten sposób destrukt 

odwieźć na odległość do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 

 Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia pobrania i przeprowadzenia badania 

próbek destruktu asfaltowego zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (tj. Dz. 
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U. z 2021 r. poz. 2468), przed przystąpieniem do prac w zakresie frezowania 

nawierzchni asfaltowej, w celu potwierdzenia, czy odpad destruktu asfaltowego 

utracił status odpadu destruktu asfaltowego. 

 Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wynikach badań próbek odpadu 

destruktu asfaltowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty 

otrzymania wyników przeprowadzonych badań. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wykonania na własny koszt badań kontrolnych, w przypadku gdy 

niespełnione zostaną warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w §2 

ust. 1 w/w Rozporządzenia. 

 Odpady destruktu asfaltowego, które w wyniku przeprowadzonych badań 

utraciły status odpadu destruktu asfaltowego, Wykonawca przewiezie w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego (odległość na jaką zostanie przewieziony 

materiał nie przekroczy 16 km) wraz z kompletem wyników badań 

laboratoryjnych, protokołem i oświadczeniem Wykonawcy/Podwykonawcy o 

zgodności utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami 

określonymi w załącznikach do w/w Rozporządzenia. 

 W przypadku, gdy niespełnione zostaną warunki utraty statusu odpadów, o 

których mowa w § 2 ust.1 w/w Rozporządzenia, Wykonawca/Podwykonawca 

zobowiązany będzie do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na własny 

koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przedłożenia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających jego utylizację. 

 

4.5 Podbudowa jezdni drogi 
 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej 

jezdni oraz jej poszerzenia wraz z podbudowami i ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża o nośności dostosowanej dla kategorii ruchu KR2 (dla odcinka 1) oraz KR1 

(dla odcinka 2), z wykorzystaniem założeń zawartych w Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowanego na zlecenie 

GDDKiA – wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudów i Remontów 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013. W zakresie nowej 

nawierzchni jezdni zakłada się również wbudowanie siatki wzmacniającej do 

nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to konieczne, w szczególności na 
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połączeniach konstrukcji elementów drogi o różnych parametrach nośności i 

sztywności. Przedstawiona propozycja zawiera minimalne wymagania 

Zamawiającego odnośnie podbudowy i wzmocnienia podłoża – przed 

opracowaniem projektu budowlanego/technicznego należy wykonać i opracować 

badania geologiczne podłoża gruntowego/badania nośności istniejącej nawierzchni 

drogi celem uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania 

warstw konstrukcyjnych elementów drogi. Kategorię ruchu dla projektowanego 

układu drogowego przyjęto jako KR2 (dla odcinka 1) oraz KR1 (dla odcinka 2). 

Ewentualne dodatkowe warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego 

podłoża należy zaprojektować zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 16.06.2014r.) oraz w oparciu 

o dokumentację badań podłoża gruntowego/ badań nośności istniejącej 

nawierzchni drogi. 

 

4.6 Nawierzchnia jezdni drogi 
 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej 

jezdni oraz jej poszerzenia wraz z podbudowami i ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża o nośności dostosowanej dla kategorii ruchu KR2 (dla odcinka 1) oraz KR1 

(dla odcinka 2), z wykorzystaniem założeń zawartych w Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowanego na zlecenie 

GDDKiA – wersja z czerwca 2014r oraz Katalogiem Przebudów i Remontów 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu nowej 

nawierzchni należy przewidzieć jej dostosowanie do istniejącego 

zagospodarowania terenu tj. zjazdy i skrzyżowania o spadkach podłużnych nie 

większych niż 5%, zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni. W zakresie 

nowej nawierzchni jezdni zakłada się również wbudowanie siatki wzmacniającej do 

nawierzchni i konstrukcji bitumicznych, tam gdzie to konieczne, w szczególności na 

połączeniach konstrukcji elementów drogi o różnych parametrach nośności i 

sztywności. Przedstawiona propozycja zawiera minimalne wymagania 

Zamawiającego odnośnie nawierzchni jezdni – przed opracowaniem projektu 

budowlanego/technicznego należy wykonać i opracować badania geologiczne 
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podłoża gruntowego/badania nośności istniejącej nawierzchni drogi celem 

uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania warstw 

konstrukcyjnych elementów drogi. Kategorię ruchu dla projektowanego układu 

drogowego przyjęto jako KR2 (dla odcinka 1) oraz KR1 (dla odcinka 2). Ewentualne 

dodatkowe warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża należy 

zaprojektować zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 

i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z 16.06.2014r.) oraz Katalogiem Przebudów i Remontów 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013 i w oparciu o dokumentację 

badań podłoża gruntowego/ badań nośności istniejącej nawierzchni drogi 

 

4.7 Pobocza 
 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie poniższych rodzajów poboczy: 

- odcinek 1 – pobocza utwardzone mieszanką niezwiązanej z kruszywem C90/3 

0/31,5mm, nasiąkliwość min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odporność na 

rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2) – gr. min. po zagęszczeniu 10cm o 

szerokości 100cm zlokalizowane po przeciwległej stronie jezdni względem 

projektowanych dróg dla pieszych i rowerów – szczegółowa lokalizacja zgodnie z 

planem sytuacyjnym PFU 

- odcinek 1 – wykonanie pobocza gruntowego w formie terenu zielonego 

bezpośrednio za zewnętrznymi krawędziami drogi dla pieszych i rowerów i/lub 

pobocza utwardzonego mieszanką niezwiązaną z kruszywem C90/3 0/31,5mm 

(m.in. w celu zapewnienia wymaganej skrajni) – lokalizacja zgodnie z planem 

sytuacyjnym PFU 

- odcinek 2 – pobocza utwardzone mieszanką niezwiązanej z kruszywem C90/3 

0/31,5mm, nasiąkliwość min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odporność na 

rozdrabnianie min. LA25 (wg PN-EN 1097-2) – gr. min. po zagęszczeniu 10cm o 

szerokości 75-100cm zlokalizowane po przeciwległej stronie jezdni względem 

projektowanych dróg dla pieszych – szczegółowa lokalizacja zgodnie z planem 

sytuacyjnym PFU   
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4.8 Zjazdy 
 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie nawierzchni i podbudów dla 

zjazdów z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej i z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie – parametry geometrycznie zjazdów dostosowane 

do istniejących bram, furtek, jezdni dróg z uwzględnieniem najazdów w postaci 

skosów 1m:1m lub łuków. Dla zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego należy 

przyjąć minimalną grubość nawierzchni 10cm.  Zjazdy projektuje się z 

uwzględnieniem łuków na przecięciu z krawędzią jezdni o parametrach 

dostosowanych do natężenia ruchu i przyjętego pojazdu miarodajnego. Jako 

podbudowę zjazdów z kostki betonowej i kruszywa łamanego należy zastosować 

warstwę kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubości 20cm. Dla zjazdów 

o nawierzchni bitumicznej należy zastosować warstwę podbudowy pomocniczej z 

kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubości 20cm, warstwę podbudowy 

zasadniczej z kruszywa łamanego o gr. min. 10cm, warstwę wiążącą z mieszanki 

mineralno-asfaltowej AC11W min. gr. 5cm i warstwę ścieralną z mieszanki AC11S 

min. gr. 4cm. Zjazdy z kostki betonowej należy obramować opornikami betonowymi 

12x25x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15. Proponowana lokalizacja i 

parametry zjazdów zgodnie z planem sytuacyjnym PFU. Z uwagi na możliwość 

powstania zmian granic ewidencyjnych działek oraz innych czynników w okresie od 

ogłoszenia postępowania przetargowego do realizacji dokumentacji projektowej 

należy przewidzieć zwiększenie powierzchni zjazdów o 10% od ilości zakładanych 

w ramach niniejszego PFU.   

 

4.9 Oznakowanie pionowe/poziome 
 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie projektu docelowej organizacji 

ruchu wraz z jego wdrożeniem i wbudowaniem znaków w zakresie uzgodnionym 

z Zamawiającym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych, 

poziomych i warunków ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity). 

Należy również przewidzieć i skalkulować projekt tymczasowej organizacji ruchu 

wraz z jego wdrożeniem w terenie budowy na czas prowadzenia robót wraz z 
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wdrożeniem ewentualnych korekt i zmian zaistniałych wskutek konieczności 

etapowania robót, zaleceń Inwestora/Zamawiającego itp.  

Dodatkowo w ramach inwestycji zakłada się wykonanie niezbędnych wynikających 

z przepisów prawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu takich jak bariery drogowe, 

barierki, słupki, tablice, lustra, progi zwalniające itp. 

 

4.10 Sieci istniejące 
 

W ramach zamówienia przewiduje się zlokalizowanie i regulację/przebudowę 

wszelkich urządzeń i elementów sieci znajdujących się w pasie drogowym (m.in. 

zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, słupy itp.) w razie takiej 

konieczności np. kolizji z projektowanym układem drogowym – ewentualnie, w 

przypadku braku bezpośredniej kolizji należy przewidzieć zabezpieczenie 

istniejących sieci wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, 

gazowych, kanalizacyjnych, ciepłociągowych wraz z ich ewentualną korektą 

sytuacyjno – wysokościową zgodnie z dokumentacjami i uzgodnieniami 

branżowymi. 

 

4.11 Tereny zielone 
 

W ramach zamówienia przewiduje się oczyszczenie z śmieci, odrostów i innych 

zanieczyszczeń terenów zielonych znajdujących się w pasie drogowym wraz ich 

humusowaniem, zagęszczeniem, plantowaniem, obsianiem trawą i 

dostosowaniem wysokościowym do projektowanego układu drogowego.  

 

4.12 Kanał technologiczny 
 

W ramach zamówienia nie przewiduje się realizacji kanału technologicznego – 

w przypadku konieczności Wykonawca zobowiązany jest wystąpić i uzyskać 

w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję zwalniającą z konieczności 

budowy kanału technologicznego od Właściwego Organu z wykorzystaniem 
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przesłanki braku ekonomicznej zasadności budowy kanału technologicznego w 

ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  

 

4.13 Oświetlenie 
 

W ramach zamówienia nie przewiduje się realizacji oświetlenia przedmiotowej 

drogi. W wycenie należy ująć przestawienie istniejących słupów oświetleniowych, 

które znajdą się w bezpośredniej kolizji z projektowanym układem drogowym po 

przebudowie.  

 

4.14 Komunikacja pieszych i rowerzystów 
 

W ramach zamówienia komunikacja pieszych i rowerzystów zapewniona będzie 

poprzez: 

- na odcinku 1 – poprzez wykonanie jednostronnej drogi dla pieszych i rowerów 

(wraz z pasem bezpieczeństwa, pasem wymaganej skrajni) o nawierzchni 

bitumicznej szer. min. 3,25m z podbudowami, obramowaniami i ewentualnym 

wzmocnieniem podłoża o nośności dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, z 

wykorzystaniem założeń zawartych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKiA – wersja z czerwca 

2014r oraz Katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i 

Półsztywnych KPRNPP-2013. Przy projektowaniu nowej nawierzchni należy 

przewidzieć jej dostosowanie do istniejącego zagospodarowania terenu tj. zjazdy i 

skrzyżowania o spadkach podłużnych nie większych niż 5%, zapewnienie 

sprawnego odwodnienia nawierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości 

ruchu rowerowego na projektowanej drodze. 

 

- na odcinku 2 – poprzez wykonanie jednostronnej drogi dla pieszych o szerokości 

2,0m z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm oraz 

podbudowie zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 min. gr. 

15cm. Droga dla pieszych obramowana od strony jezdni krawężnikiem 

15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15, zaś od strony pobocza 
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gruntowego obrzeżem 8x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 – 

szczegółowa lokalizacja drogi dla pieszych zgodnie z planem sytuacyjnym PFU. 

Dodatkowo (dotyczy odcinka nr 1 i odcinka nr 2) przewiduje się wykonanie pobocza 

utwardzonego mieszanką niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - 

nasiąkliwość min. WA242 (wg PN-EN 1097-6), odporność na rozdrabnianie min. 

LA25 (wg PN-EN 1097-2) – gr. min. po zagęszczeniu 10cm o szerokości 100cm 

(dla odcinka 1) i 75-100cm (dla odcinka 2) zlokalizowanego po przeciwległej stronie 

jezdni względem projektowanych dróg dla pieszych i rowerów – szczegółowa 

lokalizacja pobocza utwardzonego mieszanką niezwiązanej z kruszywem C90/3 

0/31,5mm zgodnie z planem sytuacyjnym PFU  

 

4.15 Skrzyżowania 
 

W ramach zamówienia przewiduje się realizację przebudowy istniejących 

skrzyżowań/zjazdów z drogami publicznymi/wewnętrznymi przecinającymi drogę 

objętą niniejszym opracowaniem. Na skrzyżowaniach należy przewidzieć 

nawierzchnię bitumiczną o geometrii zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (aktualny tekst jednolity). 

 

4.16 Odwodnienie 
 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie poniższych sposobów 

odwodnienia pasa drogowego: 

- na odcinku 1 – poprzez wykonanie/odmulenie/likwidację rowów przydrożnych 

wraz z wymianą/budową/przebudową przepustów pod zjazdami i koroną drogi – 

szczegółowa lokalizacja rowów zgodnie z planem sytuacyjnym PFU 

- na odcinku 2 – poprzez wykonanie/odmulenie rowów przydrożnych wraz z 

wymianą/budową/przebudową przepustów pod zjazdami i koroną drogi – z uwagi 

na lokalne zastosowanie przekroju ulicznego (obramowanie krawężnikiem) należy 

przewidzieć zastosowanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami oraz 

cieków podchodnikowych celem odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni 
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utwardzonych do rowów przydrożnych – szczegółowa lokalizacja rowów, wpustów 

i cieków zgodnie z planem sytuacyjnym PFU  

 

Dopuszcza się zmianę lokalizacji i docelowej ilości wpustów i przepustów za zgodą 

Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach wynikłych na etapie projektowania.  

 

W ramach zadania przewiduje się również prace związane z 

budową/przebudową/remontem istniejących przepustów drogowych pod koroną 

drogi: 

- przepust nr 1, odcinek 1, km 0+655 do przebudowy – należy wykonać 

przebudowę przepustu polegającą na jego wydłużeniu do parametrów 

pozwalających na swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o 

szerokości 5,5m, drogi dla pieszych i rowerów o min. szerokości 3,25m, 

obustronnych poboczy gruntowych i utwardzonych mieszanką niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 0/31,5mm  oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz 

umocnienie skarp. Zamawiający przewiduje całkowite wyburzenie istniejącego 

przepustu i wykonanie nowej konstrukcji w systemie prefabrykacji betonowej (lub 

innej np. stalowej), o parametrach geometrycznych możliwie zbliżonych do obecnie 

istniejącego przepustu (z zaznaczeniem, że to docelowo będzie wynikać z operatu 

wodnoprawnego przygotowanego przez Wykonawcę). W ofercie należy 

przewidzieć koszty tymczasowego odwodnienia terenu na czas budowy przepustu, 

istniejące uwarunkowania gruntowe, montaż barier, docelowe oznakowanie oraz 

umocnienie skarp przepustu i sąsiednich rowów w odległości min. 3m od wlotu i 

wylotu przepustu, wykonanie betonowych ścianek czołowych dostosowanych do 

średnicy przepustu. 

W stanie istniejącym jest to przepust betonowy/murowany z cegieł o długości ok. 

7,5 – 8m i wymiarach w świetle ok. 1,5m x 1,5m (brak możliwości precyzyjnego 

pomiaru z uwagi na wysoki poziom wód) 

- przepust nr 2, odcinek 1, km 1+277 do budowy – należy wykonać budowę 

przepustu z uwzględnieniem dostosowania do parametrów pozwalających na 

swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o szerokości 5,5m, drogi dla 

pieszych i rowerów o min. szerokości 3,25m, obustronnych poboczy gruntowych i 

utwardzonych mieszanką niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm oraz 
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przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienie skarp. Zamawiający 

przewiduje wykonanie nowej konstrukcji w systemie prefabrykacji betonowej, o 

parametrach geometrycznych wynikających z operatu wodnoprawnego 

przygotowanego przez Wykonawcę. W ofercie należy przewidzieć koszty 

tymczasowego odwodnienia terenu na czas budowy przepustu, istniejące 

uwarunkowania gruntowe, montaż barier, docelowe oznakowanie oraz umocnienie 

skarp przepustu i sąsiednich rowów w odległości min. 3m od wlotu i wylotu 

przepustu, wykonanie betonowych ścianek czołowych dostosowanych do średnicy 

przepustu. 

- przepust nr 3, odcinek 2, km 2+937 do przebudowy – należy wykonać 

przebudowę przepustu z uwzględnieniem dostosowania do parametrów 

pozwalających na swobodne usytuowanie nad nim projektowanej jezdni o 

szerokości 5,5m, drogi dla pieszych o szerokości 2m, pobocza o szerokości 1m 

oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienie skarp. 

Zamawiający przewiduje całkowite wyburzenie istniejącego przepustu i wykonanie 

wykonanie nowej konstrukcji w systemie prefabrykacji betonowej (lub innej np. 

stalowej), o parametrach geometrycznych wynikających z operatu wodnoprawnego 

przygotowanego przez Wykonawcę. W ofercie należy przewidzieć koszty 

tymczasowego odwodnienia terenu na czas budowy przepustu, istniejące 

uwarunkowania gruntowe, montaż barier, docelowe oznakowanie oraz umocnienie 

skarp przepustu i sąsiednich rowów w odległości min. 3m od wlotu i wylotu 

przepustu, wykonanie betonowych ścianek czołowych dostosowanych do średnicy 

przepustu. 

W stanie istniejącym jest to przepust całkowicie zamulony, brak dostępu do 

pomiaru istniejących parametrów.  

 

4.17 Inwentaryzacja powykonawcza 
 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie tyczenia i inwentaryzacji 

geodezyjnej wybudowanego/przebudowywanego obiektu budowlanego tj. mapy 

powykonawczej poświadczonej przez właściwy miejscowo Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
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5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Wykonanie przebudowy dróg powiatowych w miejscowości Pabianice i Rydzyny 

poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowania wyżej wymienionego obiektu 

budowlanego przez uczestników ruchu kołowego, pieszego i rowerowego 

w obrębie powyższych dróg. 

 

6. Ogólne wymagania w stosunku do realizacji zadania 
 

W czasie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest współpracować 

z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 

a w szczególności udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski 

i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić wymagania zawarte 

w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych 

w Części Informacyjnej niniejszego PFU. W szczególności należy uwzględnić 

w pracach projektowych terminy zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy 

na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy 

uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 

 

W uzasadnionych przypadkach tj. warunki terenowe, warunki gestorów sieci, 

obowiązki nałożone decyzjami lub wynikające z obowiązujących przepisów i 

warunków technicznych, wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń itp. za zgodą 

Zamawiającego dopuszcza się zmianę założeń przyjętych w PFU na etapie 

projektowania i wykonywania robót budowlanych w zakresie założonych w PFU 

parametrów i materiałów. 

 

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i wykonania robót Wykonawca 

będzie współpracował z Zamawiającym, zarządcami dróg (ulic) oraz gestorami 

istniejących sieci. 
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Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty 

techniczne oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi 

podanymi przez producentów. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty 

i zamontowane urządzenia zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia na etapie postępowania przetargowego. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta 

materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te które uległy 

zmianie bądź aktualizacji.  

 

W przypadku istnienia norm, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji projektowej, a obecnie 

obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści 

i postanowień. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

 

W okresie trwania przebudowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itd. oraz uzyska w razie uzasadnionych 

wątpliwości od odpowiednich gestorów sieci będących ich właścicielami 

potwierdzenie informacji dotyczących przebiegu przedmiotowych sieci. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca będzie też odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni terenu i urządzeń 

podziemnych wykazanych na planie sytuacyjnym. 

 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego 

działalnością.  

 

Dodatkowo, w cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty nadzorów, badań 

i innych czynności wynikających m.in. z przedstawionych w dokumentacji 

projektowej rozwiązań i uzgodnień, dostępnych dokumentów dotyczących 

zagospodarowania przestrzennego oraz innych powszechnie dostępnych 

dokumentów i przepisów prawa, a w szczególności dotyczy to kwestii związanych 

z ochroną zabytków, pomników przyrody, nadzorem wynikającym z przepisów 

dotyczących ochrony środowiska, nadzorem wynikającym z przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzorem nad zabezpieczeniem i przeniesieniem 

elementów małej architektury, nadzorem saperskim, geologicznym, nadzorem i 

dodatkowymi uzgodnieniami pozyskanymi od gestorów sieci nad prowadzonymi 

pracami. Zamawiający zastrzega, że zapewnienie nadzoru archeologicznego (lub 

badań) i związane z tym koszty leżą po stronie Zamawiającego i nie wchodzą w 

zakres wyceny prac objętych niniejszym PFU po stronie Wykonawcy.  

 

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie koszty i uwarunkowania zawarte 

w pozyskanych uzgodnieniach oraz powszechnie dostępnych dokumentów 

i przepisów prawa dla poszczególnych zadań, w tym koszty nadzorów 

przyrodniczych, ornitologicznych, herpetologicznych, dendrologicznych i innych wg 
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specjalności. W przypadku ograniczeń czasowych spowodowanych np. 

wystąpieniem okresów lęgowych, występowaniem w sąsiedztwie budowy 

gatunków chronionych i innych tego typu przypadków, Wykonawca na swój koszt 

dokona wszelkich możliwych prawnie czynności, zgłoszeń i uzgodnień 

umożliwiających terminową realizację robót (w formie np. zgłoszenia stosownych 

odstępstw, wniosków, zapewnienia dodatkowych nadzorów itp.).  

 

Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w cenie oferty kosztów tymczasowego 

odwodnienia terenu budowy w czasie prowadzenia prac, w szczególności przy 

realizacji robót wymagających wykonania wykopów o gł. powyżej 1m. Przyjęte 

przez Wykonawcę technologie tymczasowego odwodnienia terenu budowy nie 

mogą naruszać stosunków wodnych na działkach sąsiednich. 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Wykonawca wraz z zakończeniem realizacji robót budowlanych zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa we właściwych 

przepisach odrębnych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 

wykonanych robót wraz z ewentualnym załącznikiem do zmiany użytków 

w ewidencji gruntów. Dodatkowo Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiającego 

możliwość użytkowania wykonanych (przebudowanych) obiektów budowlanych 

w formie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do właściwych organów lub 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie realizacji umowy. 

 

Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach objętych niniejszym opracowaniem oraz 

dostępu do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej 

z projektowaną inwestycją. Zamknięcie ruchu na drogach samorządowych może 

nastąpić wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy drogi na 

ich czasowe zamknięcie. 
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7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

 

8. Materiały 
 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a Wykonawca musi posiadać 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu legalnie, 

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry.  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również 

odpowiednie deklaracje zgodności, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa 

badań oraz w razie konieczności próbki materiałów. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót 

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

zostaną wbudowane, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, zachowały 

swoją jakość i były dostępne do kontroli.  
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9. Kontrola jakości robót 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakość 

wbudowywanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 

przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót, w zakresie 

i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 

projektową. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone 

zostaną w dokumentacji projektowej na podstawie stosownych norm i wytycznych. 

 

 

10. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kołowego i pieszego 

w obrębie przedmiotowych dróg będących przedmiotem opracowania.  

Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór gwarancyjny (1 raz/rok), odbiór pogwarancyjny 

Sprawdzeniu w ramach odbioru będą podlegały: 

- użyte materiały i wyroby, uzyskane  parametry w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej 

- jakość wykonania robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inwestor. Gotowość danych części do 

odbioru zgłasza Wykonawca. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający 

przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity) i postanowień umowy. 
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Odbiory robót będą przeprowadzane z częstotliwością i w zakresie ustalonym 

z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uwarunkowaniami 

zawartymi w stosownych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

11. Obmiar robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie/przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego/Kierownika projektu na piśmie.  
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3) CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając 

wymagania obowiązującego prawa. Dodatkowo przed wykonaniem wyceny prac 

zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obejmującej m.in. 

inwentaryzacje, badania i sprawdzenia niezbędne do prawidłowego oszacowania 

wartości oferty, uwzględniającego wymagania Zamawiającego określone 

w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym oraz obecnie obowiązujących 

przepisach prawa.  

Zamawiający wymaga, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję 

rozwiązań zamierzenia budowlanego i szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonywania i odbioru robót budowlanych. 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań, zapisów i wyda 

zalecenia do uwzględnienia w ponownie przedłożonych opracowaniach przez 

Wykonawcę. 

Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o aktualną mapę do celów 

projektowych, którą wykonawca zobligowany jest pozyskać na swój koszt. Na 

etapie realizacji mapy do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do 

sprawdzenia statusu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego 

i w przypadku konieczności przeprowadzenia ustalenia geodezyjnego ich 

przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji na swój koszt.  

Całość wykonanej dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.  

 

Przedmiotowe drogi w zakresie niniejszego opracowania tj. teren na których się 

one znajdują jest w całości objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.  

Szczegółowe informacje na temat aktualnych zakresów i rodzajów przeznaczenia 

terenów przeznaczonych pod inwestycję wg MPZP są dostępne pod adresem: 

https://www.geoportal.gov.pl/ 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie: 
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https://geoserwis.gdos.gov.pl 

Teren inwestycji nie jest objęty żadnymi szczegółowymi formami ochrony przyrody.  

Przed dokonaniem wyceny prac projektowych i robót budowlanych należy się 

zapoznać z obecnymi uwarunkowaniami wynikającymi z powszechnie dostępnych 

dokumentów i aktów prawa lokalnego takich jak miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, dokumenty dotyczące ochrony 

konserwatorskiej i archeologicznej, dokumenty środowiskowe itp.  

 

Obecne i przewidywane po przebudowie natężenie ruchu na przedmiotowej drodze 

spełnia wymagania dla kategorii nośności KR2 (dla odcinka 1) i KR1 (dla odcinka 

2)  

 

Zamawiający na etapie sporządzenia niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego nie posiada: 

- wyników badań gruntowo-wodnych na terenie działki dla potrzeb posadowienia 

obiektów/badań nośności istniejącej nawierzchni drogi – do przeprowadzenia wyżej 

wymienionych badań zobowiązany jest Wykonawca w ilości i zakresie niezbędnym 

do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego – przeprowadzone na etapie realizacji PFU i w nim zawarte wyniki 

badań mają jedynie charakter poglądowy, mający na celu umożliwienie 

Wykonawcy prawidłowej wyceny prac objętych zamówieniem. 

- inwentaryzacji zieleni i ewentualnych wytycznych konserwatora przyrody - do 

przeprowadzenia wyżej wymienionej inwentaryzacji i uzyskania niezbędnych 

wytycznych zobowiązany jest Wykonawca w ilości i zakresie niezbędnym do 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego – przeprowadzona na etapie realizacji PFU inwentaryzacja zieleni 

mają jedynie charakter poglądowy, mający na celu umożliwienie Wykonawcy 

szacunkowej wyceny prac objętych zamówieniem. 

- danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – 

przedmiotowa inwestycja na podstawie obowiązujących przepisów nie jest 

inwestycją zawsze znacząco oddziaływującą na środowisko lub potencjalnie 
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znacząco oddziałującą na środowisko – w razie konieczności do pozyskania wyżej 

wymienionych danych i wytycznych zobowiązany jest Wykonawca w ilości 

i zakresie niezbędnym do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego 

 

W ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest wykonać: 

a) 5 egz. Projekt budowlany/wykonawczy 

b) po 2 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

oraz projektu docelowej organizacji ruchu – wyżej wymienione opracowania 

powinny być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem na drodze objętej 

niniejszym opracowaniem. 

c) 2 egz. Przedmiaru robót sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich 

(aktualny tekst jednolity) wraz z jego wersją w formie elektronicznej, umożliwiającej 

odczyt w programie kompatybilnym z Microsoft EXCEL 

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą  

należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań 

niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą 

uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (aktualny tekst jednolity) – w ilości 2 egzemplarzy 

w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej 

e) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (aktualny tekst jednolity) – w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej 

oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: *.pdf z możliwością 

wyszukiwania oraz *. ATH pliki o maks. objętości do 15 MB). 
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Na całość opracowania wykonać wersję elektroniczną w formatach 

ogólnodostępnych (pdf) na płycie CD lub DVD. 

 

Szczegółowe uwarunkowania odnośnie terminu realizacji zadania zgodnie 

z właściwą Specyfikacją Warunków Zamówienia opublikowaną przez 

Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego. 

 

Wynagrodzenie i rozliczanie zadania 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu określonego w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym będzie miało charakter ryczałtowy. Rozliczenie za 

wykonane roboty odbywać się będzie zgodnie z warunkami wg właściwej 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i wzorze umowy stanowiącym załącznik do 

SWZ, opublikowanych przez Zamawiającego na etapie postępowania 

przetargowego. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne 

jest dofinansowane ze środków pochodzących z programu: Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 

Przepisy prawne i normy związane z wykonywaniem zamierzenia 
 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej 

wymienionych przepisów prawa i norm:  

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity) 

 Rozporządzenie Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (aktualny tekst jednolity) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczenia na drogach (aktualny tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst jednolity) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

(aktualny tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(aktualny tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (aktualny tekst 

jednolity) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (aktualny tekst 

jednolity) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (aktualny tekst jednolity) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(aktualny tekst jednolity) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno – użytkowym (aktualny tekst jednolity) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (aktualny tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (aktualny tekst 

jednolity) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych 

ocen technicznych (aktualny tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (aktualny 

tekst jednolity) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (aktualny tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (aktualny tekst jednolity) 
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 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst 

jednolity) 

 Obowiązujące przepisy, normy i wytyczne techniczne, bezpośrednie 

uzgodnienia branżowe wymagane przy realizacji poszczególnych etapów umowy 

 

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego projektu należy sprawdzić 

aktualność aktów prawnych stanowiących podstawę do sporządzenia projektu.                      

W przypadku zmiany lub wydania nowych aktów prawnych należy sprawdzić                           

czy opracowanie nie wymaga aktualizacji 

 

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki: 
 

Przeprowadzona na etapie realizacji PFU inwentaryzacja zieleni ma jedynie charakter 

poglądowy, mający na celu umożliwienie Wykonawcy szacunkowej wyceny prac 

objętych zamówieniem – szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów 

przeznaczonych do wycinki Wykonawca ma obowiązek wykonać na etapie realizacji 

projektu budowlanego, po precyzyjnym usytuowaniu układu drogowego w pasie 

drogowym. 

  

W związku z planowaną inwestycją należy przyjąć do wycinki ok. 80-90szt. drzew o 

obwodach od 50cm do 200cm (średnio ok. 120-150cm). Z uwagi na fakt, że lokalizacja 

przedmiotowej drogi może ulec zmianie, względem pierwotnych założeń PFU (korekta 

osi drogi nawet o 20-30cm może mieć istotny wpływ na ilość drzew do wycinki), 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowej inwentaryzacji drzew 

przeznaczonych do wycinki na etapie realizacji projektu budowlanego, po precyzyjnym 

usytuowaniu układu drogowego w pasie drogowym. W zakresie zamówienia jest 

również inwentaryzacja i wycinka zakrzaczeń o obwodzie poszczególnych pni poniżej 

50cm, niewymagających do ich usunięcia osobnych procedur administracyjnych. 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY DŁUTÓW, GMINY PABIANICE I 

MIASTA PABIANICE 

48 | S t r o n a  
 

4) CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan orientacyjny 
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2. Mapa zasadnicza z zaznaczonym zakresem przebiegu drogi 
 

 

 

 


