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CP

Suche 07-35-1-09-504   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 116 CP-W

Suche 07-35-1-09-504   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,02 116 CP-W

Suche 07-35-1-09-505   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 116 CP-W

Suche 07-35-1-09-517   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,62 116 CP-W

Suche 07-35-1-09-517   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 116 CP-W

Suche 07-35-1-09-517   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,39 116 CP-W

Suche 07-35-1-09-521   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-522   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,16 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-539   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-539   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,95 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-541   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-541   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-541   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,51 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-543   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,02 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-545   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-545   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,84 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-548   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-552   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,56 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-556   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-562   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,92 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-562   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,55 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-569   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,44 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-578   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,46 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-580   -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,06 116 CP-W

Bramura 07-35-1-10-580   -z   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,08 116 CP-W

CW

Suche 07-35-1-09-492   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-493   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,77 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-493   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,22 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-493   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,35 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-505   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,31 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-506   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,16 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-509   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,80 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-509   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,22 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-514   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,37 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-514   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,82 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-517   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,43 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-517   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,58 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-517   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,18 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-520   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,70 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-521   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-526   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,05 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-526   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,42 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-526   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,03 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-526   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,28 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-526   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,15 112 CW-W

Suche 07-35-1-09-526   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,20 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-522   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,37 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-539   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,55 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-539   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,59 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-539   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,57 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-539   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,06 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-539   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,61 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-540   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,56 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-541   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,77 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-541   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,31 112 CW-W
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Bramura 07-35-1-10-542   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,50 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-542   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,42 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-544   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,27 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-544   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,47 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-545   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,50 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-545   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,00 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-547   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,18 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-547   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,33 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-569   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,81 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-569   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,57 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-569   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,44 112 CW-W

Bramura 07-35-1-10-569   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,48 112 CW-W

MA-PORZ

Suche 07-35-1-09-493   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,82  14 ROZDR-PP

Suche 07-35-1-09-507   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,69  21 WPOD-BN

Suche 07-35-1-09-516   -a   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  2,15  18 ROZME-KRZ

Suche 07-35-1-09-516   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,54  14 ROZDR-PP

Suche 07-35-1-09-518   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,80  21 WPOD-BN

Suche 07-35-1-09-518   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,24  21 WPOD-BN

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,52  14 ROZDR-PP

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,52  21 WPOD-BN

Bramura 07-35-1-10-553   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,59  15 ROZDR-PDR

Bramura 07-35-1-10-555   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,58  21 WPOD-BN

Bramura 07-35-1-10-563   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,80  21 WPOD-BN

Bramura 07-35-1-10-570   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,80  21 WPOD-BN

NAT-WPG
Suche 07-35-1-09-518   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  25,33  70 WYK-POGCZ

Bramura 07-35-1-10-570   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  25,33  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Suche 07-35-1-09-493   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,80  70 WYK-POGCZ

Suche 07-35-1-09-516   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,33  70 WYK-POGCZ

Suche 07-35-1-09-516   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,60  70 WYK-POGCZ

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,13  70 WYK-POGCZ

Bramura 07-35-1-10-550   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,87  70 WYK-POGCZ

Bramura 07-35-1-10-553   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,27  70 WYK-POGCZ

Bramura 07-35-1-10-555   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,87  71 WYK-P5GCP

ODN-LUK

Suche 07-35-1-09-518   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-518   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-518   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

ODN-POR

Bramura 07-35-1-10-534   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,41 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-534   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,89 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-534   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,03  97 SAD-BRYŁ

Bramura 07-35-1-10-534   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,05  97 SAD-BRYŁ

Bramura 07-35-1-10-534   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,81  95 SADZ WIEL

Bramura 07-35-1-10-534   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,71 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-534   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,11 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-534   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,40  97 SAD-BRYŁ

Bramura 07-35-1-10-534   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,71  95 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

Bramura 07-35-1-10-543   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,72 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-543   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,72 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-543   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,72  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Suche 07-35-1-09-518   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  25,29 103 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-518   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,99 103 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-518   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,70  97 SAD-BRYŁ

Suche 07-35-1-09-518   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  25,29  95 SADZ WIEL

Bramura 07-35-1-10-536   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,04 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-536   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,04 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-536   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,04  95 SADZ WIEL

Bramura 07-35-1-10-537   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,90 103 DOW-SADZ
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Bramura 07-35-1-10-537   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,90 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-537   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,90  95 SADZ WIEL

Bramura 07-35-1-10-537   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,16 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-537   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,25 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-537   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-537   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,84  97 SAD-BRYŁ

Bramura 07-35-1-10-537   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,41  95 SADZ WIEL

PIEL

Suche 07-35-1-09-492   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,67 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-492   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,95 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-493   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,20 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-494   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,80 107 KOSZ UA

Suche 07-35-1-09-496   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  7,64 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-497   -s   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,08 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-505   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  4,50 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-505   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-505   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,53 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-510   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,58 109 KOSZ UC

Suche 07-35-1-09-511   -h   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  9,10  88 PIEL-C

Suche 07-35-1-09-512   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,62 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-512   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,54 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-514   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,18 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-514   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,61 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-517   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,83 108 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-517   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,09 107 KOSZ UA

Suche 07-35-1-09-518   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Suche 07-35-1-09-518   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,47 107 KOSZ UA

Suche 07-35-1-09-520   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,99 107 KOSZ UA

Suche 07-35-1-09-521   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-536   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,17 108 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-537   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-537   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-542   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  6,42 109 KOSZ UC

Bramura 07-35-1-10-542   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,85 109 KOSZ UC

Bramura 07-35-1-10-543   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,67 109 KOSZ UC

Bramura 07-35-1-10-543   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,84 107 KOSZ UA

Bramura 07-35-1-10-545   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,12 108 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-547   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,01 108 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-548   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,74 108 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-556   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,01 109 KOSZ UC
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Bramura 07-35-1-10-558   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,40 108 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-563   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,71 108 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-570   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,78 108 KOSZ UB

POPR

Suche 07-35-1-09-497   -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-497   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-497   -s   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,25  96 SADZ POP

Bramura 07-35-1-10-543   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-543   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-543   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00  96 SADZ POP

OCHRL

O-GRODZN

Suche 07-35-1-09-496   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Suche 07-35-1-09-496   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,30 139 GRODZ-SN

Suche 07-35-1-09-518   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Suche 07-35-1-09-518   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,50 139 GRODZ-SN

Suche 07-35-1-09-518   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Suche 07-35-1-09-518   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,80 139 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-534   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-534   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,10 139 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-534   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-534   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,20 139 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-536   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-536   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,90 139 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-537   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-537   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,60 139 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-537   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-537   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,10 139 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-543   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-543   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,70 139 GRODZ-SN

O-GRODZR
Suche 07-35-1-09-507   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Suche 07-35-1-09-507   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Suche 07-35-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 146 K GRODZEŃ

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Bramura 07-35-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Suche 07-35-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

Bramura 07-35-1-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

O-REMIZSR
Bramura 07-35-1-10-575   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Bramura 07-35-1-10-575   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,30 145 GRODZ-DEM

O-SMIECI

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Suche 07-35-1-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Suche 07-35-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 148 PORZ-SPAL

Bramura 07-35-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Bramura 07-35-1-10-537   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-537   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,47 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-537   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-537   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-539   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-539   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL
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Bramura 07-35-1-10-539   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-539   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-539   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-539   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,63 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-541   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-541   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-541   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-541   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-542   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-542   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,13 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-542   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-542   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-542   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-542   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-545   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-545   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-545   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-545   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-548   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-548   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-570   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-570   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

Suche 07-35-1-09-496   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  8,28 119 ZAB-UPAK

Suche 07-35-1-09-496   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,39 119 ZAB-UPAK

Suche 07-35-1-09-505   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,99 119 ZAB-UPAK

Suche 07-35-1-09-517   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  5,55 119 ZAB-UPAK

Suche 07-35-1-09-520   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  8,07 119 ZAB-UPAK

Suche 07-35-1-09-521   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,91 119 ZAB-UPAK

O-ZWGRZBD

Bramura 07-35-1-10-546   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 137 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-546   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,56 137 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-550   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 137 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-550   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,75 137 SMAR-PBIO

O-ZWRYJM

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Suche 07-35-1-09-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  3,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK Bramura 07-35-1-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  18,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRT
Bramura 07-35-1-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 148 PORZ-SPAL

Bramura 07-35-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Suche 07-35-1-09-494   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Suche 07-35-1-09-529   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 164 ODN-PASC

Bramura 07-35-1-10-543   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,22 164 ODN-PASC

P-PORZ

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Bramura 07-35-1-10-549   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 163 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-549   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,49 163 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-549   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,44 163 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-550   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-550   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 163 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-550   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,83 163 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-550   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,23 163 PPOŻ-PORZ

OCHRPR OP-BUDKIN Suche 07-35-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 155 ZAW-BUD
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OCHRPR

OP-BUDKIN Bramura 07-35-1-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Suche 07-35-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  180,00 157 CZYSZ-BUD

Bramura 07-35-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  340,00 157 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Bramura 07-35-1-10-534   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-534   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-534   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40  95 SADZ WIEL

POZ

CP-P
Bramura 07-35-1-10-541   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-541   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IB

Suche 07-35-1-09-518   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 541,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-518   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-518   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 541,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-518   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-518   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  388,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-518   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-518   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  388,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-518   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  668,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  668,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-558   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-558   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-558   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-558   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-563   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  813,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-563   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-563   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  813,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-563   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-570   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 113,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-570   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-570   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 113,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-570   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

IIIA

Bramura 07-35-1-10-555   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-555   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-555   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-555   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

IIIAU

Suche 07-35-1-09-507   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 328,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-507   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-507   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 328,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-507   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

PM
Suche 07-35-1-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  15,00   5 PODWOZ-DA

Suche 07-35-1-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  15,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

PR

Suche 07-35-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

PTP Suche 07-35-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D
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PTP

Suche 07-35-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  1 000,00   3 ZRYW-WYDŁ

Bramura 07-35-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

PTW

Suche 07-35-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

TPP

Suche 07-35-1-09-492   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-492   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-492   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-492   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-498   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-498   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-498   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-498   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-520   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-520   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-520   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-520   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-520   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-520   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-520   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-520   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-520   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-520   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-540   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-540   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-541   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-541   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-541   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-541   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

TWP

Suche 07-35-1-09-492   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-492   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Suche 07-35-1-09-497   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-497   -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385 GODZ PILA

Suche 07-35-1-09-497   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-498   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-498   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-498   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-498   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Suche 07-35-1-09-498   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-517   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-517   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

Suche 07-35-1-09-517   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-541   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-541   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-541   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-541   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-546   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-546   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-546   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-546   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Bramura 07-35-1-10-550   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-OBEDUK
Bramura 07-35-1-10-560   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Bramura 07-35-1-10-560   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Suche 07-35-1-09-494   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Suche 07-35-1-09-494   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Suche 07-35-1-09-529   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Suche 07-35-1-09-529   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Bramura 07-35-1-10-543   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,00 390 GODZ MH23

Bramura 07-35-1-10-543   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8
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