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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na rozbiorce elementéw
obudowy stupéw oraz pionéw kanalizacji deszczowej wewnatrz stupdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania - WYKONANIE OTWORU W STROPIE MIEDZY 18 | 19 PIETREM PRZEZNACZONEGO
DO MONTAZU WINDY GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z TYMCZASOWYM ZABEZPIECZENIEM OTWORU W BUDYNKU
COLLEGIUM ALTUM PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robdt rozbiorkowych i
demontazowych:

- wymontowanie jednolitych materiatowo elementéw stanowigcych surowce wtérne

- wyburzenie i wydobycie oraz wywiezienie gruzu.

- wywiezienie surowcdw wtérnych oraz ich utylizacja

1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
Rozbiorki dotycza;
o istniejacych instalacji i urzadzen kolidujgcych z inwestycjg,
o istniejgcych warstw posadzkowych;
o istniejgcego nadbetonu nad piytq stropowa;
o istniejacej prefabrykowanej ptyty stropowej kanatowej;

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Rozbidrka demontazowa

prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac, elementéw rozbieranego obiektu.

1.5.2. Rozbidrka dewastacyjna

prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.

1.5.3. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez \Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiérkowych na sktadowisku odpaddéw

1.5.4. Wywoz odpadéw

transport urobku na skfadowisko.

1.5.5. Wywéz surowcow wtérnych

transport dajacych sie utylizowa¢ elementéw rozbieranych obiektow do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania
ogélne”.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i
uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robot po wczesniejszym
uzgodnieniu z Inwestorem

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 00.01 ,Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

Transport surowcdw wtornych i gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie¢,
wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaC pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

+ Prowadzac roboty rozbiorkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposob pracy konstrukcii istniejacego obiektu.

+ Wykonawca robét rozbidrkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie w tym zakresie.

+ Wykonawca robét rozbiérkowych powinien posiadaé zezwolenie na wywoz i utylizacje odpadéw wydane przez miejscowe
wiadze.

* Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie rob6t. Prowadzone dziatania
powinny by¢ prowadzone w spos6b minimalizujacy ucigzliwo$¢ i nie naruszajacy interesu 0séb trzecich.

+ Podczas prac rozbiérkowych powinien by¢ prowadzony ciagty nadzér budowlany.

+ Dobor metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

* Rozbidérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Usuniecie elementu nie
moze powodowaC naruszenia statecznos$ci elementdéw przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji,
stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz $cianek dziatowych.

+ Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenosnikdw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegélnych
elementdw, ustali¢ metode rozbiorki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw budynku. Rozbierane elementy budynku byly dlugotrwale
eksploatowane. Dlatego trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegolnych elementdw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposéb rozbiorki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie
opracowuje kolejnos¢ rozbidrki.

Przy wykonywaniu rozbiérki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

* Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

* Rozbidrka Scianek i obudéw

5.3. Przebieg robot rozbiorkowych

5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych

Wstep na teren rozbiérki zostanie udostepniony poprzez ,protokdt wprowadzenia na budowe (teren rozbiorki)".

Protokdt zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej (realizujacej rozbiérke). W
protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace planowanej rozbiorki:

Uzytkownik obiektow, wtasciciel terenu wykona:

1. przekaze teren pod rozbidrke protokétem zdawczo odbiorczym.

Firma wykonawcza:

1. wskaze kierownika rozbidrki

2. wskaze osoby biorgce udziat w rozbidrce z podaniem danych niezbednych do uzyskania ,przepustki”

3. wskaze droge wywozu gruzu oraz elementdw porozbidrkowych,
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4. uzgodni miejsce sktadowania ztomu po-rozbiérkowego oraz miejsca ciecia elementéw stalowych,

5. wystawi ,przepustki" wstepu na teren rozbiérki osobom oraz pojazdom bioracym udziat w rozbidrce na wskazanie firmy
wykonawczej,

6. poda zasade wyjazdu pojazdéw z terenu rozbiérki,

7. zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiérki.

8. wskaze pojazdy (samochody ciezarowe, koparki, maszyny do cigcia) biorace udziat w pracach rozbiérkowych z podaniem
danych umozliwiajacych uzyskanie ,przepustki".

5.3.2. Zagospodarowanie placu rozbiorki

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazdéw

wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne.

Sugeruje sie wykonanie z tarcz z blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad

ogrodzeniem biegnacym wzdtuz ciggu komunikacyjnego, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykona¢ zabezpieczenia

ochronne.

5.3.3. Opis rozhiorkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych robét rozbiorkowych na poszczegolnych obiektach nalezy wykonaé prace wstepne:

Ogrodzi¢ i oznakowac teren rozbiorki zgodnie z projektem budowlanym —nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia ciggow

pieszych. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem o0séb nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbiérka. Zabezpieczy¢ oraz

oznakowac teren przeznaczony do sktadowania ztomu oraz jego ciecia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy wykona¢ w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,

ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkdw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesié¢ tablice

ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym pracami rozbiérkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla samochodéw oraz

ciggi piesze dla osob bioracych udziat w pracach rozbiorkowych oznakowujac je w sposéb jednoznaczny oraz widoczny.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku jak sufity

podwieszane, $cianki dziatowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.

5.4. Prowadzenie prac rozbiérkowych

5.4.1. Rozbidérka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, itp. mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje

zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow wiasciwych instytucji oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do

dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna wykonywaé brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich

specjalnosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczynaé od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikow, wanien, umywalek, zlewdw, itp.

urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci

instalacyjnych. Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci miejskich. Z przewodow

elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych

przewoddw nie optaca sie wyjmowac.

5.4.2. Rozbidrka Scianek dziatowych, sufitow podwieszanych

Przed rozbidrkg $cianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one piyty stropowej. Ze $cianek tynkowanych

nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W podobny sposéb rozbiera sie Scianki wykonane z

wiekszych elementow jak pustaki, bloczki itp. Elementy stalowe no$ne usuwa sie przez ciecie ich palnikiem acetylenowym

badz przecinajac je szlifierka do ciecia metalu. Scianki szkieletowe (jezeli takie wystepuja), z plyt wiérowo-cementowych,

pilsniowych, wiérowych itp. przed rozbiérkg wymagajq zbicia tynku. Nastepnie zdejmuje sie piyty i rozbiera szkielet nosny,

wynoszac poszczegblne elementy.

5.4.3. Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robét rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktdry oprécz danych porzadkowych powinien

podawac:

- kolejno$¢ i sposdb wykonywania robdt,

- protokolarne stwierdzenie, czy ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg pracowali
robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, maja dostateczng wytrzymato$c,

- opis srodkéw zabezpieczajacych, ktore zostaly uzyte przy rozbiéree,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych

rozbiérke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.
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6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1. Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenistwa robét rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektow sasiadujacych wynika, ze nalezy
wybra¢ takie metody rozbidrki, ktére w Zaden sposob nie zagrazajg bezpieczenstwu tych robot, ani nie bedg cechowaly sie
ucigzliwoscig dla uzytkownikow obiektéw sasiednich, a takze nie spowodujq zagrozenia bezpieczenistwa obiektow
sasiadujacych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiorki - teren w srédmiesciu, sasiedztwo funkcjonujacego
budynku naktada si¢ na Wykonawce konieczno$¢ okreslenia zasad prowadzenia robét rozbidrkowych.

6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robot zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126

Teren rozbiérki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia w
catym okresie prowadzenia robdt. W razie koniecznosci czgsciowe zajecie chodnika na ogrodzenie nalezy uzgodni¢ z
Zarzadca Drogi. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed mozliwoscig wpadnigcia pracownikdow.
6.2.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robét

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robét winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje -

uprawnienia budowlane, oraz do$wiadczenie w zakresie prac rozbidrkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac sig niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujace dodatkowych zagrozen.
5. pracownicy winni by¢ szczeg6towo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robét - plac budowy, 0sdb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren rozbiorki od
pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtowne ciagi komunikacyjne dla samochodéw wywozacych odpady oraz ciagi dla
pieszych - oznakowacé je w sposéb widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwo$ci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac
ucigzliwych nalezy dostosowa¢ do godzin, np.

+ godz. 6:00 - 7:00 prac ciche - przygotowawcze

* godz. 7:00 - 16:00 prace gtosne - wyburzenia, zatadunek, transport

+ godz. 16:00 - 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci

2. ograniczy¢ w miare mozliwosci kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania catych
elementow (stupy, belki, piyty), ktdre winne by¢ wywozone w catosci lub w wigkszych elementach do zaktadu utylizacji gruzu
- dla ograniczenia hatasu i pytu na placu budowy.

3. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mioty kruszace, pity tnace itp. Nalezy
ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

4. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbiérki) z zastosowaniem taSm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych na
drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikow gruzem musza by¢ kontrolowane i na biezaco usuwane przez wykonawce
robot.

6. instalacje zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika
rozbiérki przez odpowiednie stuzby zakfadu.

6.2.5. Uwagi - zalecenia koricowe

Wykonawca robét rozbiérkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatéw rozbiorkowych, a w szczegoinosci:

* gruz betonowy i zelbetonowy podda¢ recyklingowi

+ drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltows, ptyte pilsniowa, styropian wywies$é
osobno do utylizaciji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podtogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych
kontenerach i odtransportowa¢ na wysypisko miejskie, ztom stalowy i Zeliwny posortowaé i wywie$¢ do sktadownicy ztomu
(przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do utylizacji).

* Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpadéw niebezpiecznych. Jesli jednak w trakcie
wykonywania rob6t ujawnig sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatow niebezpiecznych np.
zawierajacych azbest zostang usuniete przez firme specjalistyczng tacznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przez firme rozbidrkowa,

6.3. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy obowiazujace wszystkich podwykonawcow na budowie.

Obowigzkiem pracownikdw i jego podwykonawcow jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wymaganych
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przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogdw opisanych w niniejszej procedurze:

|. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:

Przed przystapieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP
nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c) orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) zaswiadczenie kwalifikacyjne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnier spawalniczych, uprawnien
energetycznych, U.D.T. itp.)

€) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiadaé wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi
dotyczacymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujace kontrole zawiesi. w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub
innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia
do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdtowo w rozbiciu dla poszczegolnych pozycii
w przedmiarze rob6t w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”. Roboty wymienione w ST
podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopéw

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

+ Demontaz elementéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej

+ Dla materiatéw nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje . Transport ca=15km

+ Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach
rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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