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Przedmiar robót

Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium
Altum w Poznaniu

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Collegium Altum obiekt szkolnictwa  wyższego

Lokalizacja: Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

Kod CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1  Instalowanie wentylacji
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45351000-2  Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45214400-4  Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 
wyższym
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących
45453100-8  Roboty renowacyjne
45454100-5  Odnawianie

Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Jednostka opracowująca kosztorys: ATTIK PROJEKT  Mariusz Sobczak
51-180 Wrocław ul. Fryzjerska 44  info@attik.pl
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Celem opracowania jest realizacja inwestycji polegającej na aranżacji piętra 18p na taras widokowy z funkcją gastronomiczną 
części budynku Collegium Altum uczelni wyższej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dokumentacja zostaje oparta na 
wcześniejszych opracowaniach m.in. na dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania części obiektu (18 piętra) 
zgłoszonej na podstawie art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1202).
Zakres inwestycji w głównej części obejmuje prace budowlane i instalacyjne na piętrze 18. Ze względu na konieczność montażu 
elementów instalacyjnych wraz z trasami prace obejmą również piętra
17 w zakresie prowadzenia kanalizacji sanitarnej
19 w zakresie prowadzenia kanałów wentylacyjnych, instalacji chłodu oraz tras instalacji elektrycznej
20 w zakresie prowadzenia kanałów wentylacyjnych, instalacji chłodu oraz tras instalacji elektrycznej oraz dach części wysokiej w 
zakresie montażu jednostek klimatyzacyjnych, elementów wentylacji mechanicznej oraz tras instalacji elektrycznej
planowany zakres prac:
Wyburzenia istniejących ścian działowych (w zakresie toalet), elementów stolarki otworowej, sufitów podwieszanych,
Remont i wykończenia ścian, sufitów i posadzek
Wykonanie nowych, remont, rozbudowa elementów oświetlenia bytowego i gniazd bytowych wraz z trasami kablowymi i 
przebudową rozdzielni piętrowych i głównej
Wykonanie lub przebudowa systemów przeciwpożarowych (część instalacji wentylacji pożarowej na odcinku od szachtu do 
punktów odbiorczych, DSO, SSP, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, wraz z trasami kablowymi)
Wykonanie wykończenia ścian
Wykonanie i przebudowa systemu wentylacji bytowej, w tym prace na piętrze +19 (kanały wentylacji, el. sterujące, klapy 
przeciwpożarowe odcinające)
Wykonanie systemu kontroli wejść/wyjść
Wykonanie systemu otwierania drzwi ewakuacyjnych do przedsionka przeciwpożarowego
Wykonanie stałych elementów wystroju wnętrz (rolety zaciemniające, ekrany do rzutnika, meble do zabudowy, poza zabudową baru)
Dostawa umeblowania ruchomego (stoły, krzesła, krzesła barowe, stoliki barowe, sofy)
Wykonanie i montaż ścian przesuwnych oraz obudów i blend w systemie suchej zabudowy
Wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy przedsionka wraz z klapami transferowymi
Remont (malowanie, mycie) instalacji grzejnikowej
Montaż elementów stolarki otworowej
Wykonanie obudów sufitów w technologii suchej zabudowy
Remont i przebudowa węzłów sanitarnych
Prace powiązane z budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Prace uzupełniające związane z montażem instalacji i elementów wystroju wnętrza (malowanie, szpachlowanie uzupełnianie 
ubytków, lokalne przebudowy instalacji)
Montaż instalacji zasilania gwarantowanego do nowych elementów ochrony przeciwpożarowej czynnej wraz z podłączeniem do 
rozdzielni głównej oraz rozbudowa zabezpieczeń
przeprogramowanie centrali SSP w oparciu o przeprojektowany scenariusz ppoż. opracowany z uwzględnieniem scenariusza ppoż. 
powykonawczego z poprzedniego etapu realizacji rozbudowy instalacji ppoż. na budynku CA,
wykonanie instalacji   elektrycznych   oraz   automatyki   dla   nowoprojektowanych   oraz
rozbudowywanych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, systemu nagłośnienia, systemu biletowego i kontroli dostępu,
zastosowania regulacji wydajności instalacji wentylacji bytowej dla poszczególnych stref w celu
optymalizacji wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego dostosowanego do aktualnej ilości osób poprzez płynne sterowanie 
wydajnością powietrzną na podstawie stężenia dwutlenku węgla, zastosowanie płynnej regulacji oświetlenia z uwzględnieniem 
zmiennych funkcji (taras widokowy / funkcja restauracyjna / funkcja sal konferencyjnych),
budowę instalacji klimatyzacji bytowej dla tarasu oraz technologicznej (całorocznej) dla szachtu IT,
system kontroli dostępu dla wszystkich drzwi w obszarze 18 piętra,
system biletowy z liczeniem ilości osób na tarasie oraz systemem zarządzania ilością osób (miejsc) i systemem rezerwacji,
system audio-video,
system sterowania dla sal konferencyjnych,
system ekranów projekcyjnych wraz z projektorami w salach konferencyjnych,
rozbudowę systemu LAN,
rozbudowę systemu CCTV,
instalację domofonową z piętra 18 do portierni,
montaż telewizorów z systemem MAGICINFO (rozbudowa istniejącego systemu),
system mobilnych wygrodzeń sal konferencyjnych zapewniających wygrodzenie fizyczne i astyczne wraz z odpowiednimi 
podkonstrukcjami,
umeblowanie i wyposażenie przestrzeni gastronomicznej w tym m.in. meble, zlewy, lada chłodnicza, lada do wydawania posiłków,
umeblowanie sal konferencyjnych z wykorzystaniem mebli modułowych pozwalających na 3 podstawowe warianty ustawienia 
stołów oraz pozwalających na przechowywanie mebli (stołów i krzeseł) w szafach zlokalizowanych w salach konferencyjnych,
spełnienie aktualnych norm dotyczących dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach w tym spełnienie warunków 
maksymalnego poziomu natężenia dźwięku w pomieszczeniach od systemów wentylacyjnego i klimatyzacyjnego,
zapewnienie podkonstrukcji pod urządzenia,
zapewnienie otworowań i przepustów dla przeprowadzania instalacji i okablowania,
wyposażenie 18 piętra w podręczny sprzęt gaśniczy,
Opis ogólny
Budynek Collegium Altum usytuowany jest jako obiekt wolnostojący na działce o powierzchni ok.4000 m2 u zbiegu ulic 
Powstańców Wielkopolskich i Kościuszki w Poznaniu. Działka inwestycyjna leży w ścisłym centrum Poznania w towarzystwie 
zabudowy śródmiejskiej. Powierzchnia zabudowy wynosi   2808 m2.  Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony ulicy 
Powstańców Wielkopolskich od strony południowej. Wjazd na teren parkingu otwartego usytuowanego poniżej otaczającego terenu
znajduje się w południowo-wschodnim narożniku obiektu, od ul. Powstańców Wielkopolskich.  Budynek składa się z 
trzykondygnacyjnej części niskiej oraz osiemnastokondygnacyjnej części wysokiej. Budynek podpiwniczony, na poziomie piwnicy 
zlokalizowano garaż otwarty oraz pomieszczenia techniczne. Budynek przykryty stropodachami płaskimi.
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Budynek powstał w oparciu o projekt techniczny autorstwa Lecha Sternala, Witolda Milewskiego oraz Zygmunta Skupniewicza 
sporządzony przez „Miasto- projekt”. Budowę obiektu realizowano dwuetapowo. Pierwszy etap w latach 1976 – 1991 r. obejmował 
cały budynek z wyjątkiem czytelni, którą wykonano w ramach II etapu w części niskiej do roku 1995. Na 18 piętrze zlokalizowano 
pierwotnie taras widokowy. W trakcie funkcjonowania obiektu kondygnację ta przemianowano na pomieszczenia biurowe. Na czas 
realizacji opracowania kondygnacja piętra 18 została częściowo przygotowana pod planowaną inwestycję: wyburzono ściany 
działowe, zlikwidowano i zabezpieczono elementy instalacyjne. Elementy instalacyjne zostały przygotowane i zabezpieczone pod 
przyszłą inwestycję.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Dane ogólne
a) Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Collegium Altum obiekt szkolnictwa  wyższego
b) Lokalizacja obiektu: Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1
c) Zamawiający (nazwa i adres): Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
d) Jednostka projektowa (nazwa i adres) Attik Projekt Mariusz Sobczak Wrocław 51-180 ul. Fryzjerska 44
2. Dane dotyczące robót przygotowawczych i ziemnych
a) Sposób wykonania robót rozbiórkowych: ręczne i mechaniczne burzenie ścian działowych i demontaż elementów wyposażenia
b) Ustalenie kategorii gruntu na podstawie dokumentacji geotechniczne: nie dotyczy
- gruzu z rozbiórek: kontener budowlany na terenie budowy
c) Warunki utylizacji materiałów rozbiórkowych (miejsce, koszty): wysypisko miejskie
d) Inne pozostałe ustalenia: praca w istniejącym, użytkowanym budynku
3. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych
a) Sposób wykonania i transportu betonów i zapraw (wytwórnie centralne, wytwarzanie na placu budowy): plac budowy
b) Materiały masowe (wykaz i ilość materiałów, odległość dowozu, środki transportu) piasek do zapraw
4. Dane dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych
a) Rodzaje i parametry techniczne sprzętu anonimowego: narzędzia ręczne w zakresie wykonawcy
5. Wykonanie robót w warunkach utrudnionych
a) Zasady rozliczania robót w czynnych zakładach lub pomieszczeniach użytkowanych: dodatek za utrudnienia
6. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy
a) Drogi dojazdowe do placu budowy (długość, rodzaj): dojazd z drogi gminnej, plac budowy na kondygnacji 18, 19, 20, dach, 
miejsce składowania materiałów, dostaw: parking naziemny, komunikacja schody wewnętrzne,  winda osobowa
Udostępnienie przez zamawiającego pomieszczeń i mediów dla wykonawcy robót (wielkość i rodzaj pomieszczeń, warunki 
korzystania z mediów - woda, energia): udostępnione pomieszczenia w zakresie robót budowlanych, media dostępne: prąd , woda
b) Przygotowanie i zasady udostępnienia pomieszczeń dla zamawiającego (wielkość, zasady rozliczania): wg zasad szczegółowych 
na czas budowy
c) Ustalenie miejsc doprowadzenia wody, energii i linii telefonicznej na plac budowy: piętro 18 sieci wewnętrzne
d) Pozostałe dane wynikające z projektu organizacji robót: prace ograniczone czasowo w ciągu dnia roboczego w zakresie robót 
ciężkich (otworowanie , burzenie )
7. Dane cenowe i podstawy nakładów rzeczowych
a) Rodzaje katalogów: KNR
b) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów: uproszczona
c) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót: baza cenowa  3 kwartał 2023
d) Źródła cen materiałów: cenniki budowlane 3 kwartał 2023
   e) Stawka robocizny: 32 zł
   f) Narzuty:
- kosztów zakupu:6,2
- kosztów pośrednich: 40
- zysku: 4
Sporządził:
Dr inż. Arch. Mariusz Sobczak
Uwaga! Założenia kosztorysowe sporządza się na podstawie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, umowy o wykonanie robót (kosztorys powykonawczy i 
dodatkowy), uzgodnień między stronami lub decyzji wykonawcy robót (kosztorysanta) gdy brak ustaleń w wymienionych wyżej 
opracowaniach.

1. Podstawa opracowania
Projekt wykonawczy: Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Uproszczona

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

sekoncenbud III kw. 2023
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
sekoncenbud III kw. 2023

- Ceny materiałów
sekoncenbud III kw. 2023

- Ceny sprzętu
sekoncenbud III kw. 2018

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
sekocendbu 3 kw 2023

4. Dane dotyczące robót przygotowawczych
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zgodnie z projektem wykonawczym

5. Dane dotyczące robót ziemnych
brak robót ziemnych

6. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych
zgodnie z projektem wykonawczym

7. Dane dotyczące robót instalacyjnych
zgodnie z projektem wykonawczym

8. Dane dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych
brak

9. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy
prace w istniejącym funkchonującym podczas budowy obiekcie ba 18 oiętrze dostęp: schody wewnętrzne szerokość 85 cm dwubiegowe,
schody zewnętrzne ażurowe, 4 windy sosobowe duże, 1 winda osobowa mała.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw  sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
(Oz.U. Nr 18 poz 172).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
przedmiar robót wykonany na podstawie projektu technicznego budowlano-wykonawczego  oraz na podstawie obmiarów z natury
założenia do kosztorysowania
zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa sekocenbud na kwartał  sporządzania kosztorysu,uzupełnione o wartości z 
rynku lokalnego
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

AT 14 Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE (Warszawa 2003, Wyd.I)
DC 15 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w technologii firmy Frapol

Datacomp, Wydanie I, Kraków 2014
DC 19 Roboty budowlane w systemie MAPEI 

Datacomp, wyd.I, Kraków 2011
DC 20 Okładziny z płytek ceramicznych w systemie MAPEI

Datacomp sp. z o.o., wyd. I, Kraków 2013
KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KNKRB 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNKRB 5 Instalacje elektryczne i roboty kablowe
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych  (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNP 5 Roboty montażowe instalacji sanitarnych
KNR 34 Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
KNR 35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w technologii 

lutowania kapilarnego cz.I
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 724 Urządzenia i instalacje chłodnicze

Warszawa 1998, wyd. IV
KNR 909 Systemy suchej zabudowy w technologii Knauf  (Uzupełnienie KNR 2-02, tom II, rozdział 20 ), (Poznań 2004, Wyd.I)
KNR 916 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT 

ORGBUD-SERWIS, Poznań 2006, Wydanie I
KNR 925 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell

Orgbud-Serwis Poznań sp. z o.o., wyd. I, Poznań 2012
KNR AL 1
KNR BC 2 Roboty budowlane w systemie Schomburg

Warszawa 2004 r, wyd. I
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)
TZKNBK 18 Roboty instalacji sanitarnych
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Kosztorys uproszczony

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7 Kosztorys Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1  Instalowanie wentylacji
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń 
sanitarnych
45351000-2  Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych 
systemów alarmowych
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45214400-4  Roboty budowlane w zakresie obiektów 
budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów
45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 
tapetowanie ścian
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących
45453100-8  Roboty renowacyjne
45454100-5  Odnawianie
Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 
18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

K.1 Uszczegółowienie pozycji kosztorysu wg projektu wykonawczego części opisowej i rysunkowej. Wygląd 
elemntów oraz kolorystykę skoordynować z dokumentacją projektu wykonawczego oraz z wizualizacjami.

1 Rozdział Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1  Instalowanie wentylacji
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń 
sanitarnych
45351000-2  Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń 
sanitarnych
45351000-2  Mechaniczne instalacje inżynieryjne
Instalacje sanitarne

1.1 Grupa Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne 
wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych
Klimatyzacja

1.1.1 Element Urządzenia

1.1.1.1 DC 15/407/2 (1) 
analogia

Jednostka zewnętrza systemu SPLIT 2kW [zakres analogii: zmiana 
materiału] szt 1,00

1.1.1.2 KNNR 4/432/1 
(1) analogia

Dostawa i montaż: Jednostka wewnętrzna naścienna systemu SPLIT 
2kW  [zakres analogii: zmiana RMS materiału] szt 1,00

1.1.1.3 DC 15/407/2 (1) 
analogia

Jednostka zewnętrzna systemu VRV 90kW [zakres analogii: zmiana 
RMS materiału] szt 1,00

1.1.1.4 KNNR 4/432/1 
(1) analogia

Dostawa i montaż: Jednostka wewnętrzna kasetonowa systemu 
oznacznie indr 6, 7  VRV 9kW [zakres analogii: zmiana RMS 
materiału] szt 2,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.1.1.5 KNNR 4/432/1 
(1) analogia

Dostawa i montaż: Jednostka wewnętrzna naścienna systemu 
oznacznie indr 1,2,3,4   VRV 6kW  [zakres analogii: zmiana RMS 
materiału] szt 4,00

1.1.1.6 KNNR 4/432/1 
(1) analogia

Dostaw i montaż: Jednostka wewnętrzna naścienna systemu 
oznacznie indr 5.8.9.10  VRV 9kW [zakres analogii: zmiana RMS 
materiału] szt 4,00

1.1.2 Element sterowanie, przewody

1.1.2.1 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane preizolowane  3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS materiału]

m 30,00

1.1.2.2 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane preizolowane  1/2" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS materiału]

m 50,00

1.1.2.3 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane preizolowane  5/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS materiału]

m 35,00

1.1.2.4 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane preizolowane  3/4" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS materiału]

m 35,00

1.1.2.5 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane preizolowane  7/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS materiału]

m 15,00

1.1.2.6 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane 1-1/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS materiału]

m 30,00

1.1.2.7 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane  1-3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS materiału]

m 23,00

1.1.2.8 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane  1-3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS materiału]

m 23,00

1.1.2.9 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane  1-3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS materiału]

m 23,00

1.1.2.10 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane  1-3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS materiału]

m 23,00

1.1.2.11 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane  1-3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS materiału]

m 23,00

1.1.2.12 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane  1-3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS materiału]

m 23,00

1.1.2.13 KNR 
INSTAL 215/403
/1 analogia

Trójnik systemu VRV  [zakres analogii: zmiana RMS dodano materiał]

szt 20,00

1.1.2.14 KNR 
INSTAL 215/403
/1 analogia

Zawór odcinające instalacji chłodniczej, lutowany 9,52  (ciśnienie 6,5 
MPa) [zakres analogii: zmiana RMS dodano materiał]

szt 10,00

1.1.2.15 KNR 
INSTAL 215/403
/1 analogia

Zawór odcinające instalacji chłodniczej, lutowany 15,88  (ciśnienie 6,5
MPa) [zakres analogii: zmiana RMS dodano materiał]

szt 10,00

1.1.2.16 KNNR 4/218/2 
(1) analogia

Syfon kulkowy z blokadą antyzapachową PVC40 [zakres analogii: 
zmiana RMS dodano materiał] szt 3,00

1.1.2.17 KNP 5/938/6 
analogia

podpora do 2 szt central  [zakres analogii: zmiana RMS dodano 
materiał] szt 1,00

1.1.2.18 KNP 5/938/6 
analogia

podpora agregatu  [zakres analogii: zmiana RMS dodano materiał]
szt 1,00

1.1.2.19 KNR 514/510/5 
analogia

Indywidualny sterownik przewodowy [zakres analogii: zmiana RMS 
dodano materiał] szt 11,00

1.1.2.20 KNR 514/510/5 
analogia

Sterownik centralny klimatyzacji [zakres analogii: zmiana RMS 
dodano materiał] szt 1,00

1.1.2.21 Kalkulacja 
własna

Okablowanie sterowników dostawa i montaż
kpl 1,00

1.1.2.22 Kalkulacja 
własna

Dodatkowy czynnik chłodniczy R410A
kg 21,00

1.1.2.23 KNR 724/510/1 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji o 
chłodzeniu bezpośrednim, uruchomienie i uzyskanie niskich 
temperatur, wydajność urządzenia 30 tys. kcal/h kpl 1,00
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1.2 Grupa Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne 
wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych
Wentylacja bytowa

1.2.1 Element System N wentylacji bytowej

1.2.1.1 KNR 217/154/4 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 2600˙mm  
[Tłumik kanałowy prostokątny 300x700, l=1,5 m] szt 1,00

1.2.1.2 KNR 217/138/2 
(1) analogia

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o 
obwodach do 1200˙mm, typ A Kratka wentylacyjna prostokątna z 
pojedynczym rzędem kierownic z przepustnicą Kratka – aluminium 
lub stal, montaż na zatrzask Przepustnica – aluminium lub stal 
[alaogia zakres zmiana materialu] szt 19,00

1.2.1.3 KNR 217/130/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do 
przewodów o obwodach do 1600˙mm szt 19,00

1.2.1.4 DC 15/308/2 Klapa przeciwpożarowa prostokątna  obwód do 2400 mm [FDN10/14] szt 1,00

1.2.1.5 KNR 217/111/6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I 
łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 
55%, obwód przewodu do 4400˙mm m2 35,00

1.2.1.6 KNR 925/409/7 Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o 
przekrojach prostokątnych rolami lub płytami Armaflex gr. 40 mm, 
przewód o obwodzie ponad 3800 do 6000 mm m2 35,00

1.2.1.7 KNR 217/111/5 
analogia

Przewody wentylacyjne z prasowanej wełny mineralnej [zakres 
analogi zmiana RMS] m2 132,00

1.2.1.8 KNR 217/130/3 
analogia

Regulator zmiennego przepływu 700x300 [zakres analogii zmiana 
RMS materiału] szt 1,00

1.2.1.9 Kalkulacja 
własna

Przetwornik CO2 i temperatury
szt. 1,00

1.2.1.10 Kalkulacja 
własna

Uruchomienie systemu zmiennego przepływu
kpl 1,00

1.2.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

okablowanie systemu zmiennego przepływu zasilanie i sterowanie
kpl 1,00

1.2.1.12 Kalkulacja 
własna

rewizja
kpl 10,00

1.2.2 Element System W wentylacji bytowej

1.2.2.1 KNP 5/926/2 (1) Anemostat, średnica kołnierza do 200˙mm, jednotalerzowy szt 2,00

1.2.2.2 KNR 217/154/1 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500˙mm szt 1,00

1.2.2.3 KNR 217/154/2 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800˙mm 
[Tłumik kanałowy prostokątny 200x600, l=1,5 m] szt 1,00

1.2.2.4 KNR 217/138/5 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o 
obwodach do 2400˙mm, typ A szt 1,00

1.2.2.5 KNR 217/138/4 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o 
obwodach do 2000˙mm, typ A szt 4,00

1.2.2.6 KNR 217/130/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do 
przewodów o obwodach do 1600˙mm szt 2,00

1.2.2.7 KNR 217/130/4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do 
przewodów o obwodach do 2000˙mm szt 2,00

1.2.2.8 DC 15/308/2 Klapa przeciwpożarowa prostokątna  obwód do 2400 mm 
[FDW10/14] szt 1,00

1.2.2.9 DC 15/307/2 Klapa przeciwpożarowa okrągła fi 125 mm szt 1,00

1.2.2.10 KNR 217/111/6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I 
łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 
55%, obwód przewodu do 4400˙mm m2 12,00

1.2.2.11 KNR 925/409/7 Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o 
przekrojach prostokątnych rolami lub płytami Armaflex gr. 40 mm, 
przewód o obwodzie ponad 3800 do 6000 mm m2 12,00

1.2.2.12 KNR 217/111/5 
analogia

Przewody wentylacyjne z prasowanej wełny mineralnej [zakres 
analogi zmiana RMS] m2 45,00

1.2.2.13 KNR 217/130/3 
analogia

Regulator zmiennego przepływu 200x600 [zakres analogii zmiana 
RMS materiału] szt 1,00

1.2.2.14 KNR 217/130/3 
analogia

Regulator zmiennego przepływu 200x200 [zakres analogii zmiana 
RMS materiału] szt 1,00

1.2.2.15 Kalkulacja 
własna

Przetwornik CO2 i temperatury
szt. 1,00

1.2.2.16 Kalkulacja 
własna

Uruchomienie systemu zmiennego przepływu
kpl 1,00

1.2.2.17 Kalkulacja 
indywidualna

okablowanie systemu zmiennego przepływu zasilanie i sterowanie
kpl 1,00

1.2.2.18 Kalkulacja 
własna

rewizja
kpl 4,00

1.2.3 Element System W1 wentylacji bytowej

1.2.3.1 KNP 5/926/2 (1) Anemostat, średnica kołnierza do 200˙mm, jednotalerzowy szt 2,00

1.2.3.2 KNP 5/926/1 (1) Anemostat, średnica kołnierza do 100˙mm, jednotalerzowy szt 3,00

1.2.3.3 DC 15/307/3 Klapa przeciwpożarowa okrągła  fi 160 mm szt 3,00
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1.2.3.4 DC 15/413/1 
analogia

Wentylator kanałowy okrągły system W1 V= 285 m3/h; dP=150Pa 
zestaw z wyłącznikiem serwisowym, regulatorem obrotów i 
regulatorem czasowym [zakres analogii zmiana RMS materiału] szt 1,00

1.2.3.5 DC 15/301/1 Przepustnica stalowa kołowa, typ DR, fi 100 mm szt 3,00

1.2.3.6 DC 15/301/2 Przepustnica stalowa kołowa, typ DR, fi 125 mm szt 2,00

1.2.3.7 DC 15/104/3 
analogia

Przewód elastyczny fi 125 mm  [zakres analogii zmiana RMS 
materiału] m2 1,50

1.2.3.8 KNR 217/115/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział 
kształtek do 65%, Fi do 315˙mm, ocynkowane [N1] m2 11,00

1.2.3.9 KNR 916/106/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą 
lamelową gr. 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanału 350 mm m2 11,00

1.2.4 Element System W2 wentylacji bytowej

1.2.4.1 KNP 5/926/2 (1) Anemostat, średnica kołnierza do 200˙mm, jednotalerzowy szt 1,00

1.2.4.2 DC 15/307/2 Klapa przeciwpożarowa okrągła fi 125 mm szt 3,00

1.2.4.3 DC 15/413/1 
analogia

Wentylator kanałowy okrągły system W2 V= 100 m3/h; dP=150Pa 
zestaw z wyłącznikiem serwisowym, regulatorem obrotów i 
regulatorem czasowym[zakres analogii zmiana RMS materiału] szt 1,00

1.2.4.4 KNR 217/115/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział 
kształtek do 65%, Fi do 315˙mm, ocynkowane [N1] m2 6,00

1.2.4.5 KNR 916/106/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą 
lamelową gr. 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanału 350 mm m2 6,00

1.2.5 Element System W3 wentylacji bytowej

1.2.5.1 KNP 5/926/2 (1) Anemostat, średnica kołnierza do 200˙mm, jednotalerzowy szt 4,00

1.2.5.2 DC 15/307/3 Klapa przeciwpożarowa okrągła  fi 160 mm szt 3,00

1.2.5.3 DC 15/413/1 
analogia

Wentylator kanałowy okrągły system W1 V= 285 m3/h; dP=150Pa 
zestaw z wyłącznikiem serwisowym, regulatorem obrotów i 
regulatorem czasowym [zakres analogii zmiana RMS materiału] szt 1,00

1.2.5.4 DC 15/301/2 Przepustnica stalowa kołowa, typ DR, fi 125 mm szt 4,00

1.2.5.5 DC 15/104/3 
analogia

Przewód elastyczny fi 125 mm  [zakres analogii zmiana RMS 
materiału] m2 1,50

1.2.5.6 KNR 217/115/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział 
kształtek do 65%, Fi do 315˙mm, ocynkowane [N1] m2 15,00

1.2.5.7 KNR 916/106/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą 
lamelową gr. 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanału 350 mm m2 15,00

1.3 Grupa Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne 
wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1  Instalowanie wentylacji
Wentylacja pożarowa

1.3.1 Element System O1 (wyciąg wentylacji pożarowej części wysokiej- 
w zakresie 18 piętra)

1.3.1.1 Kalkulacja 
własna

zestaw kratek wywiewnych łączny wymiar zestawu kratek
 1200*900mm z przepustnicą regulacyjną
V=10500m3/h [zakres analogii zmiana RMS materiałów, robocizny] szt 1,00

1.3.1.2 DC 15/308/3 
analogia

klapa wentylacji pożarowej  klapa 1000*500" NZ, EIS 120, z 
siłownikiem klapa normalnie zamknięta, 
otwierana na wypadek pożaru  [zakres analogii zmiana RMS 
materiałów, robocizny] szt 1,00

1.3.1.3 DC 15/102/6 
analogia

Kanały pożarowe stalowe zgodnie z normą PN-EN 12101-7 „Systemy
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 7. Odcinki wentylacji 
pożarowej.”  [zakres analogii zmiana RMS materiałów, robocizny] m2 8,00

1.3.1.4 KNR 14/2011/7 
analogia

Kanał samonośny z płyt silikatowo-cementowych o grubości 50 mm o
odporności ogniowej EIS 120 wraz z niezbędnymi elementami 
montażowymi systemu waga 28 kg/m2  [zakres analogii zmiana RMS
materiałów, robocizny] m2 8,00

1.3.2 Element System NP4 (wentylacja bytowo-pożarowa: przedsionek 
klatki A w zakresie 18 piętra napowietrzanie )

1.3.2.1 DC 15/308/3 
analogia

Klapa wentylacji pożarowej   1200*500, EIS 120, z siłownikiem, klapa 
normalnie zamknięta otwierana na wypadek pożaru [zakres analogii 
zmiana RMS materiałów, robocizny] szt 1,00

1.3.2.2 DC 15/305/14 
analogia

zestaw kratek nawiewnych łączny wymiar zestawu kratek 
1200*1200mm (krata nawiewna w przedsionku piętro +18)  [zakres 
analogii zmiana RMS materiałów, robocizny] szt 1,00

1.3.2.3 DC 15/308/3 
analogia

Zestaw klap transferowych przedsionka klatki A  dwie klapy jedna nad
drugą  1000x500 wraz z kratkami osłonowymi EI1 120  [zakres 
analogii zmiana RMS materiałów, robocizny] szt 1,00

1.3.2.4 KNR 14/2011/7 
analogia

Kanał samonośny z płyt silikatowo-cementowych o grubości 50 mm o
odporności ogniowej EIS 120 wraz z niezbędnymi elementami 
montażowymi  [zakres analogii zmiana RMS materiałów, robocizny] m2 46,00
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1.4 Element Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i 
kanalizacyjne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kanalizacja sanitarna

1.4.1 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 10,00

1.4.2 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm m 5,00

1.4.3 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 25,00

1.4.4 KNNR 4/208/5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, klejone, Fi˙32˙mm m 3,00

1.4.5 KNNR 4/109/1 
analogia

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm [instalacja odprowadzenia sroplin, 
zakres analogii zmian RMS materiału] m 90,00

1.4.6 KNP 5/526/1 (2) 
analogia

Zawór napowietrzający fi 75 [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] szt 1,00

1.4.7 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, 
Fi˙110˙mm szt 2,00

1.4.8 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, 
Fi˙50˙mm szt 15,00

1.4.9 DC 15/315/3 
analogia

rewizja aluminiowa pod wykończenie płytkami 25x60cm [zakres 
analogii zmiana RMS materiału] szt 2,00

1.4.10 Kalkulacja 
indywidualna

Włączenie do istniejącego pionu kanalizacyjnego w pionie toalet na 
piętrze 17 kpl. 2,00

1.4.11 Kalkulacja 
indywidualna

Włączenie do istniejącego pionu kanalizacyjnego w pionie toalet na 
piętrze 18 kpl. 4,00

1.4.12 KNNR 4/1607/4 Próby szczelności wodociągowych i kanalizacyjnych, Próba wodna 
szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurociąg 500˙m) Dn˙1000˙mm próba 1,00

1.5 Element Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i 
kanalizacyjne
45332200-5
Instalacja wodociągowa

1.5.1 KNNR 4/140/2 
(1)

Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙20˙mm
kpl 2,00

1.5.2 TZKNBK 
18/107/1

Montaż rurociągów, podejście pod wodomierze skrzydełkowe, 
dwustronne, średnica 15˙mm kpl 2,00

1.5.3 KNR 35/106/5 Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi˙15˙mm), do 
zestawu instalcyjnego, z montażem na konstrukcji zestawu kształtek 
podwójnych szt 13,00

1.5.4 TZKNBK 
18/111/2

Montaż rurociągów, podejście dopływowe pod płuczki ustępowe 
montowane w bruzdach na ścianach miejsce 8,00

1.5.5 KNRW 215/112/
1 (1) analogia

Rurociągi wielowarstwowe na wcisk 17x2,75   [zakres analogii 
zmiana RMS materiału, nakładów pomocniczych] m 49,00

1.5.6 KNRW 215/112/
1 (1) analogia

Rurociągi wielowarstwowe na wcisk 21x3,45   [zakres analogii 
zmiana RMS materiału, nakładów pomocniczych] m 10,00

1.5.7 KNRW 215/112/
1 (1) analogia

Rurociągi wielowarstwowe na wcisk 26x4   [zakres analogii zmiana 
RMS materiału, nakładów pomocniczych] m 25,00

1.5.8 KNRW 215/112/
1 (1) analogia

Rurociągi wielowarstwowe na wcisk 32x4   [zakres analogii zmiana 
RMS materiału, nakładów pomocniczych] m 15,00

1.5.9 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), 
rurociąg Fi 12-22˙mm m 59,00

1.5.10 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm 
(C), rurociąg Fi 28-35˙mm m 40,00

1.5.11 KNNR 4/135/4 Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 szt. 18,00

1.5.12 KNNR 4/132/2 Zawór kulowy DN20 szt. 10,00

1.5.13 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej m 99,00

1.5.14 KNNR 4/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) prob. 1,00

1.5.15 KNRW 
218/802/1 (1)

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, 
rurociągi Fi˙80˙mm, Fi˙40˙mm szt 4,00

1.5.16 Kalkulacja 
indywidualna

Skrzynka rozdzielaczowa natynkowa białą 585x140x585mm
szt. 3,00
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1.6 Element Pomiary, serwis, matryce sterowania

1.6.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie ponownego uruchomienia i regulacji instalacji wentylacji 
pożarowej różnicowania ciśnień SAFETY WAY SMAY w budynku 
Collegium Altum po jej rozbudowie na 18 piętrze oraz wykonanie 
całościowego przeglądu i konserwacji ww. systemu złożonego z:
- centrali napowietrzającej NP1.1
- centrali napowietrzającej NP1.2
- centrali napowietrzającej NP1.3
- centrali napowietrzającej NP2
- centrali napowietrzającej NP3
- centrali napowietrzającej NP4
- centrali napowietrzającej NP5
- centrali napowietrzającej NP6.1
- centrali napowietrzającej NP6.2
- centrali napowietrzającej NP7
- wentylatora oddymiającego O1
- wentylatora oddymiającego O2
- wentylatora oddymiającego O3
- klap przeciwpożarowych wentylacyjnych przełączających, 
odcinających i transferowych,
- przetworników różnicy ciśnień,
- czujników temperatur,
- regulatorów,
- monitora stanów pracy urządzeń,
- tablicy sterującej,
- zasilaczy urządzeń przeciwpożarowych,
- drzwi ppoż. oddzielające strefy różnicowania ciśnień,
spełniającego wymogi przeglądu rocznego systemu wentylacji 
pożarowej, z zapewnieniem w trakcie prac udziału autoryzowanych 
serwisantów producentów zainstalowanych na budynku Collegium 
Altum urządzeń wentylacyjnych ppoż. (SMAY). kpl 1,00
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1.6.2 Kalkulacja Uruchomienie, regulacja oraz przeprowadzenie pomiarów
własna skuteczności wentylacji oraz hałasu dla wentylacji bytowej N10/W10

po przeprowadzonej rozbudowie, w tym wykonanie następujący prac:
- przegląd techniczny istniejących central wentylacyjnych N10,
W10.1, W10.2, W10.3 wraz z przeglądem technicznym przynależnej
instalacji glikolowego odzysku ciepła, wymianą filtrów, przeglądem
systemu automatyki przez podmiot posiadający odpowiedni certyfikat
do obsługi technicznej central wentylacyjnych VTS
- przeprowadzenie prac polegających na regulacji wydajności
istniejących central wentylacji bytowej N10 i W10.1, W10.2, W10.3, z
zapewnieniem udziału autoryzowanego serwisu producenta central
(VTS), z uwzględnieniem dodatkowej wydajności dla piętra 18, z
ustawieniem 5 progów wydajności: 40%, 55%, 70%, 85%, 100%
załączanych wg harmonogramu czasowego,
- przeprowadzenie regulacji instalacji wentylacji bytowej na 18 piętrze,
z wprowadzeniem odpowiednich nastaw na regulatorach VAV oraz
weryfikacją poprawności ich pracy przy różnych nastawach
możliwych do wprowadzenia przez użytkownika (stała wydajność,
regulacja w oparciu o stężenie CO2)
- przeprowadzenie weryfikacji i niezbędnej korekty nastaw
istniejących regulatorów CAV na piętrach od +5 do +17 (na każdym
piętrze zainstalowany 1 regulator CAV na instalacji nawiewnej N10 i 1
regulator CAV na instalacji wywiewnej W10) w celu uzyskania
odpowiednich wydajności wentylacji na ww. piętrach; weryfikacja
poprawności działania regulatorów CAV na piętrach od +5 do +17
przy 5 progach wydajności ustawionych na istniejących centralach
wentylacyjnych wg harmonogramu czasowego; optymalizacja
harmonogramu czasowego regulatorów CAV na piętrach od +5 do
+17 w powiązaniu z ustalonym harmonogramem czasowym central
wentylacyjnych,
- przeprowadzenie regulacji i pomiarów skuteczności wentylacji na
wszystkich kratkach nawiewnych i wywiewnych na 18 piętrze dla 5
progów wydajności ustawionych na regulatorach VAV,
- przeprowadzenie kontrolnych pomiarów skuteczności wentylacji na
kratkach nawiewnych (pomiar w 1 pomieszczeniu na każdym piętrze
tj. w sali wykładowej) i wywiewnych (pomiar na korytarzu na każdym
piętrze) na piętrach od +5 do +17 dla 5 progów wydajności
ustawionych na regulatorach CAV w celu potwierdzenia poprawności
działania systemu regulacji wydajności wentylacji po
przeprowadzonej rozbudowie,
- przeprowadzenie pomiarów hałasu na 18 piętrze przy 5 progach
wydajności wentylacji 40%, 55%, 70%, 85%, 100% (min. 10
pomiarów na piętrze 18 dla każdego progu wydajności wentylacji w
miejscach równomiernie rozłożonych na powierzchni tarasu
widokowego, uzgodnionych z zamawiającym i określonych w
protokole z pomiarów),
- przeprowadzenie pomiarów hałasu na piętrach od +5 do +17 w
pomieszczeniach biurowych w których zainstalowane są regulatory
CAV (2 pomieszczenia na każdym piętrze) przy 5 progach wydajności
wentylacji 40%, 55%, 70%, 85%, 100%,

kpl 1,00
1.6.3 Kalkulacja 

własna
Opracowanie nowej matrycy sterowań dla systemu SSP spełniającej 
wymagania zawarte w scenariuszu pożarowym oraz jej wdrożenie do 
centrali SSP oraz przeprowadzenie testów potwierdzających 
zgodność pracy systemów ppoż. (w tym systemu wentylacji 
różnicowania ciśnień, systemu oświetlenia awaryjnego, systemu 
DSO) we wszystkich przewidzianych przez projektanta scenariuszach
ppoż. zawartych w scenariuszem ppoż. dołączonym do dokumentacji 
projektowej oraz opracowaną przez Wykonawcę matrycą sterowań. kpl 1,00

2 Rozdział Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych
45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych 
systemów alarmowych
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
Instalacje elektryczne

2.1 Grupa Systemy AV

2.1.1 Element Systemy AV okablowanie

2.1.1.1 KNNR 5/1105/7 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
Korytka kablowe K100H50 m 130,00

2.1.1.2 KNNR 5/209/1 
analogia

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 [zakres analogii 
zmiana RMS materiału LiYCY 4x0,5mm2] m 121,00

2.1.1.3 KNNR 5/209/1 
analogia

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 [zakres analogii 
zmiana RMS materiału S/FTP CAT 6a] m 814,00
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2.1.1.4 KNNR 5/209/1 
analogia

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 [zakres analogii 
zmiana RMS materiału N2XH-J-4x1,5mm2] m 165,00

2.1.1.5 KNNR 5/209/1 
analogia

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 [zakres analogii 
zmiana RMS materiału CLS225-B2CA 2x2,5mm2] m 341,00

2.1.1.6 KNNR 5/209/1 
analogia

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 [zakres analogii 
zmiana RMS materiału YDY3x2,5mm2] m 22,00

2.1.2 Element Systemy AV urządzenia

2.1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Projektor laserowy
kpl 2,00

2.1.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Winda sufitowa
kpl 2,00

2.1.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Ekran projekcyjny
kpl 2,00

2.1.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Multiprzełącznik AV
kpl 1,00

2.1.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wzmacniacz mocy 2-kanałowy
kpl 2,00

2.1.2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Czujnik podziału sal
kpl 3,00

2.1.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Głośnik sufitowy
kpl 28,00

2.1.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Nadajnik ścienny AV
kpl 2,00

2.1.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

Panel sterujący
kpl 3,00

2.1.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Moduł przekaźnikowy na szynę DIN
kpl 2,00

2.1.2.11 Kalkulacja 
indywidualna

Switch PoE 24p
kpl 1,00

2.1.2.12 Kalkulacja 
indywidualna

Switch PoE 16p
kpl 1,00

2.1.2.13 Kalkulacja 
indywidualna

Nadajnik mikrofonowy ręczny
kpl 4,00

2.1.2.14 Kalkulacja 
indywidualna

Sieciowa stacja ładująca mikrofonów bezprzewodowych
kpl 3,00

2.1.2.15 Kalkulacja 
indywidualna

Punkt dostępowy mikrofonów bezprzewodowych
kpl 3,00

2.1.2.16 Kalkulacja 
indywidualna

Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej
kpl 1,00

2.1.2.17 Kalkulacja 
indywidualna

Zestaw do bezprzewodowej prezentacji
kpl 2,00

2.1.2.18 Kalkulacja 
indywidualna

Matryca audio DSP
kpl 1,00

2.1.2.19 Kalkulacja 
indywidualna

Wzmacniacz mocy 4-kanałowy
kpl 1,00

2.1.2.20 Kalkulacja 
indywidualna

Odtwarzacz multimedialny
kpl 1,00

2.1.2.21 Kalkulacja 
indywidualna

Monitor wielkoformatowy 43’’
kpl 6,00

2.1.2.22 Kalkulacja 
indywidualna

Switch LAN na szynę DIN
kpl 1,00

2.1.2.23 Kalkulacja 
indywidualna

szafa rack SRAV
kpl 1,00

2.2 Element System do kontroli wejść i wyjść i dostępu

2.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Bramka pojedyncza stacja
kpl 4,00

2.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Akumulator 12V / 7Ah
kpl 4,00

2.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Czytnik kodów TCP/IP
kpl 2,00

2.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Fotokomórka
kpl 8,00

2.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Kiosk z Monitorem 19 + drukarka biletów wewnętrzny
kpl 2,00

2.2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Moduł
kpl 4,00

2.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Płytka zasilacza 24V
kpl 2,00

2.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Wyświetlacz
kpl 2,00

2.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

Terminal płatniczy + kabel
kpl 1,00
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2.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Kontroler V2_bateria_elektroniczny pr
kpl 4,00

2.2.11 Kalkulacja 
indywidualna

kiosk samoobsługowy
kpl 2,00

2.2.12 Kalkulacja 
indywidualna

licencja liczenie osób
kpl 1,00

2.2.13 Kalkulacja 
indywidualna

licencja naliczanie czasu
kpl 1,00

2.2.14 Kalkulacja 
indywidualna

licencja serwer - chmura
kpl 1,00

2.2.15 Kalkulacja 
indywidualna

Zasilacz 24 V
kpl 2,00

2.2.16 Kalkulacja 
indywidualna

Telefon IP
kpl 2,00

2.2.17 Kalkulacja 
indywidualna

czytnik iClass R10, kabel 0,5m, moduł bluetooth
kpl 6,00

2.2.18 Kalkulacja 
indywidualna

elektrozaczep, NO z mikroprzełącznikiem, 12V DC, symetryczny
kpl 2,00

2.2.19 Kalkulacja 
indywidualna

blacha płaska długa z wyślizgiem 165 prawa, żółta
kpl 2,00

2.2.20 Kalkulacja 
indywidualna

przycisk wyjścia 2xNO/NC (zielony) - natynk. D-110
kpl 2,00

2.2.21 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa (280x290x80, TRP 40VA/16V/18V, tamper:1xNC, 7Ah)
kpl 1,00

2.2.22 Kalkulacja 
indywidualna

Moduł zasilacza buforowego 13,8V DC 2A
kpl 1,00

2.2.23 Kalkulacja 
indywidualna

Akumulator 12V 7Ah
kpl 1,00

2.2.24 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa dwupoziomowa 350x435x140+8, TRP 50VA/16V/18V/20V, 
17Ah, wymiary blachy montażowej: 310x135 kpl 2,00

2.2.25 Kalkulacja 
indywidualna

Transformator TRP 50VA/16V/18V/20V
kpl 1,00

2.2.26 Kalkulacja 
indywidualna

Moduł zasilacza buforowego 13,8V DC 3A
kpl 2,00

2.2.27 Kalkulacja 
indywidualna

Akumulator 12V 18Ah
kpl 2,00

2.2.28 Kalkulacja 
indywidualna

AWZ512
kpl 2,00

2.2.29 Kalkulacja 
indywidualna

Genetec™ Advantage for 1 Synergis Enterprise Reader – 1 year
kpl 8,00

2.2.30 Kalkulacja 
indywidualna

Synergis Cloud Link with 2GB of RAM, 16GB Flash, image installed 
with Synergis access control firmware, four RS-485 ports, PoE kpl 1,00

2.2.31 Kalkulacja 
indywidualna

Mercury Intelligent Controller, Linux Based, 8In/4Out/2Rd (Software 
Connections included) kpl 1,00

2.2.32 Kalkulacja 
indywidualna

Mercury MR52
kpl

2.2.33 KNNR 5/209/1 
analogia

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 [zakres analogii 
zmiana RMS materiału YDY 3x2,5] m 250,00

2.2.34 KNNR 5/209/1 
analogia

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 [zakres analogii 
zmiana RMS materiału YTDY  6x0,5] m 200,00

2.2.35 KNNR 5/209/1 
analogia

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 [zakres analogii 
zmiana RMS materiału  U/UTP] m 200,00

2.2.36 KNNR 5/209/1 
analogia

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 [zakres analogii 
zmiana RMS materiału OMY 2x0,75] m 200,00

2.3 Grupa Zasilanie

2.3.1 Element instalacje wyrównawcze

2.3.1.1 Kalkulacja 
własna

GSU
kpl 5,00

2.3.1.2 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120˙mm2 szt 20,00

2.3.1.3 KNKRB 5/207/5 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur przekrój żyły w 
mm2 do 16 m 20,00

2.3.2 Element Układ RW4

2.3.2.1 KNNR 9/1006/8 Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaż skrzynki 
rozdzielczej o masie do 30˙kg szt 1,00

2.3.2.2 KNNR 5/404/3 
analogia

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg  RW4 [zakres analogii zmiana 
RMS materiałów]
tablica rozdzielcza RW4  zestaw z wyposażeniem wg schematu 
elektrycznego szt. 1,00

2.3.2.3 KNNR 5/1105/10
analogia

Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość 200˙mm [zakres
analogi zmiana RMS materiału] szt 30,00
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2.3.2.4 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
200˙mm m 40,00

2.3.2.5 KNNR 5/1201/3 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt. 100,00

2.3.2.6 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie RG>RW4] m 100,00

2.3.2.7 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie klimatyzatory JZ] m 30,00

2.3.2.8 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie klimatyzatory JZ] m 50,00

2.3.2.9 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie do RW5] m 50,00

2.3.2.10 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie wentylatory] m 270,00

2.3.2.11 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 
do 2,5˙mm2 szt 60,00

2.3.2.12 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 
do 50˙mm2 szt 10,00

2.3.2.13 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 20,00

2.3.2.14 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 5,00

2.3.3 Element Układ RK18

2.3.3.1 KNNR 5/404/1 
analogia

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg  [zakres analogii 
zmiana RMS materiałów] szt 1,00

2.3.3.2 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie PEL] m 200,00

2.3.3.3 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [przekaźnik] m 20,00

2.3.3.4 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 
do 2,5˙mm2 szt 30,00

2.3.3.5 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 6,00

2.3.4 Element Układ RP18a

2.3.4.1 KNNR 5/404/1 
analogia

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg  [zakres analogii 
zmiana RMS materiałów] szt 1,00

2.3.4.2 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [przekaźnik, oświetlenie] m 40,00

2.3.4.3 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie zmywarka] m 10,00

2.3.4.4 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie urządzenia barowe] m 60,00

2.3.4.5 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie gniazda] m 50,00

2.3.4.6 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 
do 2,5˙mm2 szt 82,00

2.3.4.7 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 12,00

2.3.4.8 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1,00

2.3.5 Element Układ RP18b

2.3.5.1 KNNR 5/404/1 
analogia

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg  [zakres analogii 
zmiana RMS materiałów] szt 1,00

2.3.5.2 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie gniazda, szafy] m 120,00

2.3.5.3 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie switch] m 40,00

2.3.5.4 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie szafa głośnikowa] m 80,00

2.3.5.5 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 
do 2,5˙mm2 szt 110,00

2.3.5.6 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 8,00

2.3.6 Element Układ RP18

2.3.6.1 KNNR 9/1006/8 Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaż skrzynki 
rozdzielczej o masie do 30˙kg szt 1,00

2.3.6.2 KNNR 5/404/3 
analogia

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg  RP18 [zakres analogii zmiana 
RMS materiałów]
tablica rozdzielcza RP18  zestaw z wyposażeniem wg schematu 
elektrycznego szt. 1,00

2.3.6.3 KNNR 5/1105/10
analogia

Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość 200˙mm [zakres
analogi zmiana RMS materiału] szt 30,00

2.3.6.4 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
200˙mm m 220,00

2.3.6.5 KNNR 5/1201/3 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt. 500,00

2.3.6.6 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie rozdzielnicy baru RP18a] m 40,00

2.3.6.7 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie rozdzielnicy audio RP18b] m 50,00
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2.3.6.8 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie rozdzielnicy komp RK18] m 5,00

2.3.6.9 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie DALI 1, 2, 3, 4] m 300,00

2.3.6.10 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie gniazda ogólne] m 500,00

2.3.6.11 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie suszarka] m 90,00

2.3.6.12 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie automatyki wentylacji i klimatyzacji] m 30,00

2.3.6.13 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie bramki wejściowe] m 40,00

2.3.6.14 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie oświetlenie toalet] m 70,00

2.3.6.15 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie jednostki klimatyzacji wewnętrzne] m 160,00

2.3.6.16 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na 
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w 
podłożu ceglanym
Dla łączników instalacyjnych szt.

2.3.6.17 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt. 47,00

2.3.6.18 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 
2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i 
przekroju przewodów do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą szt. 9,00

2.3.6.19 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 
2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i 
przekroju przewodów do 2.5 mm2 szt. 26,00

2.3.6.20 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i 
przekroju przewodów do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramką pojedynczą szt. 12,00

2.3.6.21 Kalkulacja 
indywidualna

Zestaw gniazd [6xgniazdo ogólne 230V+miejsce na 2xgniazdo 
RJ45+miejsce na 1xgniazdo RJ12-całość w listwie systemowej 
naściennej] szt. 27,00

2.3.6.22 KNNR 5/306/4 
analogia

Łącznik sterowania rolet  natynkowy [zakres analogi zmiana RMS 
materiał] szt. 2,00

2.3.6.23 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 
do 50˙mm2 szt 8,00

2.3.6.24 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 
do 2,5˙mm2 szt 100,00

2.3.6.25 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 35,00

2.4 Grupa Oświetlenie

2.4.1 Element Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne

2.4.1.1 KNNR 5/502/2 
analogia

oprawa awaryjna XL2W 340 lm 2 W [zakres analogi zmiana RMS 
materiałów] kpl. 36,00

2.4.1.2 KNNR 5/502/2 
analogia

oprawa awaryjna Y1 3 W [zakres analogi zmiana RMS materiałów]
kpl. 6,00

2.4.1.3 KNNR 5/502/2 
analogia

oprawa awaryjna Y2 3 W [zakres analogi zmiana RMS materiałów]
kpl. 13,00

2.4.1.4 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie oświetlenie toalet] m 210,00

2.4.1.5 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 
do 2,5˙mm2 szt 20,00

2.4.1.6 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 3,00

2.4.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

uruchomienie obwodów centralnej baterii AWEX
kpl 1,00

2.4.2 Element Oświetlenie bytowe

2.4.2.1 KNR 508/508/6 
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw C95 4000 lm 40 W DALI [zakres 
analogi zmiana RMS materiałów] szt 51,00

2.4.2.2 KNR 508/508/6 
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw C2 1600lm 12W [zakres analogi 
zmiana RMS materiałów] szt 20,00

2.4.2.3 KNR 508/508/6 
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw C1' 2500lm 18W [zakres analogi 
zmiana RMS materiałów] szt 7,00

2.4.2.4 KNR 508/508/6 
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw C1 2500lm 18W DALI [zakres 
analogi zmiana RMS materiałów] szt 26,00

2.4.2.5 KNR 508/508/6 
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw 1 4100lm 45W [zakres analogi 
zmiana RMS materiałów] szt 2,00

2.4.2.6 KNR 508/508/6 
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw ELV1 727lm 11W DALI [zakres 
analogi zmiana RMS materiałów] szt 20,00

2.4.2.7 KNR 508/508/6 
analogia

czujka sifitowa PIR  [zakres analogi zmiana RMS materiałów]
szt 13,00

2.4.2.8 Kalkulacja 
własna

element zestawu sterowania DALI zasilacz 24V
kpl 3,00
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2.4.2.9 Kalkulacja 
własna

element zestawu sterowania DALI router
kpl 1,00

2.4.2.10 Kalkulacja 
własna

element zestawu sterowania DALI panel dotykowy
kpl 3,00

2.4.2.11 Kalkulacja 
własna

element zestawu sterowania DALI switch
kpl 1,00

2.4.2.12 Kalkulacja 
własna

element zestawu sterowania DALI programowanie i uruchomienie 
systemu kpl 1,00

2.4.2.13 Kalkulacja 
własna

element zestawu sterowania DALI przycisk manualny naścienny
kpl 1,00

2.4.2.14 KNNR 5/205/1 
analogia

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu
innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 [zakres analogi zmiana 
RMS materiałów] m 100,00

2.4.2.15 KNNR 5/211/1 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, 
przekrój do 7,5˙mm2 m 100,00

2.4.2.16 KNNR 5/306/4 
(2)

Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D
szt 2,00

2.4.2.17 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
szt 3,00

2.4.2.18 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy 
do 2,5˙mm2 szt 200,00

2.4.2.19 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 10,00

2.5 Element CCTV, LAN

2.5.1 KNR 1325/106/6
analogia

Montaż kamery [zakres analogi zmiana RMS dodanie materiału]
szt 7,00

2.5.2 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo 
RJ45 szt 92,00

2.5.3 AT 14/108/1 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", 
panel rozdzielczy RJ45 szt 3,00

2.5.4 AT 14/103/1 Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego (do 
wysokości 1,5˙m) przez przepusty w przegrodach budowlanych, 1 
kabel miedziany m 50,00

2.5.5 AT 14/102/1 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany m 35,00

2.5.6 AT 14/102/3 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, za każdy 
dodatkowy kabel miedziany m 45,00

2.5.7 AT 14/101/1 Układanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, 1
kabel m 50,00

2.5.8 AT 14/101/2 Układanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, 
za każdy następny kabel m 45,00

2.5.9 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, 
wykonanie 1 pomiaru pomiar 46,00

2.6 Element Kody CPV: 45312000-7  Instalowanie systemów 
alarmowych i anten
45312100-8
System Sygnalizacji Pożaru

2.6.1 KNNR 9/302/2 
analogia

mocowanie punktowe przewodów kabelkowych [ zakres analogii 
zmiana RMS materiałów] punkt 166,67

2.6.2 KNNR 5/1105/7 
analogia

Montaż korytek E90, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
100˙mm [ zakres analogii zmiana RMS materiałów] m 191,00

2.6.3 KNNR 5/203/1 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane 
do rur/układane w korytkach [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów]
Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 m 320,00

2.6.4 KNNR 5/203/1 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane 
do rur/układane w korytkach HTKSKekw PH90 1x2x0,8mm [ zakres 
analogii zmiana RMS materiałów] m 120,00

2.6.5 KNNR 5/203/1 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane 
do rur/układane w korytkach HDGs 2x1 PH90 [ zakres analogii 
zmiana RMS materiałów] m 120,00

2.6.6 KNR AL 1/113/1 Moduł SSP 4wejścia / 4wyjścia szt. 2,00

2.6.7 KNR AL 1/114/2 Obudowa modułu SSP szt. 2,00

2.6.8 KNR AL 1/114/2 
analogia

przeniesienie obudowy modułu SSP [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] szt. 8,00

2.6.9 Kalkulacja 
indywidualna

przesunięcie czujek SSP z przebudową linii w zakresie podłączenia [ 
zakres analogii zmiana RMS materiałów] szt. 51,00

2.6.10 Kalkulacja 
indywidualna

przesunięcie ROP z przebudową linii w zakresie podłączenia [ zakres
analogii zmiana RMS materiałów] szt. 3,00

2.6.11 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu [rozbudowa systemu wraz z 
okablowaniem na istniejącej pętli SSP czujka z czujnikiem 
zadziałania] [ zakres analogii zmiana RMS materiałów] szt. 29,00

2.6.12 KNR AL 1/601/3 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - 
do 75 kroków programowych (instrukcji) system 1,00

2.6.13 KNR AL 1/603/7 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych lin. 1,00
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2.6.14 Kalkulacja 
własna

podłączenie elementu wykonawczego pętli kontrolno-sterującej SSP,  
kofiguracja i programowanie centrali siemens [zakres analogii zmiana
RMS robocizny] szt 26,00

2.7 Element Kody CPV: 45316000-5  Instalowanie systemów 
oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych
Dżwiękowy System Ostrzegawczy

2.7.1 Kalkulacja 
indywidualna

montaż głośnika DSO wraz z nowym systemem mocowania
szt. 25,00

2.7.2 KNNR 9/302/2 
analogia

mocowanie punktowe przewodów kabelkowych [ zakres analogii 
zmiana RMS materiałów] punkt 733,33

2.7.3 KNNR 5/206/4 Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HDGS PH90 2x1 m 220,00

2.7.4 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie do istniejącej linii sygnałowej, konfiguracja i 
uruchomienie systemu kpl 1,00

2.7.5 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 3,00

2.8 Element Pomiary

2.8.1 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy 
pomiar) szt. 1,00

2.8.2 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny 
pomiar) szt. 32,00

2.8.3 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,00

2.8.4 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 1,00

2.8.5 Pomiar natężenia oświetlenia w całym zakresie inwestycji kpl. 1,00

3 Rozdział Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych
45214400-4  Roboty budowlane w zakresie obiektów 
budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów
45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 
tapetowanie ścian
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących
45453100-8  Roboty renowacyjne
45454100-5  Odnawianie
Prace budowlane i remontowe

3.1 Grupa Prace ogólnobudowlane i wykończeniowe

3.1.1 Element Rozbiórki

3.1.1.1 KNRW 
402/522/1

Demontaż grzejników stalowych, 1-rzędowe G-1, długości 0,5-2,0˙m, 
zabezpieczenie i składowanie do czasu ponownego montażu szt 25,00

3.1.1.2 DC 19/208/7 Mechaniczne wykucie drobnych elementów stalowych szt 50,00

3.1.1.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż opraw oświetlenia bytowego
szt 30,00

3.1.1.4 Kalkulacja 
własna

Demontaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
szt 25,00

3.1.1.5 Kalkulacja 
własna

Demontaż głośników DSO zabezpieczenie i składowanie do czasu 
ponownego montażu szt 25,00

3.1.1.6 Kalkulacja 
własna

Demontaż czujek i modułów SSP zabezpieczenie i składowanie do 
czasu ponownego montażu szt 64,00

3.1.1.7 KNR 404/105/3 
analogia

Rozebranie ścianek, ścianki z cegły dziurawki na zaprawie 
cementowej m2 21,00

3.1.1.8 Kalkulacja 
własna

Demontaż suitów podwieszanych z paneli stalowych
m2 68,68

3.1.1.9 Kalkulacja 
własna

Demontaż obudów GK
m2 10,00

3.1.1.10 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o 
powierzchni do 2 m2 szt. 6,00

3.1.1.11 KNR 402/9901/2 (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej
o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód do 2200˙mm m 8,00

3.1.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

prace związane dodtakowe związane z demontazem kanałów 
wentylacyjnych (transport dodatkowy, cięcia dodatkowe, składowanie 
tymczasowe) kpl 1,00

3.1.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż przewodów elektrycznych wraz zawiesiami i korytami
m2 200,00

3.1.1.14 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 195,00

3.1.1.15 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 5,00

3.1.1.16 KNNR 8/122/4 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej szt 6,00
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3.1.1.17 KNNR 8/225/6 Demontaż urządzeń sanitarnych, pisuar porcelanowy kpl 3,00

3.1.1.18 KNR 404/705/5 
analogia

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
miski klozetowe fajansowe szt 5,00

3.1.1.19 KNNR 3/801/4 
analogia

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
m2 23,82

3.1.1.20 Kalkulacja 
własna

Demontaż ścianek działowych z materiałow drewnopochodnych
m2 10,00

3.1.1.21 KNKRB 3/801/6 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 45,00

3.1.1.22 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 15,43

3.1.2 Element Przepusty

3.1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

przepust instalacyjny + uzupełnienie bezklasowe [wg zestawienia 
przepustów części rysunkowej] kpl 47,00

3.1.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

przepust instalacyjny + uszcelnienie przeciwpoząrowe w klasie EI120
[wg zestawienia przepustów części rysunkowej] kpl 17,00

3.1.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

przepust instalacyjny dachowy + system dachowy szczelny [wg 
zestawienia przepustów części rysunkowej] kpl 2,00

3.1.3 Element Posadzki

3.1.3.1 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 4,00

3.1.3.2 DC 19/708/3 
analogia

Przygotowanie podłoża posadzki [równanie, szlifowanie posadzki po 
demontażu ścian działowych] [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] m2 560,00

3.1.3.3 KNR BC 2/417/1
(1)

Wylewka samopoziomująca  warstwa wylewki grubości 10˙mm na 
podłożach betonowych i jastrychach cementowych, bez pompy m2 560,00

3.1.3.4 Kalkulacja 
własna

listwy progowe
m 3,00

3.1.3.5 Kalkulacja 
własna

listwy przypodłogowe aluminiowe
m 198,00

3.1.3.6 DC 19/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, 
powierzchnia pozioma m2 560,00

3.1.3.7 KNR 1901/907/4
(1) analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe z wywiniętym cokołem (szczegóły w opisie 
projektu wykonawczego)typ 1 [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] m2 472,00

3.1.3.8 KNR 1901/907/4
(1) analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe  z wywiniętym cokołem (szczegóły w opisie 
projektu wykonawczego)typ 2 [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] m2 20,00

3.1.3.9 KNR 1901/907/4
(1) analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe  z wywiniętym cokołem (szczegóły w opisie 
projektu wykonawczego)typ 3 [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] m2 165,00

3.1.3.10 KNR 202/9926/3
analogia

(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek gresowych układanych przy 
zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, 
płytki 60x60 [ zakres analogii zmiana RMS materiałów] m2 29,06

3.1.4 Element Sufity

3.1.4.1 KNR 401/316/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian do 30˙cm m3 3,00

3.1.4.2 DC 19/212/3 Ręczne wypełnianie ubytków powierzchni konstrukcji betonowych 
zaprawą naprawczą Mapegrout 430, ubytki wielkości 5 mm, na 
powierzchniach sufitowych m2 20,00

3.1.4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa  z płyt silikatowo-cementowych o grubości 50 mm o 
odporności ogniowej R120 wraz z niezbędnymi elementami 
montażowymi [ zakres analogii zmiana RMS materiałów] m2 29,60

3.1.4.4 KNR 909/302/1 
(1)

Sufit w systemie Knauf D˙112 z płyt gipsowo-kartonowych, na 
konstrukcji metalowej CD˙60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie 
pojedynczym, masa Uniflott m2 419,95

3.1.4.5 KNR 909/402/1 
(1) analogia

Blenda GK z okładziną jednostronną 1-warstwową, na szkielecie 
metalowym pojedynczym [ zakres analogii zmiana RMS materiałów] m2 102,00

3.1.4.6 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 
600x600˙mm m2 36,00

3.1.4.7 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja 
podwieszana [wymiana sufitu w przedsioku wind D1-D4, przedsionek 
klatki A] [ zakres analogii zmiana RMS materiałów] m2 41,00

3.1.4.8 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 39,00

3.1.4.9 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa rewizyjna  do sufitów podwieszanych GK 30x30cm
szt 51,00

3.1.4.10 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa rewizyjna  do sufitów podwieszanych GK 40x40cm
szt 1,00

3.1.4.11 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa rewizyjna  do sufitów podwieszanych GK 60x60cm
szt 4,00

3.1.5 Element Ściany działowe

3.1.5.1 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 [GK3 REI120] [ zakres 
analogii zmiana RMS materiałów] m2 43,30
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3.1.5.2 KNR 909/402/6 
(2)

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W˙112 z okładziną obustronną 
2-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem
wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta GKBI˙12,5˙mm, masa 
Fugenfuller Leicht m2 54,57

3.1.5.3 KNR 909/402/1 
(1) analogia

Ściana szkieletowa  z okładziną jednostronną  2-warstwową, na 
szkielecie metalowym pojedynczym [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] m2 68,47

3.1.5.4 Kalkulacja 
indywidualna

ściana mobilna z parkowaniem w osi
kpl 3,00

3.1.6 Element Wykończenie ścian i sufitów, prace uzupełniające

3.1.6.1 KNR 401/303/2 
(2)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w 
ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły m2 1,50

3.1.6.2 KNR 401/316/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian do 30˙cm m3 1,50

3.1.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

konstrukcja stalowa do montażu ściany mobilnej dostawa i montaż
kpl 3,00

3.1.6.4 KNNRW 3/602/1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii II, podłoże z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy 
cementowo-wapiennej, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych,
powierzchnia otynkowana do 1˙m2 m2 12,00

3.1.6.5 DC 20/120/4 Usunicie starych powok malarskich, zerwaie tapet m2 810,96

3.1.6.6 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie 
różnych powierzchni przed malowaniem, przygotowanie podłoża , 
narożniki wzmocnione kątownikiem m2 810,96

3.1.6.7 KNKRB 
2/1405/1 (1)

Malowanie grzejników i rur grzejniki rurowe
m 20,00

3.1.6.8 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą 
lateksową białą z przygotowaniem powierzchni [zakres analogii 
zmiana RMS materiału] m2 1 426,12

3.1.6.9 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą 
lateksową kolor z przygotowaniem powierzchni  [zakres analogii 
zmiana RMS materiału] m2 171,00

3.1.6.10 Kalkulacja 
indywidualna

dostawa i montaż szyldów przydrzwiowych wewnętrznych
szt 7,00

3.1.6.11 KNKRB 3/606/2 
analogia

Tapetowanie i oblicowanie ścian wewnętrznych układanie tapet bez 
zrywania starych tapet [fototapety indywidualne z wizualizacją 
uczelni] [zakres analogii zmiana RMS materiału] m2 7,83

3.1.6.12 KNKRB 3/606/2 
analogia

Logo ozdobne UE PVC podświetlane LED 180x180cm (zestaw z 
oświetleniem i [zakres analogii zmiana RMS materiału]zasilaczem0 kpl 2,00

3.1.6.13 Kalkulacja 
własna

Logo ozdobne UE PVC 200x200cm [zakres analogii zmiana RMS 
materiału] kpl 1,00

3.1.6.14 Kalkulacja 
własna

Logo ozdobne UE PVC 150x150cm [zakres analogii zmiana RMS 
materiału] kpl 1,00

3.1.6.15 Kalkulacja 
własna

Napis PVC 480x30cm + podświetlenie LED [zakres analogii zmiana 
RMS materiału] kpl 1,00

3.1.6.16 Kalkulacja 
własna

Napis PVC 320x20cm [zakres analogii zmiana RMS materiału]
kpl 1,00

3.1.6.17 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe m2 600,00

3.1.6.18 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 
1:1 m2 1 597,12

3.1.6.19 Kalkulacja 
indywidualna

Lamele ozdobne drewnopodobne wykończenie słupów
m2 108,54

3.1.6.20 DC 20/301/1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki 
na czerepie glinianym, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w 
układzie prostym, płytki 60x25cm m2 85,47

3.1.7 Element Elementy pozostałe

3.1.7.1 Kalkulacja 
indywidualna

gaśnica 2kg ABF  dostawa i montaż
kpl 1,00

3.1.7.2 Kalkulacja 
indywidualna

gaśnica 6kg ABC  dostawa i montaż
kpl 3,00

3.1.7.3 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór autorski
kpl 1,00

3.1.7.4 Kalkulacja 
indywidualna

dokumentacja powykonawcza (wszystkie branże)
kpl 1,00

3.1.7.5 Kalkulacja 
indywidualna

aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
kpl 1,00

3.1.7.6 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie i założenie grafiki instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego kpl 1,00

3.2 Grupa meble i wyposażenie

3.2.1 Element Wyposażenie toalet

3.2.1.1 Kalkulacja 
własna

HPL1 zabudowa HPL toalet zestaw na dwie kabiny
kpl 1,00

3.2.1.2 Kalkulacja 
własna

W1 dozownik mydła w płynie stal nierdzewna
kpl 5,00
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3.2.1.3 Kalkulacja 
własna

W2 suszarka do rąk elektryczna
kpl 3,00

3.2.1.4 Kalkulacja 
własna

W3 pojemnik na papier toaletowy w kabinach toalet,
kpl 5,00

3.2.1.5 Kalkulacja 
własna

W4 Pisuar na stelażu z automatycznym zaworem radarowym
kpl 3,00

3.2.1.6 Kalkulacja 
własna

W5 miska ustępowa wisząca ceramika biała
kpl 5,00

3.2.1.7 Kalkulacja 
własna

W6 zestaw trzy umywalkowy blat z konglomeratu
kpl 1,00

3.2.1.8 Kalkulacja 
własna

W7 zestaw trzy umywalkowy blat z konglomeratu
kpl 1,00

3.2.1.9 Kalkulacja 
własna

W8 lustro ścienne wklejane 207x70cm
kpl 1,00

3.2.1.10 Kalkulacja 
własna

W9 lustro ścienne wklejane 267 x70cm
kpl 1,00

3.2.1.11 Kalkulacja 
własna

W11 pochwyt dla niepełnosprawnych stały stal  nierdzewna, do 
umywalki, składany kpl 2,00

3.2.1.12 Kalkulacja 
własna

W13 lustro łazienkowe dla niepełnosprawnych 60x65cm , 
regulowane, okucia stal nierdzewna kpl 1,00

3.2.1.13 Kalkulacja 
własna

W14 Przewijak/ przebierak ścienny dla dzieci
kpl 1,00

3.2.1.14 Kalkulacja 
własna

W15 stelaż podtynkowy WC do zabudowy lekkiej
kpl 6,00

3.2.1.15 Kalkulacja 
własna

W16 Miska ustępowa dla niepełnosprawnych pochwyt uchylny stal 
nierdzewna i stały ścienny stal nierdzewna kpl 1,00

3.2.1.16 Kalkulacja 
własna

W17 umywalka dla niepełnosprawnych ceramika biała, + 
jednouchwytowa bateria umywalkowa kpl 1,00

3.2.1.17 Kalkulacja 
własna

W19 element montażowy do pisuaru uniwersalny
kpl 3,00

3.2.1.18 Kalkulacja 
własna

W20 wylewka ścienna chromowana zimna woda, złączka do węża
kpl 2,00

3.2.1.19 Kalkulacja 
własna

W21 Ścianka pisuarowa o wymiarach: 450mm x 1150mm, oparta na 
nóżce o wysokości 150mm, HPL 10m, szare kpl 2,00

3.2.1.20 Kalkulacja 
własna

WP wpust podłogowy stal nierdzewna 15x15cm, syfon wewnętrzny, 
podłączenie fi 75mm, kpl 3,00

3.2.2 Element Wyposażenie pomieszczeń użytkowych

3.2.2.1 Kalkulacja 
własna

D1 Donica wewnętrzna 350x350x720 grafitowa ścianka min 30mm, 
PVC kolor grafitowy kpl 22,00

3.2.2.2 Kalkulacja 
własna

EP ekran projekcyjny kaseta podtynkowa, napęd elektryczny
kpl 2,00

3.2.2.3 Kalkulacja 
własna

LW luneta widokowa
kpl 2,00

3.2.2.4 Kalkulacja 
własna

M1 sofa dwuosobowa tapicerowana z oparciem, rama stalowa 
lakierowana (czarny) obciążenie maksymalne 200kg, tapicerka 
pikowana w odcieniach ciemnej zieleni  1500x320x750mm kpl 10,00

3.2.2.5 Kalkulacja 
własna

M2 stolik kawowy kwadratowy rama stalowa lakierowana (czarny) 
blat płyta meblowa laminowana wzór drewnopodobny 
800x800x450mm kpl 3,00

3.2.2.6 Kalkulacja 
własna

M3 stolik kawowy kwadratowy rama stalowa lakierowana (czarny) 
blat płyta meblowa laminowana wzór drewnopodobny 
600x600x450mm kpl 2,00

3.2.2.7 Kalkulacja 
własna

M4 sofa tapicerowana dwuosobowa z bokami pełnymi 
tapicerowanymi, styl skandynawski, kolor tapicerki ciemna zieleń 
welurowa, nogi wysokość 10cm stalowe lakierowane wymiary: 
2000x840x750 kpl 6,00

3.2.2.8 Kalkulacja 
własna

M5 stolik kawowy prostokątny rama stalowa lakierowana (czarny) blat
płyta meblowa laminowana wzór drewnopodobny 1000x600x450mm kpl 3,00

3.2.2.9 Kalkulacja 
własna

M6 stolik kawowy wysoki, rama stalowa czarna, lakierowana 
proszkowo, blat gr 25mm płyta meblowa, laminowany ciemna zieleń 
monohrome wymiary 1200x600x900mm kpl 16,00

3.2.2.10 Kalkulacja 
własna

M10 hoker, nogi stal czarne , siedzisko PVC, w odcieniu jasnego 
szarego wys. 1050mm kpl 25,00

3.2.2.11 Kalkulacja 
własna

M11, M11a krzesło z możliwością układania w stosy o prostym 
designie, plastik PP, nośność 100kg kpl 28,00

3.2.2.12 Kalkulacja 
własna

M12 stół konferencyjny składany wymiary po rozłożeniu 1800 x 800 x 
725 kpl 12,00

3.2.2.13 Kalkulacja 
własna

M14 roleta zaciemniająca kolor ciemny szary napęd elektryczny 
2700x1800mm kpl 12,00

3.2.2.14 Kalkulacja 
własna

M16 stojak na ubrania czarny wys. 2,0m, stalowy malowany 
proszkowo kpl 6,00

3.2.2.15 Kalkulacja 
własna

M17 Kosz na śmieci 5L pedałowy stalowy biały śr 205mm wys. 
300mm kpl 6,00
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3.2.2.16 Kalkulacja 
własna

M18 Osłona grzejnika z blachy stalowej lakierowanej proszkowo kolor
 Antracyt (RAL 7016) mat 4 stronna montaż do ściany wymiar maks. 
1200x750x100 kpl 35,00

3.2.2.17 Kalkulacja 
własna

M19 tablica na trójnogu, suchościeralna magnetyczna
kpl 2,00

3.2.2.18 Kalkulacja 
własna

M20 Kosz do segregacji odpadów w kształcie sześcianu pojemność 
4x60 litrów kpl 2,00

3.2.2.19 Kalkulacja 
własna

Zestaw panel szklany przy wejściu do przedsionka wind D1-D4
kpl 2,00

3.2.2.20 KNNR 8/118/3 
analogia

Wymiana hydrantu ściennego, Fi˙50˙mm DN25 z wężem 
półsztywnym  z miejscem na gaśnicę  + zestaw montażowy szt 2,00

3.2.3 Element Wyposażenie baru, kuchni

3.2.3.1 Kalkulacja 
własna

K1 Korpus meblowy, pułkowy, otwarty, 580x600x600, stopy 
regulowane 100mm, korpus przystosowany do blatu h=75cm kpl 3,00

3.2.3.2 Kalkulacja 
własna

K2 Korpus meblowy narożnikowy, pułkowy, otwarty, 1000x800x600 , 
stopy regulo-wane 100mm korpus przysto-sowany do blatu h=75cm kpl 1,00

3.2.3.3 Kalkulacja 
własna

K3 Korpus meblowy, pułkowy, otwarty, 580x800x600, stopy 
regulowane 100mm korpus przystosowany do blatu h=75cm kpl 3,00

3.2.3.4 Kalkulacja 
własna

K4 Korpus meblowy, pułkowy, otwarty, 580x800x770, stopy 
regulowane 100mm, nadstawka barowa h =200mm pod montaż blatu kpl 1,00

3.2.3.5 Kalkulacja 
własna

K5 Korpus meblowy, pułkowy, otwarty, 580x600x770, stopy 
regulowane 100mm, nadstawka barowa h =200mm pod montaż blatu kpl 2,00

3.2.3.6 Kalkulacja 
własna

K6 Korpus meblowy, pułkowy, otwarty, 580x1200x770, stopy 
regulowane 100mm, nadstawka barowa h =200mm pod montaż blatu kpl 1,00

3.2.3.7 Kalkulacja 
własna

K7 Stół gastronomiczny otwarty z dolną półką stal nierdzewna 
1200x600x850 kpl 1,00

3.2.3.8 Kalkulacja 
własna

K8 Korpus meblowy narożnikowy, pułkowy, otwarty, 1000x1100x770 , 
stopy regulo-wane 100mm korpus przysto-sowany do blatu h=90cm, 
nad-stawka barowa h =200mm pod montaż blatu kpl 1,00

3.2.3.9 Kalkulacja 
własna

K9 Gablota szklana wystawiennicza 600x600x1800mm, okucia stal 
nierdzewna, podświetlenie LED, konstrukcja profile alumi-niowe 
czarne kpl 1,00

3.2.3.10 Kalkulacja 
własna

K10 Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i miejscem na 
zmywarkę 140x60x85 cm, Ba-teria prysznicowa sztorcowa, łokciowa 
ze spryskiwaczem i wylewką, 2 rodzaje wody, 600 mm kpl 1,00

3.2.3.11 Kalkulacja 
własna

K11 Korpus meblowy, 3 szuflady, 580x800x770, stopy regulowa-ne 
100mm, zestaw pod motaż blatu kolor grafitowy kpl 3,00

3.2.3.12 Kalkulacja 
własna

K12 Korpus meblowy, z drzwiami dwuskrzydłowymi, 580x800x770, 
stopy regulowa-ne 100mm, zestaw pod montaż blatu i zlewu W18 kpl 1,00

3.2.3.13 Kalkulacja 
własna

K13 Szafa chłodnicza wentylowana 129 L 0,12kW 600x585x845mm
kpl 3,00

3.2.3.14 Kalkulacja 
własna

W18 zlew wpuszczany ,stal nierdzewna z baterią
kpl 1,00

3.2.3.15 Kalkulacja 
własna

ZM Zmywarka do szkła z dozownikiem płynu nabłyszczającego i 
myjącego, kosz 400x400 mm, 520x470x720 mm, 3,06 kW kpl 1,00

3.2.3.16 Kalkulacja 
indywidualna

Lamele ozdobne drewnopodobne wykończenie ścian baru
m2 11,22

3.2.3.17 Kalkulacja 
własna

dostawa i montaż blatów baru
kpl 1,00

3.2.3.18 Kalkulacja 
własna

tabica ścienna czarna suchościeralna 800x1600mm
kpl 2,00

3.3 Grupa Ślusarka otworowa

3.3.1 Element D2 (drzwi bezklasowe do pomieszczeń użytkowych)

3.3.1.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - 
D2a /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria/ [ zakres 
analogii zmiana RMS materiałów]

m2 3,28

3.3.1.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na 
podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, 
opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 17,04

3.3.1.3 KNRW 202/151
0/3 analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych
- podłoży gipsowych z gruntowaniem [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] m2 3,41

3.3.2 Element D3 (drzwi bezklasowe do pomieszczeń użytkowych)

3.3.2.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - 
D2a /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria / [ zakres 
analogii zmiana RMS materiałów]

m2 1,85

3.3.2.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na 
podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, 
opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 8,52

3.3.2.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych
- podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 1,70
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3.3.3 Element D4 (drzwi bezklasowe do pomieszczeń użytkowych)

3.3.3.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - 
D2a /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria / [ zakres 
analogii zmiana RMS materiałów]

m2 2,20

3.3.3.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na 
podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, 
opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 8,52

3.3.3.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych
- podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 1,70

3.3.4 Element D5 (drzwi bezklasowe do pomieszczeń użytkowych)

3.3.4.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - 
D2a /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria / [ zakres 
analogii zmiana RMS materiałów]

m2 1,74

3.3.4.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na 
podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, 
opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 8,52

3.3.4.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych
- podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 1,70

3.3.5 Element DA1 (drzwi szklane pożarowe przedsionka p.poż EI60 
klatki A)

3.3.5.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 
EI60- DA1 /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria / [ 
zakres analogii zmiana RMS materiałów]

m2 2,42

3.3.5.2 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie 
różnych powierzchni przed malowaniem, przygotowanie podłoża , 
narożniki wzmocnione kątownikiem m2 1,70

3.3.5.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych
- podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 1,70

3.3.6 Element D1 (drzwi pożarowe EI60 )

3.3.6.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 
EI60 pełnych  /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria / [ 
zakres analogii zmiana RMS materiałów]

m2 4,83

3.3.6.2 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie 
różnych powierzchni przed malowaniem, przygotowanie podłoża , 
narożniki wzmocnione kątownikiem m2 3,41

3.3.6.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych
- podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 3,41

3.3.7 Element Drzwi przesuwne

3.3.7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zestaw drzwi przesuwnych w zabudowie GK 450x210cm wraz z 
indywidualnym wykończeniem z folii samoprzylepnej z logotypem kpl 2,00
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7 Kosztorys Zmiana funkcji użytkowania wraz z 
aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku 
Collegium Altum w Poznaniu

K.1 Uszczegółowienie pozycji kosztorysu wg projektu wykonawczego części opisowej i rysunkowej. Wygląd 
elemntów oraz kolorystykę skoordynować z dokumentacją projektu wykonawczego oraz z wizualizacjami.

1 Rozdział Instalacje sanitarne
1.1 Grupa Klimatyzacja

1.1.1 Element Urządzenia

1.1.1.1 DC 15/407/2 (1) 
analogia

Jednostka zewnętrza systemu SPLIT 2kW [zakres 
analogii: zmiana materiału] szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 16 16,00000
Materiały

Jednostka zewnętrza systemu SPLIT 2kW szt. 1 1,00000
Płyty gumowe bez przekładek, grubości 3˙mm m2 0,8 0,80000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,5 0,50000
1.1.1.2 KNNR 4/432/1 

(1) analogia
Dostawa i montaż: Jednostka wewnętrzna naścienna 
systemu SPLIT  2kW  [zakres analogii: zmiana RMS 
materiału] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 7,66 7,66000
Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 2 2,00000
Konstrukcja wsporcza o masie 25 do 50 kg kg 1 1,00000
Jednostka wewnętrzna naścienna systemu SPLIT 2kW szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.1.1.3 DC 15/407/2 (1) 

analogia
Jednostka zewnętrzna systemu VRV 90kW [zakres 
analogii: zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 16 16,00000
Materiały

Jednostka zewnętrzna systemu VRV 90kW szt. 1 1,00000
Płyty gumowe bez przekładek, grubości 3˙mm m2 0,8 0,80000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,5 0,50000
1.1.1.4 KNNR 4/432/1 

(1) analogia
Dostawa i montaż: Jednostka wewnętrzna kasetonowa 
systemu oznacznie indr 6, 7  VRV 9kW [zakres analogii:
zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 7,66 7,66000
Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 2 2,00000
Konstrukcja wsporcza o masie 25 do 50 kg kg 1 1,00000
Jednostka wewnętrzna naścienna systemu VRV 9kW szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.1.1.5 KNNR 4/432/1 

(1) analogia
Dostawa i montaż: Jednostka wewnętrzna naścienna 
systemu oznacznie indr 1,2,3,4   VRV 6kW  [zakres 
analogii: zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 7,66 7,66000
Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 2 2,00000
Konstrukcja wsporcza o masie 25 do 50 kg kg 1 1,00000
Jednostka wewnętrzna naścienna systemu VRV 6kW szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
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1.1.1.6 KNNR 4/432/1 
(1) analogia

Dostaw i montaż: Jednostka wewnętrzna naścienna 
systemu oznacznie indr 5.8.9.10  VRV 9kW [zakres 
analogii: zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 7,66 7,66000
Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 2 2,00000
Konstrukcja wsporcza o masie 25 do 50 kg kg 1 1,00000
Jednostka wewnętrzna naścienna systemu VRV 9kW szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.1.2 Element sterowanie, przewody

1.1.2.1 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane preizolowane  3/8" na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana 
RMS materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

Łączniki miedziane kielichowe szt 0,493 0,49300
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,26 0,26000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 0,61 0,61000
Rurociągi miedziane preizolowane 3/8" / 9,52 mm m 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,002 0,00200
1.1.2.2 KNR 

INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane preizolowane  1/2" na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana 
RMS materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

Łączniki miedziane kielichowe szt 0,493 0,49300
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,26 0,26000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 0,61 0,61000
Rurociągi miedziane preizolowane 1/2" / 12,7 mm m 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,002 0,00200
1.1.2.3 KNR 

INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane preizolowane  5/8" na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana 
RMS materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

Łączniki miedziane kielichowe szt 0,493 0,49300
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,26 0,26000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 0,61 0,61000
Rurociągi miedziane preizolowane 5/8" / 15,88 mm m 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,002 0,00200
1.1.2.4 KNR 

INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane preizolowane  3/4" na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana 
RMS materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

Łączniki miedziane kielichowe szt 0,493 0,49300
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,26 0,26000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 0,61 0,61000
Rurociągi miedziane preizolowane 3/4" / 19,05 mm m 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,002 0,00200
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1.1.2.5 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane preizolowane  7/8" na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana 
RMS materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

Łączniki miedziane kielichowe szt 0,493 0,49300
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,26 0,26000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 0,61 0,61000
Rurociągi miedziane preizolowane 7/8" / 22,2 mm m 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,002 0,00200
1.1.2.6 KNR 

INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane 1-1/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS 
materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

Łączniki miedziane kielichowe szt 0,493 0,49300
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,26 0,26000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 0,61 0,61000
Rurociągi miedziane preizolowane 1-1/8" / 28,8 mm m 1,01 1,01000
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 
32mm, grub. 30mm m 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,002 0,00200
1.1.2.7 KNR 

INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane  1-3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS 
materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

Łączniki miedziane kielichowe szt 0,493 0,49300
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,26 0,26000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 0,61 0,61000
Rurociągi miedziane -3/8" / 34,93 mm m 1,01 1,01000
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 
40mm, grub. 40mm m 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,002 0,00200
1.1.2.8 KNR 

INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane  1-3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS 
materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

Łączniki miedziane kielichowe szt 0,493 0,49300
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,26 0,26000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 0,61 0,61000
Rurociągi miedziane -3/8" / 34,93 mm m 1,01 1,01000
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 
40mm, grub. 40mm m 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,002 0,00200
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1.1.2.9 KNR 
INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane  1-3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS 
materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

Łączniki miedziane kielichowe szt 0,493 0,49300
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,26 0,26000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 0,61 0,61000
Rurociągi miedziane -3/8" / 34,93 mm m 1,01 1,01000
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 
40mm, grub. 40mm m 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,002 0,00200
1.1.2.10 KNR 

INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane  1-3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS 
materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

Łączniki miedziane kielichowe szt 0,493 0,49300
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,26 0,26000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 0,61 0,61000
Rurociągi miedziane -3/8" / 34,93 mm m 1,01 1,01000
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 
40mm, grub. 40mm m 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,002 0,00200
1.1.2.11 KNR 

INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane  1-3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS 
materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

Łączniki miedziane kielichowe szt 0,493 0,49300
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,26 0,26000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 0,61 0,61000
Rurociągi miedziane -3/8" / 34,93 mm m 1,01 1,01000
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 
40mm, grub. 40mm m 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,002 0,00200
1.1.2.12 KNR 

INSTAL 215/202
/1 analogia

Rurociągi miedziane  1-3/8" na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych [zakres analogii: zmiana RMS 
materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

Łączniki miedziane kielichowe szt 0,493 0,49300
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,26 0,26000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 0,61 0,61000
Rurociągi miedziane -3/8" / 34,93 mm m 1,01 1,01000
Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 
40mm, grub. 40mm m 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,002 0,00200
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1.1.2.13 KNR 
INSTAL 215/403
/1 analogia

Trójnik systemu VRV  [zakres analogii: zmiana RMS 
dodano materiał]

szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22000
Materiały

Trójnik systemu VRV szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0012 0,00120
1.1.2.14 KNR 

INSTAL 215/403
/1 analogia

Zawór odcinające instalacji chłodniczej, lutowany 9,52  
(ciśnienie 6,5 MPa) [zakres analogii: zmiana RMS 
dodano materiał] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22000
Materiały

Zawór odcinające instalacji chłodniczej, lutowany 9,52  
(ciśnienie 6,5 MPa) szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0012 0,00120
1.1.2.15 KNR 

INSTAL 215/403
/1 analogia

Zawór odcinające instalacji chłodniczej, lutowany 15,88  
(ciśnienie 6,5 MPa) [zakres analogii: zmiana RMS 
dodano materiał] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22000
Materiały

Zawór odcinające instalacji chłodniczej, lutowany 15,88  
(ciśnienie 6,5 MPa) szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0012 0,00120
1.1.2.16 KNNR 4/218/2 

(1) analogia
Syfon kulkowy z blokadą antyzapachową PVC40 
[zakres analogii: zmiana RMS dodano materiał] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21 0,21000
Materiały

Syfon kulkowy z blokadą antyzapachową PVC40 kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.1.2.17 KNP 5/938/6 

analogia
podpora do 2 szt central  [zakres analogii: zmiana RMS 
dodano materiał] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,94 3,94000
Materiały

podpora do 2 szt central 1240x1690x765 mm masa 2 x 
275 kg wymiary podory 300x1500x400mm ocynk 
ogniowy kpl 1 1,00000

1.1.2.18 KNP 5/938/6 
analogia

podpora agregatu  [zakres analogii: zmiana RMS 
dodano materiał] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,94 3,94000
Materiały

podpora agregatu 663x535x293mm masa 21kg, wymiar 
podpory 1000x1000x500mm ocynk ogniowy kpl 1 1,00000

1.1.2.19 KNR 514/510/5 
analogia

Indywidualny sterownik przewodowy [zakres analogii: 
zmiana RMS dodano materiał] szt 1,00

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,18 0,18000
Elektromonter grupa IV r-g 0,07 0,07000
Materiały

Indywidualny sterownik przewodowy klimatyzacji szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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1.1.2.20 KNR 514/510/5 
analogia

Sterownik centralny klimatyzacji [zakres analogii: 
zmiana RMS dodano materiał] szt 1,00

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,18 0,18000
Elektromonter grupa IV r-g 0,07 0,07000
Materiały

Sterownik centralny klimatyzacji szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.1.2.23 KNR 724/510/1 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i 

instalacji o chłodzeniu bezpośrednim, uruchomienie i 
uzyskanie niskich temperatur, wydajność urządzenia 30 
tys. kcal/h kpl 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 25,21 25,21000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 25,21 25,21000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 25,22 25,22000
Materiały

Czyściwo bawełniane kg 1 1,00000
Nafta do oświetlenia kg 2,5 2,50000
Sznur konopny, kręcony, czesankowy smołowany kg 0,1 0,10000
Płyty gumowe bez przekładek, grubości 3˙mm m2 0,11 0,11000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25˙mm kg 0,26 0,26000
Smar stały maszynowy kg 0,1 0,10000
Smar półpłynny kg 0,15 0,15000
Sprzęt

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 
m3/min. (1) m-g 32 32,00000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 25,2 25,20000

1.2 Grupa Wentylacja bytowa

1.2.1 Element System N wentylacji bytowej

1.2.1.1 KNR 217/154/4 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do
2600˙mm  [Tłumik kanałowy prostokątny 300x700, l=1,5 
m]
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 4,24 4,04920
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,54 0,51570
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 3,72 3,55260
Materiały

Tłumiki akustyczne płytowe prostok. obwód 
2000-2600mm szt 1 1,00000
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych 
poziomych, 1800-2600 szt 2 2,00000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
prostokątnych obwód do 1000mm szt 1,04 1,04000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 2,14 2,14000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,7 0,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,37 0,37000
1.2.1.2 KNR 217/138/2 

(1) analogia
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i 
aluminiowych, o obwodach do 1200˙mm, typ A Kratka 
wentylacyjna prostokątna z pojedynczym rzędem 
kierownic z przepustnicą Kratka – aluminium lub stal, 
montaż na zatrzask Przepustnica – aluminium lub stal 
[alaogia zakres zmiana materialu] szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,58 0,58000
Robotnicy grupa I r-g 0,64 0,64000
Materiały

Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych 
prostokątna typ A/I, obwód ponad 1000 do 1400mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
prostokątnych obwód do 1000mm szt 1,04 1,04000
Wkręty stalowe samogwintujące M6,0 z łbem 
stożkowym lub kulistym kg 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000
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1.2.1.3 KNR 217/130/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 
typ˙A, do przewodów o obwodach do 1600˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,97 0,92635
Robotnicy grupa I r-g 0,29 0,27695
Materiały

Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna typ A, 
stalowa, obwód ponad 1200 do 1600mm szt 1 1,00000
Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów 
typu A/I obwód ponad 1000 do 1800mm szt 1,01 1,01000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica ponad 600 do 1200mm szt 2,06 2,06000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 1,07 1,07000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,77 0,77000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,11 0,11000
1.2.1.4 DC 15/308/2 Klapa przeciwpożarowa prostokątna  obwód do 2400 

mm [FDN10/14] szt 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 3,7 3,70000
Materiały

Klapa V370 obwód do 2400mm Frapol szt 1 1,00000
Siłownik 24V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,15 0,15000
1.2.1.5 KNR 217/111/6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, 

typ A/I łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - 
udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,02 0,01910
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,89 0,84995
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,08595
Materiały

Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny, ze stali 
nierdzewnej 1.4301, o obwodzie ponad 2000 mm do 
4000 mm m2 0,61 0,61000
Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne o 
połączeniach kołnierzowo-nasuwkowych, obwód 
1800-4400˙mm m2 0,43 0,43000
Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów 
typu A/I obwód ponad 2600 do 4000mm szt 0,14 0,14000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica ponad 300 do 600mm szt 0,39 0,39000
Profile kołnierzowo-nasuwkowe Nasielsk obwód 
1800-4400˙mm szt 0,34 0,34000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 0,11 0,11000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,12 0,12000
1.2.1.6 KNR 925/409/7 Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych rolami lub
płytami Armaflex gr. 40 mm, przewód o obwodzie ponad 
3800 do 6000 mm m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,2457 0,24570
Materiały

Role/ płyty Armaflex grubości 40 mm m2 1,13 1,13000
Klej Armaflex 520/1,0l dm3 0,3706 0,37060
Płyn czyszczący Armaflex (poj. 1 litr) dm3 0,0575 0,05750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0029 0,00290
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1.2.1.7 KNR 217/111/5 
analogia

Przewody wentylacyjne z prasowanej wełny mineralnej 
[zakres analogi zmiana RMS] m2 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,02 0,02000
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,14 1,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14000
Materiały

kana wentylacyjny z prasowanej weny mineralnej gr 
25mm + elmenty montaowe m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t m-g 0,09 0,09000
1.2.1.8 KNR 217/130/3 

analogia
Regulator zmiennego przepływu 700x300 [zakres 
analogii zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,97 0,97000
Robotnicy grupa I r-g 0,29 0,29000
Materiały

Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów 
typu A/I obwód ponad 1000 do 1800mm szt 1,01 1,01000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica ponad 600 do 1200mm szt 2,06 2,06000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 1,07 1,07000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,77 0,77000
Regulator zmiennego przepływu 700x300 szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,11 0,11000
1.2.2 Element System W wentylacji bytowej

1.2.2.1 KNP 5/926/2 (1) Anemostat, średnica kołnierza do 200˙mm, 
jednotalerzowy szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,31 1,31000
1.2.2.2 KNR 217/154/1 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do

1500˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 3,08 2,94140
Robotnicy grupa I r-g 0,61 0,58255
Materiały

Tłumiki akustyczne płytowe prostok. obwód do 1500mm szt 1 1,00000
podpora agregatu 663x535x293mm masa 21kg, wymiar 
podpory 1000x1000x500mm ocynk ogniowy kpl 2 2,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
prostokątne szt 1,04 1,04000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 2,14 2,14000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,34 0,34000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,26 0,26000
1.2.2.3 KNR 217/154/2 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do

1800˙mm [Tłumik kanałowy prostokątny 200x600, l=1,5 
m]
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 3,3 3,15150
Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,20330
Materiały

Tłumiki akustyczne płytowe prostok. obwód 
2000-2600mm szt 1 1,00000
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych 
poziomych, 1800-2600 szt 2 2,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
prostokątne szt 1,04 1,04000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 2,14 2,14000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,44 0,44000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,31 0,31000
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1.2.2.4 KNR 217/138/5 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i 
aluminiowych, o obwodach do 2400˙mm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,91 0,86905
Robotnicy grupa I r-g 1,07 1,02185
Materiały

Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 2400˙mm, do 
przewodów blaszanych szt 1 1,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
prostokątne, obwód 2400mm szt 1,04 1,04000
Wkręty stalowe samogwintujące M6,0 z łbem 
stożkowym lub kulistym kg 0,003 0,00300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,09 0,09000
1.2.2.5 KNR 217/138/4 

(1)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i 
aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,77 0,73535
Robotnicy grupa I r-g 0,89 0,84995
Materiały

Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych 
prostokątna typ A/I, obwód ponad 1000 do 1400mm szt 1 1,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
prostokątne, obwód 2000mm szt 1,04 1,04000
Wkręty stalowe samogwintujące M6,0 z łbem 
stożkowym lub kulistym kg 0,004 0,00400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,07 0,07000
1.2.2.6 KNR 217/130/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 

typ˙A, do przewodów o obwodach do 1600˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,97 0,92635
Robotnicy grupa I r-g 0,29 0,27695
Materiały

Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna typ A, 
stalowa, obwód ponad 1200 do 1600mm szt 1 1,00000
Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów 
typu A/I obwód ponad 1000 do 1800mm szt 1,01 1,01000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica ponad 600 do 1200mm szt 2,06 2,06000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 1,07 1,07000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,77 0,77000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,11 0,11000
1.2.2.7 KNR 217/130/4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 

typ˙A, do przewodów o obwodach do 2000˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,19 1,13645
Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,28650
Materiały

Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa A prostokątna, 
obwód 1600-2000 szt 1 1,00000
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych 
poziomych, 2000˙mm szt 1,01 1,01000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
prostokątne, obwód 2000mm szt 2,06 2,06000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 1,07 1,07000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,87 0,87000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,11 0,11000
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1.2.2.8 DC 15/308/2 Klapa przeciwpożarowa prostokątna  obwód do 2400 
mm [FDW10/14] szt 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 3,7 3,70000
Materiały

Klapa V370 obwód do 2400mm Frapol szt 1 1,00000
Siłownik 24V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,15 0,15000
1.2.2.9 DC 15/307/2 Klapa przeciwpożarowa okrągła fi 125 mm szt 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 1,5 1,50000
Materiały

Klapa przeciwpożarowa odcinająca, okrągła z 
siłownikiem elektrycznym 24V, fi 125 mm szt 1 1,00000
Siłownik 24V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000
1.2.2.10 KNR 217/111/6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, 

typ A/I łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - 
udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,02 0,01910
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,89 0,84995
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,08595
Materiały

Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny, ze stali 
nierdzewnej 1.4301, o obwodzie ponad 2000 mm do 
4000 mm m2 0,61 0,61000
Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne o 
połączeniach kołnierzowo-nasuwkowych, obwód 
1800-4400˙mm m2 0,43 0,43000
Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów 
typu A/I obwód ponad 2600 do 4000mm szt 0,14 0,14000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica ponad 300 do 600mm szt 0,39 0,39000
Profile kołnierzowo-nasuwkowe Nasielsk obwód 
1800-4400˙mm szt 0,34 0,34000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 0,11 0,11000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,12 0,12000
1.2.2.11 KNR 925/409/7 Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych rolami lub
płytami Armaflex gr. 40 mm, przewód o obwodzie ponad 
3800 do 6000 mm m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,2457 0,24570
Materiały

Role/ płyty Armaflex grubości 40 mm m2 1,13 1,13000
Klej Armaflex 520/1,0l dm3 0,3706 0,37060
Płyn czyszczący Armaflex (poj. 1 litr) dm3 0,0575 0,05750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0029 0,00290
1.2.2.12 KNR 217/111/5 

analogia
Przewody wentylacyjne z prasowanej wełny mineralnej 
[zakres analogi zmiana RMS] m2 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,02 0,02000
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,14 1,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14000
Materiały

kana wentylacyjny z prasowanej weny mineralnej gr 
25mm + elmenty montaowe m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t m-g 0,09 0,09000



Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

strona nr: 34

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.2.2.13 KNR 217/130/3 
analogia

Regulator zmiennego przepływu 200x600 [zakres 
analogii zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,97 0,97000
Robotnicy grupa I r-g 0,29 0,29000
Materiały

Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów 
typu A/I obwód ponad 1000 do 1800mm szt 1,01 1,01000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica ponad 600 do 1200mm szt 2,06 2,06000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 1,07 1,07000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,77 0,77000
Regulator zmiennego przepływu 200x600 szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,11 0,11000
1.2.2.14 KNR 217/130/3 

analogia
Regulator zmiennego przepływu 200x200 [zakres 
analogii zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,97 0,97000
Robotnicy grupa I r-g 0,29 0,29000
Materiały

Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów 
typu A/I obwód ponad 1000 do 1800mm szt 1,01 1,01000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica ponad 600 do 1200mm szt 2,06 2,06000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 1,07 1,07000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,77 0,77000
Regulator zmiennego przepływu 200x200 szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,11 0,11000
1.2.3 Element System W1 wentylacji bytowej

1.2.3.1 KNP 5/926/2 (1) Anemostat, średnica kołnierza do 200˙mm, 
jednotalerzowy szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,31 1,31000
1.2.3.2 KNP 5/926/1 (1) Anemostat, średnica kołnierza do 100˙mm, 

jednotalerzowy szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,23 1,23000
1.2.3.3 DC 15/307/3 Klapa przeciwpożarowa okrągła  fi 160 mm szt 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 1,5 1,50000
Materiały

Klapa przeciwpożarowa odcinająca, okrągła z 
siłownikiem elektrycznym 24V, fi 160 mm szt 1 1,00000
Siłownik 24V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000
1.2.3.4 DC 15/413/1 

analogia
Wentylator kanałowy okrągły system W1 V= 285 m3/h; 
dP=150Pa zestaw z wyłącznikiem serwisowym, 
regulatorem obrotów i regulatorem czasowym [zakres 
analogii zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 5 5,00000
Materiały

Wentylator kanałowy okrągły V=285 m3/h; dP=150Pa kpl 1 1,00000
Płyty gumowe bez przekładek, grubości 3˙mm m2 0,4 0,40000
Śruba fundamentowa z końcem zawiniętym, z nakrętką 
M10 kg 0,6 0,60000
wyłącznik serwisowy wentylatora z okablowaniem kpl 1 1,00000
regulator obrotów z okablowaniem kpl 1 1,00000
regulator czasowy wentylatora DIN kpl 1 1,00000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,5 1,50000
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1.2.3.5 DC 15/301/1 Przepustnica stalowa kołowa, typ DR, fi 100 mm szt 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,8 0,80000
Materiały

Przepustnica (klapa) zwrotna kołowa, stalowa o 
średnicy fi 100 mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica do 300mm szt 2,08 2,08000
Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,19 0,19000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000
1.2.3.6 DC 15/301/2 Przepustnica stalowa kołowa, typ DR, fi 125 mm szt 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,8 0,80000
Materiały

Przepustnica (klapa) zwrotna kołowa, stalowa o 
średnicy fi 125 mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica do 300mm szt 2,08 2,08000
Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,38 0,38000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000
1.2.3.7 DC 15/104/3 

analogia
Przewód elastyczny fi 125 mm  [zakres analogii zmiana 
RMS materiału] m2 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych r-g 1,7 1,70000
Materiały

Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, z blachy 
aluminiowej typ B/I, średnica ponad 100 do 315mm m2 0,74 0,74000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica do 300mm szt 2,28 2,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,07 0,07000
1.2.3.8 KNR 217/115/3 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ 
B/I - udział kształtek do 65%, Fi do 315˙mm, 
ocynkowane [N1] m2 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,03 0,03000
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,5 1,50000
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14000
Materiały

Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe 
Fi˙250-400˙mm m2 0,52 0,52000
Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe 
Fi˙250-315˙mm m2 0,5 0,50000
Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙315˙mm szt 0,25 0,25000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
kołowe  315˙mm szt 1,51 1,51000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 0,27 0,27000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1 0,10000
1.2.3.9 KNR 916/106/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną 
matą lamelową gr. 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanału 
350 mm m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,151 0,15100
Materiały

Mata lamelowa 40mm m2 1,03 1,03000
Taśma aluminiowa samoprzylepna m 2,18 2,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 0,011 0,01100
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1.2.4 Element System W2 wentylacji bytowej

1.2.4.1 KNP 5/926/2 (1) Anemostat, średnica kołnierza do 200˙mm, 
jednotalerzowy szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,31 1,31000
1.2.4.2 DC 15/307/2 Klapa przeciwpożarowa okrągła fi 125 mm szt 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 1,5 1,50000
Materiały

Klapa przeciwpożarowa odcinająca, okrągła z 
siłownikiem elektrycznym 24V, fi 125 mm szt 1 1,00000
Siłownik 24V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000
1.2.4.3 DC 15/413/1 

analogia
Wentylator kanałowy okrągły system W2 V= 100 m3/h; 
dP=150Pa zestaw z wyłącznikiem serwisowym, 
regulatorem obrotów i regulatorem czasowym[zakres 
analogii zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 5 5,00000
Materiały

Wentylator kanałowy okrągły V= 100 m3/h; dP=150Pa kpl 1 1,00000
Płyty gumowe bez przekładek, grubości 3˙mm m2 0,4 0,40000
Śruba fundamentowa z końcem zawiniętym, z nakrętką 
M10 kg 0,6 0,60000
wyłącznik serwisowy wentylatora z okablowaniem kpl 1 1,00000
regulator obrotów z okablowaniem kpl 1 1,00000
regulator czasowy wentylatora DIN kpl 1 1,00000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,5 1,50000
1.2.4.4 KNR 217/115/3 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ 
B/I - udział kształtek do 65%, Fi do 315˙mm, 
ocynkowane [N1] m2 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,03 0,03000
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,5 1,50000
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14000
Materiały

Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe 
Fi˙250-400˙mm m2 0,52 0,52000
Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe 
Fi˙250-315˙mm m2 0,5 0,50000
Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙315˙mm szt 0,25 0,25000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
kołowe  315˙mm szt 1,51 1,51000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 0,27 0,27000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1 0,10000
1.2.4.5 KNR 916/106/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną 
matą lamelową gr. 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanału 
350 mm m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,151 0,15100
Materiały

Mata lamelowa 40mm m2 1,03 1,03000
Taśma aluminiowa samoprzylepna m 2,18 2,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 0,011 0,01100
1.2.5 Element System W3 wentylacji bytowej

1.2.5.1 KNP 5/926/2 (1) Anemostat, średnica kołnierza do 200˙mm, 
jednotalerzowy szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,31 1,31000
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1.2.5.2 DC 15/307/3 Klapa przeciwpożarowa okrągła  fi 160 mm szt 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 1,5 1,50000
Materiały

Klapa przeciwpożarowa odcinająca, okrągła z 
siłownikiem elektrycznym 24V, fi 160 mm szt 1 1,00000
Siłownik 24V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000
1.2.5.3 DC 15/413/1 

analogia
Wentylator kanałowy okrągły system W1 V= 285 m3/h; 
dP=150Pa zestaw z wyłącznikiem serwisowym, 
regulatorem obrotów i regulatorem czasowym [zakres 
analogii zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 5 5,00000
Materiały

Wentylator kanałowy okrągły V=285 m3/h; dP=150Pa kpl 1 1,00000
Płyty gumowe bez przekładek, grubości 3˙mm m2 0,4 0,40000
Śruba fundamentowa z końcem zawiniętym, z nakrętką 
M10 kg 0,6 0,60000
wyłącznik serwisowy wentylatora z okablowaniem kpl 1 1,00000
regulator obrotów z okablowaniem kpl 1 1,00000
regulator czasowy wentylatora DIN kpl 1 1,00000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,5 1,50000
1.2.5.4 DC 15/301/2 Przepustnica stalowa kołowa, typ DR, fi 125 mm szt 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,8 0,80000
Materiały

Przepustnica (klapa) zwrotna kołowa, stalowa o 
średnicy fi 125 mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica do 300mm szt 2,08 2,08000
Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,38 0,38000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000
1.2.5.5 DC 15/104/3 

analogia
Przewód elastyczny fi 125 mm  [zakres analogii zmiana 
RMS materiału] m2 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych r-g 1,7 1,70000
Materiały

Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, z blachy 
aluminiowej typ B/I, średnica ponad 100 do 315mm m2 0,74 0,74000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica do 300mm szt 2,28 2,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,07 0,07000
1.2.5.6 KNR 217/115/3 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ 
B/I - udział kształtek do 65%, Fi do 315˙mm, 
ocynkowane [N1] m2 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,03 0,03000
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,5 1,50000
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14000
Materiały

Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe 
Fi˙250-400˙mm m2 0,52 0,52000
Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe 
Fi˙250-315˙mm m2 0,5 0,50000
Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙315˙mm szt 0,25 0,25000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
kołowe  315˙mm szt 1,51 1,51000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 
5˙mm szt 0,27 0,27000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1 0,10000



Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

strona nr: 38

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.2.5.7 KNR 916/106/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną 
matą lamelową gr. 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanału 
350 mm m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,151 0,15100
Materiały

Mata lamelowa 40mm m2 1,03 1,03000
Taśma aluminiowa samoprzylepna m 2,18 2,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 0,011 0,01100
1.3 Grupa Wentylacja pożarowa

1.3.1 Element System O1 (wyciąg wentylacji pożarowej części
wysokiej- w zakresie 18 piętra)

1.3.1.1 Kalkulacja 
własna

zestaw kratek wywiewnych łączny wymiar zestawu 
kratek
 1200*900mm z przepustnicą regulacyjną
V=10500m3/h [zakres analogii zmiana RMS materiałów,
robocizny] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 0,30000
Materiały

zestaw kratek wywiewnych "łączny wymiar zestawu 
kratek  1200*900mm" "z przepustnicą regulacyjną 
V=10500m3/h kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy  o ładowności do 0.9t (1) m-g 0,09 0,09000
1.3.1.2 DC 15/308/3 

analogia
klapa wentylacji pożarowej  klapa 1000*500" NZ, EIS 
120, z siłownikiem klapa normalnie zamknięta, 
otwierana na wypadek pożaru  [zakres analogii zmiana 
RMS materiałów, robocizny] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 4,5 4,50000
Materiały

klapa wentylacji pożarowej  klapa 1000*500" NZ, EIS 
120, z siłownikiem klapa normalnie zamknięta otwierana
na wypadek pożaru SZT 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy  o ładowności do 0.9t (1) m-g 0,2 0,20000
1.3.1.3 DC 15/102/6 

analogia
Kanały pożarowe stalowe zgodnie z normą PN-EN 
12101-7 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i 
ciepła. Część 7. Odcinki wentylacji pożarowej.”  [zakres 
analogii zmiana RMS materiałów, robocizny] m2 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych r-g 1,06 1,06000
Materiały

przewody wentylacyjne stalowe pożarowe zgodnie z 
normą PN-EN 12101-7 „Systemy kontroli 
rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 7. Odcinki 
wentylacji pożarowej” m2 0,61 0,61000
Podpory przewodów wentylacyjnych prostokątnych 
poziomych, 4400˙mm szt 0,13 0,13000
Śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami M 12-14 kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy  o ładowności do 0.9t (1) m-g 0,07 0,07000
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1.3.1.4 KNR 14/2011/7 
analogia

Kanał samonośny z płyt silikatowo-cementowych o 
grubości 50 mm o odporności ogniowej EIS 120 wraz z 
niezbędnymi elementami montażowymi systemu waga 
28 kg/m2  [zakres analogii zmiana RMS materiałów, 
robocizny] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,8 1,80000
Materiały

Płyty silikatowo-cemoentowe ogniochronne  gr. 50mm m2 1,05 1,05000
mufa z płyty silikatowo-cementowej gr. 20mm m2 0,1 0,10000
klej do płyt silikatowo-cementowych ognioodporny kg 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0,021 0,02100
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,016 0,01600

1.3.2 Element System NP4 (wentylacja bytowo-pożarowa: 
przedsionek klatki A w zakresie 18 piętra 
napowietrzanie )

1.3.2.1 DC 15/308/3 
analogia

Klapa wentylacji pożarowej   1200*500, EIS 120, z 
siłownikiem, klapa normalnie zamknięta otwierana na 
wypadek pożaru [zakres analogii zmiana RMS 
materiałów, robocizny] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2 2,00000
Materiały

Klapa wentylacji pożarowej 1200*500   NO, EIS 120, z 
siłownikiem, klapa normalnie zamknięta otwierana na 
wypadek pożaru SZT 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy  o ładowności do 0.9t (1) m-g 0,2 0,20000
1.3.2.2 DC 15/305/14 

analogia
zestaw kratek nawiewnych łączny wymiar zestawu 
kratek 1200*1200mm (krata nawiewna w przedsionku 
piętro +18)  [zakres analogii zmiana RMS materiałów, 
robocizny] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2 2,00000
Materiały

zestaw kratek nawiewnych  kratki systemu SDS łączny 
wymiar zestawu kratek 1200*1200mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy  o ładowności do 0.9t (1) m-g 0,09 0,09000
1.3.2.3 DC 15/308/3 

analogia
Zestaw klap transferowych przedsionka klatki A  dwie 
klapy jedna nad drugą  1000x500 wraz z kratkami 
osłonowymi EI1 120  [zakres analogii zmiana RMS 
materiałów, robocizny] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 4 4,00000
Materiały

klapa transferowa do systemu różnicowania ciśnienia  
500*1000  wraz z kratkami osłonowym EI120 zamykanie
i otwieranie impulsem z instalacji SSP, klapa z napędem
24V + kontrola stanu szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy  o ładowności do 0.9t (1) m-g 0,2 0,20000
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1.3.2.4 KNR 14/2011/7 
analogia

Kanał samonośny z płyt silikatowo-cementowych o 
grubości 50 mm o odporności ogniowej EIS 120 wraz z 
niezbędnymi elementami montażowymi  [zakres analogii
zmiana RMS materiałów, robocizny] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,8 1,80000
Materiały

Płyty silikatowo-cemoentowe ogniochronne  gr. 50mm m2 1,05 1,05000
mufa z płyty silikatowo-cementowej gr. 20mm m2 0,1 0,10000
klej do płyt silikatowo-cementowych ognioodporny kg 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 10
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0,021 0,02100
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,016 0,01600

1.4 Element Kanalizacja sanitarna

1.4.1 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 0,27000
Materiały

Rura instalacyjna z PVC RS 110mm m 0,93 0,93000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,6 0,60000
Rura osłonowa z PVC-U fi 110x2,5mm m 0,12 0,12000
Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 0,8 0,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.4.2 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,23 0,23000
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 
75/1,8 mm m 1 1,00000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 0,47 0,47000
Rury PVC przepustowe 75˙mm m 0,12 0,12000
Uchwyty do rur PVC 75˙mm szt 0,8 0,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.4.3 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,178 0,17800
Materiały

Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm m 1,04 1,04000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 0,36 0,36000
Rury PVC przepustowe 50˙mm m 0,14 0,14000
Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.4.4 KNNR 4/208/5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi˙32˙mm m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,233 0,23300
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa 32˙mm m 1,02 1,02000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 32 mm szt 0,6 0,60000
Rury PVC przepustowe 50˙mm m 0,14 0,14000
Uchwyty do rur PVC 32˙mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.4.5 KNNR 4/109/1 

analogia
Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach 
w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm [instalacja 
odprowadzenia sroplin, zakres analogii zmian RMS 
materiału] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,302 0,30200
Materiały

rurka do odprowadzania skroplin fi 16mm m 1,06 1,06000
Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi˙20˙mm szt 1,05 1,05000
Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 1,26 1,26000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
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1.4.6 KNP 5/526/1 (2) 
analogia

Zawór napowietrzający fi 75 [ zakres analogii zmiana 
RMS materiałów] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 0,30000
Materiały

Zawór napowietrzający fi 75 szt 1 1,00000
1.4.7 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu 

wciskowym, Fi˙110˙mm szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38 0,38000
Materiały

Czyszczak kanalizacyjny z polipropylenu fi 110mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.4.8 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na 

wcisk, Fi˙50˙mm szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,56 0,56000
Materiały

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 3 3,00000
Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.4.9 DC 15/315/3 

analogia
rewizja aluminiowa pod wykończenie płytkami 25x60cm 
[zakres analogii zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,7 0,70000
Materiały

rewizja aluminiowa pod wykończenie płytkami 25x60cm kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,07 0,07000
1.4.12 KNNR 4/1607/4 Próby szczelności wodociągowych i kanalizacyjnych, 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur 
typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 500˙m) 
Dn˙1000˙mm próba 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 101 101,00000
Materiały

Krawędziaki iglaste kl. III m3 0,038 0,03800
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 
mm, kl. III m3 0,095 0,09500
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 5,4 5,40000
Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, 
średnia, czarna fi 48,3/3,6mm m 1,5 1,50000
Kształtowniki walcowane kg 44 44,00000
Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 1000x1000 
mm szt 0,1 0,10000
Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 1000 mm szt 0,2 0,20000
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem
na całej dł. M-5, dł. do 35mm kg 18,6 18,60000
Woda z rurociągów m3 157 157,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 10
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 3,76 3,76000
Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 1,63 1,63000
Pompa wirnikowa elektryczna do 50 m3/h m-g 24,1 24,10000

1.5 Element Instalacja wodociągowa

1.5.1 KNNR 4/140/2 
(1)

Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub 
mieszkaniowe), Dn˙20˙mm kpl 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,44 0,44000
Materiały

Wodomierz skrzydełkowy JSw 20 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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1.5.2 TZKNBK 
18/107/1

Montaż rurociągów, podejście pod wodomierze 
skrzydełkowe, dwustronne, średnica 15˙mm kpl 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,98 1,98000
Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 4,12 4,12000
Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, 
średnia, czarna fi 48,3/3,6mm m 0,42 0,42000
Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej typ A i B fi 
100 - 150mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 19
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,008 0,00800
1.5.3 KNR 35/106/5 Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, 

Fi˙15˙mm), do zestawu instalcyjnego, z montażem na 
konstrukcji zestawu kształtek podwójnych szt 1,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,84 0,84000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Materiały

Podejście kolanowe, nr kat.12099 Fi˙1/2"x1/2" szt 2 2,00000
Podejście proste, nr kat.Z 5401 Fi˙1/2"x1/2" szt 2 2,00000
Kształtka kielichowa, miedziana Fi 15 mm szt 2,1 2,10000
Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych 
Fi˙G1/2"x15˙mm szt 2,1 2,10000
Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 
36mm szt 2 2,00000
Korki mosiężne do rur, nr kat.3290, Fi˙1/2" szt 2 2,00000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,04 0,04000
1.5.4 TZKNBK 

18/111/2
Montaż rurociągów, podejście dopływowe pod płuczki 
ustępowe montowane w bruzdach na ścianach miejsce 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,36 1,36000
Materiały

Haki szt 1 1,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 8,14 8,14000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 14,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003 0,00300
1.5.5 KNRW 215/112/

1 (1) analogia
Rurociągi wielowarstwowe na wcisk 17x2,75   [zakres 
analogii zmiana RMS materiału, nakładów 
pomocniczych] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,255 0,25500
Materiały

Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT fi 16/2,0 mm m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 20
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0016 0,00160
1.5.6 KNRW 215/112/

1 (1) analogia
Rurociągi wielowarstwowe na wcisk 21x3,45   [zakres 
analogii zmiana RMS materiału, nakładów 
pomocniczych] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,255 0,25500
Materiały

Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT fi 20/2,0 mm m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 20
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0016 0,00160
1.5.7 KNRW 215/112/

1 (1) analogia
Rurociągi wielowarstwowe na wcisk 26x4   [zakres 
analogii zmiana RMS materiału, nakładów 
pomocniczych] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,255 0,25500
Materiały

Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT fi 25/2,5 mm m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 20
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0016 0,00160
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1.5.8 KNRW 215/112/
1 (1) analogia

Rurociągi wielowarstwowe na wcisk 32x4   [zakres 
analogii zmiana RMS materiału, nakładów 
pomocniczych] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,255 0,25500
Materiały

Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT fi 32/3,0 mm m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 20
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0016 0,00160
1.5.9 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, 

izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 12-22˙mm m 1,00

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0777 0,07770
Robotnicy grupa I r-g 0,0776 0,07760
Materiały

Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o średnicy 
nominalnej fi 15mm, grub. 9mm m 1,1 1,10000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,00590
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0496 0,04960
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0006 0,00060
1.5.10 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, 

izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 28-35˙mm m 1,00

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 0,08630
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 0,08620
Materiały

Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o średnicy 
nominalnej fi 15mm, grub. 9mm m 1,1 1,10000
Klej do otulin kg 0,0075 0,00750
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 0,07510
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00115 0,00115
1.5.11 KNNR 4/135/4 Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,53 0,53000
Materiały

Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
1.5.12 KNNR 4/132/2 Zawór kulowy DN20 szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,34 0,34000
Materiały

Zawór kulowy DN20 szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
1.5.13 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej m 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,0556 0,05560
1.5.14 KNNR 4/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 

tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) prob. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 6,66 6,66000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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1.5.15 KNRW 
218/802/1 (1)

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących 
rurociągach, rurociągi Fi˙80˙mm, Fi˙40˙mm szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,57 2,57000
Materiały

Nasada rurowa żeliwna kołnierzowa nr kat.901, Fi˙40/80 szt 1 1,00000
Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 40mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych 
kołowych, średnica do 300mm szt 2 2,00000
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem
na całej dł. M-5, dł. do 35mm kg 1,52 1,52000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,45 0,45000
1.5.16 Kalkulacja 

indywidualna
Skrzynka rozdzielaczowa natynkowa białą 
585x140x585mm szt. 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1 1,00000
Materiały

Skrzynka rozdzielaczowa natynkowa białą 
585x140x585mm szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
1.6 Element Pomiary, serwis, matryce sterowania

2 Rozdział Instalacje elektryczne
2.1 Grupa Systemy AV

2.1.1 Element Systemy AV okablowanie

2.1.1.1 KNNR 5/1105/7 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do 
gotowych otworów
Korytka kablowe K100H50 m 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,158 0,15800
Materiały

Korytka kablowe K100H50 m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.1.1.2 KNNR 5/209/1 

analogia
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 
[zakres analogii zmiana RMS materiału LiYCY 
4x0,5mm2] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały

LiYCY 4x0,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.1.1.3 KNNR 5/209/1 

analogia
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 
[zakres analogii zmiana RMS materiału S/FTP CAT 6a] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały

S/FTP CAT 6a m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.1.1.4 KNNR 5/209/1 

analogia
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 
[zakres analogii zmiana RMS materiału 
N2XH-J-4x1,5mm2] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały

N2XH-J-4x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.1.1.5 KNNR 5/209/1 
analogia

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 
[zakres analogii zmiana RMS materiału CLS225-B2CA 
2x2,5mm2] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały

CLS225-B2CA 2x2,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.1.1.6 KNNR 5/209/1 

analogia
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 
[zakres analogii zmiana RMS materiału YDY3x2,5mm2] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały

YDY3x2,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.1.2 Element Systemy AV urządzenia

2.2 Element System do kontroli wejść i wyjść i dostępu

2.2.33 KNNR 5/209/1 
analogia

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 
[zakres analogii zmiana RMS materiału YDY 3x2,5] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały

Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce 
polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.2.34 KNNR 5/209/1 

analogia
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 
[zakres analogii zmiana RMS materiału YTDY  6x0,5] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały

Przewód teletechniczny Cu YTDY 6x0,5mm m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.2.35 KNNR 5/209/1 

analogia
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 
[zakres analogii zmiana RMS materiału  U/UTP] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały

U/UTP m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.2.36 KNNR 5/209/1 

analogia
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 
[zakres analogii zmiana RMS materiału OMY 2x0,75] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały

OMY 2x0,75 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3 Grupa Zasilanie

2.3.1 Element instalacje wyrównawcze

2.3.1.2 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub 
przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 
120˙mm2 szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,248 0,24800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 0,124 0,12400
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2.3.1.3 KNKRB 5/207/5 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur 
przekrój żyły w mm2 do 16 m 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0315 0,03150
Materiały

Kabel energetyczny XHAKXs 8,7/15kV 1x50/16mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.3.2 Element Układ RW4

2.3.2.1 KNNR 9/1006/8 Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, 
demontaż skrzynki rozdzielczej o masie do 30˙kg szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,13 1,13000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,07 0,07000
2.3.2.2 KNNR 5/404/3 

analogia
Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg  RW4 [zakres 
analogii zmiana RMS materiałów]
tablica rozdzielcza RW4  zestaw z wyposażeniem wg 
schematu elektrycznego szt. 1,00

Robocizna

Elektromonter r-g 3,28 3,28000
Materiały

tablica rozdzielcza RW4  zestaw z wyposażeniem wg 
schematu elektrycznego kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
2.3.2.3 KNNR 5/1105/10

analogia
Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość 
200˙mm [zakres analogi zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 0,84000
Materiały

Łączniki łukowe typ X-125 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.2.4 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, 

szerokość 200˙mm m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,141 0,14100
Materiały

Drabinka kablowa "D" szerokość 200˙mm m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.2.5 KNNR 5/1201/3 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących 

M6 szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,011 0,01100
Materiały

Kołek montażowy z wkrętem, fi 6mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.2.6 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie 
RG>RW4] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 1x35 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.2.7 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie 
klimatyzatory JZ] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.3.2.8 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 
luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie 
klimatyzatory JZ] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 5x10 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.2.9 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie do RW5] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 5x6 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.2.10 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie 
wentylatory] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x1,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.2.11 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 2,5˙mm2 szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0158 0,01580
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.2.12 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 50˙mm2 szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0378 0,03780
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.2.13 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 

1-fazowy pomiar 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 1,30000
2.3.2.14 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 

3-fazowy pomiar 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,76 1,76000
2.3.3 Element Układ RK18

2.3.3.1 KNNR 5/404/1 
analogia

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg  [zakres 
analogii zmiana RMS materiałów] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,63 2,63000
Materiały

tablica rozdzielcza RK18 zestaw z wyposażeniem wg 
schematu elektrycznego kpl 1 1,00000

2.3.3.2 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 
luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie PEL] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.3.3.3 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 
luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [przekaźnik] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x1,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.3.4 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 2,5˙mm2 szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0158 0,01580
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.3.5 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 

1-fazowy pomiar 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 1,30000
2.3.4 Element Układ RP18a

2.3.4.1 KNNR 5/404/1 
analogia

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg  [zakres 
analogii zmiana RMS materiałów] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,63 2,63000
Materiały

tablica rozdzielcza RP18a zestaw z wyposażeniem wg 
schematu elektrycznego kpl 1 1,00000

2.3.4.2 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 
luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [przekaźnik, 
oświetlenie] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x1,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.4.3 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie 
zmywarka] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Przewód YDY-450/750V 3x6mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.4.4 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie 
urządzenia barowe] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x4 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.4.5 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie gniazda] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.4.6 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 2,5˙mm2 szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0158 0,01580
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.3.4.7 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 
1-fazowy pomiar 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 1,30000
2.3.4.8 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 

3-fazowy pomiar 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,76 1,76000
2.3.5 Element Układ RP18b

2.3.5.1 KNNR 5/404/1 
analogia

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg  [zakres 
analogii zmiana RMS materiałów] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,63 2,63000
Materiały

tablica rozdzielcza RP18b zestaw z wyposażeniem wg 
schematu elektrycznego kpl 1 1,00000

2.3.5.2 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 
luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie gniazda, 
szafy] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.5.3 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie switch] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x1,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.5.4 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie szafa 
głośnikowa] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 4x1,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.5.5 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 2,5˙mm2 szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0158 0,01580
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.5.6 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 

1-fazowy pomiar 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 1,30000
2.3.6 Element Układ RP18

2.3.6.1 KNNR 9/1006/8 Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, 
demontaż skrzynki rozdzielczej o masie do 30˙kg szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,13 1,13000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,07 0,07000
2.3.6.2 KNNR 5/404/3 

analogia
Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg  RP18 [zakres 
analogii zmiana RMS materiałów]
tablica rozdzielcza RP18  zestaw z wyposażeniem wg 
schematu elektrycznego szt. 1,00

Robocizna

Elektromonter r-g 3,28 3,28000
Materiały

tablica rozdzielcza RP18  zestaw z wyposażeniem wg 
schematu elektrycznego kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
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2.3.6.3 KNNR 5/1105/10
analogia

Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość 
200˙mm [zakres analogi zmiana RMS materiału] szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 0,84000
Materiały

Łączniki łukowe typ X-125 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.4 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, 

szerokość 200˙mm m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,141 0,14100
Materiały

Drabinka kablowa "D" szerokość 200˙mm m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.5 KNNR 5/1201/3 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących 

M6 szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,011 0,01100
Materiały

Kołek montażowy z wkrętem, fi 6mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.6 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie 
rozdzielnicy baru RP18a] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 5x6 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.7 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie 
rozdzielnicy audio RP18b] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 5x16 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.8 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie 
rozdzielnicy komp RK18] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 5x16 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.9 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie DALI 1, 2,
3, 4] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.10 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie gniazda 
ogólne] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.3.6.11 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 
luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie suszarka] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.12 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie 
automatyki wentylacji i klimatyzacji] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.13 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie bramki 
wejściowe] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.14 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie 
oświetlenie toalet] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.15 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie jednostki 
klimatyzacji wewnętrzne] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 
o ilości żył i przekroju 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.16 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 

mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
Dla łączników instalacyjnych szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,0914 0,09140
2.3.6.17 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 

mm szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,084 0,08400
Materiały

Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, PK-60 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.3.6.18 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o 
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 
mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką 
pojedynczą szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,273 0,27300
Materiały

Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką 
pojedynczą szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.19 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 

natynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o 
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 
mm2 szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,273 0,27300
Materiały

Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 natynkowe szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.20 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 

bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o 
obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 
mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramką 
pojedynczą szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,263 0,26300
Materiały

Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramką 
pojedynczą szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.21 Kalkulacja 

indywidualna
Zestaw gniazd [6xgniazdo ogólne 230V+miejsce na 
2xgniazdo RJ45+miejsce na 1xgniazdo RJ12-całość w 
listwie systemowej naściennej] szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,63 0,63000
Materiały

Zestaw gniazd (6xgniazdo ogólne 230V+miejsce na 
2xgniazdo RJ45+miejsce na 1xgniazdo RJ12-całość w 
puszce systemowej naściennej) szt 1 1,00000

2.3.6.22 KNNR 5/306/4 
analogia

Łącznik sterowania rolet  natynkowy [zakres analogi 
zmiana RMS materiał] szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,231 0,23100
Materiały

łącznik sterowania rolet natynkowy biały szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.23 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 50˙mm2 szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0378 0,03780
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.24 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 2,5˙mm2 szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0158 0,01580
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3.6.25 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 

1-fazowy pomiar 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 1,30000
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2.4 Grupa Oświetlenie

2.4.1 Element Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne

2.4.1.1 KNNR 5/502/2 
analogia

oprawa awaryjna XL2W 340 lm 2 W [zakres analogi 
zmiana RMS materiałów] kpl. 1,00

Robocizna

Elektromonter r-g 0,62 0,62000
Materiały

AW9 Oprawa oprawa oświetlenia 
ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa +
piktogram szt 1 1,00000
Przewód 3x2,5mm HDGs m 4 4,00000
Uchwyt kabla UDF szt. 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.1.2 KNNR 5/502/2 

analogia
oprawa awaryjna Y1 3 W [zakres analogi zmiana RMS 
materiałów] kpl. 1,00

Robocizna

Elektromonter r-g 0,62 0,62000
Materiały

AW9 Oprawa oprawa oświetlenia 
ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa +
piktogram szt 1 1,00000
Przewód 3x2,5mm HDGs m 4 4,00000
Uchwyt kabla UDF szt. 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.1.3 KNNR 5/502/2 

analogia
oprawa awaryjna Y2 3 W [zakres analogi zmiana RMS 
materiałów] kpl. 1,00

Robocizna

Elektromonter r-g 0,62 0,62000
Materiały

AW9 Oprawa oprawa oświetlenia 
ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa +
piktogram szt 1 1,00000
Przewód 3x2,5mm HDGs m 4 4,00000
Uchwyt kabla UDF szt. 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.1.4 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 [Zasilanie 
oświetlenie toalet] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0326 0,03260
Materiały

Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy 
HDGsekwf-300/500V 3x2,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.1.5 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 2,5˙mm2 szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0158 0,01580
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.1.6 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 

1-fazowy pomiar 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 1,30000
2.4.2 Element Oświetlenie bytowe

2.4.2.1 KNR 508/508/6 
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw C95 4000 lm 40 W 
DALI [zakres analogi zmiana RMS materiałów] szt 1,00

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,79 0,79000
Materiały

oprawa C95 2500lm 18W szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.4.2.2 KNR 508/508/6 
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw C2 1600lm 12W 
[zakres analogi zmiana RMS materiałów] szt 1,00

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,79 0,79000
Materiały

oprawa C2 1600lm 12W szt. 1 1,00000
Żarówka szt 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.2.3 KNR 508/508/6 

analogia
Montaż na gotowym podłożu opraw C1' 2500lm 18W 
[zakres analogi zmiana RMS materiałów] szt 1,00

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,79 0,79000
Materiały

oprawa C1' 2500lm 18W szt. 1 1,00000
Żarówka szt 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.2.4 KNR 508/508/6 

analogia
Montaż na gotowym podłożu opraw C1 2500lm 18W 
DALI [zakres analogi zmiana RMS materiałów] szt 1,00

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,79 0,79000
Materiały

oprawa C1 2500lm 18W szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.2.5 KNR 508/508/6 

analogia
Montaż na gotowym podłożu opraw 1 4100lm 45W 
[zakres analogi zmiana RMS materiałów] szt 1,00

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,79 0,79000
Materiały

Oprawa 1 4100lm 45W szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.2.6 KNR 508/508/6 

analogia
Montaż na gotowym podłożu opraw ELV1 727lm 11W 
DALI [zakres analogi zmiana RMS materiałów] szt 1,00

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,79 0,79000
Materiały

oprawa ELV1 727lm 11W szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.2.7 KNR 508/508/6 

analogia
czujka sifitowa PIR  [zakres analogi zmiana RMS 
materiałów] szt 1,00

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,79 0,79000
Materiały

czujka sifitowa PIR szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.2.14 KNNR 5/205/1 

analogia
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych 
bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5˙mm2 [zakres analogi zmiana RMS materiałów] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0546 0,05460
Materiały

Przewód (skrętka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5 m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.2.15 KNNR 5/211/1 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, 

luzem na dnie, przekrój do 7,5˙mm2 m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0221 0,02210
Materiały

Przewód YDY-450/750V 2x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.4.2.16 KNNR 5/306/4 
(2)

Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D
szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,231 0,23100
Materiały

Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard 
podstawowy IP-20 krzyżowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.2.17 KNNR 5/306/2 

(1)
Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501

szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,158 0,15800
Materiały

Łącznik n/t klawiszowy, zwykły 250V/6-10A standard 
podstawowy IP-20 1-biegunowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.2.18 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

kabelkowy do 2,5˙mm2 szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4.2.19 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 

1-fazowy pomiar 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 1,30000
2.5 Element CCTV, LAN

2.5.1 KNR 1325/106/6
analogia

Montaż kamery [zakres analogi zmiana RMS dodanie 
materiału] szt 1,00

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,94 0,94000
Elektromonter grupa III r-g 1,04 1,04000
Elektromonter grupa IV r-g 1,88 1,88000
Materiały

Kamera CCTV kolor, wewnętrzna, w obudowie 
półkulistej szt 1 1,00000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,13 0,13000
2.5.2 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub 

panelu, gniazdo RJ45 szt 1,00

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,204 0,20400
Materiały

Gniazdo RJ45 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
2.5.3 AT 14/108/1 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych 

stelażach 19", panel rozdzielczy RJ45 szt 1,00

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,255 0,25500
Materiały

Panel rozdzielczy RJ45 szt 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
2.5.4 AT 14/103/1 Ręczne przeciąganie odcinków okablowania 

strukturalnego (do wysokości 1,5˙m) przez przepusty w 
przegrodach budowlanych, 1 kabel miedziany m 1,00

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,045 0,04500
Monter-instalator grupa V r-g 0,045 0,04500
Materiały

przewód UTP cat 6a 4x2x0,8 LSOH B2ca m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
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2.5.5 AT 14/102/1 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
miedziany m 1,00

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,0085 0,00850
Monter-instalator grupa V r-g 0,0085 0,00850
Materiały

przewód UTP cat 6a 4x2x0,8 LSOH B2ca m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
2.5.6 AT 14/102/3 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, za 

każdy dodatkowy kabel miedziany m 1,00

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,00213 0,00213
Monter-instalator grupa V r-g 0,00213 0,00213
Materiały

przewód UTP cat 6a 4x2x0,8 LSOH B2ca m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
2.5.7 AT 14/101/1 Układanie pionowego okablowania strukturalnego, 

odcinki poziome, 1 kabel m 1,00

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,0319 0,03190
Monter-instalator grupa V r-g 0,0319 0,03190
Materiały

przewód UTP cat 6a 4x2x0,8 LSOH B2ca m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
2.5.8 AT 14/101/2 Układanie pionowego okablowania strukturalnego, 

odcinki poziome, za każdy następny kabel m 1,00

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,0064 0,00640
Monter-instalator grupa V r-g 0,0064 0,00640
Materiały

przewód UTP cat 6a 4x2x0,8 LSOH B2ca m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
2.5.9 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 

wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru pomiar 1,00

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,5 0,50000
Monter-instalator grupa V r-g 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
Sprzęt

Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,298 0,29800
Środek łączności bezprzewodowej m-g 0,596 0,59600

2.6 Element System Sygnalizacji Pożaru

2.6.1 KNNR 9/302/2 
analogia

mocowanie punktowe przewodów kabelkowych [ zakres 
analogii zmiana RMS materiałów] punkt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,02 0,02000
Materiały

uchwyt E90 punktowy szt. 2,7 2,70000
2.6.2 KNNR 5/1105/7 

analogia
Montaż korytek E90, przykręcenie do gotowych 
otworów, szerokość 100˙mm [ zakres analogii zmiana 
RMS materiałów] m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,158 0,15800
Materiały

100x60mm 1mm E90 KCJ100H60/3N m 1 1,00000
uchwyt koryta E90 szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.6.3 KNNR 5/203/1 

analogia
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur/układane w korytkach [ zakres 
analogii zmiana RMS materiałów]
Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 m 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.6.4 KNNR 5/203/1 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur/układane w korytkach HTKSKekw
PH90 1x2x0,8mm [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] m 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,0352 0,03520
Materiały

HTKSKekw PH90 1x2x0,8mm m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.6.5 KNNR 5/203/1 

analogia
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur/układane w korytkach HDGs 2x1 
PH90 [ zakres analogii zmiana RMS materiałów] m 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,0352 0,03520
Materiały

HDGs 2x1 PH90 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.6.6 KNR AL 1/113/1 Moduł SSP 4wejścia / 4wyjścia szt. 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,1 0,10000
Materiały

Moduł SSP 4wejścia / 4wyjścia kpl 1 1,00000
2.6.7 KNR AL 1/114/2 Obudowa modułu SSP szt. 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,308 0,30800
Materiały

Obudowa modułu SSP szt 1 1,00000
2.6.8 KNR AL 1/114/2 

analogia
przeniesienie obudowy modułu SSP [ zakres analogii 
zmiana RMS materiałów]
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,8 1,20000
2.6.9 Kalkulacja 

indywidualna
przesunięcie czujek SSP z przebudową linii w zakresie 
podłączenia [ zakres analogii zmiana RMS materiałów]
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

Robocizna

Elektromonter r-g 1,5 2,25000
Materiały

kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm m 5 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 20
2.6.10 Kalkulacja 

indywidualna
przesunięcie ROP z przebudową linii w zakresie 
podłączenia [ zakres analogii zmiana RMS materiałów]
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

Robocizna

Elektromonter r-g 1,5 2,25000
Materiały

kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm m 5 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 20
2.6.11 KNR AL 1/401/1 

analogia
Czujka multisensorowa dymu [rozbudowa systemu wraz
z okablowaniem na istniejącej pętli SSP czujka z 
czujnikiem zadziałania] [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] szt. 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,55 1,55000
Materiały

Czujka multisensorowa dymu szt 1 1,00000
wskaźnik zadziałania do czujki SSP szt 1 1,00000
kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm m 1,5 1,50000
gniazdo czujki SSP szt 1 1,00000

2.6.12 KNR AL 1/601/3 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 75 kroków programowych (instrukcji) system 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 24 24,00000
2.6.13 KNR AL 1/603/7 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych lin. 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 24 24,00000
Sprzęt

Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z 
wymaganiami producenta m-g 0,95 0,95000
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2.6.14 Kalkulacja 
własna

podłączenie elementu wykonawczego pętli 
kontrolno-sterującej SSP,  kofiguracja i programowanie 
centrali siemens [zakres analogii zmiana RMS 
robocizny] szt 1,00

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,7 0,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
2.7 Element Dżwiękowy System Ostrzegawczy

2.7.1 Kalkulacja 
indywidualna

montaż głośnika DSO wraz z nowym systemem 
mocowania szt. 1,00

Robocizna

Elektromonter r-g 2,1 2,10000
Materiały

Kostka ceramiczna do głośników DSO szt 1 1,00000
Przewód o odporności ogniowej HDGS 2x1mm2 m 10 10,00000
Śruba montażowa M6x60 szt. 2,7 2,70000
Uchwyt kabla UDF szt. 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 50
2.7.2 KNNR 9/302/2 

analogia
mocowanie punktowe przewodów kabelkowych [ zakres 
analogii zmiana RMS materiałów] punkt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,02 0,02000
Materiały

uchwyt E90 punktowy szt. 2,7 2,70000
2.7.3 KNNR 5/206/4 Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HDGS PH90 

2x1 m 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,35 0,35000
Materiały

Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH PH90 
1x2x1 m 1,04 1,04000
Obejma mocująca 1015 szt. 3 3,00000
Kołki metalowe szt. 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.7.5 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 

1-fazowy pomiar 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 1,30000
2.8 Element Pomiary

2.8.1 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
(pierwszy pomiar) szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,5 0,50000
2.8.2 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 

(każdy następny pomiar) szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,28 0,28000
2.8.3 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy 

pomiar) szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 1,24 1,24000
2.8.4 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy 

następny pomiar) szt. 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,56 0,56000
3 Rozdział Prace budowlane i remontowe
3.1 Grupa Prace ogólnobudowlane i wykończeniowe

3.1.1 Element Rozbiórki

3.1.1.1 KNRW 
402/522/1

Demontaż grzejników stalowych, 1-rzędowe G-1, 
długości 0,5-2,0˙m, zabezpieczenie i składowanie do 
czasu ponownego montażu szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,76 0,76000
3.1.1.2 DC 19/208/7 Mechaniczne wykucie drobnych elementów stalowych szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,02 0,02000
Sprzęt

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 
m3/min. (1) m-g 0,3 0,30000
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3.1.1.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż opraw oświetlenia bytowego
szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2 0,20000
3.1.1.4 Kalkulacja 

własna
Demontaż opraw oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2 0,20000
3.1.1.5 Kalkulacja 

własna
Demontaż głośników DSO zabezpieczenie i 
składowanie do czasu ponownego montażu szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze

Sprzęt inny (Robocizna) % 20
3.1.1.6 Kalkulacja 

własna
Demontaż czujek i modułów SSP zabezpieczenie i 
składowanie do czasu ponownego montażu szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Sprzęt inny (Robocizna) % 20
3.1.1.7 KNR 404/105/3 

analogia
Rozebranie ścianek, ścianki z cegły dziurawki na 
zaprawie cementowej m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,53 0,53000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
3.1.1.8 Kalkulacja 

własna
Demontaż suitów podwieszanych z paneli stalowych

m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2 0,20000
3.1.1.9 Kalkulacja 

własna
Demontaż obudów GK

m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2 0,20000
3.1.1.10 KNRW 

401/353/9
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,31 1,31000
3.1.1.11 KNR 402/9901/2 (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z 

blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, 
obwód do 2200˙mm m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,07 1,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2
3.1.1.12 Kalkulacja 

indywidualna
prace związane dodtakowe związane z demontazem 
kanałów wentylacyjnych (transport dodatkowy, cięcia 
dodatkowe, składowanie tymczasowe) kpl 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 8 8,00000
3.1.1.14 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,38 1,38000
3.1.1.15 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 1,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1 1,00000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, 
Fi˙32˙mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
3.1.1.16 KNNR 8/122/4 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 

ściennej szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38 0,38000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
3.1.1.17 KNNR 8/225/6 Demontaż urządzeń sanitarnych, pisuar porcelanowy kpl 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,71 1,71000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
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3.1.1.18 KNR 404/705/5 
analogia

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe szt 1,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,19 1,19000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000

3.1.1.19 KNNR 3/801/4 
analogia

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 0,92000
3.1.1.21 KNKRB 3/801/6 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw 

sztucznych m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,18 0,18000
3.1.1.22 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 4,54 4,54000
3.1.2 Element Przepusty

3.1.3 Element Posadzki

3.1.3.2 DC 19/708/3 
analogia

Przygotowanie podłoża posadzki [równanie, szlifowanie 
posadzki po demontażu ścian działowych] [ zakres 
analogii zmiana RMS materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,2 0,20000
Sprzęt

Szlifierka do lastryka 4,50 kW m-g 0,8 0,80000
3.1.3.3 KNR BC 2/417/1

(1)
Wylewka samopoziomująca  warstwa wylewki grubości 
10˙mm na podłożach betonowych i jastrychach 
cementowych, bez pompy m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 0,28000
Materiały

Środek gruntujący, uniwersalny kg 0,06 0,06000
Masa samopoziomująca kg 14,21 14,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,02000
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,02 0,02000

3.1.3.4 Kalkulacja 
własna

listwy progowe
m 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,2 0,20000
Materiały

listwa progowa ze stali nierdzewnej m 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 20
3.1.3.5 Kalkulacja 

własna
listwy przypodłogowe aluminiowe

m 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,2 0,20000
Materiały

listwa przyścienna aluminiowa h 40mm m 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 20
3.1.3.6 DC 19/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, 

dwukrotne, powierzchnia pozioma m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,15 0,15000
Materiały

Skoncentrowany preparat gruntujący na bazie dyspersji 
wodnej żywic syntetycznych Primer G kg 0,153 0,15300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
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3.1.3.7 KNR 1901/907/4
(1) analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC, bez 
warstwy izolacyjnej, rulonowe z wywiniętym cokołem 
(szczegóły w opisie projektu wykonawczego)typ 1 [ 
zakres analogii zmiana RMS materiałów] m2 1,00

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,59 0,59000
Robotnicy r-g 0,27 0,27000
Materiały

Wykładzina podłogowa PVC obiektowa m2 1,09 1,09000
Klej do wykładzin podłogowych kg 0,9 0,90000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0,012 0,01200
Samochód beczkowóz o ładowności  4.0t (1) m-g 0,008 0,00800

3.1.3.8 KNR 1901/907/4
(1) analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC, bez 
warstwy izolacyjnej, rulonowe  z wywiniętym cokołem 
(szczegóły w opisie projektu wykonawczego)typ 2 [ 
zakres analogii zmiana RMS materiałów] m2 1,00

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,59 0,59000
Robotnicy r-g 0,27 0,27000
Materiały

Wykładzina podłogowa PVC obiektowa m2 1,09 1,09000
Klej do wykładzin podłogowych kg 0,9 0,90000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0,012 0,01200
Samochód beczkowóz o ładowności  4.0t (1) m-g 0,008 0,00800

3.1.3.9 KNR 1901/907/4
(1) analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC, bez 
warstwy izolacyjnej, rulonowe  z wywiniętym cokołem 
(szczegóły w opisie projektu wykonawczego)typ 3 [ 
zakres analogii zmiana RMS materiałów] m2 1,00

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,59 0,59000
Robotnicy r-g 0,27 0,27000
Materiały

Wykładzina podłogowa PVC obiektowa m2 1,09 1,09000
Klej do wykładzin podłogowych kg 0,9 0,90000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0,012 0,01200
Samochód beczkowóz o ładowności  4.0t (1) m-g 0,008 0,00800

3.1.3.10 KNR 202/9926/3
analogia

(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek gresowych 
układanych przy zastosowaniu masy klejącej na 
gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 60x60 [ zakres 
analogii zmiana RMS materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy budowlani r-g 1,1597 1,15970
Materiały

Masa fugowa kg 0,36 0,36000
Płytki gresowe 60x60cm m2 1,04 1,04000
Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych 
ATLAS Cermit SN i DR biała kg 2,7 2,70000
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,00014 0,00014
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0357 0,03570
Wyciąg do urobku ziemi z napędem spalinowym 0,18 t m-g 0,0333 0,03330
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3.1.4 Element Sufity

3.1.4.1 KNR 401/316/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian do 30˙cm m3 1,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25000
Murarze grupa II r-g 6,82 6,82000
Robotnicy grupa I r-g 6,48 6,48000
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 57,3 57,30000
Kamień niesortowany 25-100 mm (cena loco kopalnia) t 1,15 1,15000
Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia) m3 0,33 0,33000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,048 0,04800
Woda m3 0,141 0,14100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,42 0,42000
3.1.4.2 DC 19/212/3 Ręczne wypełnianie ubytków powierzchni konstrukcji 

betonowych zaprawą naprawczą Mapegrout 430, ubytki 
wielkości 5 mm, na powierzchniach sufitowych m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,58 0,58000
Materiały

Tiksotropowa zaprawa naprawcza Mapegrout 430 kg 8,67 8,67000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
3.1.4.3 Kalkulacja 

indywidualna
Obudowa  z płyt silikatowo-cementowych o grubości 50 
mm o odporności ogniowej R120 wraz z niezbędnymi 
elementami montażowymi [ zakres analogii zmiana RMS
materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,8 1,80000
Materiały

Płyty silikatowo-cemoentowe ogniochronne  gr. 50mm m2 1,05 1,05000
mufa z płyty silikatowo-cementowej gr. 20mm m2 0,1 0,10000
klej do płyt silikatowo-cementowych ognioodporny kg 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0,021 0,02100
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,016 0,01600

3.1.4.4 KNR 909/302/1 
(1)

Sufit w systemie Knauf D˙112 z płyt 
gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej 
CD˙60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym, 
masa Uniflott m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 1,78 1,78000
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 1,03 1,03000
Masa Uniflott kg 0,43 0,43000
Profil CD˙60x27x0,6˙mm m 3,22 3,22000
Profil UD˙28x27x0,6˙mm m 0,42 0,42000
Wieszak noniuszowy część dolna 128˙mm szt 1,52 1,52000
Wieszak noniuszowy część górna 300˙mm szt 1,52 1,52000
Łącznik wzdłużny do profilu CD szt 0,62 0,62000
Łącznik krzyżowy do CD szt 2,32 2,32000
Blachowkręt TN 3,5x25 szt 12 12,00000
Kołki metalowe sufitowe 6x35˙mm szt 1,52 1,52000
Kołki rozporowe K6/35˙mm szt 0,81 0,81000
Taśma zbrojąca m 1,74 1,74000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.1.4.5 KNR 909/402/1 
(1) analogia

Blenda GK z okładziną jednostronną 1-warstwową, na 
szkielecie metalowym pojedynczym [ zakres analogii 
zmiana RMS materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 2,93 2,93000
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 2,12 2,12000
Masa szpachlowa zbrojeniowa kg 0,83 0,83000
Profil CW 50x50˙mm m 2,04 2,04000
Profil UW 50x40˙mm m 0,71 0,71000
Taśma akustyczna 50˙mm m 1,21 1,21000
Blachowkręt TN 3,5x25 szt 7 7,00000
Blachowkręt TN 3,5x35 szt 15 15,00000
Kołki rozporowe K6/35˙mm szt 1,61 1,61000
Taśma zbrojąca m 2,98 2,98000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,055 0,05500
3.1.4.6 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, 

sufity z rastami 600x600˙mm m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,09 2,09000
Materiały

Płyta dekoracyjna z włókien mineralnych do sufitów 
podwieszanych o wym. 60x60 cm szt 2,86 2,86000
Profile stalowe 24x38x0.6 mm pod płyty dekoracyjne z 
włókien mineralnych m 3,46 3,46000
Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0.6 mm m 0,9 0,90000
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty 
gipsowo-kartonowe szt 0,67 0,67000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,54 2,54000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,03000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,04 0,04000

3.1.4.7 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, 
konstrukcja podwieszana [wymiana sufitu w przedsioku 
wind D1-D4, przedsionek klatki A] [ zakres analogii 
zmiana RMS materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,18 1,18000
Materiały

listwa stalowa sufitowa na wcisk lakierowana - 
rozwiązanie systemowe m2 1 1,00000
Pręt mocujący 150/250 szt. 2,24 2,24000
Klamerki mocujące szt 2,86 2,86000
Łączniki rozporowe kpl. szt 2,53 2,53000
profil montażowy sufitu listwowego m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy o ładowności  5,0t z wciąg. (1) m-g 0,01 0,01000
3.1.4.8 Kalkulacja 

własna
kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych

m 1,00

Materiały

kątownik przyścienny do sufitów listwowych stalowych m 1,1 1,10000
3.1.4.9 Kalkulacja 

indywidualna
Klapa rewizyjna  do sufitów podwieszanych GK 
30x30cm szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Materiały

Klapa rewizyjna ABS do sufitów podwieszanych 
30x30cm biała szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.1.4.10 Kalkulacja 

indywidualna
Klapa rewizyjna  do sufitów podwieszanych GK 
40x40cm szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Materiały

rewizja zufitowa systemowa GK 60x60cm szt. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.1.4.11 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa rewizyjna  do sufitów podwieszanych GK 
60x60cm szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Materiały

Klapa rewizyjna ABS do sufitów podwieszanych 
30x30cm biała szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.1.5 Element Ściany działowe

3.1.5.1 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 [GK3 REI120]
[ zakres analogii zmiana RMS materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,9118 1,91180
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5 mm m2 6 6,00000
Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 100˙mm m2 1,05 1,05000
Kształtownik stalowy zamknięty prostokątny 
100x40x2,0-120x100x5,0 mm kg 0,334 0,33400
Kołki rozporowe plastykowe szt 0,78 0,78000
profil CW 100 mb 1,8 1,80000
profil UW 100 mb 0,7 0,70000
wkręty TN 3,5x25mm szt 9 9,00000
wkręty TN 3,5x35mm szt 24 24,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 20
Sprzęt

Wyciąg wolnostojący  elektryczny  0,5t m-g 0,0397 0,03970
Samochód skrzyniowy o ładowności  5,0t z wciąg. (1) m-g 0,0343 0,03430

3.1.5.2 KNR 909/402/6 
(2)

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W˙112 z 
okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie 
metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną 
mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta GKBI˙12,5˙mm, 
masa Fugenfuller Leicht m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 3,28 3,28000
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna 
grubości 12,5 mm (GKBI) m2 4,12 4,12000
Masa Fugenfuller Leicht kg 0,83 0,83000
Profil CW 100x50˙mm m 2,04 2,04000
Profil UW 100x40˙mm m 0,71 0,71000
Taśma akustyczna 95˙mm m 1,21 1,21000
Blachowkręt TN 3,5x25 szt 14 14,00000
Blachowkręt TN 3,5x35 szt 30 30,00000
Kołki rozporowe K6/35˙mm szt 1,61 1,61000
Taśma zbrojąca m 2,98 2,98000
Wełna mineralna m2 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,063 0,06300
3.1.5.3 KNR 909/402/1 

(1) analogia
Ściana szkieletowa  z okładziną jednostronną  
2-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym [ 
zakres analogii zmiana RMS materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 2,93 2,93000
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 2,12 2,12000
Masa szpachlowa zbrojeniowa kg 0,83 0,83000
Profil CW 50x50˙mm m 2,04 2,04000
Profil UW 50x40˙mm m 0,71 0,71000
Taśma akustyczna 50˙mm m 1,21 1,21000
Blachowkręt TN 3,5x25 szt 7 7,00000
Blachowkręt TN 3,5x35 szt 15 15,00000
Kołki rozporowe K6/35˙mm szt 1,61 1,61000
Taśma zbrojąca m 2,98 2,98000
Wełna mineralna 75mm D= 0,037 W/mK m2 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,055 0,05500
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3.1.5.4 Kalkulacja 
indywidualna

ściana mobilna z parkowaniem w osi
kpl 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 12 12,00000
Materiały

ściana mobilna system jednowózkowy, parkowanie w osi
 L = 5,25m x H = 2,50m, Rw = 50dB, zestaw z 
elemntami montażowymi (szczegóły w projekcie 
wykonawczym) kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.1.6 Element Wykończenie ścian i sufitów, prace 

uzupełniające

3.1.6.1 KNR 401/303/2 
(2)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów
w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki 
grubości 1/2 cegły m2 1,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08000
Murarze grupa III r-g 0,98 0,98000
Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,53000
Materiały

Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 
35, pełna szt 48,6 48,60000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 6,38 6,38000
Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia) m3 0,032 0,03200
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,005 0,00500
Woda m3 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,05 0,05000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,26 0,26000

3.1.6.2 KNR 401/316/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian do 30˙cm m3 1,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25000
Murarze grupa II r-g 6,82 6,82000
Robotnicy grupa I r-g 6,48 6,48000
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 57,3 57,30000
Kamień niesortowany 25-100 mm (cena loco kopalnia) t 1,15 1,15000
Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia) m3 0,33 0,33000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,048 0,04800
Woda m3 0,141 0,14100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,42 0,42000
3.1.6.4 KNNRW 3/602/1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii 

II, podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i 
pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych, powierzchnia
otynkowana do 1˙m2 m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,18 1,18000
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0218 0,02180
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,04000
3.1.6.5 DC 20/120/4 Usunicie starych powok malarskich, zerwaie tapet m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,12 0,12000
Materiały

Pulicol 2000 - preparat czyszczący do usuwania starych
klejów, farb i lakierów kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
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3.1.6.6 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni 
przed malowaniem, przygotowanie podłoża , narożniki 
wzmocnione kątownikiem m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2426 0,24260
Materiały

Gips budowlany  szpachlowy t 0,00327 0,00327
Listwy narożnikowe tynk.alum.z siatką z wł.szkl. m 0,5 0,50000
Woda z rurociągów m3 0,00213 0,00213
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0032 0,00320
3.1.6.7 KNKRB 

2/1405/1 (1)
Malowanie grzejników i rur grzejniki rurowe

m 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2824 0,28240
Materiały

Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,019 0,01900
Farba olejna do gruntowania dm3 0,019 0,01900
Papier ścierny arkusz 0,05 0,05000
Rozcieńczalnik dm3 0,0083 0,00830
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0001 0,00010
3.1.6.8 KNNR 3/605/4 

analogia
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i 
sufitów farbą lateksową białą z przygotowaniem 
powierzchni [zakres analogii zmiana RMS materiału] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,152 0,15200
Materiały

Szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby 
emulsyjnej kg 0,6 0,60000
Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 0,15 0,15000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
3.1.6.9 KNNR 3/605/4 

analogia
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i 
sufitów farbą lateksową kolor z przygotowaniem 
powierzchni  [zakres analogii zmiana RMS materiału] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,152 0,15200
Materiały

Szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby 
emulsyjnej kg 0,6 0,60000
Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych kolor dm3 0,15 0,15000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
3.1.6.10 Kalkulacja 

indywidualna
dostawa i montaż szyldów przydrzwiowych 
wewnętrznych szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2 0,20000
Materiały

tabliczka przydrzwiowa 1 wewnętrzna mała szt 1 1,00000
3.1.6.11 KNKRB 3/606/2 

analogia
Tapetowanie i oblicowanie ścian wewnętrznych 
układanie tapet bez zrywania starych tapet [fototapety 
indywidualne z wizualizacją uczelni] [zakres analogii 
zmiana RMS materiału] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,318 0,31800
Materiały

Klej na bazie pochodnych celulozy kg 0,042 0,04200
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,261 0,26100
tapeta ozdobna m2 1,15 1,15000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.1.6.17 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i 

betonowe m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,049 0,04900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
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3.1.6.18 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą 
w stosunku 1:1 m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,0787 0,07870
Materiały

Wodna dyspersja syntetycznych żywic do gruntowania 
podłoży Primer G kg 0,075 0,07500
Woda m3 0,00008 0,00008
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.1.6.20 DC 20/301/1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym 

podłożu - płytki na czerepie glinianym, smarowanie 
pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki 
60x25cm m2 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 1,8 1,80000
Materiały

Płytki ceramiczne m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 5 5,00000
Ultracolor Plus - elastyczna zaprawa do spoinowania 
szczelin o szerokości od 2 do 20 mm kg
MapeGlitter - metalizujący dodatek koloryzujący kg
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,50 t m-g 0,04 0,04000
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,03 0,03000

3.1.7 Element Elementy pozostałe

3.1.7.1 Kalkulacja 
indywidualna

gaśnica 2kg ABF  dostawa i montaż
kpl 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Materiały

gaśnica ABF 2 kg + uchwyt montażowy kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.1.7.2 Kalkulacja 

indywidualna
gaśnica 6kg ABC  dostawa i montaż

kpl 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Materiały

gaśnica ABC 6 kg + uchwyt kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.2 Grupa meble i wyposażenie

3.2.1 Element Wyposażenie toalet

3.2.2 Element Wyposażenie pomieszczeń użytkowych

3.2.2.20 KNNR 8/118/3 
analogia

Wymiana hydrantu ściennego, Fi˙50˙mm DN25 z 
wężem półsztywnym  z miejscem na gaśnicę  + zestaw 
montażowy szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3 3,00000
Materiały

Zawór hydrantowy mosiężny PZ-31 Fi˙52 mm kpl 1 1,00000
hydrant podtynkowy z miejscem na gaśnicę DN25 wąż 
półsztywny zestaw z el. montażowymi szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
3.2.3 Element Wyposażenie baru, kuchni
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3.3 Grupa Ślusarka otworowa

3.3.1 Element D2 (drzwi bezklasowe do pomieszczeń 
użytkowych)

3.3.1.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
wewnętrznych - D2a /wg zestawienia stolarki, w tym 
kompletne akcesoria/ [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 0,95000
Materiały

zestaw drzwi płytowe drewnopochodne  (ościeznica + 
skrzydło), wykończenie laminat, wyposażenie wg 
zestawienia stolarki m2 1 1,00000
Kołki stalowe do mocowania stolarki okiennej i 
drzwiowej szt 6 6,00000
Silikon dm3 0,06 0,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,09 0,09000
3.3.1.2 KNRW 

401/707/5
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na 
murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach 
murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami 
podłogowymi m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,15 0,15000
Materiały

Cement portlandzki biały t 0,0003 0,00030
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0004 0,00040
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0013 0,00130
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.3.1.3 KNRW 202/151

0/3 analogia
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem [ 
zakres analogii zmiana RMS materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,176 0,17600
Materiały

Farba akrylowa kolor dm3 0,276 0,27600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,00030
3.3.2 Element D3 (drzwi bezklasowe do pomieszczeń 

użytkowych)

3.3.2.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
wewnętrznych - D2a /wg zestawienia stolarki, w tym 
kompletne akcesoria / [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 0,95000
Materiały

zestaw drzwi płytowe drewnopochodne  (ościeznica + 
skrzydło), wykończenie laminat, wyposażenie wg 
zestawienia stolarki m2 1 1,00000
Kołki stalowe do mocowania stolarki okiennej i 
drzwiowej szt 6 6,00000
Silikon dm3 0,06 0,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,09 0,09000
3.3.2.2 KNRW 

401/707/5
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na 
murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach 
murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami 
podłogowymi m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,15 0,15000
Materiały

Cement portlandzki biały t 0,0003 0,00030
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0004 0,00040
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0013 0,00130
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.3.2.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,176 0,17600
Materiały

Farba akrylowa kolor dm3 0,276 0,27600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,00030
3.3.3 Element D4 (drzwi bezklasowe do pomieszczeń 

użytkowych)

3.3.3.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
wewnętrznych - D2a /wg zestawienia stolarki, w tym 
kompletne akcesoria / [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 0,95000
Materiały

zestaw drzwi płytowe drewnopochodne  (ościeznica + 
skrzydło), wykończenie laminat, wyposażenie wg 
zestawienia stolarki m2 1 1,00000
Kołki stalowe do mocowania stolarki okiennej i 
drzwiowej szt 6 6,00000
Silikon dm3 0,06 0,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,09 0,09000
3.3.3.2 KNRW 

401/707/5
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na 
murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach 
murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami 
podłogowymi m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,15 0,15000
Materiały

Cement portlandzki biały t 0,0003 0,00030
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0004 0,00040
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0013 0,00130
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.3.3.3 KNRW 

202/1510/3
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,176 0,17600
Materiały

Farba akrylowa kolor dm3 0,276 0,27600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,00030
3.3.4 Element D5 (drzwi bezklasowe do pomieszczeń 

użytkowych)

3.3.4.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
wewnętrznych - D2a /wg zestawienia stolarki, w tym 
kompletne akcesoria / [ zakres analogii zmiana RMS 
materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 0,95000
Materiały

zestaw drzwi płytowe drewnopochodne  (ościeznica + 
skrzydło), wykończenie laminat, wyposażenie wg 
zestawienia stolarki m2 1 1,00000
Kołki stalowe do mocowania stolarki okiennej i 
drzwiowej szt 6 6,00000
Silikon dm3 0,06 0,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,09 0,09000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.3.4.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na 
murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach 
murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami 
podłogowymi m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,15 0,15000
Materiały

Cement portlandzki biały t 0,0003 0,00030
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0004 0,00040
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0013 0,00130
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.3.4.3 KNRW 

202/1510/3
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,176 0,17600
Materiały

Farba akrylowa kolor dm3 0,276 0,27600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,00030
3.3.5 Element DA1 (drzwi szklane pożarowe przedsionka 

p.poż EI60 klatki A)

3.3.5.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
wewnętrznych EI60- DA1 /wg zestawienia stolarki, w 
tym kompletne akcesoria / [ zakres analogii zmiana 
RMS materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 0,95000
Materiały

zestaw aluminiowo szklany EI60 jednoskrzydłowy 
(ościeznica + skrzydło), wykończenie lakier proszkowy, 
wyposażenie wg zestawienia stolarki m2 1 1,00000
Kołki stalowe do mocowania stolarki okiennej i 
drzwiowej szt 6 6,00000
Pianka ogniochronna kg 0,66 0,66000
Silikon dm3 0,06 0,06000
zaprawa ogniochronna kg 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,09 0,09000
3.3.5.2 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu 

szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni 
przed malowaniem, przygotowanie podłoża , narożniki 
wzmocnione kątownikiem m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2426 0,24260
Materiały

Gips budowlany  szpachlowy t 0,00327 0,00327
Listwy narożnikowe tynk.alum.z siatką z wł.szkl. m 0,5 0,50000
Woda m3 0,00213 0,00213
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,00400
Wyciąg m-g 0,02 0,02000
Środek transportowy m-g 0,0032 0,00320

3.3.5.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,176 0,17600
Materiały

Farba akrylowa kolor dm3 0,276 0,27600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,00030
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.3.6 Element D1 (drzwi pożarowe EI60 )

3.3.6.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
wewnętrznych EI60 pełnych  /wg zestawienia stolarki, w 
tym kompletne akcesoria / [ zakres analogii zmiana 
RMS materiałów] m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 0,95000
Materiały

zestaw drzwiowy drzwi stalowe p.poż EI60 m2 1 1,00000
Kołki stalowe do mocowania stolarki okiennej i 
drzwiowej szt 6 6,00000
Pianka ogniochronna kg 0,66 0,66000
Silikon dm3 0,06 0,06000
zaprawa ogniochronna kg 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,09 0,09000
3.3.6.2 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu 

szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni 
przed malowaniem, przygotowanie podłoża , narożniki 
wzmocnione kątownikiem m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2426 0,24260
Materiały

Gips budowlany  szpachlowy t 0,00327 0,00327
Listwy narożnikowe tynk.alum.z siatką z wł.szkl. m 0,5 0,50000
Woda m3 0,00213 0,00213
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,00400
Wyciąg m-g 0,02 0,02000
Środek transportowy m-g 0,0032 0,00320

3.3.6.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,176 0,17600
Materiały

Farba akrylowa kolor dm3 0,276 0,27600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,00030
3.3.7 Element Drzwi przesuwne
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość

23. Robocizna razem r-g 6 805,2070

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 6 805,2070
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. 100x60mm 1mm E90 KCJ100H60/3N m 191,0000

2. AW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa + piktogram szt 55,0000

3. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. III m3 0,0950

4. Blachowkręt TN 3,5x25 szt 6 996,6700

5. Blachowkręt TN 3,5x35 szt 4 194,1500

6. Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna szt 72,9000

7. Cement portlandzki biały t 0,0129

8. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 267,4200

9. CLS225-B2CA 2x2,5mm2 m 354,6400

10. Czujka multisensorowa dymu szt 29,0000

11. czujka sifitowa PIR szt. 13,0000

12. Czyszczak kanalizacyjny z polipropylenu fi 110mm szt 2,0000

13. Czyściwo bawełniane kg 1,0000

14. Drabinka kablowa "D" szerokość 200˙mm m 260,0000

15. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm kg 0,2600

16. Farba akrylowa kolor dm3 3,7592

17. Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,3800

18. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 213,9180

19. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych kolor dm3 25,6500

20. Farba olejna do gruntowania dm3 0,3800

21. gaśnica ABC 6 kg + uchwyt kpl 3,0000

22. gaśnica ABF 2 kg + uchwyt montażowy kpl 1,0000

23. Gips budowlany  szpachlowy t 2,6686

24. gniazdo czujki SSP szt 29,0000

25. Gniazdo RJ45 szt 92,0000

26. Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 natynkowe szt 26,0000

27. Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą szt 9,0000

28. Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramką pojedynczą szt 12,0000

29. Haki szt 8,0000

30. HDGs 2x1 PH90 m 124,8000

31. HTKSKekw PH90 1x2x0,8mm m 124,8000

32. hydrant podtynkowy z miejscem na gaśnicę DN25 wąż półsztywny zestaw z el. montażowymi szt 2,0000

33. Indywidualny sterownik przewodowy klimatyzacji szt. 11,0000

34. Jednostka wewnętrzna naścienna systemu SPLIT 2kW szt. 1,0000

35. Jednostka wewnętrzna naścienna systemu VRV 6kW szt. 4,0000

36. Jednostka wewnętrzna naścienna systemu VRV 9kW szt. 6,0000

37. Jednostka zewnętrza systemu SPLIT 2kW szt. 1,0000

38. Jednostka zewnętrzna systemu VRV 90kW szt. 1,0000

39. Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 1x35 mm2 m 520,0000

40. Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 3x1,5 mm2 m 384,8000

41. Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 3x2,5 mm2 m 1 653,6000

42. Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 3x4 mm2 m 62,4000

43. Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 4x1,5 mm2 m 332,8000

44. Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x6 mm2 m 93,6000

45. Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x10 mm2 m 52,0000

46. Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x16 mm2 m 57,2000

47. Kabel energetyczny XHAKXs 8,7/15kV 1x50/16mm2 m 20,8000

48. Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH PH90 1x2x1 m 228,8000

49. kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm m 313,5000

50. Kamera CCTV kolor, wewnętrzna, w obudowie półkulistej szt 7,0000

51. Kamień niesortowany 25-100 mm (cena loco kopalnia) t 5,1750

52. kana wentylacyjny z prasowanej weny mineralnej gr 25mm + elmenty montaowe m2 185,8500

53. kątownik przyścienny do sufitów listwowych stalowych m 42,9000

54. Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0.6 mm m 32,4000

55. Klamerki mocujące szt 117,2600

56. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 5,4000

57. Klapa przeciwpożarowa odcinająca, okrągła z siłownikiem elektrycznym 24V, fi 125 mm szt 4,0000

58. Klapa przeciwpożarowa odcinająca, okrągła z siłownikiem elektrycznym 24V, fi 160 mm szt 6,0000

59. Klapa rewizyjna ABS do sufitów podwieszanych 30x30cm biała szt 55,0000

60. klapa transferowa do systemu różnicowania ciśnienia  500*1000  wraz z kratkami osłonowym EI120 
zamykanie i otwieranie impulsem z instalacji SSP, klapa z napędem 24V + kontrola stanu szt 2,0000

61. Klapa V370 obwód do 2400mm Frapol szt 2,0000

62. klapa wentylacji pożarowej  klapa 1000*500" NZ, EIS 120, z siłownikiem klapa normalnie zamknięta 
otwierana na wypadek pożaru SZT 1,0000



Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

strona nr: 74

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

63. Klapa wentylacji pożarowej 1200*500   NO, EIS 120, z siłownikiem, klapa normalnie zamknięta 
otwierana na wypadek pożaru SZT 1,0000

64. Klej Armaflex 520/1,0l dm3 17,4182

65. Klej do otulin kg 0,3000

66. klej do płyt silikatowo-cementowych ognioodporny kg 20,9000

67. Klej do wykładzin podłogowych kg 591,3000

68. Klej na bazie pochodnych celulozy kg 0,3289

69. Klej Thermaflex 474 dm3 0,3481

70. Klipsy montażowe Thermaclips szt 594,0000

71. Kołek montażowy z wkrętem, fi 6mm szt 600,0000

72. Kołki metalowe szt. 660,0000

73. Kołki metalowe sufitowe 6x35˙mm szt 638,3240

74. Kołki rozporowe K6/35˙mm szt 702,4739

75. Kołki rozporowe plastykowe szt 125,2140

76. Kołki stalowe do mocowania stolarki okiennej i drzwiowej szt 97,9200

77. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 1000 mm szt 0,2000

78. Konstrukcja wsporcza o masie 25 do 50 kg kg 11,0000

79. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 5,0000

80. Korki mosiężne do rur, nr kat.3290, Fi˙1/2" szt 26,0000

81. Korytka kablowe K100H50 m 130,0000

82. Kostka ceramiczna do głośników DSO szt 25,0000

83. Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 2400˙mm, do przewodów blaszanych szt 1,0000

84. Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna typ A/I, obwód ponad 1000 do 
1400mm szt 23,0000

85. Krawędziaki iglaste kl. III m3 0,0380

86. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 1000x1000 mm szt 0,1000

87. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 15 mm szt 27,3000

88. Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne o połączeniach kołnierzowo-nasuwkowych, 
obwód 1800-4400˙mm m2 20,2100

89. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi˙250-315˙mm m2 16,0000

90. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi˙G1/2"x15˙mm szt 27,3000

91. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi˙20˙mm szt 94,5000

92. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 32 mm szt 1,8000

93. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 54,0000

94. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 2,3500

95. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 6,0000

96. Kształtownik stalowy zamknięty prostokątny 100x40x2,0-120x100x5,0 mm kg 14,4622

97. Kształtowniki walcowane kg 44,0000

98. Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 40mm szt 4,0000

99. listwa progowa ze stali nierdzewnej m 3,1500

100. listwa przyścienna aluminiowa h 40mm m 207,9000

101. listwa stalowa sufitowa na wcisk lakierowana - rozwiązanie systemowe m2 41,0000

102. Listwy narożnikowe tynk.alum.z siatką z wł.szkl. m 408,0350

103. LiYCY 4x0,5mm2 m 125,8400

104. Łącznik krzyżowy do CD szt 974,2840

105. Łącznik n/t klawiszowy, zwykły 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 1-biegunowy szt 3,0600

106. Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 krzyżowy szt 2,0400

107. łącznik sterowania rolet natynkowy biały szt 2,0000

108. Łącznik wzdłużny do profilu CD szt 260,3690

109. Łączniki łukowe typ X-125 szt 60,0000

110. Łączniki miedziane kielichowe szt 164,1690

111. Łączniki rozporowe kpl. szt 103,7300

112. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 95,3600

113. Masa Fugenfuller Leicht kg 45,2931

114. Masa fugowa kg 10,4616

115. Masa samopoziomująca kg 7 957,6000

116. Masa szpachlowa zbrojeniowa kg 141,4901

117. Masa Uniflott kg 180,5785

118. Mata lamelowa 40mm m2 32,9600

119. Moduł SSP 4wejścia / 4wyjścia kpl 2,0000

120. mufa z płyty silikatowo-cementowej gr. 20mm m2 8,3600

121. N2XH-J-4x1,5mm2 m 171,6000

122. Nafta do oświetlenia kg 2,5000

123. Nasada rurowa żeliwna kołnierzowa nr kat.901, Fi˙40/80 szt 4,0000

124. Obejma mocująca 1015 szt. 660,0000

125. Obudowa modułu SSP szt 2,0000

126. OMY 2x0,75 m 208,0000

127. Oprawa 1 4100lm 45W szt. 2,0000

128. oprawa C1 2500lm 18W szt. 26,0000

129. oprawa C1' 2500lm 18W szt. 7,0000
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130. oprawa C2 1600lm 12W szt. 20,0000

131. oprawa C95 2500lm 18W szt. 51,0000

132. oprawa ELV1 727lm 11W szt. 20,0000

133. Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 32mm, grub. 30mm m 30,3000

134. Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 40mm, grub. 40mm m 139,3800

135. Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o średnicy nominalnej fi 15mm, grub. 9mm m 108,9000

136. Panel rozdzielczy RJ45 szt 9,0000

137. Papier ścierny arkusz 1,0000

138. Pasta podłogowa bezbarwna kg 65,7000

139. Pianka ogniochronna kg 4,7850

140. Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia) m3 1,5330

141. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0555

142. Płyn czyszczący Armaflex (poj. 1 litr) dm3 2,7025

143. Płyta dekoracyjna z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych o wym. 60x60 cm szt 102,9600

144. Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5 mm m2 259,8000

145. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 224,8284

146. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 793,9449

147. Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 100˙mm m2 45,4650

148. Płytki ceramiczne m2 89,7435

149. Płytki gresowe 60x60cm m2 30,2224

150. Płyty gumowe bez przekładek, grubości 3˙mm m2 2,9100

151. Płyty silikatowo-cemoentowe ogniochronne  gr. 50mm m2 87,7800

152. Podejście kolanowe, nr kat.12099 Fi˙1/2"x1/2" szt 26,0000

153. Podejście proste, nr kat.Z 5401 Fi˙1/2"x1/2" szt 26,0000

154. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 48,0500

155. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1800-2600 szt 4,0000

156. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 2000˙mm szt 2,0200

157. podpora agregatu 663x535x293mm masa 21kg, wymiar podpory 1000x1000x500mm ocynk ogniowy kpl 3,0000

158. podpora do 2 szt central 1240x1690x765 mm masa 2 x 275 kg wymiary podory 300x1500x400mm 
ocynk ogniowy kpl 1,0000

159. Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów typu A/I obwód ponad 1000 do 1800mm szt 24,2400

160. Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów typu A/I obwód ponad 2600 do 4000mm szt 6,5800

161. Podpory przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 4400˙mm szt 1,0400

162. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙315˙mm szt 8,0000

163. Pręt mocujący 150/250 szt. 91,8400

164. Profil CD˙60x27x0,6˙mm m 1 352,2390

165. Profil CW 50x50˙mm m 347,7588

166. profil CW 100 mb 77,9400

167. Profil CW 100x50˙mm m 111,3228

168. profil montażowy sufitu listwowego m 45,1000

169. Profil UD˙28x27x0,6˙mm m 176,3790

170. Profil UW 50x40˙mm m 121,0337

171. profil UW 100 mb 30,3100

172. Profil UW 100x40˙mm m 38,7447

173. Profile kołnierzowo-nasuwkowe Nasielsk obwód 1800-4400˙mm szt 15,9800

174. Profile stalowe 24x38x0.6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych m 124,5600

175. Przepustnica (klapa) zwrotna kołowa, stalowa o średnicy fi 100 mm szt 3,0000

176. Przepustnica (klapa) zwrotna kołowa, stalowa o średnicy fi 125 mm szt 6,0000

177. Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa A prostokątna, obwód 1600-2000 szt 2,0000

178. Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna typ A, stalowa, obwód ponad 1200 do 1600mm szt 21,0000

179. Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi˙250-400˙mm m2 16,6400

180. przewody wentylacyjne stalowe pożarowe zgodnie z normą PN-EN 12101-7 „Systemy kontroli 
rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 7. Odcinki wentylacji pożarowej” m2 4,8800

181. Przewód (prostka) wentylacyjny kołowy, z blachy aluminiowej typ B/I, średnica ponad 100 do 315mm m2 2,2200

182. Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny, ze stali nierdzewnej 1.4301, o obwodzie ponad 2000 
mm do 4000 mm m2 28,6700

183. Przewód (skrętka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5 m 110,0000

184. Przewód 3x2,5mm HDGs m 220,0000

185. Przewód o odporności ogniowej HDGS 2x1mm2 m 250,0000

186. Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm2 m 260,0000

187. Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGsekwf-300/500V 3x2,5mm2 m 218,4000

188. Przewód teletechniczny Cu YTDY 6x0,5mm m 208,0000

189. przewód UTP cat 6a 4x2x0,8 LSOH B2ca m 247,5000

190. Przewód YDY-450/750V 2x1,5mm2 m 104,0000

191. Przewód YDY-450/750V 3x6mm2 m 10,4000

192. Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 m 332,8000

193. Pulicol 2000 - preparat czyszczący do usuwania starych klejów, farb i lakierów kg 243,2880

194. Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, PK-60 szt 47,0000

195. regulator czasowy wentylatora DIN kpl 3,0000

196. regulator obrotów z okablowaniem kpl 3,0000
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197. Regulator zmiennego przepływu 200x200 szt. 1,0000

198. Regulator zmiennego przepływu 200x600 szt. 1,0000

199. Regulator zmiennego przepływu 700x300 szt. 1,0000

200. rewizja aluminiowa pod wykończenie płytkami 25x60cm kpl 2,0000

201. rewizja zufitowa systemowa GK 60x60cm szt. 1,0000

202. Role/ płyty Armaflex grubości 40 mm m2 53,1100

203. Rozcieńczalnik dm3 0,1660

204. Rura instalacyjna z PVC RS 110mm m 9,3000

205. Rura osłonowa z PVC-U fi 110x2,5mm m 1,2000

206. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa 32˙mm m 3,0600

207. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 5,0000

208. Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, średnia, czarna fi 48,3/3,6mm m 2,3400

209. Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT fi 16/2,0 mm m 53,9000

210. Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT fi 20/2,0 mm m 11,0000

211. Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT fi 25/2,5 mm m 27,5000

212. Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT fi 32/3,0 mm m 16,5000

213. Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm m 26,0000

214. rurka do odprowadzania skroplin fi 16mm m 95,4000

215. Rurociągi miedziane -3/8" / 34,93 mm m 139,3800

216. Rurociągi miedziane preizolowane 1-1/8" / 28,8 mm m 30,3000

217. Rurociągi miedziane preizolowane 1/2" / 12,7 mm m 50,5000

218. Rurociągi miedziane preizolowane 3/4" / 19,05 mm m 35,3500

219. Rurociągi miedziane preizolowane 3/8" / 9,52 mm m 30,3000

220. Rurociągi miedziane preizolowane 5/8" / 15,88 mm m 35,3500

221. Rurociągi miedziane preizolowane 7/8" / 22,2 mm m 15,1500

222. Rury PVC przepustowe 50˙mm m 3,9200

223. Rury PVC przepustowe 75˙mm m 0,6000

224. S/FTP CAT 6a m 846,5600

225. Silikon dm3 0,9792

226. Siłownik 24V szt 12,0000

227. Skoncentrowany preparat gruntujący na bazie dyspersji wodnej żywic syntetycznych Primer G kg 85,6800

228. Skrzynka rozdzielaczowa natynkowa białą 585x140x585mm szt. 3,0000

229. Smar półpłynny kg 0,1500

230. Smar stały maszynowy kg 0,1000

231. Sterownik centralny klimatyzacji szt. 1,0000

232. Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych ATLAS Cermit SN i DR biała kg 78,4620

233. Syfon kulkowy z blokadą antyzapachową PVC40 kpl 3,0000

234. Sznur konopny, kręcony, czesankowy smołowany kg 0,1000

235. Szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej kg 958,2720

236. Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 2,0436

237. ściana mobilna system jednowózkowy, parkowanie w osi  L = 5,25m x H = 2,50m, Rw = 50dB, 
zestaw z elemntami montażowymi (szczegóły w projekcie wykonawczym) kpl 3,0000

238. Środek gruntujący, uniwersalny kg 33,6000

239. Śruba fundamentowa z końcem zawiniętym, z nakrętką M10 kg 1,8000

240. Śruba montażowa M6x60 szt. 67,5000

241. Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 2,8500

242. Śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami M 12-14 kg 2,1600

243. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 37,7000

244. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-5, dł. do 35mm kg 24,6800

245. tablica rozdzielcza RK18 zestaw z wyposażeniem wg schematu elektrycznego kpl 1,0000

246. tablica rozdzielcza RP18  zestaw z wyposażeniem wg schematu elektrycznego kpl 1,0000

247. tablica rozdzielcza RP18a zestaw z wyposażeniem wg schematu elektrycznego kpl 1,0000

248. tablica rozdzielcza RP18b zestaw z wyposażeniem wg schematu elektrycznego kpl 1,0000

249. tablica rozdzielcza RW4  zestaw z wyposażeniem wg schematu elektrycznego kpl 1,0000

250. tabliczka przydrzwiowa 1 wewnętrzna mała szt 7,0000

251. tapeta ozdobna m2 9,0045

252. Taśma akustyczna 50˙mm m 206,2687

253. Taśma akustyczna 95˙mm m 66,0297

254. Taśma aluminiowa samoprzylepna m 69,7600

255. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 5,9304

256. Taśma zbrojąca m 1 401,3322

257. Tiksotropowa zaprawa naprawcza Mapegrout 430 kg 173,4000

258. Tłumiki akustyczne płytowe prostok. obwód 2000-2600mm szt 2,0000

259. Tłumiki akustyczne płytowe prostok. obwód do 1500mm szt 1,0000

260. Trójnik systemu VRV szt. 20,0000

261. Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 86,5800

262. U/UTP m 208,0000

263. uchwyt E90 punktowy szt. 2 430,0000

264. Uchwyt kabla UDF szt. 287,5000

265. uchwyt koryta E90 szt. 191,0000
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266. Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 36mm szt 229,1300

267. Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 113,4000

268. Uchwyty do rur PVC 32˙mm szt 3,0000

269. Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 40,0000

270. Uchwyty do rur PVC 75˙mm szt 4,0000

271. Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 8,0000

272. Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych, średnica do 300mm szt 33,5600

273. Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych, średnica ponad 300 do 600mm szt 18,3300

274. Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych, średnica ponad 600 do 1200mm szt 49,4400

275. Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych prostokątnych obwód do 1000mm szt 20,8000

276. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  315˙mm szt 48,3200

277. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne szt 2,0800

278. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2000mm szt 8,2800

279. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2400mm szt 1,0400

280. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,2235

281. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0170

282. Wełna mineralna m2 56,2071

283. Wełna mineralna 75mm D= 0,037 W/mK m2 70,5241

284. Wentylator kanałowy okrągły V= 100 m3/h; dP=150Pa kpl 1,0000

285. Wentylator kanałowy okrągły V=285 m3/h; dP=150Pa kpl 2,0000

286. Wieszak noniuszowy część dolna 128˙mm szt 638,3240

287. Wieszak noniuszowy część górna 300˙mm szt 638,3240

288. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 24,1200

289. Wkręty stalowe samogwintujące M6,0 z łbem stożkowym lub kulistym kg 0,0570

290. wkręty TN 3,5x25mm szt 389,7000

291. wkręty TN 3,5x35mm szt 1 039,2000

292. Woda m3 0,7877

293. Woda z rurociągów m3 158,7273

294. Wodna dyspersja syntetycznych żywic do gruntowania podłoży Primer G kg 119,7840

295. Wodomierz skrzydełkowy JSw 20 mm szt 2,0000

296. wskaźnik zadziałania do czujki SSP szt 29,0000

297. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej typ A i B fi 100 - 150mm szt 4,0000

298. Wykładzina podłogowa PVC obiektowa m2 716,1300

299. wyłącznik serwisowy wentylatora z okablowaniem kpl 3,0000

300. YDY3x2,5mm2 m 22,8800

301. Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0041

302. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,2616

303. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 427,3500

304. zaprawa ogniochronna kg 2,9000

305. Zawór hydrantowy mosiężny PZ-31 Fi˙52 mm kpl 2,0000

306. Zawór kulowy DN20 szt. 10,0000

307. Zawór napowietrzający fi 75 szt 1,0000

308. Zawór odcinające instalacji chłodniczej, lutowany 9,52  (ciśnienie 6,5 MPa) szt. 10,0000

309. Zawór odcinające instalacji chłodniczej, lutowany 15,88  (ciśnienie 6,5 MPa) szt. 10,0000

310. Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 szt. 18,0000

311. zestaw aluminiowo szklany EI60 jednoskrzydłowy (ościeznica + skrzydło), wykończenie lakier 
proszkowy, wyposażenie wg zestawienia stolarki m2 2,4200

312. zestaw drzwi płytowe drewnopochodne  (ościeznica + skrzydło), wykończenie laminat, wyposażenie 
wg zestawienia stolarki m2 9,0700

313. zestaw drzwiowy drzwi stalowe p.poż EI60 m2 4,8300

314. Zestaw gniazd (6xgniazdo ogólne 230V+miejsce na 2xgniazdo RJ45+miejsce na 1xgniazdo 
RJ12-całość w puszce systemowej naściennej) szt 27,0000

315. zestaw kratek nawiewnych  kratki systemu SDS łączny wymiar zestawu kratek 1200*1200mm szt 1,0000

316. zestaw kratek wywiewnych "łączny wymiar zestawu kratek  1200*900mm" "z przepustnicą 
regulacyjną V=10500m3/h kpl 1,0000

317. Żarówka szt 28,0800

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 1,9650

2. Mieszarka do zapraw m-g 0,0204

3. Pompa wirnikowa elektryczna do 50 m3/h m-g 24,1000

4. Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 13,7080

5. Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,9500

6. Samochód beczkowóz o ładowności  4.0t (1) m-g 5,2560

7. Samochód dostawczy  o ładowności do 0.9t (1) m-g 1,3400

8. Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 12,9776

9. Samochód dostawczy do 0.9˙t m-g 15,9300

10. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 26,6995

11. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 2,7041

12. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 3,7600

13. Samochód skrzyniowy o ładowności  5,0t z wciąg. (1) m-g 1,8952

14. Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 0,3520

15. Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 2,4800

16. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 25,2000

17. Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min. (1) m-g 47,0000

18. Szlifierka do lastryka 4,50 kW m-g 448,0000

19. Środek łączności bezprzewodowej m-g 27,4160

20. Środek transportowy m-g 4,0842

21. Wyciąg m-g 25,6760

22. Wyciąg do urobku ziemi z napędem spalinowym 0,18 t m-g 0,9677

23. Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 1,7556

24. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,3900

25. Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,50 t m-g 3,4188

26. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 7,8840

27. Wyciąg wolnostojący  elektryczny  0,5t m-g 1,7190

28. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 1,6300

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 709,2791
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