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CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT CZESC OGOLNA
1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét wielobranzowych okreslonych w Projekcie wykonawczym:

Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg wnetrza 18 pietra w budynku Collegium Altum w Poznaniu
Adres inwestycji:

Poznan, ul. Powstancow Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Podstawa opracowania.

ST jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego (PB) opracowanego przez firme:
ATTIK PROJEKT Mariusz Sobczak

Wroctaw 51-180 ul. Fryzjerska 44

Email: info@attik.pl, www.attik.pl

W@ ponizszego zestawienia:

architektura — dr inz. arch. Mariusz Sobczak

instalacje elektryczne - mgr inz. Marcin Paczynski

Instalacje Sanitarne - mgr inz. Wojciech Ratajczak
kosztorysy - mgr inz. arch. Mariusz Sobczak
urzgdzenia przeciwpozarowe — dr inz. arch. Mariusz Sobczak
Konstrukcja — mgr inz. tukasz Jurasz

1.4 Przedmiot i zakres robét.

1.4.1 Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekty:

Budynek Collegium Altum usytuowany jest jako obiekt wolnostojacy na dziatce o powierzchni 0k.4000 m2 u
zbiegu ulic Powstancéw Wielkopolskich i Kosciuszki w Poznaniu. Dziatka inwestycyjna lezy w Scistym centrum
Poznania w towarzystwie zabudowy srédmiejskiej. Powierzchnia zabudowy wynosi 2808 m2. Wejscie gtéwne
do budynku usytuowane jest od strony ulicy Powstaricow Wielkopolskich od strony potudniowej. Wjazd na teren
parkingu otwartego usytuowanego ponizej terenu otaczajgcego terenu znajduje sie w pétnocno-wschodnim
narozniku obiektu. Budynek skfada sie z trzykondygnacyjnej czesci niskiej oraz osiemnastokondygnacyjne;j
czesci wysokiej. Budynek podpiwniczony, na poziomie piwnicy zlokalizowano garaz otwarty oraz pomieszcze-
nia techniczne. Budynek przykryty stropodachami ptaskimi.

Budynek powstat w oparciu o projekt techniczny autorstwa Lecha Sternala, Witolda Milewskiego oraz Zygmunta
Skupniewicza sporzadzony przez ,, Miasto- projekt” . Budowe obiektu realizowano dwuetapowo. Pierwszy etap
w latach 1976 — 1991 r. obejmowat caty budynek z wyjgtkiem czytelni, ktérg wykonano w ramach Il etapu w
czesci niskiej do roku 1995.

Charakterystyczne dane liczbowe

Wysokos¢ budynku 82 m + maszt antenowy 25m
Kubatura budynku 84 000 m?

Powierzchnia catkowita budynku 29 000 m?

Powierzchnia uzytkowa pietra +18 objeta projektem 457,63 m?




Powierzchnia garazu 900 m?

Powierzchnia piwnicy 963 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru 1670 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru po wytgczeniu pow. banku 1222 m?

Powierzchnia uzytkowa 1 pietra 1454 m?

Powierzchnia uzytkowa po wytgczeniu pow. banku 1000 m?

Powierzchnia uzytkowa 2 pietra ok. 2028 m?

Powierzchnia uzytkowa 3 pietra ok. 2262m?

Powierzchnie pieter od 4 do 18 w czesci wysokiej budynku Po ok. 546 m? kazda kondygnacja
Powierzchnie pieter od 19 do20 w czesci wysokiej budynku Po ok. 546 m? kazda kondygnacja
llos¢ kondygnacji naziemnych 21 naziemnych

Budynek byt projektowany i obecnie w wiekszo$ci petni funkcje dydaktyczng. Przedostatnie pietro +19 petni
funkcje magazynowe. Na ostatniej kondygnaciji zlokalizowano maszynownie dzwigéw, wentylatorownie oraz
warsztaty dziatajgce na rzecz utrzymania budynku. W czes$ci niskiej mieszczg sie miedzy innymi: czytelnia,
szatnia, bar, ksiegarnia a takze pomieszczenia banku (wydzielone i nie objete niniejszym opracowaniem) i
administracja budynku. W czes$ci wysokiej obiektu zlokalizowano ksiegozbiory obejmujace trzy pietra 2,31 4. W
budynku mieszczg sie ponadto sale wykfadowe tgcznie na ok. 900 miejsc oraz sale seminaryjne na ok. 200
miejsc. Zamiana funkcji pietra +18, formalnie zostata objeta osobnym opracowaniem (projekt zamienny 2).

Gtéwna konstrukcje nosng budynku stanowig stupy stalowe oparte na siatce o wymiarach 6,0 x 6,0 metra. Stal
pokryta jest warstwg Krzemizolu M, materiatu podobnego do betonu o grubosci ok. 3,5 cm. Preparat posiadat
aprobate techniczng ITB do zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Czes¢ wysoka posadowiona jest na ruszcie
zelbetowym na palach. Cze$¢ niska fundamentowana jest bezposrednio na gruncie na stopach zelbetonowych.
Sciany ostonowe budynku wykonane s3 z cegtly oraz siporexu, obtozonych blachg falistg o tgcznej grubosci 24
cm . Sciany dziatowe o grubosci 6,5 i 12,0 cm wykonane s3g z cegly ceramicznej oraz siporexu, dwustronnie
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym Sciany w piwnicy — zelbetowe.

Stropy miedzy kondygnacyjne w czesci wysokiej wykonano z ptyt zeranskich. W czesci niskiej stropy wykonane
sg z plyt zeranskich. W wybranych fragmentach obiektu (czes$¢ stropdw trzonu gtdéwnego czesci wysokiej oraz
szacht wentylacyjny) zastosowano stropy Ackermana. Cze$¢ wysoka obiektu wyposazona jest w dwie klatki
schodowe: wewnetrzng monolityczng (klatka schodowa A) taczaca pietra od -1 do +20 oraz zewnetrzng stalowag
(klatka schodowa B) fgczgce pietra od 0 do +18. Czesc¢ niska miesci dwie klatki schodowe: klatka schodowa D
usytuowana w przestrzeni hallu gtébwnego tgczaca pietra od -1 do +3 oraz klatka schodowa C tgczaca pietra od
0 do +3. Budynek zostat wyposazony w pie¢ dzwigdw osobowych tgczacych pietra czesci wysokiej i schodza-
cych do poziomu parteru. Dodatkowo dwa niezalezne dzwigi osobowe obstugujg czesé niskg. Ponadto w bu-
dynku wystepujg dodatkowe schody tgczgce poziomy uzytkowe czesci niskiej oraz schody obstugowe azurowe
w magazynie ksigzek a takze dzwigi techniczne dla transportu ksigzek miedzy magazynem a czytelnig. Budy-
nek, w czesci niskiej wyposazono w dwa piony dzwigow towarowych oznaczonych na rysunkach jako DT1
(dzwig towarowy czytelni) oraz DT2 (dZzwig towarowy zaplecza baru tgczgcy kondygnacje piwnicy i 1 pietra). W
zakresie 18 pietra wystepujg na catej kondygnaciji Sciany dziatowe murowane, drewniana stolarka otworowa
oraz lokalnie: podwieszane sufity stalowe oraz modutowe 60x60. Podtoga wykonczona ptytkami PVC. Sufity i
Sciany tynkowane (tynk cementowo-wapienny).

W budynku funkcjonuje 17 réznych instalacji technicznych (bez instalacji gazowej). W czesci niskiej budynku
usytuowana jest stacja transformatorowa o mocy 15 kV z transformatorami suchymi 2 x 630 kVA. Zasilanie
budynku w energie elekiryczng jest dwustronne. Budynek wyposazony jest ponadto w agregat pragdotwdérczy
wolnostojgcy uruchamiany samoczynnie w przypadku zaniku zasilania podstawowego, zlokalizowany w potu-
dniowo-zachodnim narozniku obiektu na poziomie parkingu otwartego. Agregat zostat wymieniony we wcze-
Sniejszym etapie inwestycji w roku 2016.

Budynek ogrzewany jest poprzez wymiennikownie ciepta zasilang z sieci miejskiej. Wentylacja budynku odbywa
sie poprzez dwie wentylatorownie, w ktérych zainstalowano 15 sztuk wentylatoréw nawiewnych oraz 21 sztuk



wentylatorow wywiewnych, wentylatorownie umieszczono na kondygnaciji piwnicy (urzgdzenia nawiewne i wy-
ciggowe ), 20 pietra ( urzadzenia wyciggowe) Na dachu czesci niskiej zlokalizowano pojedyncze wentylatory
wyciggowe wentylacji bytowej czesci niskiej obiektu. Wentylacja bytowa 18 pietra jest czeSciowo wykonana
jako odrebny uktad. Wentylatorownia zostata zlokalizowana na pietrze 19, skad prowadzg kanaty nawiewno-
wyciggowe poprzez przepusty w stropach.

Budynek jest wyposazony w ponizsze instalacje p.poz. wykonane we wczesniejszym etapie inwestycji dosto-
sowania budynku do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych:

Instalacje hydrantéw wewnetrznych i zawordéw 52, Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, Instalacje
SSP, instalacje DSO Instalacje zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych. Instalacje oddymiajgce
poziome drogi ewakuacji na pietrach czesci niskiej.

Obiekt budowlany w stanie technicznym dobrym, w ciagtym uzytkowaniu. W budynku zostat zainstalowany
nowy system SSP, DSO, o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz system réznicowania cisnienia w czesci
niskiej obiektu oraz w klatkach schodowych i szybach windowych czesci wysokiej. Planowane prace budowlane
nie pogorszg warunkow konstrukcyjnych obiektu. Stan techniczny obiektu umozliwia realizacje zatozen projek-
towych zawartych w niniejszym opracowaniu. Przed montazem instalacji podwieszanych do stropu nalezy wy-
kona¢ weryfikacje podfoza, na ktérym montowane bedg tgczniki ( plyty kanatowe zelbetowe, krzemizol, zelbet
— pokryte tynkiem cementowo-wapiennym) i zastosowa¢ odmienig technologie montazu.

Inwestycja objeta opracowaniem znajduje sie w obiekcie gdzie na czas powstawania niniejszej dokumentacji
trwa realizacja inwestycji ,Dostosowania budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych” i jest jej czescig. Rozwigzania przyjete w niniejszym opracowaniu powstaty w zgodnosci
z odstepstwami od obowigzujgcych przepisow pozarowych i sg zgodne z ekspertyza techniczng z zakresu
ochrony przeciwpozarowej obiektu. Catos¢ inwestycji ,Dostosowania budynku Collegium Altum do
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych” oparto na wytycznych Postanowienia Wielkopolskiego
komendanta wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej (Postanowienie Wielkopolskiego komendanta
wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015) oraz o szczegdtowe
wytyczne inwestora. Prace budowlane majg m.in. na celu spetnienie warunkéw przedstawionych w
Postanowieniach Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarnej w Poznaniu. Wszystkie rozwigzania
wykonczeniowe zostalty wykonane w oparciu o wytyczne zamawiajgcego oraz standardy przyjete przez
zamawiajgcego ujete w ,Systemie Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” zgodnego
z Zarzgdzeniem nr 58/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 9 pazdziernika 2018 roku.
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1.4.2 Zakres i rodzaj robét budowlanych.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie aranzacji na potrzeby zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen uzytkowych na pietrze 18 w przedmiotowym budynku. Zakres inwestycji w
gtébwnej czesci obejmuje prace budowlane i instalacyjne na pietrze 18. Ze wzgledu na konieczno$¢ mon-
tazu elementow instalacyjnych wraz z trasami prace obejmg rowniez pietra

17 w zakresie prowadzenia kanalizacji sanitarnej

19 w zakresie prowadzenia kanatéw wentylacyjnych, instalacji chodu oraz tras instalaciji
elektrycznej

20 w zakresie prowadzenia kanatow wentylacyjnych, instalacji chodu oraz tras instalaciji
elektrycznej

oraz dach cze$ci wysokiej w zakresie montazu jednostek klimatyzacyjnych, elementéw wentylacji
mechanicznej oraz tras instalacji elektrycznej

Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje:

Wyburzenia istniejgcych scian dziatowych (w zakresie toalet), elementéw stolarki otworowej,
sufitow podwieszanych,

Remont i wykonczenia $cian, sufitéw i posadzek

Wykonanie nowych, remont, rozbudowa elementéw oswietlenia bytowego i gniazd bytowych
wraz z trasami kablowymi i przebudowa rozdzielni pietowych i gtdwnej

Wykonanie lub przebudowa systeméw przeciwpozarowych (czes¢ instalacji wentylacji pozarowe;j
na odcinku od szachtu do punktéw odbiorczych, DSO, SSP, oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
wraz z trasami kablowymi)

Wykonanie wykonczenia $cian

Wykonanie i przebudowa systemu wentylacji bytowej w tym prace na pietrze +19 (kanaty
wentylacji, el. Sterujgce, klapy przeciwpozarowe odcinajgce, serwis istniejgcej centrali
wentylacyjnej oraz istniejgcych niezmienianych kanatéw oraz czerpni i wyrzutni)

Wykonanie systemu kontroli wejs¢/wyjs¢
Wykonanie systemu otwierania drzwi ewakuacyjnych do przedsionka przeciwpozarowego

Wykonanie statych elementéw wystroju wnetrz (rolety zaciemniajgce, ekrany do rzutnika, meble
do zabudowy, poza zabudowg baru)

Dostawa umeblowania ruchomego (stoty, krzesta, krzesta barowe, stoliki barowe, sofy)
Wykonanie i montaz $cian przesuwnych oraz obudéw i blend w systemie suchej zabudowy

Wykonanie $cian dziatowych w systemie suchej zabudowy przedsionka wraz z klapami
transferowymi

Remont (malowanie, mycie) instalacji grzejnikowej

Montaz elementéw stolarki otworowe;j

Wykonanie obudéw sufitéw w technologii suchej zabudowy

Remont i przebudowa weztéw sanitarnych

Prace powigzane z budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

Prace uzupetniajgce zwigzane z montazem instalacji i elementéw wystroju wnetrza (malowanie,
szpachlowanie uzupetnianie ubytkéw, lokalne przebudowy instalaciji

Montaz instalacji zasilania gwarantowanego do nowych elementéw ochrony przeciwpozarowej
czynnej wraz z podtgczeniem do rozdzielni gtdéwnej oraz rozbudowa zabezpieczen

1.4.3 Zakres i rodzaj robot specjalistycznych.
Projektuje sie wykonanie nastepujgcych instalacji przeciwpozarowych:

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
system sygnalizacji pozaru (SSP)

instalacja wentylacji pozarowej

Zamkniecia przeciwpozarowe

Systemy DSO
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15 Wyszczegdlnienie robot towarzyszgcych.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ (m.in. w kosztach gtéwnych) wszystkie roboty towarzyszace robotom podsta-
wowym, nawet jezeli nie sg szczegbétowo wymienione w dokumentacji technicznej takie jak:
e utrzymanie i likwidacja placu budowy ( budynku w ktérym beda realizowane roboty),
e pomiary do rozliczenia robét,
e dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp, wykonanie planu BIOZ, ustawienie rusztowan, za-
bezpieczenie przed dostepem osbéb postronnych
e doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,
o dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,
e utrzymywanie drobnych urzgdzen i narzedzi,
e przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania, ich sktadowanie i zabezpieczenie
e zabezpieczenie robot przed wodg odpadowa,
e usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robét wy-
konywanych przez wykonawce,
e prace porzgdkowe
e konieczne proby, szkolenia, rozruch,
e wykonanie pomiaréw, inwentaryzacji rysunkowe;j i fotograficznej elementéw budowlanych w za-
kresie koniecznym do realizacji robét
¢ wykonanie rysunkéw warsztatowych i szczegétowych projektéw wykonawczych, jezeli dokumen-
tacja projektowa nie jest wystarczajgca do realizacji robét
¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.6 Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robdt,
wskaze instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne, przy czym nie mozna wykluczyé¢ istnienia niezinwenta-
ryzowanych urzadzen w obiekcie. Zamawiajgcy wskaze dostep i okresli warunki poboru wody, energii elek-
trycznej i odprowadzenia $ciekdow. Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikow, wjazdu pojazdow i
sprzetu Wykonawcy na teren budowy.

1.7 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasno$ci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, ru-
rociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wska-
zane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
szczegobtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natych-
miastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykony-
wania robét budowlanych.

1.8 Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepiséw i normatywéw
z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szcze-
golnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa ha budowie

Wykonawca zobowigzany jest wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-
wia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzy-
mywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed rozpocze-
ciem budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ”, na podstawie ,Informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zawartej w proj. bud. br. architektonicznej. ,Plan bioz” nalezy opra-
cowacé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120 poz.
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1126), uwzgledniajgc réwnoczesnie wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr. 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169, poz. 1650).

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét rozbiérkowych w wybranych fragmentach obiektéw lub przebudowie
instalacji odigczy obiekt (wydzielong czes¢ budynku od sieci instalacji wodociggowej i elektrycznej), sprawdzi
przed wierceniem i kuciem, czy nie prace te nie naruszg instalacji i elementéw budynku.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat istniejgce wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W szczegdlnosci dotyczy to prac
(spawania lub innych prac z otwartym ogniem lub z mozliwos$cig powstania iskier).

1.10  Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany, w razie koniecznosci do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy (wjazd na dziedziniec wewnetrzny, dostawe materiatéw, rusz-
towan i narzedzi, oraz wywdz odpaddw).

1.11  Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:
e przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkicéw plandéw organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptac;ji
e ogrodzenia lub wydzielenia montazowe i utrzymania porzgdku na placu budowy, nalezy uwzgled-
ni¢, ze roboty beda realizowane
o wlasciwego skladowania materiatéw i elementéw budowlanych
e utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
odpaddw.

1.12  Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikdw i dojazdu dla budowy,
a takze uzyska, w razie koniecznoéci stosowne uzgodnienia.
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1.13  Nazwy i kody: dziatéw, grup robaét, klas robét i kategorii rob6t zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji WE
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007).

Dziat
45. Roboty budowlane

Grupa robot

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robét:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robot:

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
wyzszym

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie Scian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45453100-8 Roboty renowacyjne

45454100-5 Odnawianie

1.14  Okreslenia podstawowe (definicje).

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Pol-
skimi Normami.

Definicje o objasnienia poje¢ stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):

Cykl realizacji inwestycji — okres trwajgcy od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu budowy
wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, wytycznymi realizacji inwestycji oraz rysunkéw wy-
konawczych z zakresie okreslonym w umowie o roboty budowlane — do dnia odbioru zakonczonej inwestyc;ji
lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu préb i sprawdzen instalacji oraz urzadzen tech-
nicznych, jak rowniez przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza sie
prace przygotowawcze na terenie budowy, ale nie wlicza sie rob6t zwigzanych z likwidacjg istniejgcego zago-
spodarowania terenu, jesli tego nie uwzgledniono w umowie o roboty budowlane.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wiasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym
(zatwierdzonym tg samag lub — wyjgtkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy wyko-
nawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy , dziennik
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budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, pro-
tokotéw odbioréw czesciowych i koricowych.

Dokumentacja inwestycji — obejmuje:, dokument okreslajgcy prawo do terenu w celu realizacji inwestyciji,
projekt inwestycyjny sktadajgcy sie z projektu budowlano-wykonawczego, zbiorczego zestawienia kosztow in-
westycji i zestawien kosztow zadan inwestycyjnych, kosztoryséw inwestorskich oraz wytycznych realizacji in-
westycji, pozwolenie na budowe, pozwolenie na prowadzenie robét w obiekcie zabytkowym dokumentacje prze-
targowg oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne,

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robé6t budowlanych zgodnie z wymogami prawa bu-
dowlanego, oraz dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach dla Zamawiajgcego w wersji papiero-
wej i elektronicznej rysunki w formacie .pdf i .dwg (AutoCAD 2004) opisy w formacie .doc (WORD). Dokumen-
tacja powykonawcza bedzie obejmowata co najmniej cze$¢ graficzng, opisowa, instrukcje obstugi i dokumen-
tacje techniczno — ruchowg wszystkich systemow zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz protokoty ze szko-
len urzadzen bezpieczenstwa pozarowego.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje pro-
jekt budowlany z elementami wykonawczego, zawierajgcy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania
robét budowlanych, oraz specyfikacje techniczne.

Dostawy inwestycyjne — mogg obejmowacé zamoéwione przez inwestora lub dostarczone przez wykonawce,
na podstawie umowy o roboty budowlane, urzgdzenie techniczne zwigzane z realizowanym obiektem budow-
lanym, urzgdzenia technologiczne i stanowigce tzw. ,pierwsze wyposazenie obiektu budowlanego”.
Generalny wykonawca — przedsiebiorca budowlany, bedacy zleceniobiorcg kompleksowej realizacji catego
przedsiewziecia lub tylko zadania inwestycyjnego, ktéry wykonuje roboty sitami wtasnymi, réwniez przy pomocy
wyspecjalizowanych podwykonawcéw. Generalny wykonawca jest obowigzany do ustanowienia kierownika bu-
dowy oraz zapewnienia ustanowienia kierownikéw robét budowlanych dla poszczegdlnych specjalnosci.
Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzania sie na piSmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do usu-
niecia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawnig sie one w czasie okreslonym
w gwaranciji. Jezeli w gwaranciji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktérym
rzecz zostata wydana kupujagcemu. W przypadku gwarancji jako$ci wykonanego obiektu budowlanego termin
gwarancji liczy sie od dnia podpisania protokotu jego odbioru koncowego (wg k.c.)

Infrastruktura techniczna — sieci i urzgdzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia inzynieryjnego
jednostek osadniczych, a takze o zasiegu regionalnym i krajowym, w zakresie komunikacji i transportu, gospo-
darki wodnej i Sciekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne.

Inzynier — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy, inspektor nadzoru inwestorskiego) upowazniony
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynno$ciach inwestorskich w procesie realizaciji in-
westycji.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen tech-
nicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przeglgddw i zabie-
gow konserwacyjnych, warunkujgcych efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eks-
ploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z za-
stosowaniem specjalnych konstrukgciji, instalacji lub wykonczenia zewnetrznego lub wewnetrznego.

Kryteria techniczne — zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobéw, wybranych odpo-
wiednio z wlasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych, uzupetniony w uzasadnionych
przypadkach na podstawie innych przepiséw i dokumentéw technicznych, ustalajgc konieczny i wystarczajgcy
zakres i poziom wiasciwosci uzytkowych i wkasnosci technicznych wyroboéw, zapewniajgcych spetnienie wyma-
gan podstawowych przez obiekty budowlane, dla ktérych budowy wyroby te sg przeznaczone.

Nadzér autorski — sprawowanie przez projektanta odptatnie, objete osobng umowg oraz zleceniem, na zgdanie
inwestora lub organu wydajgcego pozwolenia na budowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego
projektu budowlanego w zakresie:

stwierdzenia, w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z projektem bu-
dowlanym, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo
wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych tej realizacji, fgcznie ze
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stwierdzeniem konieczno$ci wstrzymania dalszych rob6t dla unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa lub powsta-
nia stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.

Nadzér inwestorski — nadz6r nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzoér inwestorski
polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wyko-
nanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i znikajgcych, badaniu i odbiorze insta-
lacji oraz urzgdzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza row-
niez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen mate-
riatowych i innych swiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie na obiektow
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢
réwniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.

Normalizacja — opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami prac normali-
zacyjnych, z uwzglednieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji konsumentéw, uzytkownikow,
producentéw i wykonawcow, a takze postanowien norm miedzynarodowych i regionalnych w zakresie wynika-
jacym z zobowigzan panstwa, okres$lonych w warunkach uméw o wspotpracy gospodarczej, a zwtaszcza wy-
miany towarowej.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu lub znikaja-
cych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzenh technicznych i przewodéw kominowych. Od-
biorem czesciowym nazywa sie rowniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadaja-
cym sie do uzytkowania, przez zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest trak-
towany jako odbiér ,koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem kohcowym”,
polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe o odpo-
wiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale niebedaca inspektorem nadzoru inwe-
storskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika
budowy, faktu zakohczenia rob6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu bu-
dowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej. W poczgtkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych
wad i usterek, z podziatem na:

wymagajgce usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

zakwalifikowane jako nie dajgce sie usungé¢ i wymagajgce odpowiedniego obnizenia warto$ci danych robét,
wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody i
sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jako$ciowych, gtéwnych pa-
rametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych. Odpo-
wiednio obowigzuje aktualne normy polskie, europejskie, europejskie zharmonizowane, lub inne przywotane w
dokumentac;ji projektowej lub Aprobatach Technicznych, np. normy branzowe.

Proces budowlany (tu przebudowy) — czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majgce
na celu przygotowanie i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do uzytkowania. Do
procesu budowlanego nalezy:

. opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

. wykonanie prac przygotowawczych na budowie,

. wykonanie przebudowy,

. dokonanie odbioréw czesciowych, préb oraz sprawdzen instalacji i urzagdzen technicznych,
. zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu,

. przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru.

Proces inwestycyjny — czynnosci rzeczowe i prawne od chwili podjecia decyzji wstepnej o potrzebie i celu
realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektéw budowlanych do uzytkowania i rozliczenia kosz-
téw zakonczonej inwestycji.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie zawierajgce zbiory wy-
magan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdinosci wymagania dotyczace
wiasciwosci materiatdéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét oraz okre-
Slenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiaru.
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Umowa o roboty budowlane — ma charakter ,umowy rezultatu” i zawiera zobowigzanie wykonawcy do zbu-
dowania i oddania w okreslonym terminie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, wykonanego zgod-
nie z projektem, pozwoleniem na budowe i zasadami wiedzy technicznej, oraz zobowigzanie inwestora do wy-
konania w okreslonych terminach czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem budowy, a w szczegdélnosci prze-
kazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania gotowego
obiektu i dokonania zaptaty uméwionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny by¢ réwniez okre-
Slone warunki dokonywania odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz préb i sprawdzen instala-
Cji, urzgdzeh technicznych i przewodoéw kominowych, a takze warunki dotyczgce usuwania wad i usterek stwier-
dzonych w trakcie odbioru i w okresie rekojmi.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku reali-
zacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpézniej — przed podpi-
saniem protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robot budowlanych lub dostarczonych wyrobéw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub uzy-
tecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.
Zamawiajacy — okreslenie ogélnoprawne, znaczace — w zaleznosci od kontekstu — to samo, co:

budujacy albo inwestor bezposredni,

inwestor zastepczy,

podmiot udzielajgcy zamowienia publicznego.

Atesty higieniczne, to dokumenty wydawane przez Panstwowy Zaktad Higieny, zawierajgce ogoélne informacije
na temat ,sktadu materiatowego” badanego wyrobu, zakresu jego stosowania (ogélnego jego przeznaczenia)
oraz informacje potwierdzajgce spetnienie okreslonych wymogow higienicznych.

Ponadto w atescie jest mowa o producencie, wnioskodawcy i okresie waznosci.

Uzyskanie atestu higienicznego jest jednym z dokumentéw niezbednych w procesie postepowania certyfikuja-
cego, umozliwiajgcego otrzymanie aprobaty technicznej.

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania doty-
czgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawane przez Polskie Centrum Badanh i Certyfikacji
lub jednostki akredytowane. Oprdocz certyfikacji obowigzkowej, ktérej podlegajg wyroby znajdujgce sie w sto-
sownych wykazach, istniej mozliwo$¢ poddawania sie certyfikacji dobrowolne;.

Aprobaty techniczne — sg dokumentami niezbednymi dla producenta, czy upowaznionego przez niego dys-
trybutora umozliwiajgcymi wprowadzenie wyrobu do stosowania w budownictwie na rynku polskim. Wyjatek
stanowi istnienie Polskiej Normy na dystrybuowany wyréb.

Dokument ten w petnej swojej tresci zawiera doktadne informacje dotyczgce materiatéw, z ktérych sg wykony-
wane wyroby, wymiaréw, elementéw sktadowych (podzespotdéw), metod i wynikdow przeprowadzanych badan,
doktadnych sposobdw oznaczania. Dystrybutor jest obowigzany przedstawi¢ na zyczenie projektanta, wyko-
nawcy czy inwestora, petng tre$¢ aprobaty oraz dobory techniczne wytypowanego urzadzenia, celem oceny
zgodnosci z aprobatg.

Wyroby nieposiadajgce aprobaty technicznej mogg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie tylko
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5.08.1998 r. w sprawie aprobat
technicznych i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z
20.08.1998 §4 i 5).

Deklaracja zgodnosci CE

jest procesem, w ktérym producent oswiadcza, ze wprowadzany na rynek wyréb jest zgodny

z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniej Dyrektywy (lub kilku Dyrektyw).

Deklaracja zgodnosci w mysl| Ustawy o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r.

(Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami) stosuje sie w odniesieniu do wyrobéw

podlegajgcym Dyrektywom Unii Europejskiej zgodnie z ktérymi wyroby podlegajg ocenie wymagan norm zhar-
monizowanych
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1.15  Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu bu-
dowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na bu-
dowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Tech-
niczng (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren
budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano-montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie
ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robo6t, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapewnieniem ochrony
wiasnosci publicznej i prywatnej.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1 Wymagania ogolne zwigzane dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw

Szczegotowe wymagania dla materiatdw wystepujgcych przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfika-
cjg okresla Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna. Wykonawca robét powinien przedstawic
inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji rob6t. Materiaty, elementy i urzgdzenia dostarczane na budowe muszg posiadaé
atest producenta i odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych PN, lub posiada¢ certyfikat na znak bezpie-
czenstwa B, certyfikat zgodnosci z PN badz aprobate techniczng oraz w przypadku urzadzen stuzacych bez-
pieczenstwu —$wiadectwem dopuszczenia.

2.2 Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw ,sktadowania i kon-
trolg jakosci materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
»-Warunkami technicznymi wykonania robo6t budowlano-montazowych” oraz szczegétowymi wymaganiami okre-
Slonymi przez producentéw lub dostawcéw. Tymczasowe miejsca skladowania powinny byé okresdlone w pro-
jekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru. Skladowane materiaty i urza-
dzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekgc;ji.

Przed wbudowaniem materiatéw i urzgdzen, konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca przed zamdéwieniem drzwi, farb, szkta, tynkéw, dostarczy ich probki do akceptacji przez inspektora
i Zamawiajgcego.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i skladowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, mon-
towane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z inspek-
torem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certy-
fikatach zgodno$ci.

24 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych
lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane i niezwtocznie usuniete z
placu budowy.

Materiaty, ktore nie posiadajg zaswiadczen o jakosci lub, ktérych jakosé budzi zastrzezenia mozna wbudowac
w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badan, okreslonych w prze-
pisach.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i urzgdzen zaréwno krajowych albo zagranicznych, przy
czym materiaty zagraniczne muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano wymagan technicznych
dla materiatow, elementdw i urzadzen albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne
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niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i inspektorem
nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zama-
wiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowia-
dajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych. Konieczna
jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi
petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

25 Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze mate-
riatdw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach.

Inspektora nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu i Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat, element budowlany lub urzgdzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robét. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu
mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone w projekcie
organizaciji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1 Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen prze-
wozonych materiatéw i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw
transportu Wykonawca okresli w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach tech-
nicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegolnej starannosci przy realizaciji
rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnego zaktadu.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robé6t budowlanych

5.1 Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robé6t oraz polece-
niami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jakosci ( patrz
pkt.6). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub prze-
kazanymi na pismie przez inspektora nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wyko-
nawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robo6t beda poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie
Z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczgce akceptacji wyboru materiatéw, ele-
mentow budowlanych, elementoéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki
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badan materiatéw i robét, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestor-
skiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu prac konserwatorskich Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i innych specjalnosciach techniczno — budowlanych przy zabyt-
kach przez osoby, ktére posiadajg uprawnienia budowlane okreslone w przepisach Prawa budowlanego, wy-
kazg sie co najmniej dwuletnig praktykg budowlang przy zabytkach nieruchomych lub posiadajg wyzsze studia
w zakresie konserwacji zabytkéw, oraz zaswiadczenie Konserwatora zabytkéw wiasciwego dla miejsca za-
mieszkania osoby, ktdra ubiega sie o wydanie takiego zaswiadczenia.

5.2 Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym miejsce i sposob prowadzenia robét i skladowania materiatéw.

5.3 Projekt organizacji budowy
Wykonawca uzgodni przed przystgpieniem do prac projekt organizacji budowy.
Prace prowadzone bedg w budynku istniejgcym, funkcjonujagcym podczas prac budowlanych.

5.4 Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, robdt, jakosci materiatdw i elementéw, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow i robét. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
prébek materiatow i elementow.

6.2 Pobieranie probek.

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwosé udziatu w pobieraniu
prébek.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, mozna stoso-
wac wytyczne krajowe, europejskie, europejskie zharmonizowane, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wyko-
nawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

6.4 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlany,

e dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

e protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

e ksigzke obmiardéw robot,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub CE, aprobaty tech-

niczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabez-
pieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét. | prowadzenia ksigzki obmiaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. przedmiar robo6t powinien zawierac
zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jedno-
stek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatu przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszyst-
kich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru
robét nalezy opracowacé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej
w publikacjach zawierajgcych normy naktadoéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawiera¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robdt dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg tech-
niczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiado-
mieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych robét. Powiadomienie powinno
nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumen-
towania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiorkowych oraz zwigzanych z re-
montami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeocze-
nie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukohczenia wszystkich roboét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu roboét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét do-
konuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
[m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kredlonych robét inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugo$ci, objetosci i po-
wierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwéch znakéw po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo,
bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomia-
rowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
Swiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym sta-
nie przez caty okres trwania robot. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wyma-
gajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przy-
padku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi
do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1 Rodzaje odbioréw.

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robdt zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: instalacji i urzgdzeh technicznych oraz rozruch technologiczny. Za-
sady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
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8.2 Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych za-
kryciu lub zanikajgcych. Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powia-
domieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwe-
storskiego.

8.3 Odbiory instalacji i urzadzen technicznych.

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru instalacji i urzadzen technicznych przed do-
konaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego. Préby i odbiory, instalacji i urzadzenh technicznych powinny
obejmowac wszystkie elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego oddzielnie oraz ich wspotdziatanie.

8.4 Odbidr czesciowy i odbiér etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci
czesci robot stanowigeych z reguly cato$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do
odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego
lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspek-
tora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.5 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podac¢ gtéwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego- w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy- sporzgdzajgc Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia
przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajg-
cych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzgdzeh technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupet-
niajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach od-
biega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ( z uwzglednieniem tole-
rancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢é, Komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonania robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6 Odbidr po okresie rekojmi.
Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,, po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
e umowy o wykonaniu robé6t budowlanych,
e protokotu odbioru kocowego obiektu,
e dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),
e dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzeni usuniecia tych
wad.
¢ Innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7 Odbidr ostateczny- pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny- pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym.

8.8 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej umoz-
liwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo Budow-
lane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:
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e pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

e wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

e oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji bu-
dowy,

e dziennik montazu (rozbidrki)- jezeli byt prowadzony,

e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen tech-
nicznych oraz przewodéw kominowych,

e dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projek-
towe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

e rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych.

e Oswiadczenie kierownika budowy o: zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem bu-
dowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze- w razie korzystania- ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu.

e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla ma-
teriatow i urzgdzen,

e Swiadectwa dopuszczenia

e instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen (DTR)

e karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

¢ instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,

e Protokoty ze szkolen personelu w zakresie obstugi urzgdzen objetych inwestycjg

e operat bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej. Wyko-
nawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szeS¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwa-
cji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymaog ten po-
winien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzgdzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

e Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

e Spis tresci

¢ Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

e Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

e Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

e Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

e Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytgczenia z eksploata-
cji

e Instrukcje postepowania awaryjnego

e Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wy-
kazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploataciji i trwatosci urzgdzen

e Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatébw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicz-
nym.

8.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
— w razie korzystania — z ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i Ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicz-
nymi i Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczen-
stwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziem-
nych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom tych instalacii,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZANIE ROBOT.

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie robo6t podstawowych bedzie dokonane w sys-
temie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ spo-
s6b rozliczania robot tymczasowych np. odwodnienia wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na placu
budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. Rozli-
czenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych przez wyko-
nawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejsciowe swiadectwa pfatnosci sg wysta-
wione przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét
wykonanych czesciowo,. Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozyciji zawarte w kosz-
torysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga
by¢ takze okreslone w umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , PRACE OGOLNO-
BUDOWLANE

1. Nazwa i adres obiektu, ktérego specyfikacja dotyczy.

11 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét wielobranzowych okreslonych w inwestyciji:

Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg wnetrza 18 pietra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

1.2 Nazwa i adres jednostki, ktéra opracowata szczegdtowg specyfikacje techniczna.
SST zostata opracowanych przez firme:

ATTIK PROJEKT Mariusz Sobczak
Wroctaw 51-180 ul. Fryzjerska 44
Email: info@attik.pl, www.attik.pl

1.3 Imie i nazwisko autoréw szczegétowej specyfikacji techniczne;.
- drinz. arch. Mariusz Sobczak
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I B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. Wstep

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wechodza:
e Rozbiorki elementéow betonowych i murowych (czesciowe)
¢ Inne rozbidrki

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Dla robot wg B.01.00.00 i materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1 Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

* Prowadzgc roboty rozbiérkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposdb pracy konstrukcji istniejacego
obiektu.

» Wykonawca robét rozbiérkowych musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w tym zakresie.

» Wykonawca robét rozbiérkowych powinien posiadaé zezwolenie na wywdz i utylizacje odpadéw wydane przez
miejscowe wiadze.

» Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robét. Prowa-
dzone dziatania powinny by¢ prowadzone w sposéb minimalizujgcy ucigzliwo$¢ i nie naruszajgcy interesu osob
trzecich.

* Podczas prac rozbiérkowych powinien by¢ prowadzony ciggly nadzér budowlany.

» Dob6r metody rozbiérki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

* Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usuniecie
elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna sie od
demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz $cianek dziatowych.

* Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu pro-
stych przenos$nikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali
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5.2 Szczegotowe zasady wykonania robét
Przed przystgpieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego po-
szczegoblnych elementdw, ustali¢ metode rozbidrki. Kazdy przepust lub otwér musi zostaé poprzedzony od-
krywka badawczg. Rozbierane elementy budynku byty diugotrwale eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznaé
konstrukcje poszczegoélnych elementow, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto
dobra¢ wtasciwy sposéb rozbidrki. Z badania sporzgdza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje kolej-
nosc¢ rozbiodrki.
Przy wykonywaniu rozbiérki nalezy prowadzic¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

e Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

e Demontaz stolarki otworowej

¢ Demontaz sufitow

e Demontaz elementdw instancji wentylacji

e Rozbidrke elementow zelbetowych

e Rozbidrka scianek dziatowych

e Demontaz obudoéw lekkich

e Rozbidrke elementéw wykonczenia

o Rozbidérke wykonczenia posadzek oraz rownanie posadzek

o Wykonanie przepustow oraz powigkszen otworow

5.3 Przebieg robét rozbidrkowych

5.3.1 Opis wstepnych prac organizacyjnych

Wstep na teren rozbiorki zostanie udostepniony poprzez ,protokét wprowadzenia na budowe (teren rozbiérki)".
Protokét zostanie sporzgdzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej (realizujgcej roz-
biorke). W protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace planowanej rozbiorki:

Uzytkownik obiektéw, wtasciciel terenu wykona:

1. przekaze teren pod rozbiérke protokétem zdawczo odbiorczym.

Firma wykonawcza:

1. wskaze kierownika rozbiorki

2. wskaze osoby biorgce udziat w rozbiérce z podaniem danych niezbednych do uzyskania ,przepustki”

3. wskaze droge wywozu gruzu oraz elementéw porozbiérkowych,

4. uzgodni miejsce sktadowania ztomu po-rozbiérkowego oraz miejsca ciecia elementéw stalowych,

5. wystawi ,przepustki" wstepu na teren rozbidrki osobom oraz pojazdom biorgcym udziat w rozbiérce na wska-
zanie firmy wykonawczej,

6. poda zasade wyjazdu pojazddéw z terenu rozbidrki,

7. zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.

8. wskaze pojazdy (samochody ciezarowe, koparki, maszyny do ciecia) biorgce udziat w pracach rozbiérkowych
z podaniem danych umozliwiajgcych uzyskanie ,przepustki”.

5.3.2 Zagospodarowanie placu rozbiérki
Nie stawia sie szczegdlnych wymaganh w zakresie placu rozbidrek, wykraczajgcych poza ST 00.01 ,Wymagania
ogolne”

5.3.3  Opis rozbiérkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét rozbidérkowych na poszczegdlnych obiektach nalezy wykonac
prace wstepne:

Ogrodzi¢ i oznakowac teren rozbidrki zgodnie z projektem —nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia ciggéw
pieszych. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem osob nie prowadzgcych prac zwigzanych z rozbiérka. Zabez-
pieczy¢ oraz oznakowac teren przeznaczony do sktadowania ztomu oraz jego ciecia na elementy transportowe.
Zabezpieczenie terenu rozbidrki nalezy wykonac¢ w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrze-
gawczych, ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkéw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu
nalezy zawiesi¢ tablice ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym pracami rozbiérkowymi nalezy wy-
dzieli¢ drogi dla samochoddéw oraz ciggi piesze dla osdb biorgcych udziat w pracach rozbiérkowych oznakowu-
jac je w sposob jednoznaczny oraz widoczny.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku
jak sufity podwieszane, scianki dziatowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.
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5.4 Prowadzenie prac rozbiérkowych

5.4.1 Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzgdzen i sieci instalacji elektrycznej, itp. mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie
te instalacje zostaty odigczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz dokonanie od-
powiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna wykonywaé brygada ztozona z monte-
réw i ich pomocnikdéw odpowiednich specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu ar-
matury, aparatow, grzejnikow, wanien, umywalek, zlewéw, itp. urzgdzen wyposazenia budynku. Po demontazu
wszystkich urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci instalacyjnych. Przed przystgpieniem
do demontazu instalacji nalezy je odfgczyé od sieci miejskich. Z przewoddéw elektrycznych zdejmuje sie tylko
rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewodoéw nie optaca
sie wyjmowac.

5.4.2 Rozbiérka scianek dziatowych, sufitdw podwieszanych

Przed rozbiérkg Scianek dziatowych trzeba sprawdzié, czy nie podtrzymujg one ptyty stropowej. Ze Scianek
tynkowanych nalezy usungc¢ tynk, a nastepnie rozbierac je kolejno warstwami. W podobny sposéb rozbiera sie
Scianki wykonane z wiekszych elementéw jak pustaki, bloczki itp. Elementy stalowe nosne usuwa sie przez
ciecie ich palnikiem acetylenowym badz przecinajac je szlifierkg do ciecia metalu. Scianki szkieletowe (jezeli
takie wystepuja), z ptyt wiérowo-cementowych, pilsniowych, wiérowych itp. przed rozbiérka wymagajg zbicia
tynku. Nastepnie zdejmuje sie piyty i rozbiera szkielet nosny, wynoszgc poszczegodlne elementy.

5.4.3 Dziennik robét rozbidrkowych

Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprécz danych porzadko-
wych powinien

podawac:

- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych beda pra-
cowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymatos$¢,

- opis $rodkdw zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy rozbiércee,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiérce majgcych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1 Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenstwa robot rozbiérkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektéw sgsiadujgcych wy-
nika, ze nalezy wybrac takie metody rozbidrki, ktére w zaden sposdb nie zagrazajg bezpieczenhstwu tych robot,
ani nie beda cechowaty sie ucigzliwoscig dla uzytkownikow obiektow sgsiednich, a takze nie spowodujg zagro-
zenia bezpieczenstwa obiektow sgsiadujgcych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbidrki - teren
w Srédmiesciu, sasiedztwo funkcjonujgcego budynku naktada sie na Wykonawce konieczno$¢ okreslenia zasad
prowadzenia robot rozbidrkowych.

6.2.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji rob6t zobowigzany jest sporzgdzi¢ Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,
poz. 1126. Teren rozbiérki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony ze-
wnetrznego otoczenia w catym okresie prowadzenia robdt. W razie koniecznosci czesciowe zajecie chodnika
na ogrodzenie nalezy uzgodni¢ z Zarzadca Drogi. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy
przed mozliwo$cig wpadniecia pracownikéw.

6.2.3 Bezpieczenstwo prowadzenia robdt

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robét winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekar-
skie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje -
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uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy,
linki

asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczalnosci do stoso-
wania w budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce dodatko-
wych zagrozen.

5. pracownicy winni by¢ szczegotowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robét - plac budowy, os6b postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren
rozbiérki od pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtowne ciggi komunikacyjne dla samochodéw wywozacych
odpady oraz ciggi dla pieszych - oznakowac je w sposdb widoczny i jednoznaczny.

6.2.4 Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas
prac ucigzliwych nalezy dostosowac¢ do godzin, np.

* godz. 6:00 — 7:00 prac ciche - przygotowawcze

* godz. 7:00 — 16:00 prace gtosne - wyburzenia, zatadunek, transport

* godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci

czas prowadzonych prac nalezy uzgodni¢ ostatecznie z inwestorem

2. ograniczy¢ w miare mozliwosci kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania
catych elementow (stupy, belki, ptyty), ktére winne by¢ wywozone w catosci lub w wiekszych elementach do
zaktadu utylizacji gruzu - dla ograniczenia hatasu i pytu na placu budowy.

3. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mtoty kruszace, pity thace
itp. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

4. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbiorki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic infor-
macyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikdéw gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezgco usuwane przez
wykonawce robot.

6. instalacje zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone wpisem do
dziennika rozbiorki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6.2.5 Uwagi - zalecenia korncowe

Wykonawca robét rozbiérkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatow rozbiérkowych, a w szczegdlno-
Sci:

* gruz betonowy i zelbetonowy podda¢ recyklingowi

« drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowg, ptyte pilsniowg, styro-
pian wywies¢ osobno do utylizacji, szklo okienne, zdemontowane wyktadziny podtogowe, ptytki PCW gromadzi¢
na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowaé na wysypisko miejskie, ztom stalowy i zeliwny po-
sortowac i wywies¢ do skladownicy ztomu (przekazaé wtascicielowi zaktadu do utylizaciji).

* przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpaddéw niebezpiecznych t.j. Plyty cemen-
towo-azbestowe. Wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatdw niebezpiecznych np. zawierajgcych
azbest zostang usuniete przez firme specjalistyczng tgcznie z wyposazeniem technologicznym do czasu prze-
jecia obiektu przez firme rozbiérkows.

6.3 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce wszystkich podwykonawcéw na budowie.
Obowigzkiem pracownikow i jego podwykonawcow jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wyma-
ganych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogéw opisanych w
niniejszej procedurze:

|. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:

Przed przystgpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi
BHP nastepujace dokumenty:

a) zadwiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c) orzeczenie lekarskie o zdolno$ci do pracy na zajmowanym stanowisku
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d) zaswiadczenie kwalifikacyjne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnien spawalniczych, uprawnien
energetycznych, U.D.T. itp.)

e) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzgdzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczego-
towymi dotyczgcymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujgce kontrole zawiesi. w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny bu-
dowlanej lub innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zasdwiadczenie o dopuszczeniu tej
maszyny lub urzadzenia do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa:
e Rozbiorki elementow betonowych i zelbetowych — [m3].
e Inne rozbidrki [t] lub ryczatt

8. Odbioér robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoéine”.
Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdétowo w rozbiciu dla poszcze-
goélnych pozycji w przedmiarze rob6t w dokumentacii.

9. Podstawa ptatnosci

Demontaz elementéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j

Dla materiatow nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje . Transport
ca=15km. Uporzgdkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg ST przewidzianych w Dokumentaciji projektowe;.

10. Uwagi szczegétowe, przepisy zwigzane

Nie przewiduje sie ponownego uzycia materiatdw uzyskanych z rozbiorek.

lloéci robét rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru. Praca zbiorowa: Re-
monty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2043

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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B.02.00.00 TYNKI
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

e Tynki wewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Tynki gipsowe i zawierajace gips ( nakladane jednowarstwowo), oraz tynki wapienne moga by¢ stosowane tylko
wewnatrz

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a takze tynki na wapnie hydraulicznym mogg by¢ stosowane za-
rowno wewnatrz, jak i na zewnatrz. Tynki cementowe nadajg sie do pomieszczeh o duzym obcigzeniu wilgocig
( podziat przyjeto ze wzgledu na cisnienie czagstkowe pary wodnej pi>17,5 hPA ) takich jak kuchnie przemy-
stowe, pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoly i $ciany piwniczne zewnetrzne. Tynki cementowo-wapienne
cieptochronne z dodatkiem perlitu sg z reguty tynkami naktadanymi recznie (do maszynowego naktadania tych
tynkdéw przeznaczone sg agregaty tynkarskie ze specjalnym oprzyrzadowaniem). Tynki te sg stosowane jako
tynki podktadowe

Tynki cementowo-wapienne cieptochronne z dodatkiem kolek styropianowych sg tynkami maszynowymi i sto-
sowane s3g jako tynki podktadowe

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu potrzebnego dla zapewnienia wysokiej jakosci
robét.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2 Podtoza tynkarskie — warunki przygotowania

5.2.1 Rodzaje sciennych i stropowych materiatéw budowlanych.

Znajdujgce sie na rynku materiaty budowlane, przeznaczone do budowy $cian i stropéw, mozemy podzieli¢ w
nastepujgcy

sposob:

[ cegta petna, dziurawka, kratdéwka, pustaki ceramiczne,

0 beton lekki - bloczki i prefabrykaty,
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) beton porowaty (gazobeton) - bloczki i prefabrykaty,

[J beton zwykty i zbrojony,

[1 zwigzane cementem bloczki wiérowe (zwykte lub z wbudowang izolacjg dodatkowg), zwigzane cementem
widrowe ptyty izolacyjne zwykte i wielowarstwowe,

[J zwigzane cementem lub magnezytem ptyty izolacyjne, ptyty pilSniowe, pazdzierzowe, pustaki stropowe -
betonowe lub ceramiczne,

[ stropy betonowe - wylewane (ptyty monolityczne betonowe i zelbetowe),

) elementy stropowe prefabrykowane.

Zadania i wymagania, dotyczace $cian i sufitéw, regulujg odpowiednie normy dotyczgce poszczegdinych ma-
teriatéw budowlanych.

5.2.2 Zafozenia dotyczgce podtozy tynkarskich.

Wymagania dotyczgce podtoza tynkarskiego.

Podtoze tynkarskie ma wptyw na wybor materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposéb naktadania i
obrébki tynku (wstepne przygotowanie podtoza, grubosé tynku, itp.).

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnosc podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania , a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac tynkarskich, z reguty nie ma mozliwosci stwierdzenia i skontrolowa-
nia ukrytych wad podfoza.

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réownej powierzchni pod tynk: zlikwidowac
przed otynkowaniem wszelkie nierdwnosci, takie jak: wystajgce cegly, bloczki, kamienie. Nieregularna grubosé
tynku zwieksza ryzyko powstawania rys.

Réwniez grozne sg otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad
otwartg fugg i juz niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztatcenia) mogg powodowac zarysowania i
spekania. W przypadku wykonania muréw wypetniajgcych (np. konstrukcje szkieletowe Zelbetowe, stalowe,
drewniane) nalezy zwrdéci¢ szczegblng uwage na prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykajg-
cych i taczgcych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.

Podtoze pod tynk musi by¢:

[ réwne,

[ nosne i mocne,

[1 wystarczajgco stabilne,

[ jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),

[ szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

[1 wolne od wykwitow,

1 nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich,
wskazac¢ mozliwosé powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemoéw.

Wskazdwki:

Niemal statym elementem ostrzezen i wskazéwek sg znajdujgce sie na kazdej budowie odstoniete, uktadane
na posadzkach réznego rodzaju rury i przewody instalacyjne. Niebezpieczenstwo uszkodzenia tych rur i/lub ich
izolacji podczas tynkowania jest relatywnie duze. Moze sie takze zdarzy¢, ze nie zabezpieczone rury metalowe
zaczng korodowac na skutek kontaktu z zaprawg. Tego rodzaju szkody mogg pojawi¢ sie nawet kilka lat po
otynkowaniu powierzchni.

Zalecenia:

Wykonanie zdje¢ pomieszczen przed tynkowaniem.

Zdjecia dokumentujg nie tylko stan podtoza do gruntowania (np. mur mieszany), lecz takze sg potwierdzeniem
faktu ostrzezenia inwestora o istnieniu wady podtoza. W przypadku reklamaciji zdjecie stanowi bardzo wazny
dowadd.
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Przygotowanie podtoza - naprawa podtoza.
Przygotowanie podioza jest zabiegiem majgcym na celu uzyskanie podtoza, spetniajgcego wymagania podane
w PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.

Przygotowanie podtoza - obrébka wstepna.
Obrébka wstepna podtoza stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem. Wigze sie z zastosowaniem
srodka zwiekszajgcego przyczepnos¢ (np. obrzutki wstepne;j).

Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podtozy tynkarskich.

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schniecia oraz wigzania odpowiedniego dla roznych materiatow, budow-
lanych podtoza (im dtuzej tym lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac tynki wewnetrzne, jastrychy, a nastepnie tynki zewnetrzne.
Wykonywanie tynkéw zewnetrznych przed tynkami wewnetrznymi i jastrychami stanowi niebezpieczenstwo dla
jakosci tynku. Moze prowadzi¢ do powstawania rys, przebarwien i innych uszkodzen. Wyraznie wydtuza sie
czas schniecia tynku.

Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniu podtoza pod tynk.

Prefabrykowane elementy przewodow wentylacyjnych i spalinowych.

Elementy te traktuje sie jako statycznie samodzielne czesci budynku. Jezeli przewdd wentylacyjny w catosci
jest obmurowany, nie wymaga zadnych specjalnych dziatah na etapie tynkowania. Jezeli jednak przewéd wen-
tylacyjny, bedacy samodzielng czescig budynku, stanowi przerwe w ciggtosci sciany (na rowni ze Sciang, bgdz
wystajgc z niej), to przy pomocy tzw. nosnika tynku, mozna uformowac wolng od peknie¢ powtoke tynkarska,
niezalezng od ruchow skurczowych przewodu. W przypadku, gdy nie stosuje sie nosnikéw, nalezy wykonac
szczeling dylatacyjna.

Pozostate.

Wystepujgce w murze réznorodne materiaty budowlane, przemurowania oraz tepe miejsca styku muréw (bez
wigzania statycznego) nalezy traktowac¢ jako mur niejednolity - mieszany.

5.2.3 Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogdlne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania.

Préba SCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Préba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chtonnosé podtoza i jego wilgotno$é okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Proba ZWILZANIA polega na
zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materialy budowlane do-
puszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt du-
zych rdéznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, "wioski" - sél krystalizujgca na powierzchni),
naruszajgce przyczepnos$¢ tynku do podtoza, muszg zostaé bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym
murze, przy pomocy szczotki druciane;j.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustalié doktadnie przyczyne po-
wstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.
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Suchy mur, silnie chtongce wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania. Ochrona podtoza
przed warunkami atmosferycznymi : patrz punkt 5.2.2.5. Obrzutka wstepna : patrz punkt 5.3.2.

Préba zwilzania. Istotnym kryterium przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania jest proba zwilzania.
W metodzie tej nalezy pedzlem malarskim sredniej twardosci lub czerpakiem murarskim obficie zmoczy¢ wodg
badang powierzchnie. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknigcie kropli wody w przeciggu 5 minut
Swiadczy o tym, ze mozna rozpocza¢ prace tynkarskie. Jezeli w wyniku préby zwilzania nie nastgpi zmiana
koloru zmoczonej powierzchni lub jezeli zgodnie z protokotem sprawdzajgcym (tabela 2) po odpowiednim cza-
sie bedg widoczne kropelki wody, przyczyna moze by¢ nastepujgca:

) jeszcze zbyt wilgotny beton,

[J pozostatosci oleju szalunkowego,

[0 zbyt szczelny beton.

Sprawdzanie wilgotnosci szczatkowe;j.

W celu doktadnego ustalenia wilgotnosci podtoza nalezy sprawdzi¢ je za pomocg urzgdzenia pomiarowego,
ew. przez prébe suszenia. Probka do suszenia musi bys pobrana z min. gtebokosci 2 cm przy pomocy wiertta
w ksztatcie korony o min. srednicy 25 mm wiertarkg wolnoobrotowg. Ma to na celu zredukowanie wptywu roz-
grzanego wiertta na probke.

Dla tynkéw zawierajgcych gips, stosowanych na $cianach i sufitach betonowych, nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:
U wilgotnosé,

[J szczegoty wykonania tynku.

W tabeli 1 zestawione zostaty charakterystyczne wtasciwosci podtozy, metody badan i ich wyniki oraz odpo-
wiednie srodki zaradcze.

Mokry beton.

Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skroplong parg wodng na powierzchni wierzchniej, a takze
beton o wilgotnosci szczatkowej przekraczajgcej 4% masy, nie moze by¢ tynkowany.

Beton o wilgotnosci od 2,5% do 4%.

Przyjmuje sie, ze po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a po 80 dniach bez mrozu w zimie, wilgotno$¢
szczatkowa betonu jest mniejsza niz 4% masy. Kontrolujemy to przy pomocy zwilzania. Jezeli kolor zwilzonej
powierzchni zmieni sie z jasnego na ciemny i znikng wszystkie kropelki wody w ciggu 5 minut, oznacza to, ze
mozemy rozpoczgé tynkowanie.

Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotnosci 2,5-4% muszg by¢ stosowane odpowiednie mostki adhe-
zyjne (produkty zwiekszajgce przyczepnosc¢). Sg one zalecane przez kazdego producenta tynkéw gipsowych.
Beton o wilgotnosci do 2,5 %.

Mozliwe jest tynkowanie dobrze chtongcych i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotnosci szczgtkowe;j
ponizej 2,5% bez stosowania Srodkdéw gruntujgcych (mostkéw adhezyjnych). Nie dotyczy to gtadkich po-
wierzchni takich jak ptyta stropowa, spdd schodoéw, gtadkie Sciany (patrz tabela 1). Przy dobrze chtongcych
wode powierzchniach, a takze dobrze wyréwnanych powierzchniach betonowych mozliwe jest nanoszenie tyn-
kéw cienkowarstwowych.

W odniesieniu do tynkéw cementowo - wapiennych (wewnetrznych i zewnetrznych) na scianach i stropach
betonowych obowigzujg nastepujgce dodatkowe zasady:

01 lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) moze mieé pozytywny wptyw na przyczepno$¢ do podfoza
tynkéw cementowo - wapiennych,

[0 w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gtadkiego podtoza moze dojs¢ do obsuwania sie mokrej zaprawy z
powierzchni $ciany,

[ jezeli podtoze betonowe jest bez zarzutu, a proba zwilzania wykazata, ze mozna rozpocza¢ tynkowanie,
nalezy przystgpi¢ do nanoszenia srodka zwiekszajgcego przyczepnos$é¢ zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynkéw cementowo - wapiennych stosuje sie nastepujgce $rodki:

[) obrzutke cementowg (z reguly nie jest stosowana na szczelnym, zZle chtongcym wode podtozu betonowym,
tutaj stosuje sie obrzutke uszlachetniong specjalnymi dodatkami),

[1 zaprawe zwiekszajgcg przyczepnosé, cienkowarstwowsg, patrz punkt 3.2.3

[1 szlamy zwigkszajgce przyczepnosc, patrz punkt 3.2.3

W przypadku dostatecznie rownych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych mozliwe jest zastosowanie
tynku cienkowarstwowego.

Obrébka tynku w miejscach szczegolnych na podtozach betonowych.

34



W miejscach potgczen i stykdw z innymi materiatami tworzgcymi $ciane ( filary, $ciana z cegty, stropy betonowe
itp.) nalezy przed wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykona¢ naciecie kielnig tynku az podfoza lub osadzi¢
odpowiedni profil tynkarski.

Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych stropéw betonowych nalezy wykona¢ pionowe na-
ciecie tynku w krawedziach wzdiuz $cian okalajgcych strop (naciecia mozna wykonac¢ rowniez w tynku na stro-
pie; analogia do dylatowania podktadéw posadzkowych). Zwtaszcza stropy narazone na obcigzenia termiczne.
Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi ; patrz punkt 5.2.2.

Obrzutka wstepna : patrz punkt 5.3.2.

Mur mieszany.

Nawet przy zachowaniu poszczegdinych norm dotyczgcych obrébki, mur mieszany zawsze stanowi trudne pod-
toze pod tynk. Jest on konstrukcjg ztozong z materiatéw o zréznicowanych wiasciwosciach, nie zapewniajgcg
tynkowi jednolitego podtoza i wystawiong lokalnie na dziatanie réznych obcigzen. W przypadku tego rodzaju
podtoza nalezy uzgodni¢ ze zleceniodawcyg indywidualne rozwigzanie problemu (np. wykonanie zbrojenia lub
wykonanie nosnika tynku).

5.3. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk.

Podane w powyzej wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow
robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyna pézniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

5.2.4 Wptyw warunkéw pogodowych.

Ogdlne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodo-
wych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Obrzutka wstepna.

a) stanowi przygotowanie podtoza pod tynk,

b) stuzy jako $rodek adhezyjny i/lub do wyréwnania chtonnoéci,

Zaleznie od rodzaju podtoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze by¢ wymagane zastosowanie obrzutki wstep-
nej (zarébwno na $cianach wewnetrznych, jak i zewnetrznych).

Odnoénie stosowania obrzutki wstepnej wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen do-
tyczgcych gruntowania powierzchni, jak i wskazéwek wykonawczych producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowac¢ przewidziang do tego celu zaprawe produkowang fabrycz-
nie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone.

Nawilzanie podtoza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od warun-
kéw pogodowych i chtonnosci podtoza.

O DLUGOSCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI WSTEPNEJ decydujg w pierwszej kolejno-
Sci:

[ wtasciwosci podtoza pod tynk,

[ rodzaj naktadanej zaprawy tynkarskiej,

[0 warunki pogodowe (pora roku),

[ wentylacja.

W przecietnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstepnej wynosi 3 dni. W
przypadku wielowarstwowych ptyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje sie minimalny czas przerwy tech-
nologicznej réwny 2 tygodnie. Przestrzega¢ danych w tabelach zastosowania.

Prace tynkarskie mozna rozpoczynaé¢ dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu dostatecznej wy-
trzymatosci jasny kolor, rysy skurczowe).

W przypadku stosowania tynkéw zawierajacych gips na obrzutke wstepng cementowg nalezy zachowaé mini-
malny czas przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podtoza.

W przypadku pézniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone powierzchnie we-
wnetrzne, nalezy obrzutke po rozpoczeciu wigzania wyréwnaé. Trzeba przy tym zwréci¢ uwage na to, by nie
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napetni¢ obrzutkg naroznikow. Jezeli obrzutka wstepna ma zbyt gltadkg (szklistg) powierzchnie, to konieczne
jest jej zmatowienie (np. szczotka druciang).

Wskazéwka:

Zaprawa do obrzutki wstepnej nie moze by¢ zbyt wodnista. Moze to doprowadzi¢ do powstania stabo wigzacej
(szklistej) powierzchni, ktéra nie zwieksza przyczepnosci. W takich przypadkach obrzutka wstepna przynosi
wiecej szkdd niz korzysci.

Mostki adhezyjne dla tynkoéw zawierajgcych gips na podtozu betonowym.

Mostki adhezyjne sg to zawiesiny zywicy syntetycznej zawierajgce piasek ostry. Muszg one po wyschnieciu
spetniac nastepujgce wymagania:

a) odpornosc¢ na dziatanie srodkow alkalicznych,

b) trwate wigzanie pomiedzy podtozem betonowym a tynkiem,

¢) obnizenie przenikania wody oraz roztworéw wodnych,

d) niewielki wspoétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

€) poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzieki zwiekszeniu powierzchni wiasciwej podioza.

Mostki adhezyjne dla tynkéw gipsowych lub zawierajacych gips okreslane sg przez producenta zaprawy i pod-
legajg tym samym jego odpowiedzialnosci i gwaranciji.

Mostki adhezyjne nalezy nanosi¢ przy pomocy watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymacé jednorodnosc¢
materiatu przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy je odpowiednio czesto mieszac¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé.

Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4% (patrz punkt 2.3.2.3.) nanoszenie takich
mostkéw adhezyjnych jest niedozwolone.

Srodki zwiekszajgce przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowane sg specjalne za-
prawy oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnose.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metodg "mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwigkszajgce przyczepnosc.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawie-
siny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktdrej dodaje sie cement az do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapo-
biega osadzaniu sie cementu. Nalezy naniesc¢ tylko takg ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg "mokre
na mokre". Przestrzegaé wskazéwek producenta.

5.2.5 Zbrojenie tynku.

Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki z widkien szkla-
nych lub drutu i inne) nie wyklucza catkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbro-
jenie powierzchniowe nie jest nosnikiem tynku Zgodnie z biezgcym stanem techniki, przy stosowaniu tynkow
cementowo - wapiennych, wtopienie siatki z widkien szklanych na wstepnie utwardzonej pierwszej warstwie
tynku daje najwieksze zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spekan. Nalezy pamieta¢ o zakladkach oraz
zbrojeniu diagonalnym przy otworach okiennych, drzwiowych i innych.

W przypadku wykanczania podtoza materiatem cienkowarstwowym i koniecznosci czesciowego zbrojenia tyn-
kowanej powierzchni (np. tylko nadprozy okiennych), nalezy sgsiadujgce z nimi nie zbrojone powierzchnie row-
niez pokry¢ tym samym materiatem. Powoduje to wyréwnanie nieznacznych nieréwnosci, zapewnia rowno-
mierne wchtanianie wody oraz zapobiega powstawaniu plam.

5.2.6  Nosniki tynku.

Nosniki tynku traktowane sg jako podioze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami produ-
centa. Na rynku wystepujg w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z wkita-
dami z elementéw ceramicznych. Mozna spotkac tez w formie ponacinanej blachy, ktéra po rozciggnieciu two-
rzy siatke. Stosuje sie je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw konstrukcyjnych,
przewodow kominowych itp. Przy montazu nosnikoéw pod tynk trzeba koniecznie zwréci¢ uwage na grubosé
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przysztego tynku. Zbyt daleko odsadzony nosnik (np. przy zastosowaniu tynkéw wierzchnich jednowarstwo-
wych) na sgsiadujgcych powierzchniach tej samej ptaszczyzny moze powodowaé koniecznosé pogrubienia
tynku.

5.2.7 Bruzdy i przebicia.

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.
Wskazéwka:

Wykonywanie prac tynkarskich na swiezo wypetnionych bruzdach, przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do wcia-
gania zaprawy w gtab i pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo pekniec).

Elementy metalowe narazone na korozje np. gwozdzie, druty mocujgce, muszg by¢ usuniete na tyle, aby nie
wnikaty w warstwe tynku. Nieusuniete elementy muszg byé zabezpieczone przed korozjg przed rozpoczeciem
prac tynkarskich.

Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzgcych w warstwe tynku, muszg by¢ zabezpieczone przed
kondensacjag pary wodne;.

Wskazéwki dla instalatorow, elektrykéw oraz murarzy.

Rodzaj zaprawy mocujgcej lub wypetniajgcej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zapraw) tynkarskiej
oraz zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia.

Nalezy pamieta¢ o tym, ze przewody przebiegajgce pod tynkiem cementowo — wapiennym lub cementowym
nie mogg by¢ mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzy¢ np. cementu szybkowigzgcego).
Z kolei uzycie cementu szybkowigzgcego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pézniejsze odpryskiwanie.
Bruzdy instalacyjne w $cianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku (z 20 cm zaktadkg na
sgsiadujgce powierzchnie scian betonowych) nawet wtedy, gdy sg one wypetnione.

Specjalne zaprawy wypetniajgce (np. nie wymagajgce podktadu pod tynk) nalezy stosowac zgodnie z instruk-
cjami producenta.

5.2.8 Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod ptytki ceramiczne.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi muszg zosta¢ przed przystgpie-
niem do prac tynkarskich doktadnie okreslone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje sie jednowar-
stwowo, nie mogg one byc¢ takze zacierane ani wygtadzane.

Juz wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowic i oczysci¢ z pytu. Nie
wymaga sie, aby mate powierzchnie - takie jak na przyktad cokoliki - nie byly zacierane lub wygtadzane.

Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczac¢ sie minimalng gruboscig 10 mm i posiadaé mini-
malng wytrzymatos¢ na $ciskanie.

W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatno$ci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako
tynk w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

Tynki cementowo - wapienne, przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje sie
bez specjalnej obrébki wstepne;j.

W przypadku obcigzenia wilgocig odpowiadajgca grupie W3 oraz W4, przed przystgpieniem do ukfadania ptytek
nalezy przeprowadzi¢ wstepng obrobke powierzchni, zgodnie z tabelg 3.

Gipsowe tynki wewnetrzne moga by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczeh W1 - W3 przy spetnieniu naste-
pujgcych warunkow:

[1 w grupie W1 nalezy przed przystgpieniem do prac ptytkarskich zastosowac sie do zalecen producenta kleju
do plytek,

[0 w grupie W2 powierzchnie scienne pokrywane ptytkami nalezy przed naniesieniem kleju zagruntowaé odpo-
wiednim do tego celu srodkiem,

[0 na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obcigzeniu wilgocig (grupa W3) nalezy na catej
powierzchni wykonac izolacje przeciwwilgociowg (uszczelnienie powierzchni).

W odniesieniu do basendw kapielowych, saun i/lub tazni parowych itp. nalezy zawsze przyjmowaé grupe W4.
W tego typu pomieszczeniach zaleca sie stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu.
Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wykonczenia ptytkami ceramicznymi nalezy przede wszyst-
kim skontrolowac katy proste (zmierzy¢ przekatne).

Réwniez elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nosniki tynku itp. muszg odpowiadaé warunkom do
danej grupy zawilgocenia.
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5.2.9 Naciecia tynku, fugi i profile.

Przerwy wynikajgce z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢ tynkowane. :na scianach
zewnetrznych niedozwolone jest wykonywanie cie¢ tynku, w tym wypadku zaleca sie stosowanie odpowiednich
profili szczelinowych.

Naciecia kielnia.

Wykonanie: przed przystgpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygtadzanie) nalezy tynk nacig¢ kiel-
nig lub ostrzem az do podtoza, nastepnie wykonczy¢ powierzchnie, przez co ciecie bedzie z zewnatrz niewi-
doczne. W przypadku pracy podtoza w miejscach nacie¢ wystgpi rysa o prawie idealnie prostoliniowym prze-
biegu. Naciecie kielnig nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materiatu budowlanego w podtozu. Zbrojenie
tynku moze w miejscach takich zredukowaé niebezpieczenstwo pekniecia, ale nie jest w stanie catkowicie go
wykluczy¢. W przypadku $cian ze stykami elastycznymi nalezy zastosowac specjalne profile stykowe. Ciecia
kielnig moga jedynie wptyna¢ na przebieg powstajgcej rysy (przebieg prostoliniowy zamiast nieregularnego,
zygzakowatego).Ciecie kielnig jest rodzajem "kontrolowanego pekniecia”.

Profile tynkarskie.

Wsrod profil tynkarskich wyréznimy m. in. profile naroznikowe, prowadzace i specjalne (np. dylatacyjne, o sto-
sowaniu ktérych decyduja warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynkéw moze okaza¢ sie niezbedne (sta-
tyka budowli) wykonanie przerw w okreslonych miejscach. Tego typu styki nalezy wykona¢ zgodnie z ich prze-
znaczeniem, aby uzyskaé odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku.

Przerwy konstrukcyjne wykonuje sie stosujac odpowiednie do tego celu profile. Rodzaj wymaganej fugi i profilu
nalezy okresli¢ w opisie technicznym budynku.

Uwzgledniajac problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profili tynkowych wykonanych z metalu,
drutu i tworzywa sztucznego.

Rodzaje profili.

Dobor profilu zalezny jest nie tylko od jego przysztej funkcji (wewnatrz czy na zewnatrz budynku). Konieczne
jest rowniez uwzglednienie zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku. Profile z metalu lekkiego nadajg sie do stosowania do mas szpachlowych, tynkéw i farb na bazie zywic
syntetycznych, a takze twardniejgcych pod wptywem kwasu octowego silikonédw i w pomieszczeniach we-
wnetrznych do tynkéw gipsowych.

Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadajg sie do tynkéw gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych
oraz cementowych. Ocynkowane profile tynkarskie nie mogg by¢ stosowane pod tynki zywiczne, uszlachet-
nione zywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejgce pod wptywem kwasu octowego silikony. Nie-
bezpieczenstwo korozji.

Profile ze stali nierdzewnej majg zastosowanie tam, gdzie nalezy sie liczy¢ z silnym zawilgoceniem (nieostonigte
Sciany zewnetrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnetrznych
- w przemysle chemicznym, spozywczym, gastronomii.

Nie mozna uzywacé razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo korozji kontak-
towej.

Osadzanie profili.

W przypadku tynkéw gipsowych profile osadza¢ mozna przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W pomiesz-
czeniach wilgotnych, jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawg zawierajgcg cement lub miesza-
nine cementowo - wapienng, niedozwolone jest stosowanie materiatu do osadzania profili zawierajgcego gips.
Ta sama uwaga odnosi sie do zastosowan na powierzchniach na zewnatrz. W takich przypadkach uzy¢ mozna
specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowigzgcego. Profile nalezy osadza¢ punktowo, w
odstepach ok. 50 cm. Jezeli do wstepnego zamocowania ksztattownikéw uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po
stezeniu zaprawy do osadzania nalezy je usung¢.

Nie zaleca sie ciecia profili ocynkowanych szlifierkg katowg, poniewaz warstwa ocynku ulega spaleniu na sze-
rokosci ok. 1 cm od miejsca ciecia.

Niebezpieczehstwo korozji. Stosowaé nozyce do metalu.

Wazne wskazowki dla wiasciwego funkcjonowania profili.

Szczeliny rozdzielajgce oraz dylatacyjne muszg by¢ bezwzglednie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku. Pro-
file nalezy osadzi¢ tak, aby zapewni¢ ich wtasciwe funkcjonowanie.

W przypadku tynkéw zewnetrznych z profilami ocynkowanymi bez powloki z tworzywa sztucznego niezbedne
jest przykrycie ksztattownika szlichta.
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5.2.10 Wykonanie tynkéw jednowarstwowych i podktadowych.

Wskazowki ogdlne.

[0 Grubosci tynkéw - zgodnie z zaleceniami producentéw suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygoto-
wanych.

[) Stosowac sie do wskazoéwek dotyczgcych obrébki, pochodzgcych od producenta zaprawy tynkarskiej.

[0 Wiasciwa kontrola podtoza pod tynk dla danego materiatu budowlanego oraz czynnosci przygotowawcze
wedtug punktu 2.3.2 i dalszych.

[ Specyficzne dla produktu i/lub zalezne od warunkéw pogodowych przygotowanie wstepne podtoza (np.
wstepne zwilzenie).

0 Nie dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzace, narozni-
kowe itp.).

00 Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie.

[ Stosowaé odpowiednie taty odcinajgce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod os$cieznice obej-
mujace).

[0 Zwraca¢ uwage na doktadne $ciggniecie i wyrdwnanie tynku podktadowego, poniewaz tynk wierzchni nie jest
w stanie pokry¢ i wyréwnaé dziur, pustek i fal.

Szczegolne wskazéwki wykonania tynkéw zawierajgcych gips.

[0 W przypadku tynkoéw jednowarstwowych zawierajgcych gips przestrzega¢ metody "mokre na mokre" (np.
przy zbrojeniu siatkg). Stosowac sie do wskazéwek producenta.

Szczegolne wskazoéwki wykonania tynkéw podktadowych pogrubionych (wielowarstwowych).

[0 Nanie$¢ jednolicie grubo warstwe tynku i zaciggna¢ powierzchnie.

U To, czy wymagane jest nakfadanie tynku metodg "mokre na mokre" czy tez - ewentualne przygotowanie
spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazéwek producenta tynku.

[0 Unika¢ tworzenia sie warstw rozdzielajgcych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gtadko ).
Szczegolne wskazéwki wykonania tynkéw cieptochronnych na bazie cementowo - wapienne;.

[ Stosowanie szorstkich lub zgbkowanych fat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu sie warstw osado-
wych (warstw szlamu) na powierzchni tynku.

[1 Stosowac specjalne strugi do tynkéw cieptochronnych zapobiegajacych powstawaniu na powierzchni tynku
gtadkiej. stabo przyczepnej skorupy.

[1 W zaleznosci od wymagan - zaszpachlowaé na catej powierzchni siatke z widkniny, zgodnie z tabelg zasto-
sowan.

[0 W przypadku stosowania tynkéw wierzchnich - cienkowarstwowych, nanies¢ odpowiednig warstwe wyrow-
nawcza.

Szczegodlne wskazéwki wykonania tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo - wapiennej.

[1 Obrébka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo
- wapiennych.

[0 Unika¢ tworzenia sie warstwy szlamu na tynku lekkim (Scieranie stwardniatej powierzchni). Przy naktadaniu
recznym lekkich tynkéw podktadowych stosowaé obrzutke wstepng. Ewentualne natozenie na catej powierzchni
siatki z wtdkien szklanych, zgodnie z tabelg uzytkows.

[0 lekki tynk podktadowy moze by¢ stosowany takze do wewnatrz.

[0 W przypadku ukfadania ptytek obowigzujg takie same wymagania jak dla normalnych tynkéw cementowo -
wapiennych.

[0 Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynkéw wierzchnich pamieta¢ o warstwie wyréwnawczej.

5.2.11 Wykonanie tynkdw wykonczeniowych (drobnoziarnistych).

Na jednowarstwowych tynkach wewnetrznych nie stosuje sie z reguty Zzadnych tynkéw wierzchnich. Jezeli uzyt-
kownik obiektu zyczy sobie mimo to wykonania warstwy wierzchniej, to nalezy zwréci¢ uwagg na nastepujgce
rzeczy:

[0 powierzchni tynku podktadowego pod tynk cienkowarstwowy nie nalezy wygtadzac, zacierac itp.,

[0 zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej réwny 3 tygodnie (zaleznie od warunkéw panujgcych na
budowie oraz od lokalnej wentylacji),

[1 ewentualnie konieczne moze by¢ wtasciwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie srodkow
wyréwnujgcych chionnos¢ podtoza i poprawiajgcych przyczepnosc).
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Na tynkach cementowo - wapiennych podktadowych i tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz), przy zastosowaniu
cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk natozony na grubosc¢ ziarna), konieczne moze okazac sie
wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnawczej lub posredniej. Przestrzega¢ zalecen producentéw.

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykohczenia na tynkach docieplajgcych niezbedne
jest wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnujgcej (posredniej np. warstwa szpachli).

Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego na jego powierzchni wytworzy sie warstwa osadowa (np. na
skutek zacierania tynku), to nalezy jg koniecznie usunac.

W przypadku okreslonych produktow oraz w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych konieczne moze byé
dokonanie wstepnego przygotowania tynku podktadowego (zwilzenie, zagruntowanie itp).

Bezwzglednie przestrzegaé wymaganych temperatur przy obrébce warstw wierzchnich (wykonczeniowych)
tynku.

Tynki wykonczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania).

W pomieszczeniach znajdujg zastosowanie tynki wapienne/cementowo - wapienne drobnoziarniste.

Na scianach zewnetrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie wiasciwych tynkéw nawierzchniowych (o
zmniejszonym kapilarnym wchfanianiu wody wzglednie tez tynk wierzchni nalezy pokry¢ odpowiednig powtoka
wykonczeniowa.

5.2.12 Czas schniecia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej sg to minimalne czasy oczekiwania na mozliwo$¢ rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z dalszg obrébkg tynku.

Czasy wigzania, utwardzania oraz schniecia zalezne sg od rodzaju spoiwa, jak rowniez warunkéw klimatycz-
nych i lokalnych warunkéw panujgcych na budowie.

Nastepujgce parametry majg decydujgcy wptyw na diugosc przerwy technologicznej: wtasciwosci podtoza pod
tynk,

U rodzaj zaprawy tynkarskiej,

U struktura tynku,

] grubosé tynku,

[J pogoda (pory roku),

] wietrzenie.

Dtugos¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych.

W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych decydujgcy wptyw na dtugosc¢ przerwy technologicznej
oraz na czas schniecia ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna poda¢ ogdlnych danych dotyczacych tych
czasow. Ponadto w przypadku tynkéw wewnetrznych nalezy pamietac, iz np. przy podwadjnej grubosci tynku
konieczne jest przyjecie czterokrotnie dtuzszego czasu schniecia.

W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubosci
15 mm nalezy przyjg¢, iz po uptywie 14 dni uzyskany zostanie stopien wyschniecia pozwalajgcy na wykonanie
dalszych prac.

5.2.13 Obrodbka powierzchni tynku.

Wyréwnanie powierzchni tynku.

Wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz ptaszczyzny. Mogg by¢ wi-
doczne $lady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciggnietego tynku jest z grubsza wy-
rbwnywana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni. Nierébwnomierna
szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze powierzchnia nie moze byc¢ pory-
sowana.

Zacieranie.

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubos¢ ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynkéw wapiennych,
cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cien-
kiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z gruboscig ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykonczenie
powierzchni. Nie mogg by¢ widoczne gniazda. Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych
maj g tendencje do tworzenia pecherzykéw i mogg by¢ tam wykonywane tylko wiekszym nakfadem pracy.

Wygtadzanie.
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Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe sg wyréwnywane, filcowane, a nastepnie wygtadzane do
momentu uzyskania gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci wygtadzenia tynkow tak, aby pa-
trzac przy oswietleniu smugowym, byly one catkowicie pozbawione poréw, absolutnie gtadkie i réwne.
Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w $wietle smugowym mogg by¢ wykonywane tylko przy uzyciu
specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy, sztukatorow).
Tynki wapienne, cementowo -wapienne oraz cementowe nie sg filcowane ani wygtadzane.

Technika tynku drapanego.

Naniesiony i wyréwnany tynk jest w odpowiednim momencie, po rozpoczeciu procesu twardnienia zarysowy-
wany powierzchniowo deskg z wbitymi gwozdziami, cykling zebata lub rowkujgca, przy czym zewnetrzna war-
stwa powierzchni tynku jest catkowicie usuwana, odstaniajgc strukture zaprawy.

Na zakonczenie powierzchnie tynku omiata sie miekkg miottg.

Przygotowanie powierzchni pod okfadziny ceramiczne.

Nie wygtadzac¢ tynkéw gipsowych i nie zaciera¢ tynkdw cementowo - wapiennych. Jezeli pod ceramiczne okfa-
dziny Scienne, przewidziany zostat cienki tynk wewnetrzny, to tynk ten nalezy wyréwnac lub - przy maszynowym
tynkowaniu - zaciggna¢ na ostro (przestrzega¢ wymogu réwnosci powierzchni tynku).

5.2.14 Pielegnacja tynku.

Tynki wewnetrzne.

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy zapewni¢ do-
brg wentylacje pomieszczen.

Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddziel-
nie. Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza z
dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze
by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany.

Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym
prowadzi do jego uszkodzenia.

W przypadku tynkéw gipsowych nalezy dgzyé do tego aby proces wysychania miat charakter staty i nieprze-
rwany, aby unikng¢ utworzenia sie szklistej, zle chtongcej powierzchni tynku.

Czas schniecia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne).

Patrz pkt. 5.3.10.

6. Kontrola Jakosci

6.1 Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola jakosci - wymagania

6.2.1 Uwagi ogdlne.

Wykonany tynk musi wykazywaé odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym normami. Tynk musi by¢é mocno zwigzany z podtozem. W przypadku powierzchni pokrywanych
oktadzinami ceramicznymi i/lub wystawionych na dziatanie wilgoci nalezy stosowa¢ sie do uwag przedstawio-
nych w pkt. 5.3.3.2. oraz w tabeli 3.

6.2.2 Powierzchnia tynku.

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowaé sie wymaganymi wiasciwo-
Sciami.

Powierzchnia tynku. Przed wykonaniem robét nalezy z inwestorem doktadnie oméwié oczekiwany rezultat prac
tynkarskich.

Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywac
idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

Przy wykonywaniu potgczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejgcych juz tynkach (np. wymurdowki
w starym budownictwie, nowe tynki na istniejacych) otynkowana powierzchnia lub potgczenie pozostajg z reguty
widoczne. Struktura powierzchni moze odrézniaé sie ze wzgledu na inny (nowy) materiat oraz inne zabarwienie

41



tynkéw. Jezeli tynk nawierzchniowy nakfadany jest na zréznicowane lub réznego wieku tynki podktadowe, to ze
wzgledu na rézny stopien wchtaniania wody, wystapig réznice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku.

Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie moga rzucac sie w oczy w normalnym oswie-
tleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym (sztuczne $wiatto padajgce pod ostrym katem albo swia-
tto stoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik oceny réwniez majg wptyw zréznicowane warunki
klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni gotowego tynku.

6.2.3 Gtadkosé, poziom i pion oraz prawidtowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni.

Uwagi odnosnie okreslonych normami tolerancji wymiarowych.

Podane w normie wymiary srednie muszg by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do
jakichkolwiek otworéw, elementéw wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowac réwnomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna
powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi by¢ na catym obwodzie
rébwnomiernie szeroka

(réwnomiernie osadzona).

Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zaktadac, ze wszystkie elementy wbudowane sg osadzone przy za-
chowaniu pionu oraz ptaszczyzn. Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest obowigzkiem wykonawcy
robot tynkarskich, ale ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy uzgodnic z inwestorem.
Wszelkie réznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie mogg by¢ widoczne. Duze, powia-
zane ze sobg powierzchnie tynkarskie wymagajg zwiekszonych naktadéw pracy przy tynkowaniu.

6.2.4 Rysy, przyczyny ich powstawania.

Rysy moga mie¢ roznorodne przyczyny, miedzy innymi:

[J osiadanie podfoza,

[1 zréznicowane obcigzenia (technologiczne, uzytkowe),

] zmienione obcigzenia budowli (np. na skutek przebudowy),

U zbyt szybkie wysychanie,

[ kurczenie sie i petzanie,

[ niekorzystne formaty powierzchni (brak podziatu),

[ zetkniecie sie elementéw budowlanych o réznych wiasciwos$ciach,

[ otwarte fugi,

[1 zapadniete narozniki,

1 otwory w $cianach (zbrojenie diagonalne otworéw),

[1 deformacje stropu najwyzszej kondygnacji oraz innych elementéw nosnych, rézne obcigzenia termiczne (np.
stoice/ cien, jasne/ ciemne kolory), zréznicowany ukfad kolorystyczny w obrebie jednej powierzchni,

[0 wstrzgsy (ruch drogowy, trzesienia ziemi),

Oiinne.

Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sie ksztatty elementéw konstrukcyjnych sciany (zarysy cegiet lub
bloczkéw, zapadniete spoiny, rysy), to mozna przyjac jedng z nastepujgcych przyczyn: Zle wybrany poczatek
tynkowana (np. kurczenie sie podtoza pod tynk nie zostato jeszcze zakohczone, wptywy warunkéw atmosfe-
rycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotnosé podtoza pod tynk (np. brak ochrony podtoza przed wpty-
wem warunkéw atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podtoza pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub gtebokie
spoiny, Zle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycz-
nymi obrobki).

Gotowy tynk nie moze wykazywaé zadnych rys peknie¢ o szerokosci ponad 0,2 mm. Wigksza liczba i/lub kon-
centracja rys i peknie¢ (réwniez tych dopuszczalnych) nie moze naruszaé wiasciwosci uzytkowych obiektu i
zasad fizyki budowli. Ocena moze zosta¢ dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewen-
tualng naprawg konieczne jest kazdorazowo okreslenie przyczyn powstania peknieé, ich szkodliwosci oraz
przewidywanego czasu trwania pojawiania sie rys.

6.2.5 Malowanie, powlekanie, ptytki ceramiczne i inne oktadziny.
Przy dalszej obrébce powierzchni tynku (przy naktadaniu powtok, oktadzin, ptytek itp.) konieczne jest stosowa-
nie sie do ponizszych uwag.
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6.2.6 Farby i powtoki malarskie.

Do pokrycia farbami i powtokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereago-
wana

(karbonatyzacja) powierzchnia tynku. W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe majg ograniczony
zakres zastosowania, ewentualnie jest wtedy konieczne wstepne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instruk-
cjami producenta farby. Zaleca sie wczesniejsze przetestowanie farb na powierzchniach prébnych.

7. Obmiar Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:
(Im?2

8. Odbior robot

8.1 Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione
w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2 Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:

00 brak niepozgdanych peknieé powierzchni,

U materiaty wykorzystane do konstrukcji $cian i stropéw oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadac
stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jako$¢ oraz dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie,

[0 stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI

Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna
w materiale tynkarskim oraz od wielkosci najwiekszych ziaren. ktéra - w zaleznosci od rodzaju produktu - wynosi
0,6 -;- 1,4 mm. Najwieksze ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi sktadnikami tynku i czesciowo
lub w catosci wystaje ponad powierzchnie tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture drobnoziar-
nistg i z tego wzgledu lekkie "piaszczenie" sie tynku (prdba Scierana dionig) nie jest uwazane za wade wykona-
nia. Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie nalezy poréwnywac z tyn-
kiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podktadowym). (Wygtadzong powierzchnie mozna otrzy-
mac wylgcznie przez pokrycie tynku warstwg gtadzi tynkarskiej).

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI.

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierdwnosci nie mogg by¢ wi-
doczne w normalnym oswietleniu. Nie dopuszcza sie oceniania tynku w swietle smugowym.

Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie wyschnietego mozna uzy¢ materiatu naprawczego
do zacierania, lecz pod warunkiem naktadania go na catej powierzchni.

9. Platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogodine”.
9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1 Tynki wewnetrzne

* Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie zaprawy

» Ustawienie i rozbiorka rusztowan

* Mocowanie listew tynkarskich

* Osiatkowanie bruzd

» Osadzenie drobnych elementdéw (tj,. kratki wentylacyjne)

* Reperacje tynkéw po dziurach i hakach

» Oczyszczenie miejsca wykonywania roboét z resztek materiatow
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych ni-
niejszg ST przewidzianych w Dokumentaciji projektowe;.
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10. Przepisy zwigzane

[0 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[0 PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
[J PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
0 PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych(Zmiana
Az1)

[ PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

[ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

[0 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

[ PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

[1 PN-70/B-10100

[0 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

[ PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

[ PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

[0 PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

[J PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

[J PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

[0 PN-B-19402:1996 Plyty gipsowo $cienne
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B.03.00.00 DRZWI PRZECIWPOZAROWE
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot zwigzanych montazem nowych drzwi przeciwpozarowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czyn-
nosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wymiang stolarki drzwio-
wej. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatdow, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykony-
wanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wyko-
nanie montazu nowych drzwi przeciwpozarowych
Drzwi podlegajace wymianie lub montazu zostaty okreslone w projekcie budowlanym w dokumentacji ry-
sunkowej W skfad tych robo6t wchodzi:

e montaz nowych drzwi przeciwpozarowych w obudowie lekkiej GKF

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijag projek-
towa, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Materialy

Do montazu nalezy wykorzysta¢ stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Drzwi przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodnie opisem i rysunkami zawartymi w projekcie budowlanym.
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby i materiaty budowlane do-
puszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane certyfikaty, aprobaty tech-
niczne, deklaracje zgodnos$ci z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji przetar-
gowej. Materialy, z ktérych zostang wykonane drzwi muszg zapewnia¢ zachowanie klasy odpornosci og-
niowej podanej w projekcie. Drzwi muszg zosta¢ wyposazone we wszystkie elementy podane na zestawie-
niu stolarki w projekcie. Rysunki warsztatowe, prébki drewna oraz szkta, kolor malowania i wzory oraz
prébki oku¢ nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu oraz Konserwatorowi Zabytkéw do akceptaciji.

2.1.1 Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z wytycznymi producenta. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku war-
stwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniem.

3. Sprzet

Prace montazowe nalezy wykonacé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stolarki. Zastosowac¢ podnosniki, rusztowania, pomosty robocze. Typ sprzetu nalezy przedsta-
wi¢ Inzynierowi do akceptaciji.

4. Transport

Drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach ich producentéw. Kazda
partia wyrobow przewidziana do wysyltki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub
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projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odreb-
nych opakowaniach. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej
nastepujgce dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie (nazwe handlowa), wymiary, nr PN lub Aprobaty
Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak
budowlany. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opako-
wanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowa-
nymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.

5. Wykonanie robot

51 Przygotowanie otworu do montazu.

¢ Wykonanie pomiaru istniejgcych drzwi z natury.

e Drzwi przeznaczone do wymiany nalezy zdemontowa¢ do miejsca wskazanego przez Inwe-
stora.

e Po zatwierdzeniu typu i producenta drzwi nalezy dostosowa¢ wymiary istniejgcych otworéw
do wymiaréw drzwi przedstawionych w zestawieniu stolarki

e Oscieza powinny by¢ wykonczone jak $ciany istniejgce, odpowiednio malowane lub wykon-
czone materiatem dopasowanym do istniejgcego

5.2 Osadzanie stolarki drzwiowej

e Montaz skrzydet drzwi i okien nalezy wykona¢ po obrobieniu o$ciezy i zamontowaniu osciez-
nic. Stolarke montowacé po zakonczeniu rob6t mokrych i po wyschnieciu scian.

o Zastosowac elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania
wedtug wskazan producenta stolarki.

e Drzwi montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, montaz powinien by¢ wykonany przez au-
toryzowanych montazystéw.

e Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa, drewniana o klasie odpornosci ogniowej zgodnej z ze-
stawieniem stolarki otworowej

5.3 Prace wykonhczeniowe.

e Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych na osciezach i innych elementach wyniktych z prac adap-
tacyjnych budowlanych i montazowych.

e Szpachlowanie gtadzig gipsowg tynkdw.

e Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem wykanczanych miejsc farbami emulsyjnymi, od-
pornymi na Scieranie, w kolorystyce dopasowanej do istniejgcej kolorystyki pomieszczen.

e Ewentualne naprawy istniejgcych wykonczeni posadzek wynikte przy pracach adaptacyjnych
i montazowych.

e Prace porzgdkowe po zakonczonych pracach budowlanych.

6. Kontrola jakosci

Ocena jakosci powinna obejmowac:

e ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw,

e ocene wygladu drzwi w konteks$cie zgodnosci z projektem,

e brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabru-
dzen ram, szyb i okué

e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

e sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzoro-
wania,

e sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

e odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznicy,
ale nie wiecej niz 3 mm na catg o$cieznice,
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e otwarte skrzydfa drzwi nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub
zamykac, zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi na-
rozami i ptaszczyznami,

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest:
e szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbioér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki z materiatami montazowymi i instrukcjg montazu, oraz prébek
okleiny i szkla ornamentowego, a takze wszystkich elementéw przedstawionych w zestawie-
niu stolarki,

e przygotowanie stanowiska pracy,

e montaz i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych ,

e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem li-
stwami,

e dopasowanie i wyregulowanie stolarki,

e uzupetnienie tynku, ptytek lub powtoki malarskiej,

e usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen ,

e uporzadkowanie stanowiska pracy .

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujg normy przywotane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. ze zm.), normy przywotane w Aprobatach Technicznych producentéw oraz Warunki Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét.
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V.

B.04.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep

11 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robo6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie nastepujgcych robét malarskich:

e Malowanie tynkéw i oktadzin GK

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijag projek-
towa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby zastosowane: lateksowe

2.2 Srodki gruntujgce
Przy malowaniu farbami lateksowymi stosowac¢ srodki gruntujgce zalecane przez producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw malarskich lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane fabrycznie nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:
e catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sani-
tarnych),
e catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
e catkowitym utozeniu posadzek,
e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

51 Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubyt-
kéw i przeszpachlowanie. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ wypetnié, osiatkowac i zaszpachlo-
wac. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
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5.2 Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekuja-
cych.

Powioki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powioki malarskie wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi Producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podfoza,

e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy pomalowa¢ powtérnie.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg roboét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania pod-
toza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadko-
waniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaapro-
bowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1 Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w nor-
mach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig szpachléwkg. Pod-
toze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2 Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego rozto-
zenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrze-
galnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatéw powioki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

49



Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie — nie dotyczy.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem po-
wioki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujg normy przywotane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. ze zm.), normy przywotane w Aprobatach Technicznych producentéw oraz Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
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V.

B.05.00.00 ROZRUCH, INSTRUKCJE | SZKOLENIA
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rozruchu, instrukcji i szkolen

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie nastepujgcych robot.

¢ Instrukcja bezpieczenstwa przeciwpozarowego

e Rozruch urzadzen i szkolenia pracownikéw

e Projekty powykonawcze

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijag projek-
towa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Oddymianie. Do oddymiania stuzg klapy dymowe posiadajace konieczne certyfikaty i dopuszczenia do in-
stalowania w systemach oddymiania zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Napowietrzanie. Do napowietrzania stuzg istniejgce lub projektowane okna i drzwi zewnetrzne zgodnie z
dokumentacjg projektowg. W przypadku istniejgcych okien nalezy przewidzie¢ ich adaptacje do montazu
napedéw otwierajgcych okna potaciowego.

Automatyka systemu oddymiania. System sktada sie z central oddymiania, wyposazonych w moduty, przy-
ciski oddymiania i przewietrzania, napedow oraz okablowania ujetego w czesci elektrycznej opracowania.
Dostawa powinna obejmowac aprobaty, DTR, instrukcje montazu.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnych narzedzi gwarantujgcych wysokg jakos¢ robét. Nie stawia
sie wymagan co do rodzaju sprzetu.

4. Transport

Dowolne $rodki transportu zapewniajgce witasciwg ochrone dostarczanych materiatéw.
5. Wykonanie robot

51 Instrukcja bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Wykonawca wykona (zleci wykonanie osobie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje) wykonanie instrukcji
zabezpieczenia przeciwpozarowego zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Admini-
stracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.)

Instrukcja uwzgledniajgca stan po realizacji bedzie zawierata co najmniej w czesci graficznej i opisowe;j:
a) oznaczenie kierunkow ewakuacji i wyjs¢ ewakuacyjnych,

b) rozmieszczenia urzgdzen przeciwpozarowych,

c) wytgcznikow instalacji technicznych,

Instrukcja bedzie wykonana w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej w forma-
cie .doc, .dwg i .pdf. W oparciu o czes¢ graficzng instrukcji. Wykonawca opracuje i rozmie$ci laminowane
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plany ewakuacji po 2 szt. na kazdej kondygnacji, oraz instrukcje postepowania na wypadek pozaru 2 kom-
plety laminowane. Plany ewakuacji oraz instrukcje postepowania na wypadek pozaru nalezy oprawi¢ w
drewniane ramki w kolorystyce dopasowanej do stolarki drzwiowej na danej kondygnaciji.

5.2 Rozruch i szkolenia pracownikdw.

Wykonawca sprawdzi dziatanie wszystkich elementéw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz przeszkoli
pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi i biezgcej kontroli dziatania systemdw zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

5.3 Projekty powykonawcze

Wykonawca opracuje projekty powykonawcze we wszystkich branzach zgodnie z wymogami prawa bu-
dowlanego, oraz dodatkowo dwa komplety dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektro-
nicznej w formacie .doc — opisy, .dwg — rysunki oraz cato$¢ w formacie .pdf.

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata co najmniej czes¢ graficzng, opisowa, instrukcje obstugi i
dokumentacje techniczno — ruchowg wszystkich systeméw zabezpieczenia przeciwpozarowego.

6. Kontrola jakosci

6.1 Instrukcja bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Kontrola jako$ci obejmuje ocene opracowania pod katem zgodnosci Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.)

6.2 Rozruch i szkolenia pracownikéw.
Kontrola jakosci obejmuje ocene poprawnosci dziatania danych systemoéw oraz praktycznej wiedzy z ob-
stugi urzadzen przez personel, potwierdzonej prébami.

6.3 Projekty powykonawcze
Kontrola jako$ci obejmuje ocene zgodnosci dokumentacji ze stanem powykonawczym obiektu i jego insta-
laciji.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe robét przyjmuje sie jako sztuki i jako spetnienia lub nie spetnieniae kryteriw.

8. Odbior robot

Odbiorowi podlega catos¢ dokumentacji w zakresie kompletnosci opracowan i dokumentacji, oraz prak-
tycznej znajomosci obstugi urzadzen systemow zabezpieczenia przeciwpozarowego potwierdzong proto-
kolarnie

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Instrukcja bezpieczenstwa przeciwpozarowego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ robét okreslonych w dokumentacji przetargowej, z uwzglednieniem zmian zaa-
probowanych przez Zamawiajgcego.

9.2 Rozruch i szkolenia pracownikéw.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ robét okreslonych w dokumentacji przetargowej, z uwzglednieniem zmian zaa-
probowanych przez Zamawiajgcego.

9.3 Projekty powykonawcze
Ptaci sie za ustalong ilos¢ robdt okreslonych w dokumentacji przetargowej, z uwzglednieniem zmian zaa-
probowanych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujg normy przywotane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. ze zm.), normy przywotane w Aprobatach Technicznych producentéw, w szczegdélnosci
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normy PN-EN 12101 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta, oraz Warunki Techniczne Wyko-
nania i Odbioru Robét
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VI.

B.06.00.00 Montaz scian w systemie GKF
1. Wstep.

11 Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian dziatowych oraz sufitéw
podwieszanych o klasie odpornosci ogniowej, wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych GKF.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie:

e Obudow GKF

o Scian GKF,

o Sufitéw GKF

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

o Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr 12,5 mm / 15mm

e Gips szpachlowy- wg PN-B-30042:1997

e Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelazy - wg. odpo-

wiedniej aprobaty

e Profile metalowe i akcesoria do wykonywania $cian i obudéw - wg. odpowiedniej aprobaty

e technicznej

e Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

e Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

e Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102

e Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

e Uszczelnienia ogniowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn

e |zolacje paroizolacyjne - wedtug odpowiedniej aprobaty techn

e |zolacje termiczne, akustyczne - wedtug odpowiedniej aprobaty techn

e t3czniki stalowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn

e Gfadzie szpachlowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn

e Tasmy akustyczne - wedtug odpowiedniej aprobaty techn
Uwaga! Szczego6towe zestawienie elementdw musi odpowiadac zaleceniom danej aprobaty technicznej i
specyfikacji systemu przyjetego producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu potrzebnego dla zapewnienia wysokiej jako-
Sci robét.

Zalecane narzedzia:

Trasowanie: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otéwek, tata 2 - 3m z
libellg, kgtownik metalowy, metréwka, pion murarski.

Montaz konstrukc;ji i ptytowanie:

nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do
osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podno-
$nik do ptyt, podesty robocze, drabiny

Szpachlowanie i malowanie:
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paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt
do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mie-
szadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wysoka jako$¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujgc odpowiednie
zasady postepowania z ptytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

e Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietg w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio
przystosowanych woézkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych

e Piyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowac¢ na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

e Ptyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie
wolno stosowac ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

e Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem

5. Wykonanie robot

Sciany dziatowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla okres$lonego
obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepiséw budowlanych oraz z wymagania Aprobaty Technicznej.
Publikacja pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-karto-
nowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych bte-
déw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

Konstrukcja:

Szkielet nosny scian dziatowych skfada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci: pionowych stupkéw w rozstawie co min 600 mm (ostatecznie ustali¢ wg przyjetego systemu,
dla Scian nowych i istniejgcych, gdzie niezbedna jest weryfikacja istniejgcego systemu)

Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozsta-
wie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelnia-
jaca z polietylenu spienionego o min. grubo$ci 3 mm i szeroko$ci 95 mm. Tasma na catym obwodzie Sciany,
tj. wzdtuz profili obwodowych — pionowych i - poziomych na potgczeniach ma szczelnie przylega¢ do siebie
(utozona na styk) oraz na catej dlugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym
okiem" prze$witéw miedzy tasmag, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna diugos¢ handlowa ksztattownikow
stupowych ksztattowniki te mogg by¢ przedtuzone przez potgczenie dwdch ksztattownikéw na zaktad - po-
taczenie mocowane blachowkretami 3,9 x 11mm. Catkowita dtugosc¢ tgczenia (zaktadu) powinna by¢ nie
mniejsza niz 1000 mm lub nakfadki o dlugo$ci nie mniejszej niz 2000 mm. Sciany dziatowe powinny mie¢
dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wiekszych niz 15 m w
przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

Ostateczny rodzaj konstrukcji dobra¢ wg zalecen producenta.

Izolacja:

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci réwnej dtugosci handlowej. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm lub dtugosci handlowe;j
i wysokosci Sciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na max 25% powierzchni wypetnienia Sciany
"docinkéw" o wysokosci nie mniejszej niz 300 m. Izolacja musi przylegac na catej szeroko$¢ miedzy stup-
kami, tj. szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy srodnikami profili. W przypadku miekkich mineralnych
weten szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest stosowanie
weten o szerokosci o 10 — 30 mm wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docin-
kéw" z piyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy
dwoma sasiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci Sciany, tj. niedopuszczalne
sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy korncami ptyt lub
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mat z weten mineralnych. Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci
wetny w czasie nie wptywa, na jakos¢ przegrod.

Montaz ptyt:

Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 750 mm w
warstwach potozonych gtebiej. Plyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia
z konstrukcjg budynku nie mogag $cisle do niej przylega¢. W sytuacji zastosowania potgczenia z konstrukcijg
budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie $ciany pozostawic¢ szczeline o szerokosci od
5 do 12,5 mm, a w sytuacji potgczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczeline o szerokosci od 3
do 5 mm. W przypadku $cian o wysokosci wiekszej niz handlowa dtugosé ptyt dopuszczalne jest stosowa-
nie potgczen poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi. Odlegto$¢ miedzy potgczeniami pozio-
mymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej
samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu
Sciany "docinkéw" z ptyt gipsowo-kartonowych o wysokosci nie mniejszej niz 400 mm. Polgczenia poziome
w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw plyt gipsowo - kartonowych w tej samej warstwie poszycia mu-
szg by¢ przesuniete wzgledem siebie 0 minimum 400 mm.

Potgczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron $ciany oraz
w warstwach naprzeciwlegtych (po obydwu stronach $ciany) muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o
minimum 400 mm. Potgczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze
stron sciany muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szerokos¢ modutu rozstawu konstrukcji,
tj. zwykle 0 600 mm. Potgczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw poszycia po obydwu stro-
nach sciany musza by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukcji,
tj. zwykle 0 600 mm. Maksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach
nie powinno przekracza¢ 3 mm.

Szpachlowanie potgczen pomiedzy ptytami:

Do wykonywania potgczen migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz
do wykonywania uszczelnien na obwodzie scian dziatowych powinny byé stosowane gipsowe masy szpa-
chlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione
tasmami spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma
spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach tgczonych ptyt gipsowo - karto-
nowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo- kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasma
papierowa i z widkna szklanego ,fiizelinka" na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na
mokry gips"). Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zo-
sta¢ specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci okoto
2/3 grubosci ptyty (9 -10mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potaczen
poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ dokfadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed
natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem
tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wy-
maga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasmy
spoinowej masg gipsowg; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spo-
inowych w zalezno$ci od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowa.

Otwor drzwiowy:

W $cianach dziatowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw
oscieznicowych UA.

Dla otworéw drzwiowych o szerokosci przekraczajgcej 120 cm, a takze dla Scian o wysokosci powyzej 650
cm i masie skrzydet odpowiednio powyzej 100 kg nalezy zastosowaé niezaleznie zaprojektowang konstruk-
cje wsporczg pod drzwi. Wiasciwy montaz konstrukcji oscieza: profile CW montowane bezposrednio w
profilach UW; profile UA montowane do podtoza za posrednictwem katownikow montazowych do profili UA
w sposob zapewniajgcy potgczeniu nalezytg sztywnosc¢: katownik mocowany do podtoza przy uzyciu min.
2 kotkdw rozporowych lub dybli; kgtownik mocowany do profilu UA przy uzyciu $ruby z tbem i nakretkg o
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srednicy 8 mm w ilosci: 2 szt. - dla UA 100 - na kazde potagczenie. Belka stanowigca nadproze oscieza w
obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z profilu UW montowanego po obydwu stronach do $rodni-
kéw profili stupkowych CW / UA. W obrebie nadproza nalezy zastosowa¢ minimum 2 stupki z profilu CW.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i projektowg

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

e sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym do-
puszczajgcym do obrotu

e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw, zgodnie z Warunkami tech-
nicznymi wykonania i obioru robét oraz kartami technicznymi Producenta.

6.1 Kontrola jakosci

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicz-
nym i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do i powszechnego stosowania w budownictwie (Pol-
ska Norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci przez producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢ )materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢, nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przed-
miotowych norm,

€) nie nalezy stosowaé materiatdow przeterminowanych,

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materiatéw budowlanych za-
lecanych przez dostawce. Sciany powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi
producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodreb-
nia sie nastepujgce prace zanikajgce, ktérych ocena jest niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstruk-
cji z profili stalowych, utozenie welny mineralnej, optytowanie oraz uzyte tasmy zbrojace i szpachlowanie
potgczeh. W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich eta-
pow prowadzonych robét. Wszystkie etapy odbioru prac zostaty opisane w publikacjach pt. ,, Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo - kartonowych"

Odbiér montazu konstrukc;ji:

. sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie
. sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujgcych (wg zaleceh dostawcy systemu)
. sprawdzenie pochodzenia i poprawnos$ci utozenia tasmy uszczelniajgcej

Odbidér montazu izolaciji
+ sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréw z parametrami wy-
maganymi dla konkretnej inwestycji (np. wspétczynnik przewodzenia ciepta, akustyczny)
. sprawdzenie rodzaju wetny
. sprawdzenie doktadno$ci utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych

Odbidér montazu ptyt gipsowo-kartonowych
+ sprawdzenie typu zastosowanych ptyt
» sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikow mocujgcych ptyty do konstrukgciji
* sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu
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» sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne fazowanie cietych kra-
wedzi nieobtozonych kartonem
Odbiér elementéw biernej ochrony przeciwpozarowe;j
» Sprawdzenie uszczelnien p.poz , przej$¢ ogniowych oraz ich oznakowania
* Sprawdzenie poprawnosci montazu zamknie¢ pozarowych
+ Sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw z aprobata techniczng

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ robét okreslonych w dokumentacji przetargowej, z uwzglednieniem zmian zaa-
probowanych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujg normy przywotane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. ze zm.), normy przywotane w Aprobatach Technicznych producentéw oraz Warunki Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét.
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VII.

B.07.00.00 ROBOTY TYMCZASOWE, PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robot towarzyszgcych prac towarzyszacych

2. Zasady wykonania, odbioru i rozliczania robé6t tymczasowych, prac towarzyszacych i robét nie-
przewidzianych.

Ogolne zasady wykonania, odbioru i rozliczania robot tymczasowych, prac towarzyszgcych i robét nieprze-
widzianych zostaty okreslone punkcie 9 Rozliczenie Robét w czesci ogdlnej. Oferent w swojej ofercie ujmie
wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace wynikajgce z dokumentacji projektowo — kosztorysowej lub
konieczne do realizacji wymienionych w dokumentacji zamierzen budowlanych, i uwzgledni je w wycenie
robot podstawowych lub w oddzielnej pozycji podajgc wycene i jednostke obmiaru.

Zasady obmiaru i rozliczania robét podstawowych podano w czesci ogdlnej specyfikaciji.

Wartosc¢ robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinna by¢ wliczona w koszt robét podstawowych,
w zwigzku z tym nie przewiduje sie ich oddzielnego rozliczania.

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie,
ktére wynikly w trakcie realizacji robét. W cenie ofertowej nalezy uwzglednic¢ rezerwe na roboty nieprzewi-
dziane stanowigcg uzgodniong z Zamawiajgcym procent wartosci robét podstawowych. Cena ofertowa
stanowi sume wartosci robo6t podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane. Rozliczenie rezerwy na
roboty nieprzewidziane nastgpi po zakonczeniu zadania na podstawie Protokotu Koniecznos$ci sporzgdzo-
nego przez wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokét Ko-
niecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe
z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostko-
wych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zatgczonych do oferty.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na roboty nieprze-
widziane. W przypadku gdy nie wystgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporza-
dzg Protokét o braku tych robot, a Cene Umowng umniejszy sie o wartos¢ rezerwy na roboty nieprzewi-
dziane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT CZESC OGOLNA
VIIl.  B.08.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementoéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, mon-
taz osprzetu, opraw, rozdzielnic elektrycznych) i potgczen wyréwnawczych, linii kablowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szcze-
gotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu
i jakosci tych robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wy-
magania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uzna-
nych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot

zwigzanych z:

+ ukfadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza rozdzielni-
cami,

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikoéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem pod-
toza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

+ kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty mu-
rarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

» ulozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentaciji,

» ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwia-
jacego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieci teleinformatycznych),

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich  wy-
znaczonych kabli i przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

» kompletacja wszystkich materiatdéw i urzgdzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,

+ wykonaniem wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w
szczegoblnosci roboty Slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,

+ zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu zgod-
nym z dokumentacja techniczna

» dokonaniem wszelkich potgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatéw
oraz srodkéw wg dokumentacji technicznej,

* wykonaniem wewnetrznych potgczen ochronnych oraz potgczen ochronnych konstrukcji pomiedzy po-
szczegblnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyna uziemiajgca obiektu,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw rozdzielnicy
zawartych w dokumentaciji,
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* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi prefabry-
kat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

» opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

* montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

* przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protoko-
tow kwalifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploataciji.

+ wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

+ ukfadaniem kabli w budynkach, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiek-
téw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci maja-
cych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

+ kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

» wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty mu-
rarskie, slusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,polepszania gruntu” i pogragzania elementéw uziemien itp.),

+ utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wskazanych w
dokumentaciji,

* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi monto-
wany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potgczen wyréwnawczych.

+ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi monto-
wany element linii energetycznej do eksploataciji

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespo6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan
i prob oraz odbioréw i rozliczeh.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego obszaru zasto-
sowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymaganh.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgod-
nos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub spe-
cyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgca (certyfikujgcg), stwier-
dzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymo-
gami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by$ pod napieciem a nie spet-
nia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potgczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycz-
nych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodze-
niami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewoddw itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwa-
rzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
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Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z
instalacja elektryczna jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrédet swiatta przed wptywami zewnetrz-
nymiiochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczna
wymiane zrodet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i
gazow, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpiecze-
niem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

. Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

. Kucie kucie bruzd i wnek,

. Osadzanie osadzanie kotkow w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

. Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

. Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
. Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

. Oczyszczenie oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespdt aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funkcjo-
nalne (pola), stuzgcy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przecia-
zen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodoéw instalacji elektrycznej. Apa-
ratura, stanowigca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetniac
nastepujgce funkcje: zmiany napiecia instalacji, fgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kon-
trolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szcze-
golnie wody) i gazdw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury i systemow potgczen wewnetrznych potrzebnych
do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpiecze-
niem).

Cze$¢ dostepna - przewodzgca czesz urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedgca
w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej
moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas
normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zaktécenia (uszko-
dzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréow, charakterystyk lub uktadu
pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego
dostep posiadaj jedynie osoby upowaznione.
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Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomie-
dzy przewodzgca czescig ktdéra moze bys (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na
ktérym znajduja sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na
ktérych moze sie pojawisz niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu za-
pewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowa jako:

. sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci
lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

. Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektrycznej.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projek-
towa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST ,Wymagania ogoine”

1.6 Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwienh publicz-
nych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu Funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieraja-
cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6z-
niejszymi zmianami),

. dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania

wyrobow,

. protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z za-
taczonymi protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

. Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywasz na podstawie dokumentaciji projek-

towej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.7 Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét

CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych CPV 45311100-1 Roboty w
zakresie przewodow instalacji elektrycznych
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CPV 45311200-2 Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikéw instalacji elektrycz-
nej. Montaz rozdzielnic elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji tech-
nicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warun-
kiem:

. spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

. przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do sto-
sowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wy-
magania ogolne”

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowa przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiada-
jace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

* dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

» wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowa-
dzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpie-
czenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycz-
nego (CEE), aprobaty techniczne,

+ oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okredlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

» wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostko-
wego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa sporzadzona
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie doty-

czacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2 Szczegotowe wymagania dotyczgce witasciwosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadasz wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzgdzen elektroener-
getycznych zawierajg opracowania typizacyjne - szczegoélnie albumy producentdéw lub specjalizujgcych sie
w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga bys wykorzystane w praktyce

2.3 Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa miedz i aluminium, liczba zzyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowa izolowane lub z izolacja i powtoka ochronna do uktadania na state,
w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do poditoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; iloS¢ zzyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
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Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 450/750V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych prze-
wodow mogg wynosi (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stoso-
wania przekroju minimalnego 1,5 mm>.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zzyt do 10 mmna-
lezy stosowa obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych duze roz-
dzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiorni-
kéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw oswietleniowych zamontowa-
nych liniowo.

Jako materiaty przewodzgce szynoprzewodéw mozna stosowa miedz i aluminium (aluminium pokryte ni-
klem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony
IP lub bez obudowy.

2.3.1 Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych, jako mocowane syste-
mowo lub samonos$ne stanowig osprzet roznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne
mocowanie nie tylko kabli i przewodéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo fatwo z nich budowa
skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie ro-
dzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowa-
nych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodoéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy
koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiek-
szych przekrojach zzyt).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, fgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucz-
nych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasada jest uzywanie materiatdw o wytrzymatos$ci elektrycznej po-
wyzej 2 kW, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny bys
odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podtgczenia silnikow i maszyn na-
razonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywasz przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilodci wcigganej
do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg bys gtadkie lub karbowane i jednoczesnie
gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych
przekrojach zzyt wg potrzeb do 200 mmz2) natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od g 16 do @ 54
mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg @ bys$ gtadkie lub karbowane - $rednice typo-
wych rur gtadkich (sztywn nich): od g 13 do 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7
do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w
instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane
rury z tworzyw sztucznych.

2.3.2 Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykre-
cane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg bys wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typ wielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg bys standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepuja, jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kW, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzy-
mujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka,
jednoczesnie zapewniajg stopiet ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepuj @ ce wymagania
co do ich wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub korcowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna
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lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zzyly
do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i

tacznikéw instalacyjnych powinny bys przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkéw” i /
lub wkretow. Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich
zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewodoéw do insta-
lacji bez koniecznosci kazdorazowego

Przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.
Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyréznisz mozna kilka grup mate-
riatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.3.3 Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywasz na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego, co

najmniej:

. dobér opraw i zrédet Swiatta,

. plan rozmieszczenia opraw,

. rysunki sposobu mocowania opraw,

. plan instalacji zasilajgcej oprawy,

. obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,
. zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobierasz z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietlenio-
wych pomieszczenia i warunkow srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed po-
razeniem elektrycznym oznaczonych O, I, 11, 111,

Wypusty sufitowe i Scienne powinny bys przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym
przekréj przewoddw utozonych na state nie moze bys mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze by$
mniejsze od 750 V, jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych ele-
mentow budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.3.4 Obudowy rozdzielnic i aparatéw

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elementem in-
stalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgca przed dotykiem elementéw pod napieciem, sg ele-
mentem tgczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych
(stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funk-
cjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnoszag
estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.

Nalezy przestrzegasz stosowania tylko takich zamiennikéw obuddéw, ktére wymieniane sg, jako marka re-
ferencyjna. Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzisz czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata
obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna bgdz nadana przez wytwaérce deklaracje
zgodnosci. Wymagania ogdlne dotyczgce pustych obudéw

Rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298: 2004, PN-EN 62208: 2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzgdzenia lub prefa-
brykaty sktadowe, musza zostaw zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace
metod tgczenia obuddéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, za-
stosowania zalecanych materiatébw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy,
ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa zgodnie z instrukcja producenta obudéw. Nalezy stosowa
wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzgdek wewnatrz rozdzielnicy
(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa odpowiednie
zabezpieczanie elementow po obrobce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdzniasz sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.3.5 Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczes$nie wykonujacy prefabry-
kacje powinien sprawdzisz czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg
nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna bgdz deklaracje zgodnosci.
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Nalezy przestrzegasz stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére
wymieniane sa, jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek
nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywasz za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskéw przytgczeniowych lub przewoddw. Przewody o przekroju zzyty do 2,5 (4) mmz2 na-
lezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowa koncowki kablowe wg instrukcji
producenta.

2.3.6  Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzisz czy wszystkie zapro-
jektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate tech-
niczna badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

. zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

. osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania przy-
gotowane w obudowie),

. przykrecenie za pomocg materiatow ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukciji
wsporczej.

2.3.7 Uziomy

Dodatkowe - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do sasiedniego
uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi bys mniejsza od dwukrotnej
wartosci rezystanciji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszcze-
goélnych arkuszach normy.

Sztuczne - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu
nalezy uwzglednisz nastepujagce zasady:

. Uziomy poziome uktadasz na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

. Uniksa uktadania pod warstwa nieprzepuszczajgca wody np. asfalt, glina, beton,

. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by$ wigksze od 60°,

. Miejsce ukfadania powinno by$ oddalone, co najmniej o0 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla
pieszych oraz metalowych ogrodzenh,

. Najwyzsza czesz uziomu pionowego powinna znajdowac sig, co hajmniej na gtebokosci 0,5 m przy
dtugosci ponad 2,5 m,

. Maksymalna dtugosz pojedynczego uziomu sztucznego powinna by$ mniejsza niz 35 m dla grun-

téw o rezystywnosci
<500 M i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 M.

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic
Wyroby do robét montazowych moga bys przyjete na budowe, jesdli spetniajg nastepujgce warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specy-
fikacji technicznej (szczegotowej) SST,

. sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

. spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

. Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdw i materiatdw nieznanego po-
chodzenia.

. Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by$ potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy.

2.5 Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by$ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja produ-
centa oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krgzkach
(oznaczenie ,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do we-
wnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggto$¢ zzyt, przekrgj).
Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegoélnie nalezy chronisz przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno bys suche i zabezpie-
czone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Prace mozna wykonywasz przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Spawanie powinno odbywasz sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubosci materia-
tow uzytych na poszczegoélne elementy obudowy, dla tgczenia elementéw miedzianych nalezy stosowa
spawanie gazowe lub tukowe w ostonie gazowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Podczas transportu materiatdéw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowasz ostronos, aby nie
uszkodzisz materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wyno-
szg dla bebndw: - 15°C i - 5°C dla krgzkdéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowac¢ do transportu dzielgc na elementy o wadze umozliwiajgcej fatwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowa opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen trans-
portowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz
za jako$ zastosowanych materiatéw i jako$ wykonanych robat.

Roboty winny by$ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nad-
zoru.

5.2 Szczegotowe zasady wykonania robot

5.2.1 Montaz przewodéw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:
* przemieszczenie w strefie montazowej,
+ zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
* wyzhaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,
» roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie me-
chaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,
» o0sadzenie kotkdbw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,
* montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow
(pkt 2.2.2.),
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 luki z rur sztywnych nalezy wykonywasz przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze bys wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy poni-

zej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa  rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

» lgczenie rur nalezy wykonasz za pomocg przewidzianych do tego celu zigczek (lub przez kieli-
chowa nie),

» puszki powinny bys$ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otyn-
kowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

* przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia wymagana liczbe otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

» koniec rury powinien wchodzisz do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

» wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm
dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i
charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodéw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalo-
wego nie jest konieczne. Przewody musza bys utozone swobodnie i nie mogg by$ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia,

* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczego-
towej) SST lub normami (PN-EN 60446: 2004 Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy wspot-
dziataniu cztowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewo-
doéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

* roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry kanatéw insta-
lacyjnych,

+ przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61: 2000 oraz PN-E-04700:
1998/Az1:2000.

5.2.2 Montaz opraw o$wietleniowych

Te elementy instalacji montowa w koncowej fazie robét, aby unik nas niepotrzebnych zniszczen i zabru-
dzen. Oprawy do stropu montowa wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych pla-
stikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzisz ich dziatanie oraz prawidto-
wos$¢ potgczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnisz rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw
1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniasz nie-
zbedna wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Przewdd ochronny bedacy zzyta przewodu wielozmystowego powinien miec¢ izolacje bedaca kombinacja
barwy zielonej i Zétte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposoéb ich prowadzenia wykonasz zgodnie z planami instalacji i sche-
matami.

5.2.3 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajgcy
wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow nalezg: stopieh ochrony, ilos¢ wolnego
miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci zasilajgce;j,
miejsce zasilania i odptywdw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane
nalezy sporzadzisz schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z in-
spektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomina.
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Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonasz mo-
cowania i potgczen aparatéw i urzadzen wg zalecen producentéw.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzisz karte technologiczna dla prefabrykaciji,
stanowi ona zatgcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniasz wszelkie wytyczne projektanta, co do wy-
maganych cech obudowy, a w szczegdélnosci:

. stopien ochronnosci,

. wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

. typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposdb montazu: wolnostojgca, przy$cienna, nascienna, wnekowa

. typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego napiecia, stabopra-
dowa,

. sposo6b zasilania i odptywu: ,od goéry” lub ,,od dotu”,

. typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie bezposrednie,

. sposob mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe,
szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-
2:2004,

. rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

. sposoOb zabezpieczenia przed dostepem 0sdb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy
PN-EN 60439- 3:2004,

. kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

. kompletnos¢ i prawidlowos¢ opisdw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znaj-
dujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

. oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by$ wykonane w sposéb czytelny najle-
piej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywasz danych technicznych aparatéw i osprzetu,

. w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na

rysunek schematu rozdzielnicy.
Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1: 2003 (zgodnej z migdzynarodowa IEC-
439-1). Wymagane jest swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww.
wymaogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢ wymogi norm
PN-EN 60439-4: 2004 oraz PN-EN 60439-4: 2005(U).
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogdélnodostepnych musi spetniac
wymogi hormy PN-EN 60439-5:2002.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by$s wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca
przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwo$¢ kontaktu bezposredniego z elementami
pod napieciem.
Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniasz dostep do kompletu ele-
mentéw wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualna
rozbudowe ukfadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajgca).
Sposoéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniasz zasade jednorod-
nosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rownomiernosci rozktadu w ramach dyspono-
wanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny bys wykonane
minimum w Il klasie ochronnosci.
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne,
stanowigce standardowe ich wyposazenie.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwa rozdzielnicy zgodna z nazwa
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by$ przymocowany w sposéb trwaty.

5.2.4 Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres robot obejmuje:
. przemieszczenie w strefie montazowe;j,
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* rozpakowanie,

. ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

*  Wwyznaczenie miejsca zainstalowania,

+  trasowanie,

* wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wierce-
nie mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

* osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz  dybli, -$rub kotwigcych lub
wspornikdw wraz z zabetonowaniem,

. montaz wraz z regulacja mechaniczna elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

. podtgczenie uziemienia,

*  sprawdzenie prawidtowo$ci usytuowania w pomieszczeniu, -w szczegoblnosci
zachowania minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

. sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

*  przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietasz, aby wszystkie kable odptywowe

wyposazy w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

5.2.5 Uktadanie kabli Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajgcych ostone ochronna widknista uktada sie bezposrednio na
Scianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku
oraz kanatach - niektére sposoby uktadania oméwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegolna uwage nalezy zwrdécisz przy przejsciach kabli przez $ciany i stropy z zastosowaniem przepu-
stéw kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny bys zabetonowane lub wmurowane w otwér, oba
kohce uszczelnione materiatem niepalnym na diugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla scian. Dodatkowe
zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach szczegoélnych np. izolacja od zrgcych oparéw (pomieszczenia
akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przejsciu pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i we-
wnatrz stref. Dla pomieszczeh zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by$ oddzielne dla
kazdego kabla, réwniez jednozylowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykonaé w taki sposéb, aby minimalne
odlegtosci pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kW i 15 cm dla kabli na napiecie
powyzej 1 kw. Odlegtosci minimalne od rurociggéw podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150 cm., Jesli
nie mozna spetnisz warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowa-
dzi kable w rurach ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli, jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Szczegobtowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-
6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1:2000

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uzie-
mien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2: 2002, PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1.:
200Szczegotowy wykaz oraz zakres po montazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:
2003 i PN-E-04700: 1998/Az1: 2000 Szczegdtowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i prze-
woddéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1:2000

6.2 Szczegotowe zasady kontroli, jako$ci robot
Szczegodtowe zasady kontroli, jakosci robét polegajg na sprawdzeniu:
*  zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
*  zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
+ stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,
*  sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,
*  poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzo-
nych protokotem przez wykonawce montazu,
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*  poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycz-
nej,

*  poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

*  pomiarach rezystancji izolacji,

*  napisow informacyjno-ostrzegawczych,

. dziatania przyrzagdéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),

. dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikow,

*  stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw tgcznikéw,

«  stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

. stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

. stanu ochrony przeciwporazeniowej,

«  stanu urzadzenh wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy,

*  schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

»  stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

»  sprawdzenie ciggtosci przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

. poprawnosci wykonania potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu.

*  poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instala-
cji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
. pomiarach rezystanciji instalacji lub i€j elementoéw, -zgodnie z zasadami prze-

prowadzania badan. Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. me-
toda techniczna przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi minimum
200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrodto pragdu powinno bys izolowane od sieci elektroenergetycz-
nej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by$ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdélnych
obwodow wraz z urzgdzeniami nie powinna by$ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kw. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzisz protokoty z przeprowa-
dzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastoso-
wane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznasz wade za niemajgca zasadniczego
wplywu na jakos funkcjonowania instalaciji i ustalisz zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawar-
tym w dokumentacji i tak:
» dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpt., m,
+ dla kabli i przewodéw: m,
+ dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpt.,
» dla opraw oswietleniowych: szt., kpt.,
+ dla urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpt.
+ dlarozdzielnicy: szt., kpt.,
» dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpt., m,
+ dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpt.,
+ dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpt., m,
» dla uzioméw: m,
+ dla elementow instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpt.,
» dla robdt ziemnych: m lub m3.
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W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustalisz inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robaét.

W szczegdlnosci mozna przyjazd zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rze-
czowe dla odpowiednich robot.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robét.

8.2.1  Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wpltyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegasz m.in.:

* przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tgcznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urza-
dzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

+ instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrot-
nie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

* wykonanie i montaz konstrukciji,

+ ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzadzen, diawikéw, baterii kondensatoréw z przynalezna do
stosowania aparatura

+ ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,

» ustawienie rozdzielnicy,

+ obwody zewnetrzne gtdéwne i pomocnicze,

+ instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

» przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomoéw,

+ instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrot-
nie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji piorunochronnej i uzioméw np. za-
sypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

* podsypki i zasypki,

8.2.2  Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzisz badanie po montazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementéw urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykona-
nia po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas  odbioru nalezy sprawdzisz prawidtowo$s¢ mon-
tazu ,oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
» wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
» sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,
« fundamentéw, -uzioméw fundamentowych i przepustow umieszczonych w  fundamen-
tach,
» prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem: wydzielonych petli
lub elementdw instalacji piorunochronnej i uziomow.
* wykonanie wykopéw, jakos i prawidtowos¢ wykonania fundamentéw.

8.2.3  Odbior koncowy

Badania po montazowe, jako techniczne sprawdzenie, jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzisz
po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

. dla napie do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,
. izolacji torow gtéwnych,

. izolacji toréw pomocniczych,

. dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,

. dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp.,
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. instalacji ochronne.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61: 2000
i PN-E- 04700: 1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamie$cisz w protokole odbioru kohcowego.
Badania rozdzielnic

Badania dziatania obwoddw pomocniczych rozdzielnic polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
ukfadow zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zatgczania rezerwy.
Badania nalezy przeprowadzisz wediug programu, ktéry powinien bys$ czescig dokumentacji eksploatacyj-
nej.

Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach tacznikéw oraz zwig-
zanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie -
otwarcie) kazdego tagcznika.

W rozdzielnicach dwuczionowych nalezy wykonac 5 cykli przestawieh kazdego cztonu ruchomego - od
stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (proby) do stanu pracy.

tgczniki sterujgce wyposazeniem czionu nalezy zamykasz i otwierasz w stanie pracy i w stanie préoby. W
trakcie proby trzeba takze sprawdzisz prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzisz wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiescisz w protokole
odbioru Koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia roboét i ptatnosci
Zasady pfatnosci za wykonanie robét okresla umowa.

9.2 Szczegodtowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by$ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbio-
réw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:
. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowa-
nych przez zamawiajgcego lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
+ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
+  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
»  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykona-
nie robét na wysokosci do 4 m, (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),
. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,
. uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegotowe),
» likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania rob6t na wysokoséci do 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i Laczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprze wodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa Diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ,Plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702: 1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania doty-
czace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny Ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczeh przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146: 2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna oznaczanie i identyfika-
cja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakonczen zzyt przewodow oraz ogdlne zasady sys-
temu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN 60664-1: 2003 (U)
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wymagania
i badania.

PN-EN 60670-1: 2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i po-
dobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczgce. PN-
EN 60898-1: 2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1: 2003/A1: 2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezenio-
wych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana
Al).
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PN-EN 60898-1: 2003/AC: 2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezenio-
wych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1: 2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki roznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 61009-1: 2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki roznicowoprgdowe z wbudowanym za-
bezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne prze-
prowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700: 1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wy-
tyczne przeprowadzania po montazowych badan Odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207: 1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220
V230 Viprady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna oznaczanie i identyfika-
cja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace prze-
wodéw szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace nisko-
napieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytko-
wania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4: Wymagania dotyczace zesta-
woOw przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-4: 2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4. Wymagania dotyczgce
zestawow przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Wymagania szczegoétowe do-
tyczgce zestawdw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogélnie dostepnych. Ka-
blowe rozdzielnice szafowe (CFC) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem
Elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogoélne
PN-EN 50300: 2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdélne wymagania dotyczace nisko-
napieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych
PN-EN 62208: 2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdéine
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-E-04700: 1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wy-
tyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-EN 50164-1: 2002 (U)Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 1. Wymagania stawiane
elementom potgczeniowym.

PN-EN 50164-2: 2003 (U) Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 2. Wymagania doty-
czace przewodow i uziomow.
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PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doniesieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania da-
nych.

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Wybdér poziomow
ochrony dla urzagdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1: 2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1: 2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine. Wybér
poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogdlne. Prze-
wodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2.
Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.Czes¢ 3. Wy-
magania dotyczgce urzgdzen do ograniczania przepis (SPD).

PN-EN 61663-1: 2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1. Instalacje swiattowo-
dowe. PN-EN 61663-2: 2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 2. Linie wykony-
wane przewodami metalowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepis. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepis do sieci pradu prze-
miennego.

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepis. Bez iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepis z tlenkéw metali
do sieci prgdu przemiennego.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenerge-
tycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700: 1998/Az1:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elek-
troenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesytanie i
rozdzielanie energii elektrycznej - Eksploatacja.

PN-EN 62271-200: 2005 (U) Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cze$¢ 200: Roz-
dzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kW do 52
kW wigcznie.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu zna-
mionowym nieprzekraczajgcym 30 kw. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu zna-
mionowym nieprzekraczajacym 30 Kw. Potgczenia i zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu zna-
mionowym nieprzekraczajgcym 30 kw. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu zna-
mionowym nieprzekraczajacym 30 kw. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu zna-
mionowym nie przekraczajgcym 30 kW. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.
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PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu zna-
mionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie.
PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywnosci wytadowan niezupetnych przy
napieciu przemiennym.

PN-86/E-06041 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wiekszej. Wyposazenie podsta-
wowe. PN-EN 60076-1: 2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogoéine.

PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Cze$¢ 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych. PN-EN 60726: 2003 (U)
PN-HD 605 S1: 2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1: 2002/A3: 2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).
PN-HD 621 S1: 2003 (U) Kable elektroenergetyczne $redniego napiecia o izolacji papierowej przesyco-
nej.

10.2 Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) . Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.3  Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
biorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgod-
nosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnos$ci, wyma-
gan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu ozna-
czenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesz 4) Arkady, War-
szawa 1990 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesz D: Roboty instala-
cyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesz D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1999
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IX.

B.09.00.00 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalac;ji
oswietlenia awaryjnego.

1.2 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego w zakresie przebudowy i roz-
budowy. W budynku na pietrze objetym inwestycjg istnieje nowa instalacja o$wietlenia awaryjnego (oparta
na systemie centralnej baterii). Zakres prac ma na celu dostosowanie istniejgcych instalacji do nowego
uktadu pomieszczen.

Zamontowanie nowego oswietlenia awaryjnego pozwoli na spetnienie wymogow aktualnie obowigzujgcych
przepisow i norm.

1.3 Zakres robét objetych ST

Do wykonania jest system oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach z centralnym zrédtem zasilania
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
- montaz korytek instalacyjnych

- bruzdowanie

- uktadanie przewoddéw

- montaz opraw oswietlenia awaryjnego

- przekfadanie opraw oswietlenia awaryjnego

- podigczanie przewodow

- badania instalaciji

- pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego

2. Wykonanie roboét

2.1 System oswietlenia awaryjnego

Ogdlna koncepcja systemu oswietlenia awaryjnego do wykonania polega na zastosowaniu opraw awaryj-
nych w wersji AUTOTEST, ktére sg ogniwem tgczacym systemy oswietlenia awaryjnego z monitoringiem.
Oznacza to automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, a wiec nie po-
trzeba zadnych dodatkowych urzgdzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykona¢ wymagane przez norme
PN-EN 50172 testowanie. AUTOTEST w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich pel-
nej sprawnosci technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu swiecenia w try-
bie pracy awaryjnej. Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzgdzenie mikroprocesorowe zarzgdzajgce wie-
loma funkcjami, a mianowicie:

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A

- sprawdzenie czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B

- nadzorowanie prgdu tadowania akumulatorow

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED

Terminy kolejnych testow wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem mikropro-
cesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.
TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1
minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania poszczegoinych podzespotéw oprawy. TEST B
polega na przetgczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu swiecenia do momentu rozta-
dowania akumulatoréw. Zmierzony czas swiecenia poréwnany jest przez mikroprocesor z wymaganym
czasem $wiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartosci czerwona dioda sygnalizuje
uszkodzenie akumulatoréw. Dzieki pethemu roztadowaniu akumulatoréw (do progu napiecia okreslonego
przez producenta akumulatoréw), a nastepnie ,natadowaniu nastepuje ich prawidiowe uformowanie. Za-
stosowano oprawy kierunkowe zarowno w wersji Swietlowkowej jak i LED oraz ,oprawy doswietlajgce drogi
ewakuacyjne z diodami LED. Dzieki zastosowaniu opraw z  AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma za-
gwarantowang petng kontrole stanu technicznego ,catego systemu o$wietlenia awaryjnego. Oprawy te
spetniajg jedno z najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,Oprawy o$wietlenia
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awaryjnego z wtasnym zrodtem zasilania powinny by¢é wyposazone w wewnetrzny ukfad testujgcy lub byé
podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego”. ,Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego przewidziane do
zamontowania posiadajg ,pozytywne wyniki badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 60 598-2-22 wykonane
w ,laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodno$ci. ,Zgodnie z Rozporzgdze-
niem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 ,kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr 85 p0z.553)
takie badania sg wymagane dla uzyskania ,Swiadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Nau-
kowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego w Jozefowie.

2.2 Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych

Nalezy zamontowaé system oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnetrznym zrodiem zasi-
lania (akumulatory w oprawach). Najwazniejszg zaletg takiego systemu jest rozproszenie bezpieczenstwa
na wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego w obiekcie, z ktérych kazda przetgcza sie w tryb pracy awa-
ryjnej niezaleznie od innych urzadzen systemu. To wymaganie idealnie spetniajg systemy oparte na opra-
wach z wlasnym akumulatorem w wykonaniu AUTOTESTU. Posiadajg one automatyczny nadzér napiecia
sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej na awaryjng. Stan oprawy
sygnalizowany jest za pomoca dwdch diod LED. Diody nie Swiecg podczas pracy awaryjnej oprawy.
Dioda zielona — informuje o stanie baterii:

- Swiecenie ciggte: bateria natadowana

- miga: trwa tadowanie baterii

- nie swieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie tadowania

Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B

- Swiecenie ciggte: btad testu A lub B, brak baterii lub awaria

Nalezy zastosowac oprawy oswietlenia kierunkowego w wersji jasna, ktore Swiecg przy zasilaniu z sieci.
Przy braku napiecia zasilania automatycznie przetgczajg sie w tryb pracy awaryjne;j.

Oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng nalezy zastosowaé w wersji ciemna, ktére przy zasilaniu z sieci
sg w trybie czuwania, oprawa nie swieci. Przy braku napiecia zasilania automatycznie przetgczajg sie w
tryb pracy awaryjnej. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone bedg we wiasne zrédto zasi-
lania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2 godziny po zaniku napiecia
podstawowego. Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy podtgczy¢ dodatkowym przewodem do puszki in-
stalacyjnej najblizszego obwodu oswietlenia podstawowego z przed wytgcznika.

2.3 Rozmieszczenie opraw awaryjnych

Oprawy oswietlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem (WERSJA JASNE) nalezy montowa¢ nad
drzwiami ewakuacyjnymi lub na Scianie. Oprawy os$wietlenia kierunkowego dwustronne z piktogramami
(WERSJA JASNE) powinny by¢ tak zamontowane, aby prawidtowo wskazywalty kierunek drogi ewakuacyj-
nej. Oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng (WERSJA CIEMNE) muszg by¢é montowane do sufitu pro-
stopadle do dtugosci korytarza oraz do Sciany tak, aby prawidtowo doswietlaty droge ewakuacyjng. Wyso-
kos¢ montazu opraw na $cianie powinna by¢ na poziomie 2,5m. od podtogi. Rozmieszczenie opraw oswie-
tlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- oprawy o$wietlenia kierunkowego z piktogramami muszg by¢ bezwzglednie widoczne na drodze ewaku-
acyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drég ewa-
kuacyjnych beda tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miej-
sca. Z kazdegomiejsca drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz
0,5 Ix, przy stosunku maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi nie
wiekszym niz 40:1, natomiast w poblizu punktéw pierwszej pomocy, urzadzeh przeciwpozarowych i alar-
mowych, ktére nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, natezenie oswietlenia musi
wynosi¢ min. 5Ix na podtodze

- natezenie oswietlenia w strefie otwartej (zapobiegajgcego panice) nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego pasa
obwodowego o szerokosci 0,5 m.
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3. Materialy

Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych na rynku. Tam gdzie projekt
odwotuje sie do poszczegdlnych producentéw i typéw , wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia ma-
teriatbw zgodnie z podanym typem albo produktéw o podobnej jakosci. Do czasu montazu wykonawca
zapewni sktadowanym materiatom zabezpieczenie przed zniszczeniem, aby zachowaty swoja jakos¢ do
rob6t. Miejsce sktadowania materiatdw musi by¢é w pomieszczeniach na terenie wykonywanych prac w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

4. Sprzet

Instalacje winny by¢é wykonywane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i maszyn, ktory nie bedzie wptywat
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac. Wykonawca zapewni sprzet i maszyny pod wzgledem typow
i ilosci odpowiadajgcy wskazaniom zawartym w ofercie. llo$¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do czasu wykonywania robot wykonawca zapewni sktadowanym
sprzetom i maszynom zabezpieczenie przed zniszczeniem. Miejsce sktadowania sprzetu musi by¢ w po-
mieszczeniach na terenie wykonywanych prac w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

5. Transport

Wykonawca winien wykorzystywac takie srodki transportu, ktére pozwolg na bezpieczne przewozenie ma-
teriatdéw, bedg zabezpieczone przed zniszczeniem i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonych ma-
teriatéw.

6. Zgodnos¢ z projektem

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jako$¢ wykonywanych prac i za zgodne wykonanie robot z projek-
tem, ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej nie moga wplyngé¢ na warto$¢ uzytkowg i funkcjonalng
robot oraz materiatéw i muszg by¢ uzgodnione z Projektantem.

7. Kierowanie pracami

Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami i jest odpowiedzialny za zapewnie-
nie koniecznych powiadomien i innych wymaganych do wykonania robo6t powiadomien Inspektora Nadzoru.
Umowa na roboty elektryczne musi by¢ zgodna z polskimi normami i przepisami. Wykonawca powinien
posiada¢ wykwalifikowang kadre zarzgdzajgcg oraz odpowiednig ilo$¢ pracownikéw wykwalifikowanych w
celu zapewnienia witasciwego ukonczenia robot. Pracownicy niewykwalifikowani moga byc¢ zatrudnieni tylko
w takim zakresie, jaki jest zgodny z przepisami.

8. Odbior robot

Przy przekazaniu koncowym robét wykonawca przekaze wszystkie zatwierdzone dokumenty. Podstawo-
wym dokumentem jest protokdt odbioru korncowego. Protokdt powinien by¢ sporzgdzony wedtug wzoru
przedstawionego przez Zamawiajgcego. Po zakonczeniu robét wykonawca przekaze nastepujgce doku-
menty:

- dokumentacje powykonawczag

- dziennik budowy

- wyniki pomiaréw natezenia oswietlenia awaryjnego

- certyfikaty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

9. Uwagi koncowe

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania robét zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajgcym, z wymaganiami ujetymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz i zgodnie z treSciami ustaw i rozporzgdzen zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w ,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenéw” (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dnia
22.06.2010r.)
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- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461 z dnia 07.04.2009
r.) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

10. Wykaz norm

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Instalacje bezpieczenhstwa

- PN-EN 50172: 2005 Systemy oswietlenia awaryjnego

- PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe Czes¢ 2-22: Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe
do oswietlenia awaryjnego
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X.

B.10.00.00 INSTALOWANIE PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t budowlano —
instalacyjno — montazowych zwigzanych z budowg instalacji alarmowych

1.2 Zakres rzeczowy specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w czesci ogélnej OST.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlano - instalacyjno - montazowe, umozliwiajgce i majgce
na celu budowe wyposazenia budowlano - instalacyjnego w zakresie instalacji alarmowych.

W budynku jest zainstalowany nowy sytemu SSP, inwestycja ma na celu dostosowanie SSP do nowego
uktadu pomieszczen.

W zakres prac wchodzg nastepujgce instalacje:

Wykonanie instalacji przewodowej systemu sygnalizacji pozaru SSP

- zainstalowanie nowych detektorow dymu

- przesuniecie detektoréw dymu, ROP

- zainstalowanie modutdéw kontrolno-sterujagcych

- przesuniecie modutéw kontrolno-sterujgcych

- montaz, przebudowa petli detekcyjnych, sterujgcych i zasilajgcych

Realizacja ochrony przeciwpozarowe;.

Realizacja ochrony przeciwprzepieciowej.

Realizacja ochrony przeciwporazeniowej

Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.

Prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacii.

Szkolenie serwisowo- konserwacyjne uzytkownika systemow automatyki i zabezpieczen

2. MATERIALY.

2.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w dokumentacji projektowej, a typy i ilosci w zestawieniu
materiatdéw zatgczonym do projektu oraz kosztorysu. Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowa¢ renomo-
wanych producentéw, gwarantujgcych najwyzszg jakos¢. Przewody elektroenergetyczne stosowaé zgod-
nie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg dokumentaciji technicznej, oraz zestawieniem materiatéw. Do
wykonania instalacji elektrycznych w budynkach stosowac przewody izolowane uktadane na state. Prze-
wody wielozylowe przy uktadaniu w listwie oraz rurze stosowaé wykonanie ptaskie lub skretne. Zyly prze-
wodow wielozytowych muszg posiadac rézne barwy izolacji. Sposéb uktadania przewoddéw w instalacji musi
by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajem-
nego wplywu w instalacji. Przewody instalacyjne stosowac¢ na napiecie znamionowe (450/750V). Stosowaé
przewody z zytami miedzianymi.

Przewody instalacji teletechnicznych - elektrycznej teletechniki przewody kabelkowe, specjalnego koloru
izolacji czerwonej. Zyly miedziane, jednodrutowe w powtoce polwinitowej. Do potgczen teletechnicznych
stosowac przewody parowe.

2.2 Odbidr materiatéw na budowie.
» Materialy na budowe nalezy dostarczaé tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i proto-
kotami odbioru technicznego.
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* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

» W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw nalezy przed ich wbudo-
waniem poddaé badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozor techniczny roboét).

» Materialy nie spetniajgce wymagan nie bedg uzyte.

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie.
Materialy powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w
zamknietych i suchych.

3. SPRZET | TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca powinien wykazac ,sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
Ssrodkow transportu:

» samochodu skrzyniowego,

» samochodu dostawczego,

» samochodu samowyfadowczego,

* przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdolnych materiatow i elementdéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie na srodkach transportu.

4. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST branzy budowlanej.

5.2 Uktadanie przewodoéw w instalacjach alarmowych

W budynku stosownie do dokumentac;ji technicznej wykonywaé instalacje w bruzdach w korytkach kablo-
wych rurach instalacyjnych pod tynkiem. Konstrukcje wsporcze i uchwyty do mocowania korytek kablowych
powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) Korytka podle-
gajg ogoinym i lokalnym potgczeniom wyrownawczym. Korytka potgczy¢ przewodem LY 6 mm?2. Stosowac
oddzielne ciggi korytek dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

5.3 Wykonanie robdt instalacyjnych.
Wykona¢ zgodnie z projektem.

5.4 Potaczenia wyréwnawcze.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia wtasciwej ochrony od
porazen. Korytka podlegajg ogdinym i lokalnym potgczeniom wyréwnawczym. Korytka potgczy¢ przewo-
dem LY 6 mm>2.

55 Ochrona przepieciowa.

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi przenoszonymi przez
rozdzielczg siec zasilajgcg oraz przed przepieciami generowanymi przez urzgdzenia przytgczone do insta-
lacji zostaty zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zasto-
sowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepie¢ powinny ,wyttumic¢ przepiecia do wartosci ponizej
poziomu wytrzymatosci udarowej urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalaciji.
Wymagane znamionowe napiecia udarowe wytrzymywane przez urzgdzenia ( w zaleznosci od napigecia
znamionowego i ukfadu sieci) zawarte zostaly w normie. Realizacjg ochrony przed bezposrednim oddzia-
tywaniem pradu piorunowego (wyréwnywanie potencjatéw w obiektach budowlanych) przepieciami atmos-
ferycznymi oraz tgczeniowymi wszelkiego rodzaju ujeto w projekcie i specyfikaciji branzy elektrycznej. Na-
lezy zastosowaé ochrone trzeciego stopnia dla urzgdzen elektronicznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materiatéw, urzgdzen i montazu byta zgodna z dokumentacija
projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
pozytywnym zakonczeniu badanh lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze swia-
dectwa badan z jego wynikami.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi wszystkie Swiadectwa jakosci
i atesty stosowanych materiatdéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1 Trasy przewodowe
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich z Dokumentacjg Projek-
towa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich wymiary: szeroko$¢ i gtebokosé.

6.3.2 Uktadanie przewodéw
Podczas uktadania przewodow i po zakohczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce po-
miary: zgodnos¢ z dokumentacjg oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.3 Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywacé przy uzyciu przy-
rzgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli poszcze-
golne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu kohcach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.4 Proba rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz
2,5kV dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartos$ci.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
ST, w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym po-
wiadomieniu Inspektora nadzoru. Wyniki wpisane beda do ksigzki obmiaréw. Btedy lub przeoczenie w ilo-
Sciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich roboét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pis§mie. Obmiar robét zanikajgcych przepro-
wadza sie w czasie ich wykonania, a obmiar robot ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST branzy budowlanej. Do odbioru koAcowego
Wykonawca powinien przedtozy¢ :

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokoty préb montazowych

- protokoty pomiardéw elektrycznych

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu roboét i gotowosci instalaciji do eksploatacji

- instrukcje eksploataciji, jesli umowa przewidywata ich dostarczenie

- oSwiadczenie inwestora o przeszkoleniu konserwatoréw instalaciji

- certyfikatu bezpieczenstwa uzytych materiatéw i urzagdzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robét wykonanych wg dokumentacji, ST i doko-
naniu odbioréw technicznych wszystkich elementéw robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-IEC 60364-5-523 sposob uktadania kabli.
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PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewodow w instalacjach

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odnosnie minimalnych przekrojéw stosowanych w instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobdr przekroju ze wzgledu na skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

PN-IEC 60364 [18] dobdr przewodéw ochronnych i neutralnych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczehstwa. Ochrona przed prgdem przeteniowym.

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow.

PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/03; PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa
obiektow budowlanych.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzgdzen rozdzielczych

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczehnstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogodlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczenio-
wymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Errata N 1/2001.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie od-
biorcze

PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej, projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploatacja i kon-
serwacja instalacji 2002.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

Dz.U. 1991 nr 81poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;.

Dz.U.1997 nr 11 poz. 725 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoza-
rowej.

Norm i norm branzowych. Zasady projektowania, wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej;
CNBOP Warszawa 1994/1996; Wytyczne projektowania systeméw sygnalizacji pozaru — warsztaty Zacisze
1996,1998,2000; Zasady projektowania systeméw sygnalizacji pozaru w oparciu o sprzet firmy POLON-
ALFA, ARITECH - POLSKA.

PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej, projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploatacja i kon-
serwacja instalacji 2002.

11. POSTANOWIENIA KONCOWE.

11.1  Wymagania ogolne dotyczace uprawnionych instalatoréw

Projektowane systemy alarmowe a w szczegdlnosci system elektrycznej instalaciji i urzgdzen automatycz-
nej sygnalizacji alarmu pozaru SAP, muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym budowlano -
wykonawczym oraz specyfikacjg techniczng i materialowg. Firma - uprawniony instalator musi posiadac
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wazne odpowiednie uprawnienia budowlane oraz specjalistyczne w tej branzy. Ponadto upowazniony in-
stalator (konserwator) musi wykazac¢ sie odpowiednim doswiadczeniem i potencjatem

11.2  Wymagania dotyczace producentéw urzgdzen

Producenci systeméw zabezpieczen alarmowych muszg posiada¢ swiadectwa ISO9001, aktualne atesty,
odpowiednie certyfikaty oraz aprobaty techniczne. Producenci systeméw zabezpieczenh przeciwpozaro-
wych muszg posiadac¢ swiadectwa ISO9001, aktualne atesty CNB Jozefow k/Otwocka, odpowiednie certy-
fikaty oraz aprobaty techniczne.

11.3  Szczegodtowe wymagania instalacyjne.
Szczegotowe wymagania instalacyjne zgodnie z przepisami, normami, zaleceniami, wytycznymi ustala pro-
ducent. Specyfikacja tych wymagan umieszczona jest w projekcie .
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XI.

B.11.00.00 INSTALOWANIE PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalowaniem Dzwiekowych Systeméw Ostrzegawczych, oznaczanych w dalszej czesci
DSO.

Elementy instalacji DSO sa wykorzystywane w praktyce do nagtasniania obiektu lub jego czesci, w czasie
kiedy nie ma pozaru. Wszelkie takie zastosowania DSO musza bys okreslone przez uzytkownika, przed
projektowaniem instalacji, poniewaz od przyjetego modelu nagtosnienia obiektu zalezy sposéb konfiguro-
wania instalacji DSO. Wobec wielofunkcyjnego zastosowania instalacji DSO mozna réwniez wykorzystas
niniejsza specyfikacje techniczna do opracowania na jej podstawie specyfikacji szczegétowej dla instala-
cji nagtosnienia budynku.

Uzupetnieniem niniejszej specyfikacji dla uktadania linii kablowych, wykonywanych z kabli z zytami meta-
lowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa (ST) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych we-
wnetrznych - kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewoddw, montazu opraw, osprzetu, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej”.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
w zakresie:

° instalowania dzwiekowych systeméw ostrzegawczych DSO w budynkach, w ktérych stosowanie
tego systemu jest obligatoryjne (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
- Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).

° transportu i sktadowania materiatéw, trasowania linii kablowych, rob6t montazowych wszelkich
urzadzen sktadajacych sie na system, dla obiektéw budownictwa ogdlnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwiazanych z:

° kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

° wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci ro-
boty murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego, préby zadziatania i
badania pomontazowe, ewentualna integracja z innymi systemami np. z siecia alarmowa powiadamiania
PSP lub z systemem zarzadzania budynkiem (z ang. BMS — Building Management Systems)

° wbudowaniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja tech-
niczna,

° wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wyzna-
czonych w dokumentacji,

) wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli
i linii oraz wszelkich elementéw sterowania recznego, powodujacych zadziatanie systemu alarmowego w
razie potrzeby.

° przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowanych elementéw systemu, a takze przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracownikow
obstugi przysztego uzytkownika.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, a takze z podanymi ponizej:

1.5.1. Dzwiekowych Systeméw Ostrzegawczych DSO

Alarm strefowy - ogtaszany w wydzielonej strefie pozarowej lub takze w strefach sasiednich, w momencie
zaistnienia pozaru.

Alarm ogdlny - podczas pozaru ogtaszany w catym wnetrzu budynku.

Konfiguracje DSO - stosuje sie w zaleznosci od rodzaju obiektu, sposobu podziatu i ilosci stref pozaro-
wych i nagtasniania:

° Scentralizowany z promienistymi liniami gtosnikowymi,

° Zdecentralizowany petlowy - pojedyncze centrum alarmowe i rozgtaszania,

) Zdecentralizowany petlowy - pojedyncze centrum alarmowe i kilka centréw rozgtaszania,
° Sygnalizacja przy zastosowaniu sygnalizatoréw akustycznych i optycznych.
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DSO - komunikaty - przekazywane w formie ztozonej ciagi nastepujacych po sobie dzwiekéw i przerw w
celu powiadomienia, przebywajacych w obiekcie oséb o pozarze, takze nadanie innych wiadomosci
lub dzwiekdéw, w

zaleznosci od potrzeb.

Wystepuja nastepujace rodzaje komunikatoéw: kodowane lub niekodowane ewakuacyjne i alarmowe, a
takze odwotujace i testujace.

Struktura komunikatéw powinna zawieras element tonowego sygnatu ostrzegawczego, przerwy oraz wia-
sciwego komunikatu stownego, podawanego przy uzyciu mikrofonu pozarowego lub przy wykorzystaniu
transmisji ,gotowych komunikatéw stownych” wg normy PN EN 60849 i BS 5839.

Gtosnik pozarowy - przetwornik elektroakustyczny przekazujacy komunikaty DSO: Typ A - do stosowania
wewnatrz budynku

Typ B - do stosowania na zewnatrz budynku dla warunkéw standardowych

Typ C - do stosowania wewnatrz budynku w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci Typ H - wysoka wier-
noss odtwarzanego dzwieku w pasmie 50-12 000 Hz

Typ E (ewakuacyjny) - wystarczajaca wiernoss odtwarzanego dzwieku w pasmie 250-4 000 Hz Typ N -
naturalna jakoss odtwarzanego dzwieku w pasmie 100-10 000 Hz

Linia gtosnikowa - stuzy do przytaczania gtosnikédw do wzmacniacza poprzez kablowy tor elektryczny,
moze bys pojedyncza lub podwdjna. Odpornoss ogniowa linii nie moze bys mniejsza niz pozostatych ele-
mentéw systemu tzn. 90 minut.

Mikrofonowy pulpit ewakuacyjny (pulpit operatora) - stuzy do nadawania przez dowodzacego akcja gasni-
cza komunikatéw do selektywnie wybranych lub wszystkich stref budynku.

Mikrofon strazaka - posiada najwyzszy priorytet w systemie DSO i stuzy do nadawania komunikatéw
przez dowodzacego akcja gasnicza lub osobe uprawniona.

Strefa glosnikowa - czess obszaru pokrycia (spetniajacego wymogi normy PN-EN 60849) do ktérego ko-
munikat moze zostas przekazany oddzielnie.

1.5.3. Elementy wspdlne dla systeméw DSO i SAP

Czas zachowania funkgciji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru - zgodnie z niemiecka norma DIN
4102 czess 12/11.98 jest zachowany, jezeli w linii kablowej znajdujacej sie pod wptywem ognia w okre-
slonym minimalnym czasie nie nastapi przerwa przeptywu pradu zasilajacego przez ww. urzadzenia i
aparaty ani nie nastapi zwarcie.

System kablowy stanowia kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz wtasciwy sposob ich
prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kanaty ochronne, drabinki i
korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a takze osprzet

montazowy - wsporniki poziome i pionowe, taczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedtuzki,
elementy dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powtoki, folie i inne warstwy ochronne na ze-
wnatrz lub wewnatrz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 okresla czas ochronnego dziatania (w mi-
nutach).

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewoddw - wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciagtoss przekazy-
wania sygnatéw przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie wiekszym od 2,5
mmz2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza sie symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH9O0.
Przygotowanie podtoza - zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych elementéw
instalacji, majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenia zgodnie z dokumentacja;
zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

osadzanie ognioodpornych kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementéw systemu,

montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,
montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

montaz kablowych przejss ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z wymaga-
nymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoss ich wykonania oraz za zgodnoss z dokumentacja projek-
towa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST

~Wymagania ogélne”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Roboty montazowe elementdéw instalacji elektrycznej dotyczacej dzwiekowego systemu ostrzegawczego
nalezy wykonywas na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzania po-
dano w ST ,Wymagania ogdéine”, Kod CPV 45000000-7 pkt 1.6.

Dodatkowo dokumentacja robét montazowych powinna zawieras:

° specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicz-
nych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

89



szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

° dokumenty swiadczace o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Prze-
ciwpozarowej a takze o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzy-
tych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wy-
robow,

° protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
° dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem: Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot
CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych CPV 45312000-7 Instalowa-
nie systeméw alarmowych i anten alarmowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentaciji tech-
nicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warun-
kiem:

° spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

° przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do sto-
sowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktéw na zasadach jw. nalezy dokonas tego kompleksowo dla catego za-
stepczego systemu w elementach instalacji DSO. Wyjatek stanowia uzyte kable wraz z elementami stu-
zacymi do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablo-
wych alarmowych i potaczen DSO. Te elementy mozna traktowas jako integralny system i dlatego ich
zmiana nie powoduje koniecznosci zmian w innych elementach instalacji alarmowe;j.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
+~Wymagania ogélne”

Do wykonania i montazu instalacji DSO w obiektach budowlanych nalezy stosowas kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiadas certyfikat
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

° dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
° wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfika-

cje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowa-
dzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisoéw bezpieczen-
stwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

° oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami,
° wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego

w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

° wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnoss wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednost-
kowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja

projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz waznego certyfikatu CNBOP i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym przez Rzeczoznawce PSP projekcie dotyczacym montazu instalacji DSO w danym obiek-
cie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach wtym swiadectwa jakosci, swiadec-
twa homologaciji,

swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje producentéw musi posiadas:
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° Kazdy odcinek petli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane wiasciwosci dla kabli
okreslaja elementy instalacji sygnalizacji pozarowej lub alarmowej oraz DSO,

° Szafy do montazu urzadzen zaréwno modutowe 19" jak i inne,

° Wyposazenie szaf - elementy konfiguracji centralki DSO,

° Urzadzenia transmisyjne, wzmacniacze, gtosniki, kontrolery,

° Osprzet instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, reczne ostrzegacze pozarowe,

° Systemy stuzace do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w bu-
dynku linii kablowych alarmowych i potaczen DSO.

2.2.1. Kable i przewody instalacji DSO - rodzaje i uktady

Izolacja zyt - jako izolacje stosuje sie tworzywa bezhalogenowe, gume silikonowa a dla kabli tzw. ,przezy-
wajacych” (podtrzymujacych funkcje kabla ) stosowanych do instalacji DSO -dodatkowo tasma mikowa.
Powioka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie temperatura, wykonana z two-
rzyw bezhalogenowych.

Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powfoka, w celu ograniczenia moz-
liwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla stosowanych w instalacjach DSO gtownie sto-
suje sie tworzywa sztuczne

- tasmy poliestrowe (takze dodatkowo pokryte jednostronnie warstwa aluminium), uniepalniona haloge-
nowa mieszanke gumowa itp.

Ostona zewnetrzna - chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikoéw chemicznych i wilgoci przy
wzroscie temperatury. Ostony wykonuje sie z tworzyw sztucznych bezhalogenowych.

Oznaczenia przewodow - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji przewodéw ognioodpornych do-
dano do oznaczen wg krajowego systemu, symbole okreslajace czas ochronnego dziatania np. EI 30 lub
klase odpornosci ogniowej np. PH 60.

2.2.2. Osprzet kablowy

° Gtosniki - sa elementami bezposredniego systemu powiadamiania

o Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii DSO (centralki)
Przyktadowe elementy (podzespoty), wchodzace w sktad centralki:

0 Panele: obstugi, wyswietlacza, sterujaco-informacyjny, informacyjny,

0 Zasilacz wraz z przetwornica napiecia linii czujek,

o] Moduty: procesora, petli dodatkowych, wejss-wyjss, bezpiecznikow, wielofunkcyjny,
o] Piyta gtéwna jedno- i dwupetlowa,

0 Przetwornica do panelu zdalnej obstugi i sygnalizacji,

o] Przetwornik portu drukarki,

0 Drukarka centrali.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych instalacji DSO
Wyroby do robét montazowych moga bys przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

° sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i ni-
niejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

° sa witasciwie oznakowane i opakowane,

° spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

° producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

° dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywas sie przy
temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga bys zrzucane i przewra-
cane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdéw i materiatéw nieznanego pochodze-
nia. Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno bys potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4, Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji DSO

Wszystkie materiaty pakowane, powinny bys przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja pro-
ducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywas zgodnie z instrukcja producenta, w zaleznosci od typu kabla.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywas w oryginalnych opakowa-
niach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegélnie nalezy chronis przed wptywami atmosferycz-
nym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno bys suche i zabezpie-
czone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Prace mozna wykonywas przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.3. Ogdlne wymagania dotyczace
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.4, Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowas
ostroznoss aby nie uszkodzis materiatéw. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na
mozliwoss uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla odcinkéw
zwinietych w ,,6semke”.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozis zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - za-
rowno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.

Stosowas dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz
za jakoss zastosowanych materiatow i jakoss wykonanych roboét, powinien réwniez posiadas uprawnienia
do ich wykonywania - certyfikat Osrodka Certyfikacji Ustug Przeciwpozarowych Stowarzyszenia Inzynie-
réw i Technikéw Pozarnictwa.

Roboty winny bys wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nad-
zoru i Rzeczoznawcy PSP.

Dokumentacja instalacji DSO powinna sktadas sie z projektu budowlanego, opracowanego w celu uzy-
skania pozwolenia na budowe oraz projektu budowlanego wykonawczego, zatwierdzonych przez przed-
stawiciela PSP lub osobe uprawniona w zakresie tych prac.

5.2, Uktadanie kabli

Szczegodtowy opis warunkow i sposobow uktadania kabli podano w Specyfikacii technicznej ,Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych - kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodoéw,
montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej”.

5.3. Montaz urzadzen Montaz gtosnikéw

Wyznaczys miejsce instalowania, przygotowas podfoze pod kotki rozporowe lub konstrukcje wsporcza,
zamontowas gtosnik do gotowego podtoza, przygotowas i podtaczys przewody zgodnie z instrukcja mon-
tazu producenta.

Montaz central

Zakres czynnosci jak przy montazu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji technicznej:
-Montaz rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5".

Montaz akumulatorow

Ustawis akumulatory w wyodrebnionym miejscu lub pojemniku, przygotowas i podtaczys przewody zgod-
nie z instrukcja montazu producenta i potaczys z centrala zgodnie z DTR, sprawdzis poprawnoss podta-
czen, przygotowas i podtaczys przewody zgodnie z instrukcja montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.3. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.4. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci robét

Wobec braku uregulowan prawnych dotyczacych odbioru instalacji DSO ponizej przytoczono podsta-
wowe zatozenia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru, zawartych w opracowaniu Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej z 1994 r. ,Podstawowe zasady projektowania instala-
cji sygnalizacji pozarowej”.

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonas w czasie odbioru:

° sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi normami,
° sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
° sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystanciji petli linii gtosnikowych,

Wykaz dokumentoéw, ktére wykonawca jest zobowiazany dostarczys inwestorowi:

° aktualny projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z
projektantem i rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

° protokoty pomiaréw rezystancji izolacji zyt linii gtosnikowych oraz uziemienia,

° protokoty odbioréw czesciowych,

° dziennik budowy,

° wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu.
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Wykaz zalecen dla uzytkownika
W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centralke nalezy umiescis:

plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

opis funkcjonowania i obstugi urzadzen DSO,

wskazowki, jak nalezy postepowas w przypadku alarmu,

ksiazke pracy instalacji, do ktérej nalezy wpisywas przeprowadzone kontrole instalacji, dokony-
wane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny
ich wywotania (protokét taki nalezy prowadzis réwniez w przypadku, gdy centralka DSO jest wyposazona
w pamies zdarzen lub drukarke).

° Nalezy dopilnowas przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére beda obstugiwas cen-

tralke.

° Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecis stata konserwacje urzadzen i instalacji

DSO.

Ponadto nalezy wykonas sprawdzenia  odbiorcze sktadajace sie z
ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

° zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

° jakosci i zgodnosci wykonania robot z ustalona w dokumentacji powykonawczej, normami, prze-

pisami budowy oraz bhp,

° poprawnosci  wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instala-

cji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzis protokoéty z przeprowadzonych badan, zgodnie z instrukcja
~Wypetnianie Dokumentéw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” I-NJDB-00-50".

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zasto-
sowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uznas wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jakoss funkcjonowania instalacji i ustalis zakres i wielkoss potracen za

obnizona jakoss.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.3. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.4. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jed-
nostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentaciji i tak:

° dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

° dla kabli i robét towarzyszacych: m lub kpl., cm diugosci przewiertu,

° dla osprzetu linii: szt., kpl.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.2. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

8.2.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegas m.in.:

° kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,
° montaz koryt, drabinek, wspornikdw,
° elementy central CDSO.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzis badanie pomontazowe, czesciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen,
ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykona-
nia po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzis prawidtowoss montazu oraz zgodnoss z obowiazujacymi przepisami i
projektem:

° wydzielonych instalacji np. instalacja podtaczenia do BMS,
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° wydzielonych elementéw funkcjonalnych np. prawidtowoss wydrukéw sygnatéw alarmowych i za-
dziatania systemu w warunkach symulowanych.

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzis po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji DSO.

Wyniki badan nalezy zamiescis w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy rozliczenia roboét i ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

9.2. Szczegotowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji telekomunikacyjnej moze bys dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po doko-
naniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartoss tych robét
obliczona na podstawie:

Wariant |

Okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci roboét zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

Wariant Il

Ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji telekomunikacyjnej lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ww. uwzgledniaja:

° przygotowanie stanowiska roboczego,

° dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

° obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

° ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykona-
nie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznoss wystepuje),

° usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

° uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

° usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

° likwidacje stanowiska roboczego.

Rozliczenie rusztowan powyzej 4 m:

Wariant |

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga bys
uwzglednione w tych cenach lub stanowis podstawe oddzielnej ptatnosci.

Wariant Il

Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot
na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalis w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegéto-
wej) SST robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-EN 54-1:1998

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie. PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 2: Centrale sygnalizacji pozarowej. PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-3:2003/A2:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-4:2001

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 4: Zasilacze. PN-EN 54-4:2001/A1:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 4: Zasilacze. PN-EN 54-4:2001/A2:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 4: Zasilacze. PN-EN 54-13:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 13: Ocena kompatybilnosci podzespotéw systemu. PKN-CEN/TS
54-14:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

PN-EN 54-14:2002(11)

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 14: Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwa-
cja instalacji. PN-EN 54-18:2007
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Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia. PN-EN 54-18:2007/AC:2007
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia. PN-EN 54-21:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 21: Urzadzenia do transmisji sygnatéw alarmowych i uszkodze-
niowych. PN-ISO 8421-3:1996

Ochrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie - Terminologia. PN-EN 50130-4 :2002
Systemy alarmowe - Czess 4: Kompatybilnoss elektromagnetyczna. - Norma dla grupy wyrobow: Wyma-
gania dotyczace odpornosci urzadzen systeméw alarmowych, pozarowych, wlamaniowych i osobistych.
PN-EN 50130-5 :2002

Systemy alarmowe - Czess 5: Proby Srodowiskowe. PN-EN 50200:2006

Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych (oryginat).

PN-EN 60849:2001

Dzwiekowe systemy ostrzegawcze. PN-EN 61672-1:2005

Elektroakustyka - Mierniki poziomu dzwieku - Czess 1: Wymagania. PN-EN 61672-1:2005/Ap1:2007
Elektroakustyka - Mierniki poziomu dzwieku - Czess 1: Wymagania. PN-EN 61672-2:2005
Elektroakustyka - Mierniki poziomu dzwieku - Czess 2: Badania typu. PN-EN 61672-3:2007
Elektroakustyka - Mierniki poziomu dzwieku - Czess 3: Badania okresowe.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (czess V) Wydanie 2 War-
szawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.

CNBOP. Wstep do projektowania Dzwiekowych Systemoéw Ostrzegawczych. (mgr inz. J. Ciszewski).
WBO/11/23/a CNBOP. Wymagania, metody badania gtosnikéw stosowanych w dzwiekowych systemach
ostrzegawczych. CNBOP: 2001.

Katalogi i karty materiatowe producentow.

Ustawy

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz.1229 z pdzniejszymi
zmianami). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
bidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wy-
magan, jakie powinny spetnias notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,W sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadas telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia
31 pazdziernika 2005 r.). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytko-
wania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) [1].

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja
2006 r.).
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XIl. B.12.00.00 MONTAZ SUFITOW PODWIESZONYCH LISTWOWYCH NSTALOWANIE PRZECIW-
POZAROWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznych sufitbw podwieszanych listwowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot , ktére zostang zrealizowane w ramach — Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigza-
nymi — Etap 2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozaro-
wych, Poznan, ul. Powstancow Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1 w zakresie sufitbw podwieszanych li-
stwowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitow
podwieszanych listwowych w modutach zgodnych Dokumentacjg techniczng .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresle-
niami podanymi w ST 00.01. Wymagania ogoine”

1.4.1. Listwy wypetniajgce

element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej — panele stalowe lakierowane montowane na wcisk (analo-
gicznie do wystepujgcych w obiekcie) . Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cig-
zarem witasnym.

1.4.2. Konstrukcja nosna

lekki ustroj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementéw — profili nosnych (zbierajgcych obcigzenia i przeka-
zujacy je na zawiesia) oraz elementéw fgczgcych ze sobg profile nosne oraz z elementéw dodatkowych
(listwyboczne, klipsy, tgczniki)

1.4.3. Zawiesie

element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektow konstrukcyj-
nych budynku / budowli w sposéb bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilno$¢ geometryczng oraz bez-
pieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowili.
1.4.4. Sufit podwieszony

Lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i wiasciwo-
Sci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz listew -
sufit listwowy, stalowy, demontowalny mocowany zatrzaskowo na trawerszynach

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymiw ST
00.01 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg Pro-
jektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01
»,Wymagania ogolne”. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione za-
pisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI |
WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH IN-
NYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

« SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

« PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DO-
PUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

* UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitéw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycz-
nego sprzetu jedynie proste i niezasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma
szczegoblnych wymagan w tym wzgledzie.

Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.
3.2. Sprzet do wykonania sufitdw podwieszonych

3.2.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetiajacych:
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Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych

3.2.2. Sprzet do instalacji konstrukcji nosne;j:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektéw kon-
strukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalaciji profili nodnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

Nozyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne), podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwiesze-
nia) Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4, TRANSPORT

Ogolne zasady obmiaru transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdIne”.

4.1. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane
przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewiel-
kich wysokosci.

4.2. Sktadowanie Magazynowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny
by¢ skladowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierz-
chu opakowan.

Wysokos¢ palet

Maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysoko$¢ luzno utozonych palet bez bocz-
nych zabezpieczenh: 150-190 cm.

Rozpakowywanie

Opakowanie kartonéw: rozcigé folie nie niszczac ptyt, Sciggnac folie i opakowania kartonowe. Zawsze
podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np.
biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do ciecia za pomoca ostrego
noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegéw.

5.4. Wskazéwki montazowe

5.4.1. Wykonczenia przyscienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna byé przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie
za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic, czy
sgsiadujgce listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢é mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zale-
cana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

5.4.2. Potgczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg metoda. Nalezy jg
zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

5.4.3. Konstrukcja nosna

Gorne kohce zawiesi powinny byé przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub
inne konstrukcji nosnej budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w
rozstawie 1200 mm.

5.4.4. Odpornos$¢ na korozje

System montazu gwarantuje dtugg zywotnos¢ sufitu.

5.5. Akcesoria

5.5.1. Klipsy mocujgce

5.5.2. Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach no$nych. Regulowane za-
wiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich niz-
sze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

5.5.3.  Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzagce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych
dostawcow. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic
sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wyrywanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:
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Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowg Sprawdzenie
zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjg projektowag Sprawdzenie poprawnosci
wykonania sufitu

Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m ) Kontrola wizualna przyle-
gania i prostopadtosci listew

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

kontrola instalacji i prawidlowego wykonania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture su-
fitu podwieszonego

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszo-
nego: listew, konstrukcjioraz akcesoridw. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg byc¢ stoso-
wane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

. m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych listew
. szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych

. mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej

. szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

llos¢ Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- wykonania tymczasowych rusztowan

- wykonanie badan i pomiarow.

- Montaz konstrukcji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem

- Montaz ptyt

- osadzenie w suficie elementow oswietlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentacji technicznej

- oczyszczenie i uprzatniecie pomieszczen po zakonczeniu montazu

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét obje-
tych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
2) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dZzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochfaniania dzwieku

3) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

4) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie gestosci pozorne;j

5) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wy-
miarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

6) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie dtugosci i szerokosci
7 PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci PN-EN
824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie prostokatnosci

8) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

9) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci mate-

riatbw budowlanych
10) UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczgce klasyfikacji ogniowej wyrobéw wielowar-
stwowych w zakresie niepalnosci
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X1,

B.13.00.00 wentylacja bytowo-pozarowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (dalej ST) jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
wentylacji mechanicznej pozarowo-bytowej dla przebudowywanego budynku Collegium Altum Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Poznaniu al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan. W zakresie instalacji bytowo-
pozarowe;j

1.2. Zakres zastosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wymienionych w pk.1.1. Ponizszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z wszystkimi innym
dokumentami kontraktu oraz z normami i przepisami dotyczgcymi opisywanego zakresu prac.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pozarowo-bytowej, niezbednych do bez-
piecznej ewakuacji ludzi z budynku na wypadek pozaru. W zakresie robét jest:

. Instalacja NP4 obejmujgca system wentylacji bytowo-pozarowej w zakresie dostarczenia powie-
trza. System NP4 zapewnia¢ bedzie utrzymanie parametréow cisnienia i przeptywu dla klasy B, zgodnie z
PN-EN 12101-6. Instalacja utrzymywac¢ bedzie wymagane parametry tylko w przedsionku na kondygnacji,
na ktorej wystapit alarm pozarowy oraz zapewnia¢ bedzie nawiew powietrza bytowego do pomieszczen
uzytkowych pieter od +5 do +20

. Instancja W10/01 stanowigca system oddymiania / odbioru powietrza z korytarzy na kondygna-
cjach powtarzalnych od parteru do pietra +19 przez instalacje O1 oraz stanowigcg odbioér powietrza byto-
wego z pomieszczen uzytkowych na pietrach od +5 do +18. Instalacja W10/O1 funkcjonowac¢ bedzie
wspotpracujgca z instalacjg napowietrzania NP4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia, wykonania, i uruchomienia instalacji wentylaciji
pozarowo- bytowej, bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniej-

szym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji wentylacji pozarowo- bytowej, bedgcych przedmiotem niniejszej ST i
zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen przedmiotowych in-
stalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych ni-
niejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami. Wykonawca ma zrealizowac¢
na wiasny koszt.

. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia i/lub materiaty niezgodne ze ST i/lub do-
kumentacja projektowg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia i/lub materiatu oraz za-
kupu i montazu urzadzen i/lub materiatéw wyszczegdlnionych w ST.

. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Zamawiajgcego standard dla mate-
riatdbw, urzgdzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez projektanta i Inwestora oraz wykonac¢
musi projekt wykonawczy zamienny z uwzglednieniem proponowanych rozwigzan zamiennych. Doku-
mentacja Projektowa zamienne w takim wypadku musi zosta¢ zatwierdzona przez inwestora i uzgodniona
Z rzeczoznawcg od zabezpieczen przeciwpozarowych. Odpowiedzialno$é za rozwigzania projektowe w
takim przypadku przechodzi na autora projektu wykonawczego zamiennego.

. Rysunki i cze$¢ opisowa oraz przedmiar robo6t sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete specyfikacjg powinny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do
interpretacji niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca przed zfozeniem oferty powinien wyjasnic¢ z
Zamawiajgcym wszelkie watpliwosci, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zhar-
monizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty i Swiadectwa dopuszczenia tak, aby spetnia¢ obowigzu-
jace przepisy.

. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg obowigzujg-
cych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Zamawiajgcego przed-
stawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem i niniejszg specyfikacja.
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. Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem przedmiotowego
obiektu i elementow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, prze-
widujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwe-
stycji.

. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy
robotach budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Bu-
dowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

. Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwia-
zania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy
wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjag projektowg wraz z wymaganymi Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp.

. Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki
i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowia-
zek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg nie-
zbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do po-
danych w projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub
wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je
na wiasny koszt bez wezwania.

. Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami wytonio-
nymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do cat-
kowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca miedzy
wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane,
wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogélnego harmonogramu robét akcep-
towanego przez Inwestora.

. Wszelkie prace (roboty) zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji pozarowej, stanowigce
przedmiot specyfikacji technicznej, nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnie z normg PN EN 12101 6:2007(dla instalacji holu wejsciowego
zgodnie z instrukcjg ITB nr 378/2002), oraz dokumentacjg projektowa. Sposéb planowania i wykonywania
prac powinien mie¢ na wzgledzie ich wysokg jako$¢ oraz terminowe zakonczenie. W/w prace obejmujg
wszelkie niezbedne czynnosci wymagane do zrealizowania zadanh objetych kontraktem. Nalezg do nich
(cho¢ nie wytgcznie) prace podstawowe i dodatkowe niezbedne do zamontowania wymienionych w doku-
mentach kontraktowych urzgdzen wentylacyjnych oraz wykonania instalacji kanatowej z kanatéw o klasie
EIS60 i blachy stalowej ocynkowanej.

. W sktad robét wehodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robot. Wykonawca zobowia-
zany jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywac¢ zgod-
nie z regutami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.

. Wykonawca, zobowigzany jest takze doskonale zapoznaé granice swiadczen, wynikajgce z jego
zakresu prac wobec innych Wykonawcow. W trakcie realizacji prac, musi przekaza¢ Zamawiajgcemu liste
prac bedgcych w zakresie innych Wykonawcow, ktére muszg zosta¢ wczesniej zrealizowane i zgtoszone
do odbioru, aby przejat catkowitg odpowiedzialnos¢ za wykonywane w powigzaniu z tymi pracami czyn-
nosci.

. Uzycie / zastosowanie kazdego materiatu objetego niniejszg inwestycjg musi zosta¢ poprzedzone
wnioskiem materiatowym okreslajgcym jego podstawowe parametry oraz zawierajgcym oswiadczenie
Wykonawcy o zgodno$ci lub barku zgodnosci zastosowanego elementu w stosunku do rozwigzan projek-
towych. Wzér wniosku materialtowego przekazany zostanie przez zamawiajgcego. Wniosek materiatowy
kazdorazowo musi by¢ zatwierdzony przez nadzér autorski i nadzér inwestorski.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy

Wszystkie prace budowlano-remontowe wykonywane bedg w obiekcie funkcjonujgcym. Budynek stuzy
jako uczelnia wyzsza. Pomieszczenia uzytkowane sg przez studentow, personel (staty i czasowy) oraz
kadre nauczycielskg. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrud-
nien w wykonaniu robat, wynikajgcych z usytuowania terenu budowy i rodzaju graniczacych z nim tere-
now (ewentualne trudnosci z dostepem do pomieszczen, dowozem materiatéw, wjazdem maszyn, prze-
pisy zarzadu drog, przepisy policji, strazy pozarnej, wytycznych organizacyjnych zarzgdcy obiektu itp. )
Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcoéw, do-
bierajgc trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urza-
dzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszko-
dzenia tych drog.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i zaptacic
roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkéd.
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Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby w
granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zaktécac bar-
dziej niz to jest konieczne porzagdku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i
placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osob
trzecich.

Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnoéci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby w
granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzah wobec Zamawiajgcego nie zakitécac bar-
dziej niz to jest konieczne dostepu do pomieszczen uzytkowych wewnatrz obiektu w ciggu jego funkcjo-
nowania.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, od-
szkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem placu/te-
renu budowy, gdyz nie uwzgledniane bedg pdzniej jakiekolwiek zgdania podwyzszenia ceny ttumaczone
faktem, ze oferta sporzgdzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg ogdéing, co okazato sie
niewystarczajgce dla faktycznego wykonania robét lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslo-
nych sytuacji szczegélnych projektu.

Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku, zagospoda-
rowanie terenu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatéw a takze zapewnienie
wszelkich srodkoéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robét oraz dostarczenie
urzgdzen dodatkowych wskazanych w poszczegoélnych dokumentach Przetargu jako urzgdzenia dostar-
czane przez Wykonawce.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk dla wszystkich demontowanych elementéw
instalacyjnych oraz budowlanych, w tym: gruzu pochodzgcego z rozbidrki, kucia, bruzdowania itd., urzg-
dzen wentylacyjnych, kanatéw wentylacyjnych — uzyskanych wtasnym staraniem i na swoj koszt.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét

W ramach zobowigzan przewidzianych Umowg, Wykonawca ma obowigzek dla cato$ci wykonywanych
instalacji wentylacji bytowo pozarowej wykonaé rozruchy, proby, sprawdzenia funkcjonowania i pomiary
odbiorcze. Prace te powinny by¢ wykonywane w terminach zgodnych z Szczegétowym Harmonogramem
Robot. Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych prob, kontroli i pomiaréw oraz
przekaza¢ je Zamawiajgcemu.

Z chwila, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe i instalacyjne dobiegty konca i ze zakorczona zo-
stata regulacja funkcjonujgcej instalacji, ma obowigzek poinformowacé pisemnie Inwestora, przesytajgc mu
list (w formie ustalonej przez zamawiajgcego) wraz z formularzem zawierajgcym wszystkie informacje
niezbedne do przeprowadzenia odbioru wykonanych robét. Wniosek o wykonanie odbioru robét, powinien
zostac sporzgdzony zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zawiera¢ poszczegélne wymagalne ze-
zwolenia.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, teren budowy/remontu/przebudowy wewnatrz i na zewnatrz
obiektu powinien zosta¢ oznaczony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg tasm
ostrzegawczych, tablic informacyjnych, znakéw drogowych (na zewnatrz obiektu), oswietlenia, mostkéw
przejsciowych, w zaleznosci od zakresu i lokalizacji robét. Kierownik Robét powinien by¢ stale obecny na
placu budowy a w razie nieobecnosci powinien zosta¢ wskazany jego zastepca. Wykonawca robét odpo-
wiada za wszelkie naruszenie porzgdku na placu budowy, szkody spowodowane przez nalezgce do
niego urzgdzenia, maszyny i $rodki transportu ciezaréwki oraz za incydenty spowodowane nieprzestrze-
ganiem przepisow BHP, obowigzujgcych regulamindw i zalecen. Za wszelkie spowodowane szkody, Wy-
konawca zostanie obcigzony kosztami napraw.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania czystosci na terenie budowy, wewnatrz i na ze-
wnatrz obiektu, sktadowania gruzu, materiatéw z demontazu instalacji i odpadéw w miejscach do tego
celu wyznaczonych oraz wywozu nieczystosci (zgodnie z zawartymi umowami). W przypadku nie prze-
strzegania nakazu zachowania czystosci, Inwestor samodzielnie lub za posrednictwem swego przedsta-
wiciela na budowie ma prawo wezwa¢ Wykonawce do usuniecia nieprawidtowosci a w przypadku nie wy-
wigzania sie Wykonawcy, wzywa specjalistyczng, zewnetrzng firme porzadkowg a koszty poniesione za
wykonanie ustugi obcigzajg rachunek Wykonawcy, ktéry nie dotrzymat swoich zobowigzan.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Wszystkie elementy instalacji wentylacji pozarowej, bedgce przedmiotem ST, nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami polskimi. Do Wykonawcy roboét niniejszej branzy nalezy zapewnienie wszel-
kich $rodkoéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robét, a w szczegdlnosci zapew-
nienie:

. bezpieczenstwa konstrukciji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowania,

. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,
. ochrony srodowiska,

. oszczednosci energii,
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Instalacje wentylacji pozarowo-bytowej powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robo6t Kierownika Robot
posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarcza szczegétowy plan BIOZ, ktéry podlega zaakcepto-
waniu przez inspektora BHP oraz zobowigzuje sie do przestrzegania zaleceh inspektora BHP. Wyko-
nawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci wykonywanych na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy realizacji przedmiotu
ST. Funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci w zakresie bezpieczen-
stwa i higieny pracy w tym zwtaszcza w przypadku wypadkoéw przy pracy. W konsekwencji Wykonawca
ma swoj udziat w ubezpieczeniu i ochronie budowy zaréwno, co do dyspozycji dotyczgcych wytacznie
jego witasnych pracownikow oraz wykonywanej przez nich pracy na budowie, jak rowniez wobec osob,
ktérych obecnos¢ na miejscu wykonywania prac jest uzasadniona.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét bedgcych przedmiotem ST, powinny odpowiadaé, co
do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom
zawartych w Dokumentacji Projektowej. Kazdy zastosowany produkt musi by¢é oznakowany zgodnie z wy-
maganiami ustawy o wyrobach budowlanych. Dodatkowo wszystkie gldwne elementy instalacji: wentyla-
tory, centrale napowietrzajgce, kanaty wentylacyjne oraz klapy p.poz wraz z automatykg muszg posiadaé
odpowiednig certyfikacje.

Nalezy dostarczy¢ specyfikacje wyrobu, jego szczegdtowe dane techniczne (w tym standardowe rysunki
katalogowe), pochodzace od producenta — instrukcje instalowania produktu, jego sktadowania oraz spo-
soby wiasciwej eksploatacji, a takze prébke wyrobu. Przedstawione raporty z laboratoryjnych badan te-
stowych produktu wykonanych u producenta majg stanowi¢ dowdd na jego przydatno$é zaréwno, co do
jego zastosowania na rynku budowlanym jak i co do wymagan dokumentacji projektowej. Przedstawione
informacje muszg by¢ usystematyzowane wedtug zrozumiatego i jednorodnego dla wszystkich produktéw
klucza.

Materiaty powinny by¢ oznakowane nazwg producenta, numerem modelu, etykietami instytucji atestuja-
cych i innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiaty i wyposazenie powinny by¢ wolne od wad i uszko-
dzen.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do instalacji wentylacji pozarowych oraz instalacji przeciwpozaro-
wych muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich sto-
sowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Na kazde zgdanie Inwestora, Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest oka-
za¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do
instalacji, muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktérych nalezy dobra¢ i wyceni¢ wszystkie urzadzenia.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie, niniejszej Specyfikacji
oraz rysunkow, opisu technicznego i przedmiaru. W przypadku rozbieznos$ci, pomyiki lub watpliwosci in-
terpretacyjnych w jakiejkolwiek z cze$ci dokumentacji, nalezy zgtosic¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Przy wycenie kazdego urzgdzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do prawi-
dtowego montazu, regulacji i pracy tego urzgdzenia.

2.1. Wentylatory wyciggowe

Wentylatory oddymiajgce majg byé¢:

. przystosowane do zabudowy na zewnatrz (patrz Opis techniczny instalacji) (zabezpieczenia
przed czynnikami atmosferycznymi, itp.),

. wyposazone we wiasne ramy nosne umozliwiajgce montaz na stalowych konstrukcjach wspor-
czych, lub cokofach budowlanych;

. wyposazona w wentylatory napedzany przez silnik elektryczny poprzez przektadnie pasowg lub z
napedem bezposrednim

wyposazone w wytgcznik serwisowy zabudowany na obudowie,

wyposazone w krocce elastyczne na wszystkich kré¢cach przytgczeniowych

zasilane ze zrédta pragdu gwarantowanego

odporne na wptyw wysokich temperatur 600°C/120min

. Wyposazone w centrale oddymiajgcg do montazu zewnetrznego (zabezpieczenie przez czynni-
kami atmosferycznymi: wilgo¢, temperatura, promieniowanie UV)

2.2. Centrale napowietrzajgce

Wentylatory nawiewne majg byc:

. przystosowana do zabudowy na zewnatrz lub wewnatrz (patrz Opis techniczny instalacji)

. wyposazone w wentylator osiowy z napedem bezposrednim,

. ptynng regulacje wydajnosci przy pomocy przetwornicy czestotliwosci,

. ciggly pomiar nadcisnienia w przestrzeni chronionej,
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. kanatowy czujnik dymu,

przepustnice odcinajaca;

certyfikowany uktad sterowania;

wyposazone w wytgcznik serwisowy zabudowany na obudowie;

wyposazone w krocce elastyczne na kro¢cach przytgczeniowych;

wyposazone w wizualizacje stanu urzgdzenia;

. zasilane ze zrédta pragdu gwarantowanego;

2.3. Klapy wentylacji pozarowe;.

Wszystkie klapy pozarowe, zgodnie z opisem projektu powinny zosta¢ wyposazone w niezbedne ele-
menty wykonawcze pozwalajgce na prawidiowg prace systemu wentylacji pozarowej. Muszg mie¢ mozli-
wos$¢ otwierania i zamykania klapy w przypadku detekcji dymu, oraz testowo z miejsca zabudowy klapy.
2.4, Instalacja przewodowa

2.4.1. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wywiewne winny spetnia¢ wymagania klas odpornosci ogniowej EIS 120 wedtug
normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001.

Kanaly z ptyt gipsowo-cementowych powinny by¢ wykonane jako samono$ne wg technologii wykonania
producenta piyt.

Kanaty wentylacyjne nawiewne wykonac¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999).

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmac-
niajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe muszg mie¢ odpowiednie katy w celu unikniecia turbu-
lencji. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w
topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 50 [mm]. Przewody i
ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgnieceh i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone $srodkami antykorozyjnymi.

Docelowa waga kanatu o klasie EIS120 wykonanym w technologii samonos$nej lub stalowej nie moze
przekracza¢ 28 kg/m2.

W przypadku stosowania kanatéw o zadanej klasie odpornosci, szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej,
wszystkie elementy montazowe, w tym uchwyty i zawiesi muszg zapewni¢ zadang odpornos¢ ogniowg
catosci rozwigzania systemowego.

Szczegodtowy wykaz urzadzen i materiatdw ujeto w opisie technicznym oraz przedmiarze.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowacé sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia wtasciwe dla danego
rodzaju robot, przy uwzglednieniu wiasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejszg specyfikacjg tech-
niczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty wymagane w celu wyko-
nania robaot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia nalezy przyjac¢, roztadowac i skladowaé w miejscu realizaciji in-
westyciji. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego powinny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
harmonogramu prac i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowa-
nia takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentaciji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych przystosowanych do zamkniecia, w opakowa-
niach jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W przypadku sktadowania mate-
riatbw na wolnym powietrzu, materiaty nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed opadami, wptywem czyn-
nikéw atmosferycznych oraz pogorszeniem jakosci zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie sktado-
wane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradziezg. Przy planowaniu transportu mate-
riatdw budowlanych nalezy uwzglednic i zweryfikowac¢ dostepne w obiekcie srodki transportu pionowego
oraz dostepne drogi komunikacji poziomej i pionowej w nawigzaniu do gabarytéw i wagi transportowa-
nych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posia-
dajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Szczegotowy opis robot

5.2.1. Wentylatory wywiewne

Zapewni¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich wentylatoréw wyciggowych.

Wentylatory nalezy zabudowaé w sposob trwaly i pewny. Nalezy posadowi¢ je na dachu na konstrukgc;ji
wsporczej ujetej w projekcie konstrukcyjnym (zatgcznik 1). Przy montazu nalezy stosowaé wibroizolatory
gumowe. Zapewni¢ dostawe i montaz wszystkich elementow automatyki w tym centrale wentylacyjna
oraz elementy zasilania (trasy kablowe zewnetrze i wewnetrzne).

5.2.2. Centralki nawiewne

Zapewni¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich centralek nawiewnych.
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Nalezy posadowic¢ je na dachu na konstrukcji wsporczej ujetej w projekcie lub wg. wytycznych producenta
urzadzen. Przy montazu nalezy stosowac wibroizolatory gumowe.

5.2.3. Centralki nawiewne i wywiewne wentylacji bytowe;j

Zapewni¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich centralek wentylacji bytowe;.

Nalezy posadowic¢ je na dachu na konstrukcji wsporczej ujetej w projekcie lub wg. wytycznych producenta
urzgdzen. Przy montazu nalezy stosowac wibroizolatory gumowe. Centrale wentylacyjne bytowe wycia-
gowe usytuowane na pietrze +20 posadowi¢ wg wytycznych konstrukcyjnych za posrednictwem wymia-
néw stalowych (wg zatgcznika 1 do projektu)

5.2.4. Klapy wentylacji pozarowej.

Wszystkie klapy nalezy zabudowaé w $cianach pozarowych zgodnie z DTR tych urzgdzen. Zapewnic ta-
twy dostep do obstugi klap w celach serwisowych i kontrolnych.

5.2.5. Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wywiewne winny spetnia¢ wymagania klas odpornosci ogniowej EIS 120 wedtug
normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001. Do montazu kanatéw pozarowych nalezy wyko-
rzystywac tylko elementy posiadajgce stosowng odpornos$¢ na wysokie temperatury oraz odpowiednig
certyfikacje. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na zawiesia i tgczenia kanatow.

Kanaty wentylacyjne nawiewne wykonac¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999). Kanaty wykonac¢ z blach ocynkowanych oraz z ptyt samonosnych gr
50mm.

5.2.6. Inne

Wszystkie nie wymienione powyzej elementy instalacji powinny by¢ wysokiej klasy, niezawodne, renomo-
wanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Winny posiadaé¢ kom-
plet dopuszczen, aprobat i atestdow wymaganych przez polskie przepisy i normy.

5.3. Obowigzki wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania ro-
bocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobow
zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi swiadectwami, dopusz-
czeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca
musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz
specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod
wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od doku-
mentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty i uruchomic urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i de-
fekty z nalezytg staranno$cia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne
dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymie-
nione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa roboét i robotni-
kow, a nastepnie zapewnic¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.
Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby w
granicach wynikajgcych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktécac bardziej niz to
jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, od-
szkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy i Podwykonawcéw, do-
bierajgc trasy i uzywajac pojazddéw tak, aby szczegdiny ruch zwigzany z transportem materiatow, urza-
dzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszko-
dzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia,
jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ nego-
cjacje i zapfaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkaéd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robot
do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢ powyzsza doty-
czy w szczegolnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do podanych
w projekcie punktéw, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajem-
nej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc je na wia-
sny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko po-
krycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy
sprowadzone na Teren Robét. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytu-
cji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.
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Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami wytonionymi w
odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonaw-
cami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogélnego harmonogramu robot akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram
rzeczowy robét do akceptacji (szczegdtowe warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu wersji drukowanej oraz w wersji
elektronicznej w postaci pliku PDF oraz formantu edytowalnego DWG.

5.4. Sposoéb prowadzenia robot

Roboty instalacyjne winny by¢ wykonywane wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz wynikaé z zatozen ogdlnych i szczegétowych do katalogdw, stano-
wigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzglednia-
jacy wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylaciji
bytowo-pozarowe;.

Instalacje wentylacji pozarowej powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegodlnosci:

. bezpieczenstwa konstrukcji

. bezpieczenstwa pozarowego

. bezpieczenstwa uzytkowania

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
. oszczednos$ci energii

Instalacje wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:

. Transportu wewnatrz budynku, usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacji pozarowe;j ii
wentylacji bytowej

. prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych
. usytuowania elementéw wywiewnych w korytarzach ewakuacyjnych

. biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe wciggach komunikacyjnych,

lampy oswietlenia, instalacja sanitarna, instalacja SSP, instalacja DSO, instalacja strukturalna, instalacja
oswietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, instalacja glikolowa)

. odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacji pozarowej (w sposob trwaty i
pewny).

. powierzchnie poszczegdélnych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.

. materiat powinien by¢ jednorodny, bez wad produkcyjnych.

. potgczenia roztgczne poszczegolnych elementdw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

. wentylatory oddymiajgce powinny posiadac charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w

dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezéw nie mogg przekra-
czaé 110%.

. Urzadzenia na budowe dostarczyc¢ tgcznie ze Swiadectwami jakoéci, kartami gwarancyjnymi i pro-
tokotami odbioru technicznego.

. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Ogolne zasady przedmiarowania.

Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujace i stuzg jedynie jako dodatkowa informacja,
ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzgdzaniu przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowa-
nia odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z publikacji katalogéw naktadéw rzeczowych - wtasciwych
dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, ry-
sunkéw lub stanowig one sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce jednostki wyliczenia
poszczegolnych robot wg zatgczonych przedmiaréw robot. Uzyte jednostki w przedmiarze robét: [m],
[m2], [m3], [szt.], [t], [ ka ], [ kp!], [szt.].

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostang
odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier
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moze uznac¢ wade za nie majgcq zasadniczego wplywu na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne
instalacji, i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

6.4. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowg

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz warunkami okreslonymi w Spe-
cyfikacji Technicznej, nastepuje przez:

. sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Dokumen-
tacji Projektowej (wykonawczej zamiennej, powykonawczej),

. sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane i nie pogarszajg jakosci i
funkcjonalnosci wykonywanych systemoéw

. sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

. sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

. sprawdzenie czy zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne posiadajg dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ST-00.01 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Odbidr miedzyoperacyjny.
Zgodnie z ST-00.01 ,Wymagania ogdine”.

7.3. Odbiér techniczny czesciowy
Zgodnie z ST-00.01 ,Wymagania ogoine”.
7.4. Odbidr techniczny koncowy instalaciji

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych, badan szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacijg techniczng. Wszystkie urzadzenia i instalacje
podlegajg badaniom wg:

. PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”.
. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru in-

stalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Nalezy dokona¢ przegladu i pomiardéw wszystkich urzgdzen i instalacji. Z przegladu i pomiaréw nalezy
wykonac szczegotowy protokét. Nalezy wykonaé szkolenie personelu technicznego, wskazanego przez
Zamawiajgcego, obstugi zainstalowanych urzadzen oraz obstugi systeméw réznicowania cisnienia.

Do odbioru korncowego nalezy przedtozyé¢:

. wszystkie dokumenty (protokoty) z odbioréw czesciowych,

. Protokoty ze szkolen personelu obstugi urzadzen

. dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow,

. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot, w jednej wersji papierowej w elektronicznej wersji PDF oraz w formacie edytowal-
nym DWG

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

. kart technologiczne urzgdzen

. dokumentacje i Swiadectwa dopuszczeni jednostkowych

. karty gwarancyjne urzgdzen

. harmonogram przegladéw do dokonania na poszczegdlnych materiatach i urzgdzeniach,

. instrukcje obstugi

. wszelkie inne dokumenty, ktore utatwig eksploatacje i konserwacje zainstalowanych urzgdzen i
materiatow

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST-00.01 ,Wymagania ogdine”.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIA

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 p0z.1126, Nr 109100 poz.1157,

Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229,
Nr 129101 poz.1439)

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca

1972 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
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. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) ,

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie

aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowla-
nych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121
poz.1138

. Ustawa Kodeks Cywilny

NORMY

. PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

. PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

. PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

. PN-B-03434 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

. PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.

. PN-B-76002:1976 — Wentylacja. Potagczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych bla-
szanych.

. PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

. ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace czesci skta-
dowych sieci przewodéw utatwiajgce konserwacije sieci przewodow.

. PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace od-
bioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

. PN-EN 12236 - Wentylacja budynkoéw. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania wytrzy-
matosciowe.

. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno-
Sci publicznej. Wymagania.

. PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

. PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

. PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

. PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerody-
namiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

. PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.

. PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju ko-
towym do wentylacji ogdlne;j.

. PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymatosciowe wieszakow prze-
wodow.

. PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

. PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

. PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodyna-
miczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych kohcowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

. PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach — Elementy koncowe — Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

. PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mecha-
niczne dotyczgce przewodéw elastycznych.

. PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe — badanie wiasciwosci krat zalu-
zjowych w warunkach symulowanego piasku.

. PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzaddéw do pomiaru pred-
kosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

. PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny — zasady wykonywania i ozna-
czenia.

. PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
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. PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

. PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

. PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania. przy
odbiorze.

. PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.

. PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potgczenia rzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych bla-
szanych.

. PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

. PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan.
. PN-EN 12101-6: 2007-Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta Czes$¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace réznicowania cisnieh. Zestawy urzgdzen.

. PN — EN 12101-3 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Czes$¢ 3. Wymagania doty-
czgce wentylatorow oddymiajgcych.” [ 7 ];

. PN — EN 12101-6 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Cze$¢ 6. Wymagania tech-
niczne dotyczace systemdw réznicowania ci$nien. Zestaw urzgdzen.” [ 8 ];

. PN — EN 12101-7 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Cze$¢ 7. Odcinki przewodow
wentylacji pozarowej.” [ 9 ];

. PN — EN 12101-8 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Czes¢ 8. Klapy odcinajgce
wentylacji pozarowej.” [ 10 ];

. PN - 83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej. Wymagania.” [ 11];

. PN — EN 13779 ,Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wtasciwosci in-
stalacji i klimatyzacji.” [ 12 ];

. Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczynska — Tytz: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r. [ 13 ];

. Dostepna wiedza techniczna z zakresu wentylacji pozarowej /w szczegélnosci normy brytyjskie

BS i amerykanskie NFPA/ [ 14 ];

INNE

. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruk-
tury:

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 378/2002.
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