PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie otworu w stropie miedzy 18 i 19 pietrem przeznaczonego do montazu windy gastronomicznej
wraz z tymczasowym zabezpieczeniem otworu w budynku COLLEGIUM ALTUM

ADRES INWESTYCJI : Poznan, ul.Powstancow Wielkopolskich 16

INWESTOR : Uniwersytet Ekonomiczny

ADRES INWESTORA : Poznan, ul.Powstancow Wielkopolskich 16

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : Lucyna Cieslicka
DATA OPRACOWANIA . lipiec'2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) .

ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

Kosztorys inwestorski wykonano metodg szczegdtowag w oparciu o Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych i Katalogi Naktadow
Rzeczowych.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowano:

- stawke roboczogodziny wg publikacji Sekocenbud Il kwarytat 2023r. dla wojewddztwa wielkopolskiego - stawki srednie

- ceny materiatéw i sprzetu - ceny $rednie wg publikacji Sekocenbud Il kwartat 2023r. oraz wedtug cen z rynku lokalnego

- ceny materiatéw facznie z kosztami zakupu

- wskazniki narzutow kosztow posrednich i narzutu zysku - wielko$ci $rednie okreslone wg. publikacji Sekocenbud

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec'2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



wykonanie otworu w stropie dla windy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Demontaz urzadzen znajdujagcych sie w strefie opracowania (opawy oswietle- |kpl
d.1|analiza indy- |niowe, czujki dymu, oprawy awaryjne) oraz demontaz lub zabezpieczenie ins-
widualna talacji i korytek kablowych pod stropem na 18 kondygnac;ji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-05 Demontaz ogrodzenia pomieszczenia magazynowego w strefie opracowania |m2
d.1/1007-01 z.0. |na 19 pietrze (do ponowengo montazu)
7.
analogia
4,0*3,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
7,072,0 m?2 14,000
RAZEM 14,000
4|KNR 2-02 Zabezpieczenie folig wyktadziny na 19 pietrze przed uszkodzeniem podczas |m?2
d.1/0616-01 prowadzenia prac budowlanych
analogia
7,09,0 m?2 63,000
RAZEM 63,000
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych na gt. 5 cm - naciecie |m
d.1/0101-03 warstwy wzmacniajcej strop, po obrysie ptyty prefabrykowanej kanatowej
5,9*2+1,5"2 m 14,800
RAZEM 14,800
6|KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - usunigcie warstwy |m3
d.1/0212-03 wzmachniajgcej strop gr.5,5cm. Nadbeton nalezy tak usung¢, aby konce istnie-
jacego zbrojenia w pozostawionej ptycie wystawaty z brzegéw min. ok. 5-10cm
5,9%1,5*0,055 m3 0,487
RAZEM 0,487
7|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - usuniecie fragmen- |[m3
d.1/0212-03 tami ptyty kanatowej, poprzez wycinanie i wykuwanie jej odcinkéw réwnioczes-
nie podpierajac oba konce, aby unikng¢ zawalenia/zsuniecia/wyrwania wigk-
szych fragmentéw; koncowy fragment ptyty kanatowej znajdujgcy sie w trzonie
nalezu odcigé, i pozostawi¢ na swoim miejscu
5,9%1,5%0,24 m3 2,124
RAZEM 2,124
8|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukgji m2
d.1/0201-01
1,5*5,9 m?2 8,850
RAZEM 8,850
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni betonowych na gt. 24 cm - nacie- |m
d.1/0101-04 + cie ptyty prefabrykowanej kanatowej przy $cinie zelbetowej trzonu komunika-
KNR AT-03 |cyjnego
0101-05
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
10/KNR 9-15 Dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych m2
d.1/0102-01 Krotnos¢ = 2
analogia
1,5%0,24*1,1 m?2 0,396
RAZEM 0,396
11|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.1/0203-02 go
analogia
1,5"0,24*0,15 m3 0,054
RAZEM 0,054
12|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu - transport reczny z 18 pietra w dot m3
d.1/0106-04
analogia
poz.6+poz.7 m3 2,611
RAZEM 2,611
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.12 m3 2,611
RAZEM 2,611
14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.12 m3 2,611
RAZEM 2,611
15 Koszt utylizacji gruzu betonowego kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Prace konstrukcyjne
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wykonanie otworu w stropie dla windy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR DC-03 |Wykonanie dwdch podpar¢ dla belek stalowych na trzonie zelbetowym zgodnie |szt.
d.2|0102-05 z rysunkami konstrukcyjnymi - blachy nr 3 i 4 kotwione do trzonu zelbetowego
analogia 4 kotwami M20
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
17 Wykonanie dwoch podpar¢ dla belek stalowych na istniejgcym podciggi PZ.5.8 |szt
d.2|wycena indy- |zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi - blachy nr 2 z dwoma otworami fasolko-
widualna wymi
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18 Przygotowanie dwoch dwuteownikéw stalowych gorgcowalcowanych IPN220 - (kg
d.2|wycena indy- |zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi - ozn. nr 1 i 1L, wraz z pozostatymi ele-
widualna mentamionr5,6,7,8i9
483,77-(4,3+22,61+5,18) kg 451,680
RAZEM 451,680
19 Dodatek za transport pionowy duzych elementéw - wciggniecie 2 stalowych kpl
d.2|wycena indy- |dwuteownikéw na 18 pietro dwu-etapowe:
widualna - | etap - podanie dwuteownikéw dzwigiem na dach czesci niskiej 3 kondygna-
cyjnej budynku.
- Il etap - wciggniecie dwuteownikéw po balkonach zewnetrznych na 18 pietro i
przez okno do $rodka
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowe;j kg
d.2|0208-05
poz.18 kg 451,680
RAZEM 451,680
21/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2|0102-03 konstrukciji stalowej (stan wyj$ciowy powierzchni B) - w budynkach na 18-19
9901-7 kondygnaciji
12,59 m?2 12,590
RAZEM 12,590
22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.2|0211-03 strukcji stalowej - w budynkach na 18-19 kondygnacji
9901-7 Krotnosé = 3
analogia
12,59 m?2 12,590
RAZEM 12,590
23|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.12 cm i pow. migedzy $cianami lub belkami do 5 m2 w de- |m2
d.2|0268-01 + skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant | (transport betonu zurawiem)
KNR 0-20
0268-04
1,34%(2,07+2,406) m?2 5,998
RAZEM 5,998
24 Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu: strop 14 dni x 10 100 m2
d.2|kalk. wiasna |godz:
poz.23/100 100 m2 0,060
RAZEM 0,060
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -ptyta - prety (kg
d.2|0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
74,81 kg 74,810
RAZEM 74,810
26|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej - obudowy wez-|m?2
d.2|0613-06 tow belki zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
analogia
0,12*0,24*2*4 m?2 0,230
RAZEM 0,230
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej gr. 2cm - dyla- |m?2
d.2|0613-06 tacje ptyty zelbetowej zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
analogia
1,35%0,24*2 m?2 0,648
RAZEM 0,648
28|KNR 2-02 Odtworzenie nadbetonu grubosci 5,5cm m2
d.2(1101-02 z.
sz. 2.11.
poz.23 m2 5,998
RAZEM 5,998
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - nadbeton - (kg
d.2|0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
((11+13)*1,34+8%4,48)*0,888 kg 60,384
RAZEM 60,384
30|KNP 08 Spawanie pretéw okragte o $r. do 12 mm - konce zbrojenia po obwodzie nale- |szt.
d.2|7226-03.02 |zy dospawac do iztniejacego zbrojenia w warstwie istniejgcej dookota
analogia
(11+13)*2+8 szt. 56,000
RAZEM 56,000
3 Tymczasowe zamkniecie otworu w stropie
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wykonanie otworu w stropie dla windy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 4-01 Uzupetnienie stropow z ptyt prefabrykowanych typu WPS o wymiarach m2
d.3|0204-01 100x40cm, grubosci 8cm
1,2*1,0 m?2 1,200
RAZEM 1,200
32|KNR 2-02 Utozenie na ptytach WPS plyt styropianowych EPS200 grubosci 3,5cm m2
d.3/0609-03
poz.31 m2 1,200
RAZEM 1,200
33|KNR 2-02 Utozenie ptyty cementowo-widérowej o wymiarze 120x100cm, grubosci 20mm  |m2
d.3/1110-05
analogia
1,2*1,0 m?2 1,200
RAZEM 1,200
34|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja na styku |m
d.3|0617-01 nowego stropu z tymczasowymzamknieciem otworu
1,2*2+1,0*2 m 4,400
RAZEM 4,400
4 Zabezpieczenie przeciwpozarowe stropu
35|KNR 9-12 Izolacje ognioochronne belek stalowych, wykonywane ptytami ognioodpornymi |m?2
d.4|/0401-04 gr. 2,5cm
analogia
(0,67+0,14)*5,5*2+(0,4+0,24)*1,35+1,2*1,0 m?2 10,974
RAZEM 10,974
5 Roboty wykonczeniowe i montazowe
36|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.5(202 1134-01
5,9"1,5 m?2 8,850
RAZEM 8,850
37|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.5/202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
5,9"1,5 m?2 8,850
RAZEM 8,850
38| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.5(202 1134-01
7,072,0 m?2 14,000
RAZEM 14,000
39|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV gr. 4mm o wy- |m2
d.5/1112-05 sokiej odpornosci na $cieranie w kolorze analogicznym do istniejacej
analogia
7,072,0 m?2 14,000
RAZEM 14,000
40|KNR 2-05 Montaz ogrodzenia pomieszczenia magazynowego w strefie opracowania na  |m2
d.5/1007-01 19 pietrze (materiaty z demontazu)
analogia
4,0*3,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
41 Ponowny montaz urzgdzen znajdujacych sie w strefie opracowania (opawy kpl
d.5|analiza indy- |o$wietleniowe, czujki dymu, oprawy awaryjne) oraz demontaz lub zabezpie-
widualna czenie instalacji i korytek kablowych pod stropem na 18 kondygnacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m?2
d.5/2008-04 konywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
poz.23+poz.35 m2 16,972
RAZEM 16,972
43|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m?2
d.5/2008-09 konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
poz.42 m2 16,972
RAZEM 16,972
44 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.42 m?2 16,972
RAZEM 16,972
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.42 m2 16,972
RAZEM 16,972
46 |KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m2
d.5/1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.42 m2 16,972
RAZEM 16,972
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