
Poz Nr ASORTYMENT ROBÓT Jm Ilość Cena Wartość [zł]

Koszt. specyfikacji Jedn. [zł] kol 5x6

1 2 3 4 5 6 7

FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ 

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1 05.03.11

Frezowanie nawierzchni  bitumicznej na gr. 1-8cm  z wykorzystaniem 

destruktu do wykonania nawierzchni zatoki autobusowej oraz 

odwiezieniem nadmiaru kory asfaltowej na teren Bazy RDW w 

Kartuzach odl. 12,2km

(Frezowanie 1-8cm całej powierzchni jezdni oraz wlotu zjazdu 

bitumicznego)

m2 20 388,24 0,00

1 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

2 04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją 

asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) jezdnia
m2 20 317,04 0,00

3 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 

(skropienie 0,5kg/m2)  jezdnia 
m2 20 317,04 0,00

4 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 

(skropienie 0,5kg/m2)  zjazdy
m2 460,90 0,00

4 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

5 05.03.05
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm 

dla ruchu KR 3-4 - jezdnia
m2 20 317,04 0,00

6 05.03.26
Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek - 

jezdnia)
m2 20 317,04 0,00

7 05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - jezdnia m2 20 317,04 0,00

8 05.03.05A
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 

3-4 - zjazdy
m2 389,70 0,00

9 05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy m2 460,90 0,00

9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

10 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni zjazdu z płyt "Yomb" wraz z pozostawieniem płyt przy 

granicy przyległej posesji
m2 13,50 0,00

11 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z wywozem i utylizacją (gr. 

naw. bitum. 5-10cm) 
m2 78,20 0,00

12 01.02.04
Rozbiórka istniejących krawężników (wraz z ławą bet.) wraz z wywozem 

i utylizacją - zjazd w km 52+022
m 22,90 0,00

12 REMONT ZJAZDÓW

13 08.02.01

Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o 

~4cm w związku z ułożeniem nakładki)

NALEŻY ZAŁOŻYĆ WYMIANĘ KOSTKI NA NOWĄ W ILOŚCI 20% 

POWIERZCHNI

m2 269,10 0,00

14 08.02.01
Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej chodnik przy zjeździe w km 

52+022
m2 2,40 0,00

15 08.02.01
Przełożenie krawężników na obramowaniu zjazdów z kostki betonowej 

(regulacja wysokościowa w związku z ułożeniem nakładki)
m 184,60 0,00

16 08.01.01
Ustawienie krawężników 15X30cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 (pow. ławy 0,075m2) - zjazd w km 52+022
m 9,00 0,00

16 08.01.01
Ustawienie krawężników 15X22cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 (pow. ławy 0,063m2) - zjazd w km 52+022
m 13,90 0,00

18 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 

materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na zjazdach

m3 99,70 0,00

19 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 gr. 20cm

Podbudowa na zjazdach

m2 389,70 0,00

19 POBOCZA

20 02.01.01

Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze 

ścinki (wraz z zagospodarowaniem materiału ze ścinki przez 

Wykonawcę) 

m2 9 290,00 0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Somonino - Egiertowo od km 48+875 - 52+068



21 06.03.01
Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym  śr. gr. 8cm

[zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę] - kruszywo ze skały litej
m2 9 290,00 0,00

22 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 

materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na zatoce autobusowej

m3 13,83 0,00

23

Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z destruktu bitumicznego  

śr. gr. 10cm

(destrukt z frezowania)

m2 138,30 0,00

23 OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD

24 07.01.01

Oznakowanie cienkowarstwowe

oś

510,81m2

krawędzie

591,21m2

Razem F=1102,02m2

m2 1 102,50 0,00

25
Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki 

dostarcza Inwestor) szt. 60,00 0,00

26
Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1b (słupki 

dostarcza Inwestor) szt. 3,00 0,00

27 01.02.04
Rozbiórka bariery stalowej (bariera energochłonna SP-05) wraz z 

odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (10,3km)
m 88,00 0,00

28 07.05.01 Ustawienie nowych barier energochłonnych N2W2 m 88,00 0,00

01.02.04
Rozbiórka bariery stalowej (bariera energochłonna N2W5) bariery do 

ponownego ustawienia
m 176,00 0,00

07.05.01 Ustawienie barier stalowych N2W5 - bariery z rozbiórki m 176,00 0,00

30 PIELĘGNACJA ZIELEI

31 01.02.01
Mechaniczne karczowanie średniej i dużej gęstości krzaków i podszycia 

wraz z utylizacją materiału z wycinki
m2 8 888,00 0,00

31 ELEMENTY ODWODNIENIA

32 03.02.01a

Regulacja wysokościowa rusztów wpustów ulicznych z oczyszczeniem 

studzienek z piasku i z wymianą rusztów na nowe oraz odwiezieniem 

zdemontowanych rusztów na teren bazy RDW w Kartuzach (odl. 

13,6km)

szt. 1,00 0,00

33

Remont przepustu w km 50+338 polegający na wymianie rur na rury 

PEHDØ 600mm (dł. 14m) wraz z wykonaniem nowych ścianek 

czołowych oraz odtworzeniem nawierzchni w technologii remontu 

cząstkowego z wymianą podbudowy  (32m2) nad przepustem oraz 

oczyszczeniem fragmentów rowu za i przed przepustem (po 5mb)

szt. 1,00 0,00

REMONT CZĄSTKOWY Z WYMIANĄ PODBUDOWY

34

Remont cząstkowy nawierzchni z wymianą podbudowy:

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm wraz z wywozem i 

utylizacją

- przycięcie krawędzi warstw asfaltowych piłą do cięcia asfaltu

- roboty ziemne (pogłębienie koryta) na gł. 47cm wraz z 

zagospodarowaniem gruntu z wykopu

- wykonanie podbudowy z gruntu stab. cementem o Rm 2,5MPa o 

grubości warstwy 20 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. 

mechanicznie o grubości warstwy 20 cm

- wykonanie warstwy wiążącej z AC22P KR 3-4 gr. 7cm

m2 4 175,50 0,00

0,00

 
0,00

(cena  bez podatku VAT)

Podatek VAT 23 %

OGÓŁEM

0,00
(cena oferowana z podatkiem VAT)

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym    

   (e-dowód).


