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Rozbiórka Smolnik.KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROZBIÓRKI WEWNĘTRZNE I STOLARKA
1

d.1
KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami m3

(0.50*0.90*1.85)+(1.22*1.06*0.84) m3 1.919
RAZEM 1.919

2
d.1

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego + elementów instalacji wodnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg na parterze m2

(3.58*3.80)-(0.80*0.50)+(3.47*4.28)+(6.07*1.26)+(2.04*1.26) m2 38.274
RAZEM 38.274

4
d.1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

(3.80*4)+(4.30*4)+(6.10*2)+(2.10*2) m 48.800
RAZEM 48.800

5
d.1

KNR 2-31
0805-01
analogia

Rozebranie podłogi w części gospodarczej z kamienia nieregularnego oraz z
cegły

m2

8.24*8.78 m2 72.347
RAZEM 72.347

6
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (okna i drzwi) szt.

2+1+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna +
drzwi

m2

(1.00*2.01)+(1.00*2.20)+(0.96*2.20)+(1.40*2.30*2)+(1.00*2.30) m2 15.062
RAZEM 15.062

8
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2 ROZBIÓRKA DACHU
9

d.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

15.00 m 15.000
RAZEM 15.000

10
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4.02*2 m 8.040
RAZEM 8.040

11
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

15.00*0.40 m2 6.000
RAZEM 6.000

12
d.2

KNR 4-01
0511-03
analogia

Rozebranie pokrycia z płyt falistych azbestowo - cementowych nie nadających
sie do użytku

m2

15.00*6.00*2 m2 180.000
RAZEM 180.000

13
d.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja płyt falistych zawierajacych azbest m2

15.00*6.00*2 m2 180.000
RAZEM 180.000

14
d.2

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

15.00*6.00*2 m2 180.000
RAZEM 180.000

15
d.2

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

15.00*6.00*2 m2 180.000
RAZEM 180.000

16
d.2

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, wiatrowe m

(15.00*2)+(6.00*2) m 42.000
RAZEM 42.000

17
d.2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

15.00*6.00*2 m2 180.000
RAZEM 180.000

3 ROZBIÓRKA STROPU
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Rozbiórka Smolnik.KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.3
KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg na strychu m2

8.24*13.75 m2 113.300
RAZEM 113.300

19
d.3

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych i belki podciągu m

(14*8.80)+9.00+6.00 m 138.200
RAZEM 138.200

4 ROZBIÓRKA ŚCIAN 
20

d.4
KNR 4-04
0404-01

Rozebranie ścian zewnętrznych drewnianych kolankowych i szczytowych m2

(((9.06+14.55)*2)*1.10)+(0.5*9.06*3.40*2) m2 82.746
RAZEM 82.746

21
d.4

KNR 4-04
0103-01

Przewracanie murów z cegły - wewnętrzne, zewnętrzne, ścianki działowe i ko-
min

m3

(((((9.06*2)+(13.83*2))*2.95)-(1.30*1.10*2)-(0.90*1.40)-(1.00*0.60)-(0.30*0.60*
2)-(0.95*0.60)-(3*0.60*0.90)-(0.96*2.20)-(1.40*2.30*2)-(1.00*2.30)-(0.90*1.20))
*0.36)+((8.24*2.95)*0.25)+((((3.47+8.24+1.26+1.70+2.40)*2.95)-(1.00*2.01)-
(1.00*2.30)-(0.90*2.00)-(0.70*1.60))*0.20)+((0.50*0.80)*8.20)

m3 59.688

RAZEM 59.688
5 ROZEBRANIE FUNDAMENTÓW

22
d.5

KNR 4-04
0201-01

Rozebranie fundamentów i murów z kamienia (wysokość uśredniona) m3

((9.06*3)+(14.55*2))*1.05*0.40 m3 23.638
RAZEM 23.638

23
d.5

KNR 4-04
0201-01

Rozebranie murów i elementów kamiennych za budynkiem m3

(6.00*0.50*1.00)+(2.00*1.40*0.20) m3 3.560
RAZEM 3.560

6 ROBOTY POZOSTAŁE
24

d.6 kalk. własna
Rozebranie instalacji odgromowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.6 kalk. własna

Rozebranie przyłącza instalacji elektrycznej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.6

KNR-W 2-01
0503-02
analogia

Mechaniczne zhałdowanie gruzu z rozbiórki i wykonanie nasypu pod drogę do-
jazdową do kancelarii z zagęszczeniem

m3

1.919+(72.347*0.20)+59.688+23.638+3.56 m3 103.274
RAZEM 103.274
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KALKULACJA UPROSZCZONA KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis robót J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 ROZBIÓRKI WEWNĘTRZNE I STOLARKA
1

d.1
KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaf-
lami

m3 1.919

2
d.1

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego + elementów instalacji wodnej kpl. 1

3
d.1

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg na parterze m2 38.274

4
d.1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m 48.8

5
d.1

KNR 2-31
0805-01

Rozebranie podłogi w części gospodarczej z kamienia niere-
gularnego oraz z cegły

m2 72.347

6
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2 (okna i drzwi)

szt. 6

7
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2 - okna + drzwi

m2 15.062

8
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierz-
chni do 1 m2

szt. 8

Razem: ROZBIÓRKI WEWN ĘTRZNE I STOLARKA
2 ROZBIÓRKA DACHU
9

d.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 15

10
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m 8.04

11
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2 6

12
d.2

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt falistych azbestowo - cemento-
wych nie nadających sie do użytku

m2 180

13
d.2

Utylizacja płyt falistych zawierajacych azbest m2 180

14
d.2

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2 180

15
d.2

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie da-
chu na styk

m2 180

16
d.2

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,
wiatrowe

m 42

17
d.2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2 180

Razem: ROZBIÓRKA DACHU
3 ROZBIÓRKA STROPU

18
d.3

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg na strychu m2 113.3

19
d.3

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych i belki podciągu m 138.2

Razem: ROZBIÓRKA STROPU
4 ROZBIÓRKA ŚCIAN 

20
d.4

KNR 4-04
0404-01

Rozebranie ścian zewnętrznych drewnianych kolankowych i
szczytowych

m2 82.746

21
d.4

KNR 4-04
0103-01

Przewracanie murów z cegły - wewnętrzne, zewnętrzne,
ścianki działowe i komin

m3 59.688

Razem: ROZBIÓRKA ŚCIAN 
5 ROZEBRANIE FUNDAMENTÓW

22
d.5

KNR 4-04
0201-01

Rozebranie fundamentów i murów z kamienia (wysokość
uśredniona)

m3 23.638

23
d.5

KNR 4-04
0201-01

Rozebranie murów i elementów kamiennych za budynkiem m3 3.56

Razem: ROZEBRANIE FUNDAMENTÓW
6 ROBOTY POZOSTAŁE

24
d.6

Rozebranie instalacji odgromowej szt. 1

25
d.6

Rozebranie przyłącza instalacji elektrycznej szt. 1

26
d.6

KNR-W 2-01
0503-02

Mechaniczne zhałdowanie gruzu z rozbiórki i wykonanie na-
sypu pod drogę dojazdową do kancelarii z zagęszczeniem

m3 103.274

Razem: ROBOTY POZOSTAŁE
Razem: 
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Rozbiórka Smolnik.KST PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

 [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Rozbiórka Smolnik.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1 ROZBIÓRKI WEWNĘTRZNE

I STOLARKA
2 ROZBIÓRKA DACHU
3 ROZBIÓRKA STROPU
4 ROZBIÓRKA ŚCIAN 
5 ROZEBRANIE FUNDAMEN-

TÓW
6 ROBOTY POZOSTAŁE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Rozbiórka Smolnik.KST TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 8 ROZBIÓRKI WEWNĘTRZNE I STOLAR-
KA

2 9 - 17 ROZBIÓRKA DACHU
3 18 - 19 ROZBIÓRKA STROPU
4 20 - 21 ROZBIÓRKA ŚCIAN 
5 22 - 23 ROZEBRANIE FUNDAMENTÓW
6 24 - 26 ROBOTY POZOSTAŁE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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Rozbiórka Smolnik.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. drut stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0
mm

kg 54.3161 54.3161

2. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 27.6543 27.6543
3. lina stalowa jednoskrętna z drutu

ocynkowanego śr. 22 mm
kg 13.1314 13.1314

4. klamry ciesielskie kg 2.0730 2.0730
5. Utylizacja płyt falistych azbestowych m2 189.000

0
189.000

0
ICB_

SRED
NIE

6. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.2984 0.2984
7. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.9599 0.9599
8. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm

kl.II
m3 0.4930 0.4930

9. drabiny rusztowaniowe m 1.1938 1.1938 ICB_
SRED

NIE
10. drewno na stemple (okrągłe) iglaste

korowane śr. 6 do 20 cm
m3 0.4146 0.4146

11. korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm szt. 1.0000 1.0000 ICB_
SRED

NIE
12. sznur konopny smołowany kg 0.0500 0.0500
13. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Rozbiórka Smolnik.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.5113
2. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 3.5113
3. ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.0226
4. ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 3.5113
5. środek transportowy m-g 0.4540
6. beczkowóz ciągniony 1500 dm3 m-g 3.5113

RAZEM

Słownie:  
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