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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce

wykonania i odbioru robét odbioru robdt budowlanych dla zadania pt .

PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL.ZUCHOW WZDLUZ BUDYNKOW 7 | 8 WRAZ Z

ODWODNIENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt

budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1.Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmujq:

45000000-7 Roboty budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurocigqgéw do odprowadzania

sciekéw

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.3.2.Wyszczegdlnienie prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

e Wykonanie zabezpieczen z folii

e  Wywdz gruzu

o  Wywdz odpaddw i Smieci

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktére rézniqg sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

v' budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
v budowle stanowigcqg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
v' obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedqgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catoé¢ uzytkowq.

e obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdinosci:

v kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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v’ posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
v' uzytkowe stuzqce rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiekiu budowlanego.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

e remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotfnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.

e urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

e terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sqg roboty budowlane
wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

e prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

e pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

e dokumentaciji budowy — nalezy przez to rozumied pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunkii opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizaciji obiektéw metodag montazu - takze dziennik montazu.

e dokumentacii powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacije budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

e terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnoscilub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

e bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gdmiczego.

e aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

e witasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

e wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowaq.

e organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbin. zm.).

e obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

e oOptacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznodci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

e drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

e dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
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e kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

e rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie — akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét
w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

e materiatach — nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

e poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizaciji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektancie — nalezy przez to rozumie uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe.

e rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowieh
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 ., z pdZn. zm.).

e inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie tfechniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspdtzalezno$é czynnosci obstugi,
przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

e istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

e przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajqg przyjety stopieh scalenia robdt.

e Wspdlnym Stowniku Zamodwien — jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreélania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

e Polskie Prawo zamdwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

e Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowq w zakresie okreslonym w
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udzielonym petnomocnictwie (zarzqgdzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i

wspodtrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektoweji dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do

chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacija projektowa ma zawieraé opis, cze$é graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowaq:

e dostarczonq przez Zamawigjgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnosé rob6t z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnosc¢ ich

waznosci wymieniona w ,,Ogdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw

lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié

Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu

ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z

dokumentacjq projektowq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedqg uwazane

za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnose z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z

dokumentacjq projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tfrwania realizacji kontrakiu

az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v' zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
v mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
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przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia wyrobdéw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do robdét bedqg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty,
ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwos$e zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiagjgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw administraciji panstwowej.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqgdzeh w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
wykonywania robét stwierdzono urzgdzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentacji technicznej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elekiryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sq wlasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzqadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentacii bedzie wymagat transportu materiatéw przez pojazdy
0 znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh
obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb
ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlinosci wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdz. zm.) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pbz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwodciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, t.j: bezpieczehstwa konstrukcii, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczehstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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Wyroby budowlane muszqg by¢ zgodne z ustawqg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( DU.

004/92/881), a w szczegdlnosci z:

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DU
2004/198/2041),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat fechnicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( DU 2004/249/2497),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE ( DU
2004/195/2011),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(DU 2004/237/2375).

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, dla ktérego wystawiono deklaracje zgodnosci WE,

e oznakowany znakiem budowlanym B, dla ktérego wystawiono krajowq deklaracje zgodnosci,
oznakowanie znakiem budowlanym B, moze réwniez posiadac partia wyrobu dla ktérej przed
dniem 11.10.2004r. wystawiono deklaracje zgodnosci na podstawie rozporzgdzenia MSWIA z dnia
31 lipca 1998r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie ( DU 1998/113/728)

lub posiada:

e o$wiadczenie producenta, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacjqg techniczng oraz przepisami, dla wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione.

Wyrobem uznanym za budowlany w mysl ustawy o wyrobach budowlanych, podlegajgcym

obowigzkowej kontroli na podstawie przepisdw prawa budowlanego, sg wyroby okreslone w

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatdw udzielonych

przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do

europejskich AT, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP 2004/32/571). Dla wyrobdéw

przeznaczonych do stosowania w budownictwie, ktére nie sg wyrobami budowlanymi w mysl ustawy o

wyrobach budowlanych, zagadnienia zwigzane z ocene zgodnosci w tym dokumentami atestacyjnymi

oraz ich oznakowaniem, okreslajg odrebne przepisy.

2.2. Irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca

przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i

odpowiednie $wiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii

wyrobdéw (materiatdéw) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby
budowlane z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badanh w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb

ciggty spetniagjg wymagania ST w czasie prowadzenia robdét. Jezeli wyroby budowlane z

akceptowanego uprzednio zrédta sq niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgce w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:

optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba
ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie

materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach

umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy bqgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do

robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose i wrasciwoseé do robdt i

byty dostepne do konftroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedgq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw

materiatéw do wykonywania poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRIZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq

Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma

by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i

przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie

moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg byé

dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do fterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robé6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentaciqg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacii robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robbt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw

robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposédb i procedure pomiardw i badan (rodzagj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzqgdzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzqgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq

zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie zumowga. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywacé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedgq tak powazne, ze mogqg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do

uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badanh

bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacii systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swaoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajqg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzqadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v' Polskg Normg lub

v'aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

v' znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikq, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robét,

wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacije o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

6.8.2.[2] Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

6.8.3.[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoici materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4.[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5.[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okresdlania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie frwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniagjgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowirobét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalaciji i urzgdzen technicznych,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8 2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiédr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-
UStUGOWA

GRZEGORZ KALITA

12



przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw

zawierajgcych komplet wynikdw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontaciji z dokumentacjg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego

robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(iloéci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedrzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na

podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badanh i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwtaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy fermin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowaé nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdédw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny

robot(kohcowy) robdt”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowqg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla

robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowac:

e robocizne bezposredniqg wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowe]j nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

e tymczasowq przebudowe urzgdzenh obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e OcCzyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e Koszt likwidacii objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

e Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.3.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajqgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogdinym bezpieczenstwie produktdéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwieh publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z
pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzqgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719; z pdzniejszymi zmianami.
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126;
z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzniejszymi zmianami.

e  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z
pdzZniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 12 wrzednia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi
zZmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnoséc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami.

e Obowiqgzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy
europejskie (EN) " lub dokumenty ,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

Wspdiny Stownik Zamowieh - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych. Sktada

sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania koddw CPV w celu

okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato

sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwien Publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r

Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

e Podstawy wykonania dokumentacii

e  Wymaganh okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetniaé wymagania okreslone

w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i

uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZINYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZICZA

ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W

OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH

MOWA W ART. 104, 105, ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPEENIAJA

WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 1.0 ZEWNETRZNEJ INSTALACJE WODNE |
KANALIZACYJNE

1. Wstep zewnetrzne i,nstalacje kanalizacyjne

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét dotyczgcych przebudowy instalacji doziemnych kanalizacyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt w czasie budowy instalacii
kanalizacji deszczowej oraz demontazu instalacji wodociggowej dla zamierzenia zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych specyfikacja:
- Wykonanie kompletnych instalacji kanalizacji deszczowej oraz hydrantu zgodnie z projektem
oraz PZT,
- Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, wraz z wtgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej,
- Utozenie kanatdw wpustu ulicznego, studzienki, obsybka, podsypka, zasypka,
- Wpiecie projektowanego hydrantu do istniejgcego trdjnika na sieci wodociggowej,
- Demontaz wywdz oraz utylizacja istniejgcych wpustéw kanalizacyjnych oraz
- Wpiecie kanatéw,
- Wykopy
- Odwodnienie wykopdw
- Prace ziemne
- Préba szczelnosci
* szczegdtowy zakres prac nalezy rozpatrywac wspdlnie z projektem technicznym branzy instalacii
sanitarnych oraz przedmiarami robét.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaciji
projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana
przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczqg
prowadzenia i odbioru robdt przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmuja:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne zwigzane z budowq i przebudowq przytgczy zew. kananalizacji oraz
wodociggowych

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja zewnetrznej kanalizacji oraz instalacji wodociggowej powinna by¢ wykonana zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji zewnetrznych, powinny by¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.

1.3.2. ROBOTY WSTEPNE.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej
nawierzchni ( ulica, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiekfu.

1.3.3. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robét budowlanych umozliwiajgcych wejscie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostepnieniu frontu robdt przez ekipe budowlang, nalezy przystgpic¢ do robdt
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegbtowymi:

a) Zewnetrzng kanalizacje oraz wodociggowq utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem kanalizacji oraz
wodociggowym .

b) Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do rzednej
terenu byto wieksze o 0,4 m niz gteboko$¢ przemarzania gruntu wynoszgca 0,8 m.

c) Rury PVC oraz PE nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.

d) Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetniac te same
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warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu, nie powinny wystepowadé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze byc¢
zZmrozony.
1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe instalacji zewnetrznych dla budynku zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem w/w robét.
1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami.
a) Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.
b) Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczqg studzienki kanalizacyjne;j
c) Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji sanitarnej
baqdzZ deszczowe.
d) Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do konfroli i
prawidtowej eksploatacji kanatdw.
e) Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczne;.
f) Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sq wykonane z prefabrykatdw.
g) Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczqg w ksztatcie kota w planie.
h) Kanat wtazowy - szyb tgczgcy komore roboczqg z powierzchniq terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.
i) Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu wod.
i) Wysoko$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory
roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.
k) Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetq a $ciang komory roboczej.
[) Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.
2. MATERIALY.
Do redlizacji mogg, by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty
stosowane przy wykonaniu robdt powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane,
- by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w mniejszej specyfikacji i na rysunkach
oraz innych nie wymienionych , ale obowigzujgcych norm i przepisdw.
- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawq z
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa. Przed uzyciem materiatdw do budowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie
powyzszego.
2.1. RUROCIAGI.
*cato$¢ materiatdw zgodnie z przedmiarem robdt oraz zestawieniem materiatdw w dokumentacii
technicznej
2.2. STUDNIE
1. Studnia ztozona z elementdw prefabrykowanych - dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacii
deszczowe.
Potgczenia uszczelkg elastomerowaq.
Jeden dostawca kompletnej studni.
Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
Nasigkliwo$¢ do 5%
Wodoszczelno$¢ W 12.
Mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.
. Odporno$¢ na agresje chemicznq - klasa ekspozyciji XA1. Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub
XA3.
9. Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przytgczy kanatu w podstawie studni:

a) zintegrowana uszczelka, b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu,

c) przejscie szczelne
11. Stopnie ztazowe podwdjne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 1917

oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDIM
14. Gtadkie spoinowanie studni na zewngtrz i wewnatrz.
15. Przed zamdwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu i skorygowac wysokosci
studni.

PN AN
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16. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kgt wigczenia odptywdw w studni i zamdwi¢ odpowiednie rynny
kierunkowe.
17. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.

2.3 WPUSTY ULICZNE

Typowe wpusty uliczne osadnikiem DN500. Wpusty uliczne wykonac z gotowych prefabrykowanych
elementdw betonowych z osadnikiem i umocowaniem wpustu zeliwnego na niezaleznym od
studzienki, zelbetowym piericieniu odcigzajgcym. Gtebokos$¢ czesci osadowej winna wynosi¢ min.
0,8m. Studnie zwiehczone wpustem zeliwnym @600 kl.D400 wpust montowany na zawiasie
zabezpieczajgcym przed kradziezq.

2.4. HYDRANT PODZIEMNY Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM

* Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu

* Wspotczynnik Kv > 60 m /h (dla DN80), Kv > 75 m /h (dla DN100)

* Czas odwodnienia < 15 min.

e Pozostato$¢ wody <100 ml (dla DN80); <150 ml (dla DN100)

¢ Kolumna hydrantu monolityczna z zeliwa sferoidalnego DN80

* Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia

* Uszczelnienie frzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego, uszczelnienia korka odseparowana od medium
« Korek uszczelnigjgcy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierscieniem
przed wykreceniem

¢ Element odcinajgco-zamykajgcy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM

e Poczagtek otwarcia <3 obr. ; petne otwarcie po 8 obr.

* MOT 105 Nm (dla DN80); 130 Nm (dla DN100)

e mST 210 Nm (dla DN80); 260 Nm (dla DN100)

¢ Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
PN-EN 14091

* Odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOClI)

» Potgczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16

* Gniazdo ktowe hydrantu wg. DIN 3221 ,C”

* Ci$nienie robocze PN16

e Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6, PN-EN 14339

* /nakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

2.5 ZASUWA WODOCIAGOWA

Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa

z miekkouszczelniajgcym klinem, réwnoprzelotowe, na cisnienie
1,6MPaq, z teleskopowq obudowq trzpienia oraz skrzynkg uliczng
osadzong na podstawie stabilizujgcej DN80mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. RURY

Rury kanalizacyjne oraz wodociggowe - powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w
oryginalnych opakowaniach (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz dwa metry
wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury
sktadowane sqg (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, w max.
odlegtosciach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozZliwe, rury o najgrubszej sciance winny
znajdowacd sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
1,5 m. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kohce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur uktadaénaprzemiennie). Rur z PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury PVC sq dostarczane z uszczelkg gumowq zabezpieczong dla
celéw magazynowych smarem silikonowym. Ksztattki i uszczelki sktadowaé w pomieszczeniach
zamknietych, w opakowaniach wtasnych na regatach lub koszach. Otaczajgce powietrze musi byé
wolne od sktadnikdw zrgcych, cuchngcych, powodujgcych niszczenie elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jokosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich robdt okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robdt zostang poprawione przez niego na wtasny
koszt jesli wymagac tego bedrzie Inspektor Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatéw, elementdw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania ogdlne:

a) Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce do
zasypywania wykopdow.

b) Odktad gruntu z wykopdw powinien odbywac sie na strone, na ktdrej nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowadé wzdtuz wykopdw nalezy
tymczasowo wywiezé na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku
braku mozliwosci odtozenia urobku na odktad. Miejsca tymczasowego odktadu nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inwestorem.

c) Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywania wykopdw nie mogg mieé
wieksze] wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone w czasie
wykonywania robét powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

d) Nie nadajq sie do zasypania wykopdw grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci odpadkdw
budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 2% oraz grunty w stanie
ptynnym lub miekko plastycznym.

e) Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew
wykonac recznie.

f) W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé przekopy
reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub
podparcie.

g) Uktadanie rur wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur.

h) Wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi lub obudowq systemowa.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazad sie mozliwosciq korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakosci robdt.

Wykonawca przystepujac do wykonania zakresu robdt winien wykazad sie mozliwosciq korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparki

- sprzetu zageszczajgcego

- maszyny do wiercenh poziomych

- szalunkow

- innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentédw wyrobdw uzytych do budowy
kanalizacji.

Transport

a) Wybér srodkdw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

b) Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie robdt ziemnych jak i poza nimi.

c) Srodki tfransportowe poruszajgce sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniad
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, a w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia.

d) Rury z PCV podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone lub sktadowane, zawiesi
transportowych oraz od stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

e) Bezpieczny i prawidtowy fransport to: - podparcie tadunku na catej dtugosci - podpory umieszczone
na skrzyni - wtasciwie wysuniety kielich poza kohce bose rur

f) Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m.

g) Jezeli przewozone sq rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te same
zasady co przy sktadowaniu, z tym ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,0
m
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h) Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tahcuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodu.

i) Roztadunek rur i studni rewizyjnych przy pomocy podnoénika widtowego z ptaskimi widtami

j) Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o $rednicy do 315 mm wtgcznie moze by
wykonywane recznie przez jednego lub dwdch pracownikdw.

5.3 WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej
nawierzchni ( ulica, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiektu.

Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O
kanalizacji wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na
osi frasy nalezy oznaczy¢ za pomocq drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whbija sie po obu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkdw w postaci hakdw lub bolcdw. Cigg reperdow
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez
caty czas trwania robét. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.

Wykopy

a) Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836- 02, oraz
szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

b) Wykopy wykonywaé mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowanq rzedng
dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa gtebokosé
wykopu dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowad.

c) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie,
szybko, nie frzymajgc otwartego wykopu zbyt dtugo.

e) Rurocigg uktadac¢ w wykopie wgsko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor.
Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylkko w gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, feren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci
wykopdw o scianach pionowych bez obudowy wynoszg 1,0 m

f) Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy budowie
przewoddw o srednicy do 160 mm wynosi 0,9 m, dla @ 200 wynosi 1,0 m, g) Wykopy obiektowe
wykonac¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu.

Podsypka

a) Rury nalezy uktadac na warstwie wyrdwnawczej gr. 10 cm. wykonanej z piasku,

b) Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewdd po utozeniu powinien cisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci
na co najmniej 1/4 swego obwodu.

c) Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podtoze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ziarnach nie wiekszych od 20
mm.

Obsypka

a) Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac piaskiem. Obsypka ma zagwarantowad rurom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢& wykonana szylbko po stwierdzeniu
prawidtowosci posadowienia rur.

b) Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

c) Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.

d) Ztgcza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.

e) Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze byé zmrozony.

f) Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Zasypywanie wykopdw

a) Pozostatq czes$¢ zasypki wykopdw nad obsypkg nalezy wykonaé z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usung¢ duze i ostre kamienie.
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b) Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany
warstwami.

c) Stopieh zageszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewoddw o
przykryciu do 4m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr. Zageszczenie to uzyska sie przy zasypce
warstwami co 20 cm i zageszczeniu wibratorem ptytowym.

d) Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia siescian wykopu.

e) Nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ).

5.4 WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje

UtoZzenie rurociggdw

a) Zewnetrzng kanalizacje sanitarng oraz wodociggowq utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem .

b) Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do rzednej
terenu byto wieksze o 0,4 m niz gteboko$¢ przemarzania gruntu wynoszgca 0,8 m.

c) Rury PVC oraz PE nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.

d) Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetniac te same
warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu, nie powinny wystepowad czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢
zZmrozony.

Ciecie rur

Rury, ktére sqg przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia
nalezy pamietac o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywaé pity o drobnych zebach, a dla
zachowania kata prostego mozna korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac
ksztattek. Przyciety koniec rury nalezy oczysci¢ z zadzioréw, a nastepnie zukosowadé przy pomocy
pilnika, aby zapobiec wysunieciu sieuszczelki z kielicha podczas montazu, a takze utatwi¢ sam montaz.
tgczenie rur

a) Przed montazem nalezy upewnic sie, czy: - ,,bosy” koniec rury jest zukosowany, - uszczelka jest
prawidtowo osadzona w kielichu, - kielichy i ,bose™ kohce sqg suche, czyste oraz wolne od kurzu i
zanieczyszczen.

b) Nastepnie nalezy ,,bose” kohce rury i ksztattki posmarowacsrodkiem poslizgowym (np. pasta. na
bazie silikonu).

c) Pozniej ,,bosy” koniec rury lub ksztattki nalezy catkowicie wtozyé w kielich i zaznaczyé miejsce styku
»0sego” kohca z kielichem. Nastepnie nalezy ,bosy” koniec wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak
pozostawic.

d) Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na swoim
miejscu, a tym samym, czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

e) Potgczenia rur PE wykonac za pomocq zgrzewania doczotowego bqdz elekirooporowego, w tym
celu nalezy zastosowaé odpowiednie do tego celu zgrzewarki posiadajgce aktualne $wiadectwa
rektyfikacji,

f) Potgczeh zgrzewanych moze dokonywac tylko operator zgrzewarki posiadajacy aktualne dokumenty
dopuszczajgce go do wykonywania potgczen zgrzewanych,

Prowadzenie przewodéw

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich tych
robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badanh uznaje sie za
dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola zwigzana jest rowniez ze
sprawdzeniem zgodnosci robét z zaleceniami producentéw wbudowanych materiatéw i urzadzenh.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacd nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjqg
Projektowa:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych robét z Dokumentacjq Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentdw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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- Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczenh rur i prefabrykatdw
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Badanie szczelnosci instalacji. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje Powykonawczqg, a w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian
na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

- inwentaryzacje geodezyjnaq,

- protokoty z préb szczelnosci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Jednostkg obmiarowq rurociggdw kanalizacyjnych jest 1 m rury dla kazdego typu i srednicy oraz szt. dla
kazdej studni rewizyjnej, wpustu ulicznego i urzqadzeh podczyszczajgcych.

7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCIZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny (inwentaryzacja geodezyjna)

— opis fechniczny - rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- dokumentacje koncesyjng na urzqgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu (UDT)

- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobdw w instalacii

- instrukcje obstugi wraz z dokumentacjq techniczno - ruchowq urzgdzen i wyrobdéw

- obmiar powykonawczy.

7.3. ODBIORY

7.3.1 Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w frakcie wykonywania
robdét

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

a) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacii, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt jak np. wykonanie wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokdt i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

7.3.2 Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajq:

- przebieg fras,

- szczelnos$é potgcezen,

- sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- elementy podczyszczania wéd zanieczyszczonych ( separator z osadnikiem)

- lokalizacja studni rewizyjnych,

- lokalizacja nadziemnych hydrantow p.poz.

7.3.3 Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- protokoty wszystkich odbiordéw czesciowych,

- protokoty przeprowadzonych badanh szczelnosci catych przewoddw,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw/producentdw materiatdw.

a) Przy odbiorze kohcowym urzgdzenh instalacji wodociggowej nalezy przedtozy< protokoty odbiordw
czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacii
techniczng(po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami mniejszego rozdziatu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

b) Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych i préb
szczelnosci.

W szczegdinosci nalezy skontrolowad:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementdw urzgdzenia,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkdw przewoddw,

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od budynkdw.
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- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczng

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjqg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzieindziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowej.

8.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie frwania budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Rozliczenie robdt nastgpi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynnosci i spetnieniu
wymagan i badan sktadajgcych sie na ich wykonanie, okrelonych dia tej roboty w SSTiw
dokumentacji projektowe.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpief 2003 r.” oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75;
poz. 690).

PN-93/B -74124 Zwiehczenie studzienek kanalizacyjnych

PN-811B-10700/01 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. PN-
81/G89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/G89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B —-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne PN-92/B —10735 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-B- 10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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