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Kosztorys PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL.
ZUCHÓW WZDŁUŻ BUDYNKÓW 7 I 8 WRAZ Z ODWODNIENIEM ORAZ
PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA

1 Rozdział Organizacja ruchu
1.1 Grupa Oznakowanie tymczasowe

1.1.1 Grupa Etap 0

1.1.1.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(zakup/wynajem słupków i podpór) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3+3 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

1.1.1.1.2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3·m2 (zakup/wynajem znaków). B-36

Wyliczenie ilości robót:

B36 3+3 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

1.1.1.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
ponad 0,3·m2 - tablice informacyjne dot. terminu obowiązywania zmian w organizacji ruchu, T-25b 
(zakup/wynajem znaków)

Wyliczenie ilości robót:

Tablice informacyjne 3+3 6,000

T-25b 1+1+2 4,000

RAZEM: 10,000 szt 10,00

1.1.1.1.4 KNR 502/312/6 Oznakowanie zwolnionych miejsc postojowych taśmą ostrzegawczą, biało-czerwoną szer. min. 80 mm. 
Analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,35 0,350

RAZEM: 0,350 km 0,35

1.1.1.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

6.00+10.00 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

1.1.1.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia
R = 0,400   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6.00 6,000

RAZEM: 6,000 kpl 6,00

1.1.2 Grupa Etap 1

1.1.2.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających. (Słupki i 
podpory z poprzedniego etapu) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaków A-12c, A-14, B-33, T-1 6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

1.1.2.1.2 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(zakup/wynajem brakujących słupków i podpór) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablic F-6 12 12,000

Dla znaków A-12c, A-14, B-33, T-1 1 1,000

RAZEM: 13,000 szt 13,00

1.1.2.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (zakup/wynajem znaków)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00
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1.1.2.1.4 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3·m2.  A-14, A-12C, B-33, T-1

Wyliczenie ilości robót:

B-33 1+1+1+1+1 5,000

A-12c 1 1,000

A-14 1+1+1 3,000

T-1 1 1,000

RAZEM: 10,000 szt 10,00

1.1.2.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d, U-20b  (zakup/wynajem, tablic)  Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

U-20b 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.1.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (co 5 mb)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 14+16 30,000

RAZEM: 30,000 szt 30,00

1.1.2.1.7 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane bateriami lub 
akumulatorkiem - żółte
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Na tablicach U-20b i U-3d 2*2 4,000

U-21b 14+16 30,000

RAZEM: 34,000 szt 34,00

1.1.2.1.8 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c (przyjmuje się jedną tablice na 1 mb 
wygrodzenia) - wygrodzenie obszaru prac (zakup/wynajem, tablic).  Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 87 87,000

RAZEM: 87,000 szt 87,00

1.1.2.2 Element Czasowe drogi dla pieszych

1.1.2.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Czasowy najazd dla osób niepełnosprawnych, na schodach.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.1.2.2.2 KNKRB 6/502/6 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach w cm 50x50x7, podsypka piaskowa, wypełnienie piaskiem - 
tymczasowa droga dla pieszych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

32,28 32,280

18,94 18,940

RAZEM: 51,220 m2 51,22

1.1.2.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

B-21b - lampki 14 14,000

T-1 1 1,000

A-14 1 1,000

RAZEM: 17,000 szt 17,00

1.1.2.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia
R = 0,400   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

F-6 2 2,000

U-21b 30-16 14,000

U-20c 87-80 7,000

RAZEM: 23,000 kpl 23,00

1.1.2.4 Element Czasowe drogi dla pieszych - rozbiórka

1.1.2.4.1 KNNR 5/719/9 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce cem-piask., ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

51.22 51,220

RAZEM: 51,220 m2 51,22
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1.1.2.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Czasowy najazd dla osób niepełnosprawnych, na schodach - rozbiórka

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.1.3 Grupa Etap 2

1.1.3.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaków F-6 z słupkami i podporami w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

F-6 5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.3.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaków A-14, B-33 z słupkami i podporami w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12c 2 2,000

B-33 5 5,000

RAZEM: 7,000 kpl 7,00

1.1.3.1.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3·m2. A-12b

Wyliczenie ilości robót:

A-12b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.3.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b - co 5 mb (wykorzystać znaki z poprzedniego
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21 16 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

1.1.3.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c - wygrodzenie obszaru prac (zapora z 
poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 80 80,000

RAZEM: 80,000 szt 80,00

1.1.3.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b, U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

U-3d 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.3.2 Element Czasowe drogi dla pieszych

1.1.3.2.1 KNKRB 6/502/6 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach w cm 50x50x7, podsypka piaskowa, wypełnienie piaskiem - 
tymczasowa droga dla pieszych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

5,00*1,25 6,250

7,00*1,25 8,750

RAZEM: 15,000 m2 15,00

1.1.3.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.3.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b, U-3d - lampki 4 4,000

A-12b 1 1,000

B-33 5 5,000

F-6 5 5,000

B-21b - lampki 16 16,000

RAZEM: 31,000 szt 31,00

1.1.3.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

F-6 5*2 10,000

A-12 b 1 1,000

B-33 5 5,000

U-20b, U-3d (komplety) 2 2,000

B-21b (komplety) 16 16,000

RAZEM: 34,000 kpl 34,00
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1.1.3.4 Element Czasowe drogi dla pieszych - rozbiórka

1.1.3.4.1 KNNR 5/719/9 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce cem-piask., ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,000

RAZEM: 15,000 m2 15,00

1.1.4 Grupa Etap 3

1.1.4.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.4.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaków A-14 z słupkami i podporami w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.4.1.2 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających. (Słupki i 
podpory z poprzedniego etapu) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaków  A-14, T-1 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.4.1.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3·m2.  A-14 (zakup/wynajem znaków)

Wyliczenie ilości robót:

A-14 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.4.1.4 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3·m2.  A-14, T-1 (znaki z poprzedniego etapu)

Wyliczenie ilości robót:

A-14 1 1,000

T-1 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.4.2 Element Pracownik wyznaczony do pilnowania bezpieczeństwa pieszych

1.1.4.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Pracownik wyznaczony do pilnowania bezpieczeństwa pieszych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.1.4.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.4.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

A-14 4 4,000

T-1 1 1,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.1.4.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

A-14 4 4,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00

1.2 Grupa Oznakowanie stałe

1.2.1 Grupa Oznakowanie stałe

1.2.1.1 Element Oznakowanie poziome

1.2.1.1.1 KSNR 6/705/1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie 
ręczne

Wyliczenie ilości robót:

Miejsca parkingowe dla 
niepełnosprawnych 7,128

   (3,60+3,60+5,00+5,00)*2*0,12=4,128

   6,25*4*0,12=3,000

RAZEM: 7,128 m2 7,13

1.2.1.1.2 KSNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, malowanie miejsca postojowego na kolor niebieski, 
malowanie ręczne - miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,60*5,00*2 36,000

RAZEM: 36,000 m2 36,00
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1.2.1.1.3 KSNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowanie ręczne - miejsce 
postojowe dla osób niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2 4,000

RAZEM: 4,000 m2 4,00

1.2.1.2 Element Oznakowanie pionowe

1.2.1.2.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

1+1 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.2.1.2.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
ponad 0,3·m2. Znak T-29

Wyliczenie ilości robót:

T-29 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.2.1.2.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
ponad 0,3·m2, B-43, B-44, D-18a

Wyliczenie ilości robót:

B-44 1 1,000

B-43 1 1,000

D-18a 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.2.1.2.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
ponad 0,3·m2- Lustro U-18a

Wyliczenie ilości robót:

U-18a 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00
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