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I CZESC OPISOWA

1. Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Narol w miejscowosciach Chlewiska, Lukawica, Wola Wielka,
De¢biny, Huta Ztomy oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej w
miejscowosci Narol (obreb ewidencyjny Lipsko).

Zakres zamoOwienia zostal podzielony na sze$¢ czescei:

Czgs$¢ 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Huta
Zlomy.

Czg$¢ 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci
Debiny.

Czegs¢ 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci
Lukawica.

Czegs¢ 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w miejscowosci
Wola Wielka.

Czgs¢ 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w miejscowosci
Chlewiska.

Czeé¢ 6: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Narol (obreb

ewidencyjny Lipsko).

1.1. Charakterystyczne parametry okres$lajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
W ramach zadania zostanie zrealizowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw w miejscowosci Narol zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 452/2 (obreb ewidencyjny
Lipsko) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosciach
Chlewiska, Lukawica, Wola Wielka, D¢biny, Huta Ztomy o nastepujgcych parametrach:

HUTA ZL.OMY:

Wyszczegdlnienie Jednostka | Ilos¢
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160 mb. 1700
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (3200 mb. 2100
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @90 mb. 4500
Sieciowa przepompownia $ciekow Szt. 3

DEBINY:

Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 9160 mb. 1300
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 9200 mb. 3300
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @90 mb., 2100
Sieciowa przepompownia $ciekow szt. 1

LUKAWICA:

Wyszczegdlnienie Jednostka | losé
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160 mb. 2100
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 mb. 4800
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @90 mb. 1700
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @110 mb. 3700
Sieciowa przepompownia Sciekow SZt. 3

WOLA WIELKA:

Wyszczegolnienie Jednostka | Illosé¢
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160 mb. 3800
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 mb. 8600




Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci§nieniowej 990 mb. 3500
Sieciowa przepompownia sciekoéw SZt. 2
CHLEWISKA:

Wyszczegolnienie Jednostka | Ilosé
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©160 mb. 2000
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 mb. 6500
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @90 mb. 2300
Sieciowa przepompownia $ciekdw Szt 1
Uwaga:

Podane dtugosci sieci sa dlugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych
odleglosci w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu.

Na mapie w skali 1:2000 przedstawiono proponowany przebieg projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Parametry techniczne w zakresie $Srednic zostaly okreslone na podstawie posiadanych
materialtéw koncepcyjno — programowych, a w przypadku ich braku wynikajg ze wstepnych
zalozen Zamawiajgcego. Parametry dotyczace dlugosci podane sg w przyblizonych
warto$ciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji
projektowej. Dla $rednic wynikajacych ze wstgpnych zalozen zamawiajacego nalezy wykonaé
obliczenia hydrauliczne, potwierdzajace wymagang przepustowos¢. Budowane sieci sanitarne
nalezy lokalizowaé po terenie dzialek. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po
trasie innej niz wskazana przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie
projektowania przy udziale Inzyniera i Zamawiajgcego do zaproponowania alternatywnego
przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody wilascicieli nieruchomosci.

Ze wzgledu na planowang rozbudowe systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Narol konieczna jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosei Narol,
zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 452/2 (obrgb ewidencyjny Lipsko).

Na podstawie prognozy oraz danych otrzymanych od Inwestora nalezy przewidzieé
rozbudowg istniejacej oczyszezalni Sciekdéw o jeden dodatkowy cigg technologiczny.
Istniejaca wydajnosé 2 ciggéw technologicznych: Qasr1 =2 x 300 = 600 m’/dobe
Przewidywany wzrost iloci $ciekéw doplywajacych na oczyszczalnig: Qprognoz =250 m*/dobe
Docelowa wydajnos¢ oczyszczalni po rozbudowie: Qusr2 = 850 m3/dobe

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych
$ciekow do istniejacej rzeki Tanew w ilosci Qgra = 600 m*/d. W zwiazku z tym konieczna jest
zmiana parametréw obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilosci
odprowadzanych $ciekow do odbiornika.

Uwaga:
W czasie sporzadzania szczegétowej dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowaé dane i

caly bilans w celu potwierdzenia aktualnej ilosci i jakosci $ciekéw, ktore bedg doptywaly do
oczyszczalni Sciekow.

Oczyszczalnia $ciekow po rozbudowie powinna stanowi¢ zblokowany obiekt
inzynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne
oczyszczalni $ciekow takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. powinny by¢ wykonane
z betonu odpornego na korozje. Ze wzgledéw hydraulicznych powinny by¢ okragle, co obniza
koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien by¢ w bezposredniej bliskosci
budynku technicznego nie wiecej niz 2 m i polaczony powinien by¢ kanalem
technologicznym, ktéry postuzy réwniez jako pomost wejSciowy do reaktora. Reaktor
biologiczny powinien by¢ obsypany skarpa pelniaca rolg izolacji termicznej.




Zastosowane urzadzenia technologiczne, armatura i aparatura powinny spelniaé
warunki do zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia $ciekéw. Materialy uzyte oraz
wykonanie urzadzen zapewnia¢ powinny mozliwie najwigksza ochrone przed agresywnym
srodowiskiem. Urzadzenia i wyposazenie powinny pochodzi¢ od producenta zapewniajacego
serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz powinny by¢ objete
polska gwarancja. Oprzyrzadowanie powinno zapewni¢ trwala i wygodnag eksploatacje.

Elementy technologiczne oczyszczania Sciekow:
1. Istniejaca pompownia $cieké6w surowych (modernizacja)
— Stacja pomp zatapialnych — wymiana pomp,
— Wymiana wciagarki r¢cznej na weiggarke elektryczng dla kosza skratkowego
2. Mechaniczne podczyszczanie Sciekow — 1 ciag technologiczny
— Automatyczne sito skratkowe z praskg i ptukaniem skratek,
— Automatyczny piaskownik poziomy z pompa pulpy piasku,
— Phuczka piasku.
3. Biologiczne oczyszczanie $ciekdw — 3-ci niezalezny cigg technologiczny
— Selektor (trzy komory) — warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzieki temu
osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celéw rolniczego
wykorzystania
— Komora denitryfikacji/nitryfikacji
— Osadniki wtérne pionowe — separacja osadu od $ciekéw
4. Pomieszczenie dmuchaw
— Stacja dmuchaw
— Uklad dystrybucji powietrza
5. Studnia wody technologicznej
~ Dystrybutor odptywu $ciekow oczyszczonych
6. Modernizacja istniejgcych szaf sterowniczych
7. Monitoring i wizualizacja procesu technologicznego

Elementy technologiczne gospodarki osadowe;:
1. Stacja dmuchaw dla stabilizacji osadu
2. Istniejacy zbiornik osadu (modernizacja)
— Uktad napowietrzania
— Dekantacja
— Uklad zaggszczania osadu nadmiernego
3. Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego
—  Uklad napowietrzania
-~  Dekantacja
— Uklad zageszczania osadu nadmiernego
4, Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego
~ Pompa osadu zaggszczonego
— Prasa $rubowo-talerzowa
— Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
— Stacja dozowania PIX
— Przenosnik $rubowy osadu
5. Stacja wapnowania osadu odwodnionego
6. Mini-zestaw do wapnowania osadu
7. Przenosnik $rubowy wapna

Przedmiot zaméwienia obejmuje:




- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbednymi
opiniami, zgodami, decyzjami i uzgodnieniami,

- pozyskanie map do celdw projektowych,

- sporzadzenie projektoéw technicznych,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
przedmiaréw robot,

- obstuge geodezyjna,

- wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektow,

- dostawe maszyn i urzadzen niezbednych do realizacji zadania

- budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami
Sciekow,

- przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $ciekow,

-  wykonanie prac zwigzanych z utwardzeniem terenu, zjazdami, ogrodzeniem
1 zabezpieczeniem terenu projektowanych przepompowni $ciekow,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan,

- inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- nadzor autorski projektanta.

Kompletna dokumentacja projektowa dla kazdej czgéci zamoéwienia powinna
zawierac:

1) opracowanie projektow budowlanych w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowg oraz realizacji zadania — 3 egzemplarzy w wersji papierowej
oraz 1 w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF,

2) opracowanie projektow technicznych — 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 w
wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF,

3) wykonanie przedmiaréw rob6t — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji
elektronicznej na plycie CD w formacie PDF,

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6ot — 1 egzemplarz w wersji
papierowej oraz 1 w wers;ji elektronicznej na plycie CD w formacie PDF,

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
1.2.1. Polozenie

Gmina Narol polozona jest w poélnocno wschodniej czesci wojewddztwa
podkarpackiego w obrebie jednostki geograficznej zwanej Roztoczem w jej czesci
potudniowe;j.

Warunki  hydrogeologiczne s3 mocno zréznicowane, co jest wynikiem
skomplikowanej budowy tektonicznej i litogicznej wyksztalcenia utwordéw skalnych i osadéw
czwartorzgdowych.

Gloéwne zawodnienie zwigzane jest z utworami piaszczysto — zwirowymi w obrebie
dolin rzecznych. Przez teren gminy przeptywa rzeka Tanew.

1.2.2. Opis uwarunkowan projektu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma umozliwi¢ podiaczenie miejscowosci
Chlewiska, L.ukawica i Wola Wielka do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Lipsko oraz podlgczenie miejscowosci Debiny i Huta Ztomy do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowosci Jedrzejowka.

Z uwagi na rozbudowe systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Narol planuje sic
modernizacj¢ oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na dzialce o numerze ewid. 452/2 (obreb
ewidencyjny: 0008 Lipsko, jednostka ewidencyjna 180905 5 Narol — obszar wiejski). Scieki
oczyszczone odprowadzane s3 na dziatke nr ewid: 1807, (obreb ewidencyjny: 0001 Narol,
jednostka ewidencyjna: 180905 4 Narol — miasto).




1.2.3. Opis stanu istniejacego

W miejscowosciach, w ktérych planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
stanie obecnym $cieki bytowo — gospodarze z gospodarstw odprowadzane sg do zbiornikéw
bezodplywowych. Koncepcja rozwigzania systemu kanalizacyjnego przewiduje uklad sieci
grawitacyjny z przepompowniami sieciowymi i rurociggami cisnieniowymi.

Istniejgca oczyszezalnia Sciekdw zlokalizowana na dzialce o numerze ewid. 452/2 (obreb
ewidencyjny Lipsko) pracuje w oparciu o dwa ciagi technologiczne — reaktory, wykonane w
korpusie zelbetowym. Do oczyszczalni doptywaja $cieki komunalne z sieci oraz dowozone
taborem ascenizacyjnym z miejscowosci Debiny, Huta Zlomy, Lukawica, Wola
Wielka, Chlewiska i Podlesina.

Oczyszczalnia posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie
oczyszezonych S$ciekéw do istniejacej rzeki Tanew (dziatka nr ewid. 1807) z dnia
07.12.2020r., znak RZ.ZUZ.4.4210.182.2020.AK wydane przez PGW WP Zarzad Zlewni w
Stalowej Woli
w ilogci Sciekow:

— Qua =600 m%d
—  Qmaxd= 780 m*/d
~ Qmaxsek= 0,0181 m*/s
- Qmax r =284 700 m3/r

Tabela 1 — Zestawienie iloSci Sciekow oczyszczonych i dowozonych do oczyszczalni Sciekéw
w Narolu (od roku 2011 do roku 2021)

Roczna ilo§é sciekéw | Dobowa ilosé Sciekéw | Roczna ilosé Sciekow

Rok .
oczyszczonych [m®] oczyszczonych [m?] dowozonych [m?]

2011 101 248,00 277,39 581

2012 102 127,00 279,80 345

2013 126 543,00 346,69 362,5

2014 135 392,00 370,94 51

2015 133 319,00 365,26 71

2016 138 620,00 379,78 110

2017 145 933,00 399,82 284

2018 151 801,00 415,89 204

2019 149 973,00 410,88 266

2020 85 876,00 235,28 1007

2021 166 892,00 457,24 1670

Podstawowe elementy oczyszczalni §ciekow:
1. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych
Taca najazdowa
e Mechaniczne podczyszczenie $ciekéw na kracie recznej,
e Zbiornik rozprezny $ciekoéw dowozonych
e Porcjowe dozowanie sciekéw do pompowni gléwne;.
2. Pompownia $ciekow surowych:
e Krata koszowa
e Stacja pomp zatapialnych
3. Oczyszczanie mechaniczne Sciekow polgczonych:
e Automatyczne sito skratkowe
Piaskownik pionowy




4. Oczyszczanie biologiczne $ciekdéw potaczonych
e Trzykomorowy selektor — warunki beztlenowe. Dzieki temu osad odwodniony
posiada znacznie lepsze parametry dla celéw rolniczego wykorzystania.
e Komora denitryfikacji/nitryfikacji.
e Osadnik wtérny pionowy — separacja osadu czynnego od Sciekow.

5. Pomiar przeplywu Sciekéw oczyszczonych

6. Mechaniczne odwadnianie osadéw nadmiernych w budynku technicznym
oczyszczalni.

7. Dziatanie oczyszczalni jest w pelni zautomatyzowane poprzez zastosowanie

sterowania z mozliwoscig zdalnej kontroli pracy.

Technologia oczyszczania $ciekow:

Oczyszczalnia $ciekow charakteryzuje si¢ nowoczesng technologia oczyszczania
$ciekOw opartg o rozwigzania powodujace wysokg redukcje podstawowych zanieczyszczeh z
tlenowg stabilizacja, dzialajaca w oparciu o technologic osadu czynnego. Scieki surowe
doplywajg grawitacyjnie do pompowni Sciekéw surowych, skad po przejéciu przez sito ze
zgarniaczem obrotowym kierowane sg do reaktora biologicznego. Do pompowni kierowane
sg odcieki z placu magazynowania osadu, odcieki z prasy do odwadniania osadu, wody
nadosadowe ze zbiornika osadu nadmiernego, odcieki z odwodnienia skratek oraz $cieki z
kanalizacji wewngtrznej oczyszczalni. W reaktorze biologicznym zachodzi petne biologiczne
oczyszczanie $ciekOw, usuwanie azotu w procesach nitryfikacji i denitryfikacji, usuwanie
fosforu oraz oddzielenie $ciekéw oczyszczonych od osadu czynnego w osadniku wtérnym,
zblokowanym z reaktorem. Powietrze do reaktora dostarczane jest za pomoca dmuchaw
rotacyjnych. Scieki oczyszczone (poprzez punkt pomiarowy) odprowadzane beda do rzeki.
Pomiar przeptywu $ciekéw odbywa si¢ za pomocg przeplywomierza. Wszystkie czynnosci
zwigzane z eksploatacjg rektora sg zautomatyzowane. Oczyszczalnia wyposazona jest w
systemy sygnalizacji stanow awaryjnych.

Technologia unieszkodliwiania osadéw $ciekowych

Technologia unieszkodliwiania nadmiernych osadéw S$ciekowych polega na
stabilizacji osadu w warunkach tlenowych o uwodnieniu 99,8% oraz jego zageszczaniu
grawitacyjnym do uwodnienia 98%.

Osad z dna osadnika wtornego jako osad recyrkulowany odprowadzany jest przy
pomocy pompy do komory defosfatacji, zas osad nadmierny odprowadzany jest do zbiornika
osadu nadmiernego. Calos¢ po zageszcezeniu jest kierowana do stacji odwadniania osadu, w
ktdrej zainstalowana jest prasa komorowa.

Odwodniony osad magazynowany jest w kontenerze osadu i wywozony na
sktadowisko odpadéw Ilub jest przeznaczony do innego wykorzystania po spetnieniu
wszystkich obowiazujgcych w tym zakresie przepisow.

Skratki (po odwodnieniu) gromadzone w szczelnych pojemnikach sg higienizowane
wapnem i wywozone na skladowisko odpadow.

Rozwigzania techniczne — urzadzenia

Pompownia Sciekow

Do pompowni $ciekéw doplywaja grawitacyjnie §cieki dowozone oraz $cieki doprowadzane
z kanalizacji. Wyposazenie pompowni stanowig krata koszowa BT-400 oraz dwie pompy
zatapialne o wydajnosci 18m>/h i wysokosci podnoszenia 8m H,O.

Sito skratkowe

Do wusuwania skratek zastosowano sito ze sterowaniem automatycznym. Skratki
z sita transportowane sg do pojemnika szczelnego, magazynowane tymczasowo na placu
magazynowym odpadéw i wywozone na sktadowisko odpadéw poza tern oczyszczalni.




Reaktor biologiczny

Reaktor biologiczny w formie zbiornika z prefabrykatow zelbetowych przykryty plytami
z zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym. W centralnej czgéci zbiornika
znajduje si¢ osadnik wtorny. W sklad reaktora wchodza: komora selektora beztlenowego,
komora nitryfikacji/denitryfikacji oraz osadnik wtdrny.

Piaskownik pionowy wyposazony jest w instalacje do napowietrzania.

Scieki po mechanicznym oczyszczeniu doptywaja do komory selektora.

Komora nitryfikacji / denitryfikacji

Do natleniania komory osadu czynnego zastosowany jest system napowietrzania
drobnopgcherzykowego z zastosowaniem plyt membranowych. Powietrze do ukladu
dostarczajg dwie dmuchawy rotacyjne.

Osadnik wtdrny

Osadnik wtérny usytuowany jest w centralnej czesci reaktora.. Scieki oczyszczone sa
grawitacyjnie odprowadzane do odbiornika poprzez przelew.

Komora pomiarowa Sciekow oczyszczonych

Komora jest zamontowana na kanale odplywowym S$ciekéw oczyszczonych w budynku
technologicznym z =zainstalowanym na rurociggu przeplywowym przeptywomierzem.
Z komory pomiarowej $cieki oczyszczone odprowadzane sg do odbiornika — rzeki Tanew.
Dmuchawy zainstalowane sg w pomieszczeniu dmuchaw budynku technicznego.

Zbiornik osadu nadmiernego

Do zbiornika osadu nadmiernego doprowadzany jest osad nadmierny z reaktora
biologicznego. W zbiorniku nastgpuje grawitacyjne zageszczanie osadu. Odcieki
odprowadzane sg do ponownego oczyszczania a zaggszczony osad kierowany jest do stacji
odwadniania osadu. Zbiornik osadu nadmiernego wyposazony jest w instalacje do
higienizacji, zaggszczania
i napowietrzania osadu.

1.3. Ogoélne wlasciwoS$ci funkejonalno — uzytkowe
Realizacja zadania musi spetniaé w wymagania okreslone nastepujgcymi ustawami
i rozporzadzeniami:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
1973),
- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233),
- Ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1990),
- Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. z2021r. poz. 741 z p6Zn. zm.),
- Ustawg z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028),

- Ustawg z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, 1479),

- Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 ( Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) o udost¢pnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko na podstawie Dz.U. 2018 poz. 2081,

- Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1311),




- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993r. Nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dziat III — Pomieszczenia
pracy ZALACZNIK Nr 3 - Wymagania dla pomieszczen 1 urzadzen
higienicznosanitarnych - Rozdzial 1 do 9 ( Dz. U. 2003r. nr 169 poz. 1650 j.t.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie
warunkéw wprowadzenia nieczystosci cieklych do stacji zlewnych. (Dz. U. Nr 188, poz.
1576),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu §rodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

Celem przedsigwzigcia jest rozbudowa zbiorczego systemu odprowadzania $ciekéw na
terenie gminy Narol, co przyczyni si¢ do poprawy stanu srodowiska i jakosci zycia na terenie
objetym projektem.

Ekologicznymi aspektami realizacji przedmiotu zaméwienia sa:

- wprowadzenie na terenie gminy Narol szczelnego zbiorczego systemu odprowadzania
sciekéw bytowych,

- likwidacja zbiornikéw bezodplywowych (szamb), czgsto o niezadowalajacym stanie
technicznym (nieszczelnosci), z ktorych nieczystosci ciekle przenikajg bezposrednio do gleby,
waod gruntowych oraz wod powierzchniowych,

Spotecznymi aspektami realizacji przedmiotu zaméwienia sg:

- wzrost rozwoju spoleczno — gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostgp do sieci kanalizacji sanitarnej),

- zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardéw
europejskich,

- ograniczenie zagrozen sanitarno — epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci ciekle wydostajace sie z nieszczelnych
zbiornikdéw bezodptywowych).

Planowana inwestycja polegajaca na sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz
wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Chlewiska, Lukawica, Wola Wielka, Dgbiny, Huta Ztomy oraz przebudowy i
rozbudowy oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej w miejscowoséci Lipsko powinna byé
realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktdre zapewnig jej prawidlowe
wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych rob6t powinny
zapewnia¢ wysoka trwalo$¢ i niezawodno$é budowanych sieci i urzadzen; powinny
rowniez uwzgledniaé mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i rob6t
budowlanych,

dob6r parametréw technicznych materialéw i urzadzen powinien by¢ przeprowadzony w
oparciu o analizg rzeczywistych warunkow pracy dla stanu docelowego,

zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ nowe, wysokiej jakosci, trwate i odporne
na korozj¢ w $rodowisku wodnym, w I klasie wykonania,
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- zastosowane urzagdzenia i armatura powinny charakteryzowaé si¢ wysokg jakoscia,
niezawodno$cig oraz wysokim standardem wykonania,

- wszystkie niewymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera,

- akceptacje Inzyniera powinny uzyskaé rowniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkejonalno — uzytkowe

Bedaca przedmiotem zamodwienia dokumentacja projektowa oraz wykonane na jej
podstawie roboty budowlano — montazowe majg na celu umozliwienie odbioru $ciek6w
sanitarnych z miejscowosci Chlewiska, Lukawica, Wola Wielka, De¢biny, Huta Ziomy
w gminie Narol oraz transport Sciekéw do miejscowosci Lipsko i Jedrzejowka, poprzez
budowe kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej, przepompowni $ciekow, wlgczenie do
istniejgcego uktadu gminnej kanalizacji sanitarnej oraz modernizacj¢ istniejacej oczyszczalni
Sciekow
w migjscowosci Lipsko.

Zakres przedmiotowy obejmuje migdzy innymi sieci kanalizacyjne grawitacyjne
i ci$nieniowe na terenie wsi Chlewiska, Lukawica, Wola Wielka, Debiny, Huta Ztomy,
gmina Narol oraz przykanaliki. Inwestycja przewiduje modernizacje istniejgcej oczyszczalni
Sciekow na dzialce nr ewid. 452/2 zlokalizowanej w obrebie ewidencyjnym Lipsko, gmina
Narol.

Teren po zakonczeniu robot instalacyjnych i ziemnych musi zosta¢ przywrdcony do
stanu nie gorszego niz przed inwestycja, na warunkach okreslonych przez jego wiascicieli,
administratorow lub uzytkownikéw. W ramach inwestycji nalezy dokona¢ niezbednych badan
i prob oraz rozruchu przepompowni $ciekéw.

Orientacyjny zakres terytorialny przedmiotu zamoéwienia okreslajg zalgczniki
graficzne.

1.4.1. Sieé kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowaé z rur PVC o $rednicy @160 do
0200, sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE o s$rednicy @90 do 9110 mm. Przytacza kanalizacji
sanitarnej zaprojektowaé z rur PVC o Srednicy ©160. Na trasie kanalizacji sanitarnej
zaprojektowa¢ studnie kanalizacyjne z PP/PE, studnie betonowe, przepompownie sieciowe.

Do wykonania sieci nalez stosowaé: rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce
Aprobatg Techniczng, ksztattki, ztgczki i uszezelki tego samego producenta, w tym samym
systemie i klasie wytrzymalosci co rurociggi.

Sieciowe przepompownie $ciekéw powinny byé wykonane z polimerobetonu PMB o
parametrach:

e konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wtaz prostokatny z kratg bezpieczenstwa
zamykany na klédke zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem oraz krata
z tworzywa, pomost obstugowy uchylny z azurowa krata przeciwposlizgows, drabina
do zejécia na dno zbiornika deflektor thumiacy naptyw, konstrukcje wsporcze;

e armatura kpl. — zawory zwrotne, zasuwy odcinajace (korpusy zeliwne), nasada
strazacka itd.;

e piony tloczne, prowadnice pomp, zlacza srubowe oraz tancuchy pomp i ptywakow ze
stali kwasoodpornej;

e kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC zabezpieczone przed
wrzuceniem do przepompowni ciat statych;

e uklad sterowania typ RZS z rozdzielnica umieszczong na postumencie obok
przepompowni, wspélpracujaca sondg hydrostatyczng i 2 plywakowymi
sygnalizatorami poziomu;

e pompy — szt.2.
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W_zbiorniku kazdej sieciowej przepompowni Sciekow zabudowana zostanie krata
koszowa, Dodatkowo przepompownie powinny zostaé¢ wlaczone do istniejacego na terenie
gminy Narol monitoringu i wizualizacji MRM — GPRS. Nalezy przewidzie¢ zasilanie
w_energi¢ elektryczna przepompowni $ciekdw oraz przylacza wodociagowe do_terenu

przepompowni.

Czesé 1:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Huta Ztomy odprowadzaé
bedzie Scieki z miejscowosci Huta Zlomy oraz czgéci tej wsi — Stara Huta i Ztomy Ruskie
poprzez system grawitacyjny o $rednicach i tacznej dhugosci: @160 — ok. 1700m, @200 —
ok. 2100m i ci$nieniowy o $rednicy @90 1 tgcznej dtugosci ok. 4500m. W Starej Hucie i
Ztomach Ruskich — bedacych czg¢scig wsi Huta Zlomy oraz w Hucie Ztomy zaprojektowano
przepompownie $ciekow (3szt.).

Projektowany rurociag ttoczny w miejscowosci Huta Zlomy tloczy¢ bedzie $cieki do
sieci kanalizacji sanitarnegj ~w miejscowosci Degbiny (projektowanej w czesci 2
przedmiotowego zamdwienia).

Czesé 2:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Debiny odprowadzaé bedzie
Scieki poprzez system grawitacyjny o §rednicach i tacznej dtugosci: @160 — ok. 1300m, @200
— ok. 3300m i cisnieniowy o Srednicy ©90 i Iacznej dlugosci ok. 2100m. W Debinach
zaprojektowano przepompowni¢ Sciekoéw (1szt.), za pomoca ktdrej Scieki przettaczane bedg
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jedrzejowka.

Czesé 3:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci L ukawica oraz przysiotka
Bieniaszéwka odprowadza¢ bedzie Scieki poprzez system grawitacyjny o $rednicach i tgcznej
dtugosci: @160 — ok. 2100m, @200 — ok. 4800m i ci$nieniowy o $rednicach i lgcznej
dhugosci: @90 — ok. 1700m, @110 — ok. 3700m. Zaprojektowano 2 przepompownie $ciekow
w miejscowosci Lukawica oraz jedng przepompownie $ciekéw w Bieniaszowce.

Projektowany rurociag tloczny w miejscowosci Lukawica tloczyé bedzie $cieki do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lipsko.

Czesé 4:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wola Wielka oraz
przysiétkow Jackéw Ogroéd i Brzezinki odprowadzaé bedzie $cieki poprzez system
grawitacyjny o $rednicach i tgcznej dlugosci: @160 — ok. 3800m, @200 — ok. 8600m i
ci$nieniowy o $rednicy 390 i facznej dtugosci ok. 3500m. W miejscowosci Wola Wielka i
Jackow Ogrod zaprojektowano przepompownie Sciekéw (2szt.).

Projektowany rurociag tloczny w przysiotku Jackéw Ogrod tloczy¢ bedzie $cieki z
Woli Wielkiej, Brzezinek i Jackéw Ogréd do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Yukawica (projektowanej w czesci 3 przedmiotowego zamowienia).

Czesé S:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chlewiska oraz czesci tej wsi
— Majdan odprowadza¢ bedzie $cieki poprzez system grawitacyjny o $rednicach i tgcznej
dtugosci: 9160 — ok. 2000m, @200 — ok. 6500m i ci$nieniowy o $rednicy @90 i lgcznej
dlugosci ok. 2300m. W czesci wsi Chlewiska — Majdanie zaprojektowano jedng
przepompowni¢ $ciekdw.

Projektowany rurocigg ttoczny w Majdanie ttoczy¢é bedzie Scieki do sieci kanalizacji
sanitarnej w Chlewiskach a nastgpnie grawitacyjnie $cieki odprowadzane bedg do sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lukawica (projektowanej w czesci 3 przedmiotowego

zambwienia)
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1.4.2. Oczyszczalnia Sciekow
Z uwagi na rozbudowg systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Narol planuje si¢

przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na dzialce o numerze ewid.
452/2 (obreb ewidencyjny: 0008 Lipsko, jednostka ewidencyjna 180905 5 Narol — obszar
wiejski).
Elementy podlegajace rozbudowie i modernizaciji w istniejacych obiektach:

— Istniejgca pompownia sciekow surowych (modernizacja)

— Istniejacy budynek techniczny (rozbudowa)

— Istniejgcy zbiornik osadu (modernizacja)

— Istniejacy agregat pradotworczy — weryfikacja niezbednej mocy.
Elementy projektowane:

— Reaktor biologiczny, trzeci cigg technologiczny

— Budynek techniczny

- Wiata otwarta

— Istniejacy zbiornik osadu nadmiernego (zaggszczacz + stabilizacja)

— Studnia wody technologicznej

—~  Schody terenowe

-~ Mury oporowe

— Infrastruktura migdzy-obiektowa.

Pompownia gtdwna - MODERNIZACIJA:

Zadaniem stacji pomp jest podawanie Sciekéw surowych (sanitarne) do wezla
oczyszczania mechanicznego, a nastepnie do reaktora osadu czynnego. Sterowanie praca
pomp zatapialnych przy pomocy sterownika przemystowego z programem optymalizacji
pracy pomp powinno by¢é zsynchronizowane ze sterowaniem pracg urzgdzen
technologicznych wchodzacych w sklad calej oczyszczalni $ciekéw (glownie mechaniczne
podczyszczenie $ciekow, reaktor biologiczny), w celu zapobiegania powstania awarii do
minimum. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik poziomu powinien bezposrednio
uruchamiaé pompy zatapialne. Armatura technologiczna do pomp powinna by¢ usytuowana w
budynku technicznym w celu minimalizacji zagrozenia zdrowia dla obstugi.

Modernizacja bgdzie obejmowata wymiang gléwnych pomp =zatapialnych oraz
wyciggarki kosza na elektryczna. Nalezy przewidzie¢ niezbgdne prace zwigzane z
przygotowaniem plyty wierzchniej zbiornika oraz doprowadzenia zasilania do nowych pomp
oraz wciggarki.

Mechaniczne podczyszczanie Sciekow:

Wstepne oczyszczanie Sciekéw surowych powinno si¢ odbywaé w automatycznej
stacji sita skratkowego. Zatrzymane powinny by¢ cze¢sci stale wieksze niz ¢ > 3 mm.
Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w budynku w celu zapobiegania zamarzaniu. Skratki
zatrzymane na urzadzeniu podawane powinny by¢ przenosnikiem do kontenera skratek
usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu.

Piasek zatrzymany w piaskowniku poziomym powinien by¢ transportowany do
kontenera piasku usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu.

Stacja mechanicznego podczyszczania $ciekéw dzigki hermetyzacji oraz swoim
cechom uzytkowym nie powinna stwarza¢ ucigzliwosci eksploatacyjnych. Konstrukcyjne
rozwigzanie stacji powinno umozliwi¢ swobodny przepltyw $ciekOw w razie awarii urzadzenia
lub zablokowania przepustowosci urzadzenia, bez koniecznosci odlaczenia urzgdzenia z
pracy. Sterowanie pracg sita przy pomocy sterownika przemystowego powinno byé
zsynchronizowane ze sterowaniem praca urzadzen technologicznych wchodzacych w sktad
calej oczyszczalni $ciekdw (gléwnie pompownia gtéwna), w celu zapobiegania powstania
awarii do minimum.
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Reaktor biologiczny:

Scieki mechanicznie podczyszczone odplywaja do  stopnia biologicznego
oczyszczania, ktore odbywa si¢ w reaktorze biologicznym osadu czynnego. W reaktorze
powinny by¢é prowadzone nastgpujace jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz
biologiczne:

e Pelne biologiczne oczyszczanie $ciekdéw metodg osadu czynnego - usuwanie
zwigzkow wegla organicznego

e Usuwanie azotu — proces nitryfikacji oraz denitryfikacji, cze$ciowe usuwanie azotu
Usuwanie fosforu — biologiczne czesciowe usuwanie fosforu

e Sedymentacja - separacja $ciekdw oczyszczonych od osadu czynnego

Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowi¢ jeden zbiornik okragly
zelbetowy, z wydzielong ,,komorg denitryfikacji/nitryfikacji” stanowigcg w planie zewn¢trzny
pierscien okraglej komory reaktora, w ktérej usytuowany powinien by¢ ,piaskownik
pionowy” i ,, selektor metaboliczny”. W okraglej komorze reaktora usytuowane powinno byé
»urzqdzenie do separacji osadu od Sciekéw —osadnik wtorny”. Reaktor powinien by¢
wyposazony w ,przykrycie reaktora biologicznego”. Reaktor biologiczny nie powinien by¢
wyposazony w dodatkowe urzadzenia elektryczne powodujace wzrost kosztow eksploatacji
obiektu.

Do reaktora doprowadzone beda Scieki technologiczne jak réwniez Scieki socjalno-
bytowe o pH = 6,8 - 7,8. W przeci¢tnych warunkach, jakich nalezy si¢ spodziewaé w
oczyszczalni, $cieki stanowi¢ bgda ztoZzone srodowisko korozyjne zawierajace sole mineralne,
zwigzki organiczne i bakterie. Z tego powodu projektuje si¢ wykonanie wszystkich instalacji
technologicznych z materialéw sztucznych tj. z PE, PVC, zywica poliestrowa. Wszystkie
metalowe czgsci znajdujace si¢ pod powierzchnig wody oraz w reaktorze ($ruby, mocowania,
uchwyty rurociggdw) wykonane sa ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

Komora selektora

Reaktor powinien posiada¢ polaczone szeregowo komory beztlenowego selektora, do
ktérych kierowane sa $cieki surowe oraz osad re-cyrkulowany. Jego funkcjg jest zapobieganie
rozrostowi bakterii nitkowatych powodujacych pegcznienie osadu, petni réwniez role komory
biologicznej defosfatacji. Ograniczenie pgcznienia osadu sprzyja prawidlowej pracy osadnika
wtornego, co w konsekwencji wplywa na zwigkszenie skutecznosci oczyszczania Sciekow.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawartosci komory
powinno by¢ realizowane tylko i wylgcznie odpowiednig konfiguracjg systemu i sterowaniem
praca ,, ukladu przeplyw — mieszanie”. Zadaniem uktadu powinno by¢ utrzymanie osadu
czynnego w zawieszeniu bez stosowania dodatkowych urzadzeh mieszajacych oraz wtdrne
zaggszczenie osadu w komorach. W celu zapobiegania zaleganiu osadu na dnie komory w
okresach mniejszego doplywu Sciekow, komory selektora powinny by¢é wyposazone w
automatyczny uklad cyklicznego mieszania sprezonym powietrzem z transferem tlenu do
komér selektora < 1 kgOo/d, ktérego cykl pracy zsynchronizowany jest z ukladem
napowietrzania reaktora biologicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji

W fazie |, niedotlenionej” pracy reaktora, prowadzony winien byé proces
denitryfikacji, tj. zachodzi proces redukcji azotu azotanowego zawartego w calej objetosci
komory. W fazie ,, tlenowej” intensywnego napowietrzania, prowadzony winien byé proces
nitryfikacji oraz usuwania tadunku zanieczyszczenia organicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna by¢é przy pomocy
dyfuzoré6w membranowych plytowych, wykonanych z materiatu elastomer — silikon, z
mozliwoscig przeczyszczenie mikro otworkéw od zarostow i osadu w czasie eksploatacji przy
pomocy np. roztwor kwasu octowego. System nacig¢ membrany powinien by¢ skonstruowany
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tak, by zapobiegal zalaniu dyfuzora w przypadku braku powietrza (rodzaj zaworu zwrotnego),
co pozwoli na stosowanie ukladu napowietrzania bez koniecznosci stosowania systemu
odwodnieniowego. Dyfuzor powinien by¢ plaskiej konstrukeji, mocowany bezposrednio do
dna, co pozwala na pelne wykorzystanie wysoko$ci czynnej i zapobiega osadzaniu sie osadu
na dnie komory. Uszkodzony dyfuzor powinien mie¢ mozliwo$¢ naprawy poprzez sklejenie
uszkodzenia.

Wszystkie dyfuzory powinny by¢ zasilane oddzielnymi rurociggami powietrza z
wlasnym zaworem odcinajgcym 1 mozliwoscia kontroli i regulacji doprowadzonego
powietrza, co umozliwia stworzenie duzej ilosci indywidualnych sekcji napowietrzania. W
razie awarii dyfuzora powinna istnie¢ mozliwo$¢ jego odlgczenia z pracy bez koniecznosci
wylgczenia nastgpnych. Takie rozwigzanie uktadu dystrybucji powietrza obnizy
prawdopodobienstwo awarii reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w fazie denitryfikacji, mieszanie
zawarto$ci komory powinno by¢ zabezpieczone tylko i wylacznie odpowiednig konfiguracja
systemu i sterowaniem praca ,, ukladu napowietrzanie-mieszanie”. Rozwigzanie techniczne
uktadu napowietrzania komory denitryfikacji/nitryfikacji polgczone z automatycznym
sterowaniem pracg poszczegélnych sekcji powinno umozliwi¢ ptynna regulacje stosunku
zmiennie wymaganej pojemnosci denitryfikacyi i nitryfikacji w zakresie wartosci 0,1 — 0,5 a co
za tym idzie dostosowanie parametréw technologicznych pracy reaktora do aktualnego sktadu
Sciekéw surowych oraz wymagan odno$nie jakosci $ciekow oczyszczonych (regulacja
pojemnosci denitryfikacyjnej reaktora). Rozwigzanie techniczne uktadu powinno przyczynié
si¢ do braku potrzeby stosowania urzadzen elektromechanicznych takich jak pompy
cyrkulacyjne, mieszadla wymagane dla utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu oraz
uzyskania warunk6w niedotlenionych w komorach osadu czynnego a zmienne sterowanie
napowietrzaniem poszczegélnych stref powoduje brak osadzania si¢ osadu na dnie reaktora i
zapobiega jego zagniwaniu. Tlen wprowadzony do reaktora w procesie mieszania powinien
by¢ zuzywany do procesu biologicznego oczyszczania $ciekéw, co z kolei obniza koszty
eksploatacji.

Urzgdzenie do separacji osadu od Sciekéw - osadnik wtdrny

W celu separacji osadu czynnego od $ciekdw oczyszczonych, mieszanina osadu
czynnego i1 sciekow powinna doplywaé do urzgdzenia separacji osadu od Sciekéw -
»pionowego osadnika wtornego”, usytuowanego w centralnej czgsci reaktora, co czesciowo
eliminuje ewentualne hydrauliczne przeciazenie osadnika. Urzadzenie powinno byé
wyposazony w ,strefe przeplywu laminarnego”, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu
czynnego poddanego sedymentacji. Istota wymagan jest urzadzenie, ktére powinno sie
sktada¢ z nastgpujacych podzespotow:

1. Zatopione koryto odprowadzajace $cieki oczyszczone

2. Koryta odprowadzajacego zanieczyszczenia ptywajace z powierzchni urzadzenia

3. Komory regulacji poziomu $ciekéw w urzadzeniu

Zatopione koryto odprowadzajace Scieki oczyszczone w planie powinno mieé ksztalt
symetryczny z charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytuowane powinno by¢
centralnie w osadniku wtornym, pod powierzchnig $ciekéw. Zatopione koryto
odprowadzajgce Scieki oczyszczone wykonane powinno by¢ z prostych odcinkéw rury
cylindrycznej polgczonych w jeden pierscien. Na zewnetrznym i wewngtrznym boku kazdego
z odcinkéw prostych rury cylindrycznej powinny by¢é wyciete otwory, najlepiej okragle,
odprowadzajgce Scieki oczyszczone. Wymagane jest, aby urzgdzenie do odprowadzania
$ciekoéw oczyszczonych z komory osadu czynnego odprowadzalo $cieki nie przelewem
pilastym bezposrednio z powierzchni osadnika, ale spod jego powierzchni najlepiej od 10 do
20 cm pod powierzchnig. Wymagane jest rowniez, aby $cieki byly odprowadzane w sposéb
réwnomierny.
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Koryto odprowadzajace zanieczyszczenia plywajace po powierzchni osadnika
wtornego, powinno mie¢ w planie ksztaltt symetryczny z charakterystycznymi podtuznymi
otworami technologicznymi. Koryto odprowadzajace zanieczyszczenia plywajace po
powierzchni osadnika wtérnego umieszczone powinno by¢ w 1/3 wysokosci podtuznych
otwor0w w stosunku do powierzchni $ciekéw w urzadzeniu i zintegrowane powinno by¢ z
pompg powietrzng uruchamiang cyklicznie za posrednictwem sterownika przemystowego,
zegara czasowego lub recznie.

Komora regulacji poziomu $ciekéw w osadniku wtérnym powinna mieé w planie
ksztalt kota z centrycznie umieszczong rurg regulujaca poziom $ciekéw w osadniku i w catej
komorze osadu czynnego, przy czym powinna by¢ umieszczona wewnatrz osadnika
wtornego. Urzgdzenie powinno umozliwiaé regulacje wysokosci czynnej $ciekow w osadniku
wtérnym a takze w komorze osadu czynnego bez koniecznosci wykorzystywania urzadzef
mechanicznych takich jak zasuwy i przepustnice.

Urzgdzenie powinno by¢ wyposazony w ,,pompe powietrzng” zawracajgca osad do
komory selektora, powodujaca réwnoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowana w
zaleznosci od pracy dmuchaw z mozliwo$cia ustawienia wydajnosci.

Urzgdzenie powinno by¢é wyposazone w ,,pompe powietrzng” odprowadzajaca osad
nadmierny do zbiornika osadu, powodujaca réwnoczesne napowietrzanie osadu nadmiernego,
sterowang automatycznie z mozliwoscig ustawienia wydajnosci i ilosci odprowadzanego
osadu.

Sciany urzadzenia (osadnika wtornego) powinny sktadaé si¢ z plyt modulowych
wykonanych re¢cznie z zywicy poliestrowej wzmocnionej widéknem szklanym o grubosci min.
0,5 cm, pogrubionych na kolnierzach i zabezpieczonych warstwg ,,Zelkotu” i ,,Topkotu”.
Laczenie moduléw poprzez uszczelk¢ odporna na dzialanie agresywnego $rodowiska
bakteryjnego i skrecenie §rubami ze stali nierdzewnej.

Przykrycie reaktora

Zbiornik reaktora przykryty powinien byé¢ lekkim przykryciem modulowym,
wykonanym 2z zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem szklanym i elementem
przektadkowym, pogrubiony na kotnierzach i zabezpieczony, minimalna zawartoscia szkla
30%. Profil modutu pokrycia powinien gwarantowa¢ odpowiednig sztywno$é. Elementy
przykrycia powinny by¢ zamocowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja nosna przykrycia i pomost technologiczny reaktora powinny stuzy¢ réwniez do
mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtérnego. Takie rozwigzanie ogranicza
oddzialywanie oczyszczalni na otoczenie oraz poprawia warunki termiczne pracy reaktora
biologicznego.

Stacja dmuchaw

Sprezone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny
dostarcza¢ dmuchawy rotacyjne z lamelami poruszajacymi si¢ w suchej komorze powietrznej.
Dmuchawy powinny charakteryzowaé si¢ minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtrow
i lamel, brak smarowania) i wysokim stopniem niezawodnosci. Chtodzenie dmuchawy
powinno by¢ realizowane powietrzem oczyszczonym za posrednictwem filtra powietrznego.
Wzrost temperatury powietrza przy sprezaniu nie powinien by¢ wiekszy niz 80°C.

Dmuchawy rotacyjne powinny by¢ zamocowane na wsp6lnej konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo, réwnoczesnie spelniajacej funkcje ,uktadu dystrybucji powietrza”
oraz chlodzenia powietrza sprezonego. Uklad ten powinien byé wyposazony w kréciec do
podigczenia zasilania pomp powietrznych, uktadu napowietrzania selektoréw beztlenowych i
separatora zawiesiny oraz mozliwos$¢ odprowadzenia skroplin.

Sterowanie pracg dmuchaw powinno si¢ odbywa¢ w zaleznosci od wymaganego
stgzenia tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy
tlenowej oraz programu sterownika. Praca sterownika oparta powinna byé na wartosciach
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progowych tlenu O1, i O2 oraz czas cyklu pracy reaktora T1 i T2 przy okreslonych
warunkach tlenowych, uzaleznionych od sktadu $ciekéw doplywajacych do komory reaktora
biologicznego. Czas pracy poszczegdlnych dmuchaw, czgstotliwo$¢ wiaczania oraz szybkosé
reakcji na zmiany w systemie sterowane powinny by¢ przez program modutowych
sterownikéw przemystowych z wyswietlaczem LCD. System sterowania procesu powinien
optymalizowaé czas pracy dmuchaw. Zastosowanie ukladu napowietrzanie/mieszanie i
sterownie jego praca powinno pozwala¢ na prowadzenie procesu denitryfikacji i utrzymania
w komorze warunkéw niedotlenionych bez stosowania mieszadet zatapialnych.

Istniejacy zbiornik osadu nadmiernego- MODERNIZACJA

Osad nadmierny odprowadzany z reaktoréw powinien by¢ dodatkowo stabilizowany
tlenowo i zageszczany. Zbiornik powinien by¢é wyposazony w instalacj¢ do napowietrzania i
zaggszczania osadu nadmiernego. Woda nadosadowa ze zbiornika powinna by¢
odprowadzana do systemu instalacji sanitarnej w celu ponownego oczyszczenia. Osad
nadmierny zageszczony pobierany z dna zbiornika powinien by¢ podawany do zbiornika
stabilizacji osadu zageszczonego, a nastepnie do zbiornika osadu nadmiernego.

Powietrze dla procesu tlenowej stabilizacji osadu powinno by¢ dostarczane
z dmuchaw z mozliwoscig automatycznego sterowania pracg uktadu w cyklach czasowych w
zaleznosci od harmonogramu odprowadzania osadu z reaktoréw.

Modernizacja bedzie obejmowata wymiang¢ calego wyposazenia zbiornika osadu.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej plyty wierzchniej zbiornika oraz doprowadzenia
niezbednych rurociggéw technologicznych laczenie z przewodami zasilania do nowych
urzgdzen

Zbiornik osadu nadmiernego

Osad wstepnie zageszczony w zbiorniku powinien by¢ podawany do
nowoprojektowanego zbiornika osadu, w ktorym bedzie nastgpowala stabilizacja osadu oraz
dodatkowe jego zaggszczanie. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w instalacj¢ do
napowietrzania i zaggszczania osadu nadmiernego. Woda nadosadowa ze zbiornika powinna
byé odprowadzana do systemu instalacji sanitarnej w celu ponownego oczyszczenia. Osad
nadmierny zageszczony pobierany z dna zbiornika powinien byé podawany do zbiornika
stabilizacji osadu zageszczonego, a nastgpnie do stacji mechanicznego odwadniania osadu.

Powietrze dla procesu tlenowej stabilizacji osadu powinno by¢ dostarczane z
dmuchaw z mozliwo$cig automatycznego sterowania pracg uktadu w cyklach czasowych w
zalezno$ci od harmonogramu odprowadzania osadu z reaktoréw.

Odwadnianie i wapnowanie osadu

Do odwodnienia osadu powinno by¢ zastosowane urzadzenie uzyskujace maksymalnie
mozliwe stezenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Osad odwodniony powinien by¢
automatycznie transportowany do kontenera osadu odwodnionego i przekazywany
uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Urzadzenie powinno
wspOlpracowaé ze stacjg wapnowania osadu.

OPIS SYSTEMU NEUTRALIZACJI SUBSTANCJI ZEOWONNYCH (ODOROW),
Obiekty w ktérych wystepuje emisja substancji zlowonnych nalezy wyposazy¢
w przykrycia eliminujgce niekontrolowany wyplyw odoréow do atmosfery.
Obiektom tym nalezy zapewni¢ doplyw $wiezego powietrza réwnowazacy ilos¢ atmosfery
kierowanej do biofiltra.
Tlo$é powietrza odbieranego z poszczegblnych obiektow do biofiltra przy zalozeniu 4 krotnej
wymianie na godzing ma wyniesc:
o Pompownia $ciek6w Qpow = 63,0 m/h.
o Zbiornik usredniajacy Qpow = 113,04 m*/h.
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e Zbiornik na osad Qpow = 743,08 m*/h.

e Pomieszczenie techniczne Qpow = 1596,00 m3/h.

e Pomieszczenie na kontener z osadem odwadnianym Qpow = 249,6 m3/h.
e Pomieszczenie na skratki i piasek Qpow = 67,8 m3/h.

Nalezy przewidzie¢ biofiltr ze zlozem typu LAV oraz strefg doczyszczania na ziozu
z weglem aktywnym.,

Dla instalacji awaryjnej nalezy przewidzie¢ 10 krotno$¢ wymiany atmosfery na godzine
na filtrze weglowym.

Dla obu instalacji — biofiltra 1 filtra weglowego przewidzie¢ osobne instalacje
doprowadzajace powietrze i odprowadzajgce gazy zlowonne.

OPIS SYSTEMU STEROWANIA | AUTOMATYKI

Wiekszos$¢ czynnosci zwigzanych z eksploatacja sa zautomatyzowane i nie wymagaja
stalego nadzoru. Czasy pracy takich urzadzen mechanicznych technologicznych sg $cisle
ustalone, a czynnosci przebiegajg automatycznie. Wszystkie czynnosci sterownicze odbywaja
si¢ poprzez sterownik przemystowy. Zastosowany sterownik posiada modut komunikacyjny
umozliwiajacy przesylanie informacji SMS. Stany pracy/postoju/awarii urzadzen
sygnalizowane beda w szafie sterowniczej. Swietlny zbiorczy sygnal alarmowy
wyprowadzony bedzie na zewnatrz budynku technicznego. Sygnalizacja awaryjna wszystkich
urzadzen doprowadzona jest do sterownika, ktory poprzez lacze komunikacyjne SMS
powiadamia obstuge o istotnych awariach krotkg wiadomosceig tekstowa lub sygnatem
dzwigkowym. Podlaczenie urzadzen technologicznych pokazano na zatgczonych rysunkach
Schematu strukturalnego AKPIA szafki elektryczno — sterowniczej dla technologii

Zabezpieczenie cigglej dostawy energii elektrycznej rozwigzano poprzez zastosowanie
automatycznego agregatu pradotworczego, zasilajacego wszystkie podstawowe urzadzenia
technologiczne. Do weryfikacji czy istniejacy agregat bedzie w stanie zapewnié
zabezpieczenie na energie elekirycznag na wypadek zaniku napigcia w sieci dla 3 ciggéow
technologicznych.

Wytyczne dla systemu alarmowego:

— Oczyszczalnia wyposazona w system monitoringu i wizualizacji pracy podstawowych
urzgdzen technologicznych,

— Stany alarmowe z oczyszczalni — awaryjna warto$¢ tlenu, awaria pompowni, awaria
dmuchaw przesylane sg przy pomocy systemu SMS do eksploatatora oczyszczalni,

— Oczyszczalnia wyposazona w system $wietlnej sygnalizacji alarméw oraz kazde
urzadzenie technologiczne wyposazone jest w sygnalizacje $wietlng stanu pracy lub
awarii.

OPIS SYSTEMU MONITORINGU I WIZUALIZACIJI

Wszystkie sygnaly potrzebne do monitoringu (prace, awaria i sygnaly analogowe) z
rozdzielni bedg przygotowane juz w sterownikach. Gléwne sterowniki bedy spiete z
systemem SCADA po sieci Ethernet. Na komputerze (specyfikacja podana ponizej) zaklada
si¢ zainstalowanie takiego systemu wizualizacji, ktéry bedzie obstugiwat OPC serwer,
poniewaz do niego beda wysylane wszystkie dane ze sterownikéw po protokole TPC/IP.,
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Proponuje si¢ zastosowanie przemystowego oprogramowania SCADA. Z racji tego, ze
wszystkie sygnaly monitoringu beda przekazywane bezposrednio do wizualizacji, nie zaklada
si¢ montazu zadnej szafki monitoringu.

Projektowana oczyszczalnia przyjmowaé bedzie typowe $cieki bytowo — gospodarcze.
Charakter i specyfika zastosowanych proceséw technologicznych tj. tlenowo stabilizowany
osad czynny nie powinien powodowa¢ przykrych zapachéw. Przyjete propozycje projektowe
uwzgledniajg szereg technicznych i technologicznych rozwigzah minimalizujgcych ujemne
oddzialywanie przedsiewzigcia na srodowisko, do ktérych naleza:

e Mechaniczne podczyszczanie Sciekow w budynku zamknietym
e Zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zamknigtym (wyttumienie hatasu)
e Przyjecie procesu technologicznego gwarantujgcego tlenowsg stabilizacje osadu

(zmniejszona

e emisja zapachdéw)
e Kierowanie odciekow i przelewdéw do ponownego oczyszczania (ciecz nadosadowa,

odcieki z

e prasyiin.)
e Rodzaj przyjetego napowietrzania, napowietrzanie wglebne (wyeliminowanie aerozoli

i zapachow)

e Przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego usuwanie zwigzkow biogennych
e Zautomatyzowanie procesow mechanicznego i biologicznego oczyszczania $ciekow
e  Wywoéz odpadéw (skratki, piasek, osad odwodniony) poza teren oczyszczalni

Technologia oczyszczania Sciekéw przyjeta w projekcie i zastosowane rozwigzania

techniczne (ograniczajace kontakt $ciekow z powietrzem) w znacznym stopniu zmniejszajg
emisje zanieczyszczen do powietrza. I tak stanowiacy zazwyczaj najwigksze zagrozenie dla
stanu powietrza blok oczyszczania mechanicznego $ciek6w umieszczone bedzie w
pomieszczeniu zamknigtym, samo urzadzenie jest zamknigte, skratki odprowadzane sa do
zamknigtego kontenera na skratki usytuowanego w pomieszczeniu zamknigtym.
Reaktor biologiczny przykryty jest plytami z zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem
szklanym. Tym samym wyeliminowany zostal wplyw zewnetrznych warunkow
atmosferycznych na rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen, a ewentualna emisja
zanieczyszczen do powietrza wystgpowaé bedzie punktowo, w miejscach odprowadzenia
powietrza niewykorzystanego w procesie napowietrzania. Réwniez sposob napowietrzania
$ciekéw w reaktorze biologicznym (napowietrzanie wglebne, drobnopecherzykowe) oraz
stabilizacja osadéw, w istotny sposéb ogranicza emisje zanieczyszczen do powietrza.

Pompownia $ciekéw surowych wyposazona w pompy zatapialne, o ile przyjmowaé
bedzie Scieki z wlasciwie uzytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej nie bedzie zagrazad
zanieczyszczeniem powietrza ze wzgledu na jej przykrycie zelbetowe.

Z zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych przyjetych w projekcie
oraz z analizy wynikow badafi emisji zanieczyszczen z innych oczyszczalni $ciekow (jako
obiektéw analogicznych) mozna stwierdzi¢, ze wplyw oczyszczalni $ciekéw na srodowisko
powinien si¢ zamkna¢ w granicach jej dziatki — ogrodzenia pod warunkiem wiasciwej jej
eksploatacji.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan projektowych
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektows, ktéra
postuzy do wykonania rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budow¢. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje
niezb¢dne materialy wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do
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zakonczenia calego zakresu robdt. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania
innych opracowan wynikajacych z warunkow wiascicieli, administratoroéw i zarzadcow
infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarne;j.

Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, spetnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, atesty do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych. Transport oraz przechowywanie materiatdw powinno
odbywa¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby
wszystkie wbudowane materialy odpowiadalty wymogom okreslonym Ustawie Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru spos6b i termin przekazania
informacji o uzyciu podstawowych materialow, a takze o aprobatach technicznych i
certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ dopuszezenia
do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.,

Rury oraz wszelkie elementy laczace muszg by¢ wykonane z materialow klasy
pierwszej, o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin,
rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektéw.

Wykonawca winien zaprojektowaé zjazd w zakresie umozliwiajacym dojazd do
projektowanych pompowni $ciekéw, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie mogg byé prototypowe,
muszg by¢ dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty
krajowe i gwarancje producentéw oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatan w
ciggu 24 godzin od zgloszenia awarii. Zastosowane urzadzenia muszg spelnia¢ wszystkie
wymogi okreslone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego jak
réwniez zapewnié¢ spelnienie wymogow stawianych calemu obiektowi.

W ramach dokumentacji projektowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
$ciekow zaprojektowanej w kompaktowym ukladzie przeplywowym nalezy wykonaé
nastepujace opracowania branzowe:

a) Czes¢ konstrukcyjno-budowlana: konstrukcje zbiornikow wg zalozen, przejscia dla
przewodoéw w Scianach zbiornika i budynku, konstrukcja budynku socjalno-technicznego wg
zalozen

b) Czes¢ instalacje sanitarne oraz elektryczne: gtéwne zasilanie obiektu (rozdzielnica) z
mozliwoscig podlaczenia szafy elektrycznej dla celéw technologicznych, rury ostonowe,
o$wietlenie i wentylacja obiektu itp.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczgcie rob6t budowlanych bylo podjete po uzyskaniu
pozwolenia na budow¢. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0séb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem 0s6b trzecich,

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane i ogélnymi warunkami zawartego kontraktu.

Dla zaproponowanej koncepcji rozbudowy i modernizacji omawianej oczyszczalni
scickow nalezy przewidzie¢ szereg okreslonych prac budowlanych, ktére majg zapewnié
poprawne wyposazenie oczyszczalni w urzadzenia i sieci technologiczne. Przewidziano
budowe zupelie nowych obiektéw oraz modernizacje juz istniejgcych obiektéw w celu
oszczgdnosci na poziomie realizacji budowy. Nalezy przewidzie¢ budowe nowych sieci
migdzyobiektowych oraz adaptacji istniejacej infrastruktury podziemnej. Wykona¢ niezbedne
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instalacje tymczasowe i przelaczenia dla utrzymania procesu oczyszczania $ciek6w na
istniejgcych ciagach biologicznych oraz mozliwo$é tymczasowego odwadniania osadu
nadmiernego.

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym, w nawigzaniu do pozostatych rozwigzan branzowych. Przy wykonaniu robét
zelbetowych na budowie, nalezy wykona¢ odpowiednie otwory dla przej$¢ rurociggéw przez
Sciany oraz odpowiednie okucia otworéw w stropach zgodnie z wykazami i wymiarami
podanymi w projektach.

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosei zbiornika i przewodow.
Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomy$lnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna przystgpié
do rozruchu technologicznego na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu nalezy
opracowa¢ instrukcje bezpiecznej eksploatacji oczyszcezalni $ciekow.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyniku wytyczenia i
wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, PFU, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bledow lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub interpretacii.

II CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajjce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow
Wykonawca w ramach zamodwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia
i pozwolenia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi
z oddzielnych przepiséw.

2. Of$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zgody na realizacj¢ inwestycji od wlascicieli nieruchomosci, przez ktérych teren
przebiega¢ bedg roboty zwigzane z kanalizacjg sanitarng nalezy uzyskaé w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowe;.

3. Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wszystkich obowigzujacych norm,
normatywow i inne aktéw prawnych.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét
budowlanych

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe, nieaktualizowane, w skali 1:2000 z naniesionymi
trasami sieci kanalizacji sanitarnej ujetych w czesciach 1 — 5. Na mapach opisano
$rednice i materialy projektowanych sieci oraz przewidziane lokalizacje sieciowych
przepompowni §ciekow.

Pokazane trasy nie sg trasami ostatecznymi i nie zwalniajg one projektanta z wizji
w terenie w celu ich uscislenia.

- Projekt budowlano — wykonawczy oczyszczalni Sciekow.

- Decyzja pozwolenie wodnoprawne na usluge wodna polegajaca na wprowadzaniu
oczyszezonych $ciekow komunalnych z oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowosci
Lipsko.

- Dane demograficzne dla miejscowosci Chlewiska, Lukawica, Wola Wielka, Debiny,
Huta Ztomy z Urzedu Gminy Narol.

I ZALACZNIKI

Zatagcznik 1: Koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w m. Huta
Ztomy

Zalgcznik 2: Koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Debiny
Zalgeznik 3: Koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Wola
Wielka

Zalacznik 4: Koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w m. Lukawica,
Chlewiska

Zalacznik 5: Koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Lukawica
Zatgcznik 6: Wytyczne uzupelniajace - do projektu funkcjonalno uzytkowego [PFU]
rozbudowy oczyszczalni $ciekow dla gminy Narol w kontekscie eliminacji ucigzliwosci

zapachowych (dezodoryzacji).

Opracowat: mgr inz. Rafat Olszewski.

22



