
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05Pakiet: 05

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP Sokoliki 04-23-1-05-267   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  12,93 124 CP-W

PIEL

Sokoliki 04-23-1-05-265A  -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,30 117 KOSZ UC

Sokoliki 04-23-1-05-269   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

Sokoliki 04-23-1-05-270   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,00 117 KOSZ UC

Sokoliki 04-23-1-05-272   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Sokoliki 04-23-1-05-276   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,70 117 KOSZ UC

Sokoliki 04-23-1-05-287   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZR
Sokoliki 04-23-1-05-287   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 3 H  10,00 153 GRODZ-DEM

Sokoliki 04-23-1-05-287   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  4,20 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Sokoliki 04-23-1-05-258   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 3 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Sokoliki 04-23-1-05-258   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Sokoliki 04-23-1-05-282A  -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 3 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Sokoliki 04-23-1-05-282A  -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Sokoliki 04-23-1-05-283   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 3 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Sokoliki 04-23-1-05-283   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  20,00 154 K GRODZEŃ

O-SMIECI Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Sokoliki 04-23-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 3 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Sokoliki 04-23-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 3 SZT  160,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

OP-GATZW
Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 3 H  20,00 403 GODZ MH8

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  50,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P

Sokoliki 04-23-1-05-267   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-267   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-281   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-281   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-285   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-285   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   1 CWD-P

IVD

Sokoliki 04-23-1-05-258   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-258   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  368,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  368,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-265   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  408,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-265   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  408,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-266   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-266   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  552,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-266   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  552,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-268   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  494,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-268   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  494,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-274   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 271,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-274   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 271,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-277   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 505,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-277   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 505,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-280   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-280   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-282   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-282   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-285   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-285   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00   1 CWD-P
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IVD

Sokoliki 04-23-1-05-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 465,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 465,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-287   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  493,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  493,00   1 CWD-P

PR
Sokoliki 04-23-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

PRZEST
Sokoliki 04-23-1-05-267   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-267   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

TPN
Sokoliki 04-23-1-05-286   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-286   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

TPP

Sokoliki 04-23-1-05-262   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  865,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-262   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  865,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-262   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-262   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-263   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  780,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-263   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  780,00   1 CWD-P

TWN

Sokoliki 04-23-1-05-266   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-266   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-274   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-274   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

ZS

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  45,00 403 GODZ MH8

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  67,00 397 GODZ PILA

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  586,00   7 REM SZLZR

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M  24,00  10 WYK-DYL

Sokoliki 04-23-1-05-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  263,00   6 WYK SZLG
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