AG PROJEKT Agnieszka Maciejewska 62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Lipowa 11

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej Zakrzewek - Kazubek

ADRES INWESTYCJI : 3 obreb Nykiel, 55 obreb Wilcza Ktoda, 285 obreb Ruszkoéwek, 140 obreb Zakrzewek, 133, 56/4 obreb
Kazubek gm. Wierzbinek

INWESTOR : GMINA WIERZBINEK

ADRES INWESTORA  :  62-619 Sadino, ul. Plac Powstancow Styczniowych 110

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Agnieszka Maciejewska

DATA OPRACOWANIA ;. maj 2024

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Koszt1_

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. | Wartos¢
obm.
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.500
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
2 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
2|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w m3 400*0.5*1 = 200.000
d.2|0701-01 gruncie kat. |-l
3/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PP HDPE 0 $r.110 |m 400
d.2/0705-01 mm
4/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych rgcz- |m3 400*0.5*1 = 200.000
d.2|0702-01 nie w gruncie kat. I-II
5 Nadzor wiascicielski nad siecig Orange Polska |kpl. 1
d.2
3 Nawierzchnia jezdni
6|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- |m2 4.2*500 = 2100.000
d.3/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokos$ci 10 cm
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (mela- |m2 2100
d.3/0114-05 fir lub granit)- warstwa po zageszczeniu 20 cm
0114-06
8|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 2100
d.3/0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej - zu-
zycie emulsji 0,8 kg/m2
9|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 4*500 = 2000.000
d.3/0310-05 nych grysowych - warstwa sScieralna asfaltowa
0310-06 AC 118 jak dla KR3-4 - grubo$¢ po zageszcz 4
cm
4 Zjazdy
10|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podto- |m2 32
d.4|0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
11/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (mela- |m2 32
d.4|0114-05 fir lub granit) - warstwa po zageszczeniu 20 cm
0114-06
12|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 32
d.4/0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowe;j - zu-
zycie emulsji 0,8 kg/m2
13|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 32
d.4/0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
0310-06 AC 11S jak dla KR3-4 - grubos¢ po zageszcz 4
cm
5 Roboty wykonczeniowe
14/KNR 2-31 |Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) |m2 500
d.5/0114-05 - warstwa po zaggszczeniu o grubosci po za-
0114-06 geszczeniu 10 cm
15/KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o |szt. 3
d.5/0702-02 $r. 70 mm
16|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 3
d.5/0703-01 ostrzegawczych - znak A7, A6c, A6b
17|KNR 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1
d.5/0119-03
analogia

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30290 Uzytkownik: melafir




Koszt1_ TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Uproszczo- | RAZEM
ne
1|Roboty przygotowawcze
2|Zabezpieczenie kabli teleko-

munikacyjnych

Nawierzchnia jezdni

Zjazdy

a AW

Roboty wykonczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30290 Uzytkownik: melafir




