



Piaseczno, dnia 12 kwietnia 2021 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NR 2/2021 NA: „OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO PODCZAS MODERNIZACJI I ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY $Q_H = 160 \text{ M}^3/\text{H}$, $Q_D = 3520 \text{ M}^3/\text{D}$ PRZY UL. MILLENIUM W GŁOSKOWIE, GM. PIASECZNO”

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią § 20 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zmianie ulega treść SWZ w postępowaniu nr 2/2021, w następujący sposób:

1. Zmienia się § 5 ust. 2 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Należności z tytułu prawidłowo wystawionych faktur VAT będą płatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Do faktury dotyczącej płatności, o której mowa w ust. 1 pkt b), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię wniosku o pozwolenie na budowę przedmiotu umowy. Do faktury dotyczącej płatności, o której mowa w ust. 1 pkt c), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3.”

PREZESZARZĄDU

Paweł Wojciechowski
Paweł Wojciechowski

WICEPREZESZARZĄDU

Grzegorz Banaszewski
Grzegorz Banaszewski

