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Przebudowa i termomodernizacjg OSP Huta SANITARNY (przedmRRZEHRIMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Branza sanitarna.
1 Prace demontazowe instalacji sanitarnych
11 Instalacja wodociggowa
1/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm na $cianie m
d.1.1/0108-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
2/|KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1.1]0122-04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt
d.1.1]0121-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.2 Instalacja kanalizacji
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW tgczonego na wcisk o $r.32-40 mm na $cianie m
d.1.2/0108-06
8 m 8,000
RAZEM 8,000
5/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl
d.1.2/0225-05
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
6/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowe;j kpl
d.1.2/0225-03
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
7/KNNR 8 Demontaz zlewu kuchennego kpl
d.1.2/0225-01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Instalacja wentylacji
8/KNR-W 4-02 |Demontaz klimatyzatorow szt.
d.1.3/0523-08
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9/KNR-W 4-02 |Demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzaciji szt.
d.1.3/0523-08
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.4 Instalacja ogrzewcza
10/|KNNR 8 Demontaz grzejnika elektrycznego kpl.
d.1.4/0422-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 Prace montazowe instalacji sanitarnych
21 Instalacja wodociggowa
11/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1]0137-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 15 mm - |szt.
d.2.1{0131-01 zawor sptuczki ustepowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 mm - |szt.
d.2.1/0131-01 zawor do pisuaréw, zmywarki i ze ztgczka do weza
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
14/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw  |szt.
d.2.1{0116-08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej
20 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
15/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.2.1/0111-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
2%(4+3+6,2+1,60)+1,00 m 30,600
RAZEM 30,600
16/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otuli-jm
d.2.1/0110-14 nami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 40 mm
30,6 m 30,600
RAZEM 30,600
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17/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |prob.
d.2.1|0127-01 sadnicza (pulsacyjna)
prob. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w |m
d.2.1/0127-04 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
analogia
30,6 m 30,600
RAZEM 30,600
19/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0128-02
30,6 m 30,600
RAZEM 30,600
20|KNR-W 2-15 |Zasobniki ciepta pionowe - pompa ciepta kpl.
d.2.1/0507-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 Urzadzenia kottowni opartej na pompie ciepta kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
22|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2/0230-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2.2/0229-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24/ KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.2/0233-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
25/KNNR 4 Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.2.2/0234-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
26| KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.2.2/0213-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2.2|/0208-01 nych o potaczeniach wciskowych
3+2,50+2*2,00+2*0,50+7,80+2*0,50 m 19,300
RAZEM 19,300
28/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2.2/0208-03 nych o potgczeniach wciskowych
) m 4,500
RAZEM 4,500
29|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach szt.
d.2.2/0211-01 wciskowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach szt.
d.2.2/0211-03 wciskowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31|KNNR 4 Wohpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.2/0218-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.3 Instalacja wentylacji
32|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna wraz ze sterowaniem szt.
d.2.3/0303-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-17 |Nagrzewnica wodna - $rednica dyfuzora 355 szt.
d.2.3/0321-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-17 |Czerpnie i wyrzutnia $cienna szt.
d.2.3/0146-01
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
35/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z rur FLX-HDPE o $r.do 100 mm m
d.2.3/0119-01
analogia
480 m 480,000
RAZEM 480,000
36|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.2.3/0140-01 z.0.3.
6. 9904-2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
37|KNR 2-17 Wywiewniki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 100 mm szt.
d.2.3/0152-01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
2.4 Instalacja ogrzewcza
38|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyjna |m?2
d.2.4/0301-04
3445 m?2 344,500
RAZEM 344,500
39|/KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego wraz z pompg kpl.
d.2.4/0312-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.2.4/0308-02
3445 m?2 344,500
RAZEM 344,500
41/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.2.4/0308-06
344,5 m2 344,500
RAZEM 344,500
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