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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep
Nazwa inwestycji: Przebudowa z termomodernizacjg budynku OSP w Hucie

Adres dziatki: dz. nr ewid. 45/2, obreb Huta, gm. Belchatéw

Inwestor : Gmina Befchatéow
Adres: ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw

2. Parametry inwestycji

Powierzchnia dziatki 5 535,00 m?

Powierzchnia zabudowy 401,94 m?

w tym:

budynek ob. Jety opracowaniem 290, m? — bez zmian
garaz - 143,00 m2

Powierzchnia uzytkowa parter - 336,67 m?
Powierzchnia uzytkowa poddasze 24.72 m?

Kubatura obiektu 2136,17 m® — bez zmian
llos¢ kondygnaciji: 1 kondygnacj + poddasze na czesci budynku

Powierzchnie utwardzone 503,25 m?

w tym:

podjazd istniejgcy 501,00 m?

projektowane utwardzenie pod pompe cieptg - 2,25 m?

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z termomodernizacja budynku remizy OSP
potozonego w Hucie w gminie Betchatéw na dziatce nr 45/2.

Budynek remizy zostanie poddany gruntownej termomodernizacji z przebudowg polegajaca
na wydzieleniu pomieszczenia gospodarczego na potrzeby zainstalowania nowego zrodfa
ciepta — pompy ciepta wraz z sprzetem oraz centrali wentylacyjnej w celu dostosowana do
obowigzujgcych przepiséw w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania
budynku.

Przedmiotowa dziatka, na ktdrej jest zlokalizowany budynek remizy, potozona jest przy drodze
publicznej przebiegajgcej przez miejscowosci z bezposrednim z niej dostepem. Dziatke
otaczajg tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowe;.

Stan istniejacy:
Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. 45/2 potozong w miejscowosci Huta pod nr 13a,

ktora ma dostep do drogi publicznej o klasie drogi gminnej poprzez utwardzony istniejgcy
wjazd, ktory spetnia przepisy ustawy o drogach publicznych, szerokos¢ zjazdu ok. 5m.



Teren inwestycji jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki na stupkach stalowych bez podmurowki.
Sasiaduje on od strony pn. i zach. z terenami rolnymi od strony pd. z drogg gminng od strony
wsch. z budynkiem ustugowym.

Dziatka jest ptaska z lekkim pochyleniem w kierunku pd.-zach.

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 8,5 od granicy z dziatkg drogowa.

Z drogi pod budynek prowadzi podjazd utwardzony kostkg chodnikowg , podjazd rozszerza
sie w kierunku zachodnim w niewielki plac, do budynku mozna wej$¢ z placu od strony pd.
oraz od strony wschodniej.

Dziatka posiada istniejgce przytgcze wodociggowe oraz energetyczne, scieki socjalne
odprowadzane sg do istniejgcego szamba.

Stan projektowany:

Wijazd na dziatke pozostawiono bez zmian o szerokosci ok. 5m.

Uksztattowanie dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nie przewiduje sie
specjalnej niwelacji terenu.

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

4. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
Projekt nie zaktada zmian w konstrukcji ogdlnej budynku.

Izolacje wodne i wilgociowe:
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izolacje poziome na chudym betonie z papy termozgrzewalnej,

izolacje pionowe faw i stop fundamentowych Abizol 2R+P,

izolacja podtogi na gruncie -folia budowlana sklejana bitumicznie, dodatkowo
izolacja bitumiczna ptynna grubowarstwowa,

izolacja pozioma scian -folia do muréw, dodatkowo izolacja bitumiczna w ptynna
grubowarstwowa,

izolacja pionowa Scian pod gruntem -wyprawa bitumiczna na zimno, folia
kubetkowa, ewent. drenaz Scian,

izolacja podtogi miedzy pietrami - paraizolacja sklejana, izolacja z folii ptynnej
w pomieszczeniach mokrych,

izolacja dachu - paraizolacja sklejana, izolacja bitumiczna stropu, izolacja
wodna z papy termozgrzewalnej lub membrany EPDM,

Izolacje termiczne

>

>
>
>

izolacja termiczna $cian fundamentowych — styropian XPS o wsp. A nie gorszym
niz 0,040, gr.-10cm,

izolacja termiczna podtogi na gruncie — styropian FS30 —FS20 o wsp. A nie
gorszym niz 0,040 — gr.15cm,

izolacja termiczna $cian — wetna mineralna (lub styropian) o wsp. A nie gorszym
niz 0,038, gr.-20cm

izolacja termiczna stropu-dachu — wetna mineralna o wsp. A nie gorszym niz
0,038,— gr. 35cm,

Izolacje akustyczne
Role izolacji akustycznej spetniaé bedzie izolacja termiczna przegréd budowlanych
oraz konstrukcja przegrdd tj. ptyta stropdéw oraz sciany murowane,

Stolarka

>
>
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wymiana i dostosowanie wszystkich drzwi budynku,

okna PCV w kolorze biatym z zestawami szklanymi o - U=0,9 W/m? K, istniejgce
do pozostawienia, jak na rysunkach,

drzwi zewnetrzne o konstrukcji aluminiowej ocieplone, antywlamaniowe z
zamkiem patentowym o - U=1,3 W/m? K



UWAGA: stolarke montowa¢ w sposob szczelny z wykorzystaniem tasm
paroszczelnych.

» drzwi wewnetrzne, w czesci ogodlnej ptytowe odporne na uderzenia
z mozliwoscig zamkniecia na klucz, w sanitariatach drzwi muszg by¢ odporne
na wilgo¢, do chtodni drzwi ciepte stalowe zamykane na zamek EI30,

» parapety zewnetrzne w postaci obrobek blacharskich wystawione 3 cm poza
lico sciany,

» parapety wewnetrzne z konglomeratow,

» nowe pochwyty na podjezdzie,

Tynki i okladziny wewnetrzne

ptyty kartonowo-gipsowe,

powtoki dekoracyjne — farba odporna na Scieranie,

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz kucheno-gospodarczych -
glazura do wys.205 cm, powyzej farba lateksowa odporna na $cieranie,

sufity podwieszone na ruszcie systemowym — pom. swietlicy na pietrze.
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Posadzki
» ptytki gres na zaprawie klejowej,
» W pomieszczeniu nr 2 (sala taneczna) podtoga drewniana,
» wycieraczka zewnetrzna w wiatrotapie.

Elewacje
» catosciowa termomodernizacje budynku poprzez docieplenie Scian warstwg
izolacji termicznej 20 cm wetny,
» wyprawa elewacyjna metoda lekka mokra — tynk mineralny barwiony w masie,

Zagospodarowanie terenu
» podest pod montaz pompy ciepta z kostki betonowej gr. 6 cm,
» podjazd dla osob niepetnosprawnych z kostki betonowej gr. 6 cm,

5. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI:

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

Linie zasilajgce i tablice rozdzielcze.
Instalacja oswietlenia ogdlnego.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.
Instalacja gniazd 230 V.

Instalacja sitowa.

Instalacja potgczen wyrownawczych.
Instalacja ochrony od porazen.
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Instalacje sanitarne wewnetrzne:

montaz instalacji c.o.

nowa kottownia

instalacja wody zimnej, ciepte],

kanalizacja sanitarna,

wentylacja mechanicznej z odzyskiem ciepta.
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Uzbrojenie terenu:



» wodociagg z istniejgcym przytgczem wody do budynku na terenie,

» istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej od budynku do szczelnego zbiornika
na nieczystosci o zlokalizowanego po str. pétnocnej budynku,

» napowietrzne przytgcze energetyczne - istniejgce z linii napowietrznej
przebiegajgcej przez teren inwestyciji.

Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

>

>

>

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 869, 2490.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351, z 2022 r. poz. 88.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestycji: Rozbudowa
i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Hucie, dz. nr ewid.
45/2.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes$¢ integralng dokumentéw Przetargowych
i nalezy je stosowac przy wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu roboét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspadlne dla
robot objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu
wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
o prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodag

montazu — takze dziennik montazu.



Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdrego
zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robo6t budowlanych
i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robot wynika¢c powinna z dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego, szczegotowych instrukcji producentow, ogdinych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm.

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robaot.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia sie
wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona
wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robot.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy
Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu
ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.



Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia harmonogramu prac w oparciu
0 wytyczne inwestora.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie
placu budowy, narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody
dla celow budowlanych.

Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce
Z Inwestorem.

Instalacja wszelkich urzgdzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i
inne nie moze powodowac przecigzen istniejgcej konstrukcji budynku.

1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we wszystkich pomieszczeniach
socjalnych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacii
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta.

,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

1.5.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszagcymi dokumentami
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji
robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robd6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:

1) Os$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 21a ust. 1
ustawy — Prawo Budowlane, oswiadczenie kierownika budowy o sporzgdzeniu planu



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10 dni roboczych przed
rozpoczeciem prac,

2) projekt organizacji robat,

3) harmonogram robét i finansowania,

1.5.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robaot.

Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

Podczas prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:

- harmonogram i organizacje robét nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci i wszystkich niezbednych srodkdéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ Srodki ochrony osobistej

c/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu.

1.5.3.3. Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentaciji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym
w umowie.

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie miejsca
budowy w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Wariantowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania ré6znych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca



powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie

organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robaot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt. Srodki transportowe powinny
spetnia¢ wymagania dotyczagce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robdét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajgcego, szczegotowych instrukcji producentéw, ogolnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaC tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

6.2. Pobieranie prébek, badania i pomiary

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w projekcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okreslac petny zakres rob6t wg dokumentacji projektowe;j
oraz SST.

Jakikolwiek btgad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich robét w porozumieniu z
Zamawiajgcym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.



8. Odbioér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

+ odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

* odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu (korn\cowemu),

* odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw przeprowadzonych pomiarow
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robdét oraz gotowo$é¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru/Inzyniera/Kierownika projektu
zakonczenia robot.

Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru korncowego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

» Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

Protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

Protokoty odbiorow czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy (oryginaty),

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ), ;

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

> Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Y VVVVYVY

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokdt odbioru  kohcowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z
Inwestorem.

Cena powinna obejmowac:

» robocizne bezposrednig,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie: pftace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce
BHP,

» oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

» ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

» nadzor, badania archeologiczne, obstuge geodezyjng, koszty mediow, energii
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia

» wykonanie dokumentacji powykonawczej,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkbw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdét i w okresie
gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Petnigcym nadzoér inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi
inspektorami nadzoru.

Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa -
Inspektor Nadzoru,

Nadzér lub Zarzgdzajgcy projektem nalezy rozumiec je jako Kierownik Projektu.



10. Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pézn.
zm.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19.
poz. 177). ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz.
881),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zno zm.).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz.

2086).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004,
p0z.1389),

11. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr
17, poz. 690/,

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robot sg podane w punkcie 10
kazdej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.



Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych:

GRUPA 451- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE

B-01.01
ROBOTY ROZBIORKOWE
(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiérkowych w ramach inwestycji: Rozbudowa
i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej W Hucie, na dz. nr ewid.
45/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna  jest dokumentem  przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot rozbidrkowych.

Zakres prac:

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- demontaz drzwi zewnetrznych,

- rozbiorka scianek wewnetrznych,

- rozbiérka okfadzin podtogowych,

- rozbiorka tynkow i oktadzin sciennych,

- roboty demontazowe instalacji wodno — kanalizacyjnej,

- roboty demontazowe instalacji elektrycznej,

- usuniecie gruzu i elementdw z demontazu z wyniesieniem i wywiezieniem na
wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~YVymagania ogolne” pkt. 1.4.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt. 3.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét i musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.



Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementow obiektow budowlanych nalezy
stosowac:

- szlifierki

- elektronarzedzia

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 4.
Wybdr miejsca sktadowania materiatdw z rozbiorki wraz z kosztami wywozu na
wysypisko nalezg do Wykonawcy. Wybor srodkow transportu zalezy od warunkow
lokalnych.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie roboét rozbiérkowych:

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw
bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ srodki ochrony osobistej

b/ zabezpieczenie elementow $cian i posadzek.

Kolejnos¢ wykonywania robot rozbidrkowych:

- rozbiorka nawierzchni posadzek,

- skucie starych tynkdbw wymagajgcyh naprawy,

- skucie oktadzin sciennych,

- usuniecie gruzu i elementdéw z demontazu z wyniesieniem i wywiezieniem na

wysypisko.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

Kontrola jakosci robot rozbiorkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia
gruzu, elementow rozbidrek oraz kompletnosci wykonania robaot.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.
7.

Jednostkg obmiarowa jest: m3 — wywiezienie gruzu, rozebranie $cian, m? — demontaz
drzwi, nawierzchni posadzek.

8. Odbiér robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.
8.

Wszystkie roboty rozbidérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, na
ktére nalezy sporzgdzi¢ protokét oraz dokonac wpisu w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.
9.



10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 1SO 7731:2006 Maszyny — Bezpieczenstwo - Dzwiekowe sygnaty
bezpieczenstwa.

Wymagania ogolne, projektowanie i badania.

Inne dokumenty

1/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (Dz.U
22003 r., Nr 169, poz. 1650), w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

2/ Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. (Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych:

3/ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr
47, poz. 401), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét
budowlanych;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10
lipca 2003 r., Nr 120 poz.1126), w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

5/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz.627 z
pozniejszymi zmianami/ - Prawo ochrony srodowiska;



B-01.02
ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach inwestycji: Rozbudowa
i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Hucie na dz. nr 45/2

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest dokumentem  przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych przy budowie budynkow:

- wykopéw fundamentowych pod podjazd dla oséb niepetnosprawnych

- odkopanie istniejgcych fundamentow budynku w celu docieplenia na gt. 1,0 m,

- zasypek wykopow i nasypow,

- warstw podsypki z piasku zageszczonej do wskaznika 1S=0,97 pod warstwy
posadzkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w
SST
,YWymagania ogolne” pkt. 1.4.
Okreslenia dodatkowe:
Gfeboko$¢ wykopu — rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop Sredni — wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktorej wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli.
Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie
i nachyleniu dostosowanych do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okre$lona wg
WZOru:

Is = pd/pds
Gdzie:
pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)



pdss — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).
Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg
WZOru:

Is=E2/E1
Gdzie:
E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205,
E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

1.5.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

2. Materiaty
2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.



2.2. Grunt z wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie
parametry) i nie zagospodarowany na terenie dziatki nalezy odwiez¢ na wysypisko.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem poza terenem
budowy.

2.3. Kruszywa

Do warstw pod posadzki na gruncie i do wymiany gruntu mozna stosowac¢ kruszywa
spetniajgce wymagania podane w tablicy:

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie 30
a) ziaren pozostajgcych na sicie #
2 mm, %, nie mniej niz: PN-EN 933-1:2000

b) ziaren przechodzacych przez | 15
sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz:

2 Zawartos¢ czesci organicznych, | wzorcowa PN-EN 1744-
barwa cieczy 1:2010
nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

3 Zawartosc¢ siarczanow, w1l PN-EN 1744-
przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1:2010

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét i musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- koparki,

- samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach, gdzie

prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robaot.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.



5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych z danymi
projektu technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty
ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia
obiektu w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- nos$nosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania
wykopow.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt
fundamentowych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan
kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentac;i
powykonawczej.

5.3. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci
robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Zaleca sie wykonywanie wykopow mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu
projektowanego posadowienia obiektu (spdd betonu podktadowego). Pozostatg czes$é
wykopu nalezy wykonac recznie z nienaruszeniem struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne) wdéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

Wymiary wykopdéw powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli lub wymiaréw w
planie fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu,
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia
zboczy wykopow i ich nachylenia.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ przy wykonywaniu wykopdw przy istniejgcych
Scianach.

5.3.1. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopdw.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia scian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy



zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem
budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz

0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentow izolacji nie mniej niz
0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji
rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw
uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.3.2. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz
poziom posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usung¢, tak aby nie naruszyc¢
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu
grunt naruszony nalezy usungc i zastgpi¢ betonem B10.

5.4. Tolerancje wykonania wykopow
Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig + 5 cm, z
uwzglednieniem zaleceh podanych powyzej.

5.5. Wykonywanie wykopow

5.5.1. Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robot, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

- gtebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢

dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac warstwami, nie dopuszczajgc
do powstawania nieréwnosci,

- zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

- rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiegu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu,

- zachowacd ostroznos$¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie.

5.5.2. Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

- uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie
dozwolone jest urzadzania wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych Srodki
transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od krawedzi
skarpy wykopu,

- rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m
dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,



- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, snieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

5.6. Zasady wykonania nasypoéw, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania
gruntu przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢
dokonywane warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszczania i wynoszgcej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi
tarczami (grubos$¢ warstwy nalezy dobierac do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania,
jednak nie moze by¢ ona wieksza niz srednica ptyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektéw powinno byc¢
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie

i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczenie powinno
by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju roboét
ziemnych, akceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie
nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w podtozu nasypow powinien wynosi¢ nie mniej niz
0,97.

Fundamenty nalezy sytuowac¢ na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10cm.
Nasypy wykonywac zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich
budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robot.
Grubosci poszczegodlnych warstw powinny by¢é zgodne z wymogami normowymi oraz
dostosowane do mozliwosci technologicznych.

Badania kontrolne zageszczenia wykonaC poprzez obcigzanie ptytg oznaczajgc
moduty odksztatcenia podtoza zgodnie z PN-S-02205;1998.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno byc¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow
obiektu i okreslonych robdét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno
byé oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie

czystoéci dna.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany
recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywacC sie przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.



Wykopy przy scianach obiektéw kubaturowych zageszcza¢ warstwami, co 20 cm
stosujgc zageszczarki zaakceptowane przez Inspektora.
Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.

5.7. Doktadnos¢é wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

5.8. Sposob postepowania z masami ziemnymi

W wyniku prowadzonych robo6t budowlanych bedzie wymagane usuniecie mas
ziemnych z terenu inwestycji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z Art. 3.1. p. 22 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. wytwdrcg odpadow
powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy jest podmiot, ktéry
Swiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inacze;j.

Roboty budowlane winien prowadzi¢ wykonawca, ktéry posiada na terenie danej
jednostki administracyjnej prawo wytwarzania odpadow. Wykonawca winien
zagospodarowac¢ masy ziemne zgodnie z prowadzong gospodarkg odpadami.

Jezeli wykonawca robot budowlanych realizowanych na podstawie niniejszego
projektu budowlanego nie bedzie posiadat na terenie danej jednostki administracyjnej
prawa wytwarzania odpadow, winien on przed rozpoczeciem robot:

- dla odpaddéw powyzej 5 Mg rocznie odpaddéw innych niz niebezpieczne ztozyé
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami, w terminie 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujgcej powstawanie odpadow lub zmiana tej dziatalnosci

wptywajgca na ilo$¢ lub rodzaj wytwarzanych odpaddw lub sposobow gospodarowania
nimi.

Do rozpoczecia dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpadéw mozna przystgpic,
jezeli organ wiasciwy do przyjecia informacji w terminie 30 dni od dnia ztozenia
informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

5.9. Odwodnienie robét ziemnych
Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposéb zapewniajgcy prawidiowe
odwodnienie.
Na etapie robot budowlanych wykop fundamentowych nalezy zabezpieczyé przed
intensywnym doptywem waéd atmosferycznych.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje
ich dlugotrwatg nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi w porozumieniu z Biurem Projektow i
Zamawiajgcym.
Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

e wlasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych
W czasie robot zwrociC uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntéw
organicznych, humusu, wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.



Dno wykopow chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego
nawilgocenia gruntow w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest
pozostawienie otwartych wykopdéw na dluzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie,

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt ziemnych lokalnych sgczen,
wykop denny nalezy osuszyC przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki
(rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w obszarze

wykopu.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
Zwrocic na:

— sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzic¢ ich
jakos$¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci robét zwigzanych z budowg
nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie.

Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntéow

Badanie zageszczenia gruntow pod posadzkg i fundamentami nalezy przeprowadzac
metodg ptyty, a pozostate metodg Proctora.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzgdzi¢ protokot i
poréwnacé uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika
budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane przez osobe
uprawniong oraz zgodne z normami panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania roboét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykonac dane roboty ziemne lub budowle
ziemna.



Kontrolg nalezy objg¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi
urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntobw o matej nosnosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia
przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do

placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopow polega na skontrolowaniu:
zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopow, rozparcie i podparcie $cian wykopdéw
pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzgdzen podziemnych,
prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania

wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu
posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnosc¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan
odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu wokét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po
ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzér techniczny
Inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich
ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny byc¢
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i
prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych roboét, do ktorych
pozniejszy dostep bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt.
7.

Za jednostke obmiarowg dla robét ziemnych przyjmuje sie m3 (metr szescienny).

8. Odbioér robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.
8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.
9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,
PN-EN-04481:1998 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.
PN-EN-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-EN 1997-2:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.
PN-EN 1744-1:2010 Badania chemiczne wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.



BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401)



B-03.00
BETONOWANIE
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
zelbetowych elementow w ramach inwestycji: Przebudowa z termomodernizacjg
budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Hucie,

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych — stop i taw fundamentowych,
stupow, trzpieni, stropéw, belek i nadprozy zelbetowych oraz

chudego betonu pod fundamenty i ptyty posadzkowe na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych
dodatkdéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$c betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartosc¢ cisnienia wody w Mpa, dziatajgcego na préobki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosc
gwarantowang RbG w Mpa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymato$¢ (zapewniona
z 95-proc. Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.



2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
SST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie
normy.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2002.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, witazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen.
Podtogi magazynow zamknietych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
Zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakoSci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie
sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$é badang przez Sciskanie w
cylindrze zgodng z wymaganiami norm.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg norm.



Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jej petnych badan.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Jezeli
wode do betonu

przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.2. Domieszki i dodatki do betonéw

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub
przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
Srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Od producenta nalezy uzyskaC gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane

przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentac;ji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan
przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

2.3. Beton

Beton do wykonania elementéw zelbetowych jest klasy C20/25

Beton do warstw pod fundamenty i posadzki - C8/10.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-
1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki
W wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
zgodnego z zatozong technologig.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno
sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.
| taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

4.1. Deskowania



Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i
umocowania na srodki transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed
przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikdw
samochodowych tzw. gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobracC tak, aby zapewni¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych Srodkow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Ogodlne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania
sie do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy,
ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor s$rodkéw i organizacja powinny zapewniaé
dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki
zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie
w chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ £1 cm przy
stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez
przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢
mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosé
stopniowego ich oproznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodoéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami
przemieszczanymi sita ludzka

Transport mieszanki betonowe]j w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien byC tak zorganizowany, aby wytadunek
mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to
niemozliwe —w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.



Oproznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli
dalszy transport mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw
kotowych (japonek), za pomocg ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej
utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych
na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich
przewodami rurowymi, umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowe;j
bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocag topat, gdyz
wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich iloSciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce
utozenia za pomocg wozkow kotowych lub taczek, z tym Zze napetnianie tych urzadzen
powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

4.2.4 Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzgdzen pneumatycznych mozna stosowac przy
odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki
betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu
pionowym mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Zigcza przewodow powinny by¢
szczelne.

Przekrdj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do
przygotowania mieszanki betonowe].

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce
powinno by¢ zbadane na ci$nienie hydrauliczne.

Ustalone skfady i ciektoS¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i
skorygowane na podstawie prébnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢
wewnetrzng powierzchnie przewodow i przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-
wapienna.

W przypadku konieczno$ci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej
dtuzej niz 1/2 godz. przewdd do ttoczenia powinien by¢ oprdzniony i oczyszczony lub
przeptukany.

Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwiocznie oczyszczone z resztek
mieszanki betonowej przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny rownorzedny
sposéb. Transport mieszanki

betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyZzej, powinien byc¢
dokonywany w sposéb okreslony w instrukcji producenta danego urzadzenia.

4.2.5 Zalecana odlegtos¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow $rodkéw
transportowych zaleca sie przyjmowac nastepujgce odlegtosci :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej
i konsystencji od wilgotnej do pétciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej

i gestoplastycznej urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotne;j

i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,



- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potciektej
bez mieszania w czasie transportu.

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien
by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym przez Inspektora, zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno
by¢ wykonywane z doktadnos$cig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na
niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkbw dozwolone jest
réwniez dozowanie objetosciowe.

Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z dokfadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zardéb
powinien by¢ jednorodny. Urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu
lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigekszym zuzyciu

wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na
stosowanie srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie
powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnieponizej 0 st. C, za wyjatkiem
sytuacji szczegodlnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje

na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien
zapewnic¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy S$redniej temperaturze dobowej >
10st.C), srednie wymagane wytrzymatos$ci na $ciskanie betonu

poszczegolnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku
odmiennych warunkédw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymatos¢ i inne cechy

betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢é mniejsza niz 2 (wartos¢ stosunku w/c nie
wigksza niz 0,55).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be.
Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w
warunkach budowy . Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej

jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczac
wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien



by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistoSci;

— zawartos¢ piasku zapewniaC niezbedng urabialnoS¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i
37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartos¢ wspofczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betondw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak
najmniejszej ilosci cementu.

5.2. Jakos¢ betonu

W projektowanym obiekcie koncowe wykonczenie stanowi surowa konstrukcija,
dlatego nalezy zwréci¢é uwage na staranne wykonywanie konstrukcji. Nalezy
dopilnowac¢ aby powierzchnia betonu byta gtadka, bez rakéw czy nadmiernej ilosci
pecherzykéw powietrza na powierzchni betonu.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze
strzatkg konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennosc¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN
1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-
8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN
1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i
projektowanie

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzenia
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byc¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j .

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane.
Blachy uzyte do tych szalunkow winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgcg im
nieodksztatcalnosé. tby Srub i nitow powinny by¢é zagtebione. Klamry lub inne
urzgdzenia tgczgce powinny zapewnic¢ potgczenie szalunkow i mozliwo$¢ ich
usuniecia bez zniszczeh betonu.

Sruby, prety ,$ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposdb, aby
ich czes¢ pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniegj
o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas
betonowania z konstrukcji nalezy usuwac¢ wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub
metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny byc¢ sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢é usuwane z wykonanej
konstrukcji. Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg
roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkosc tej



strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek
przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem
masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Whnetrze szalunkéw powinno by¢é pokryte lekkim czystym olejem
parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie
nalezy wykonac po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia,
ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
Srodkiem. Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowag
powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢é formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw
ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowosc sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze smieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze zwrdéceniem uwagi nha oczyszczenie dolnej czesci
stupkow i $cian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow
powinny by¢é powleczone s$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do
deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych

technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wod3.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i
prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata
w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.5. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a
ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzalnych.



Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sagsiednich zagtebieh wibratora
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora.
Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki

betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe
poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubosé
zageszczonej warstwy mieszankKi

betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a
w konstrukcjach zbrojonych podwojnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pogrgzalnych, predkosé
posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu
typow wibratoréow powinny byC¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowe].

Zakres i sposoOb stosowania wibratoréw powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencii
plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW)
nalezy stosowacC do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory
wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych
oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub
zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko
rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropdw, ptyt itp.; ptaszczyzny
dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich

stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy
betonu

zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata
na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe
dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi
powinno byé prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i
konstrukcji, ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru
wody z mieszanki betonowej,

- tatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komoér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania
odciggajacych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,



- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci
potozenia elementow i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomoca
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce
pretow wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong, oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C
nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgc
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetniaC wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji
moze nastgpiC po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu
betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza odpornos¢ na dziatanie
soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i wodoszczelnos¢). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac. Ptyn natryskuje sie rownomierne
cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szalunkéw

- zbrojenia

- osadzenia elementow stalowych, przejs¢ szczelnych, elementdw kotwigcych
- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- dokfadnosci prac wykornczeniowych

- izolacji powierzchniowych

- pielegnaciji betonu.

6.1. Deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg Scisle zwigzane z
odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych.
Odchyiki te podane sg w rozdziale dotyczagcym wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

6.2. Wymagane witasciwosci betonu

Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na Sciskanie,
powinny by¢ pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Prébki



powinny byC¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego
odrebnie elementu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie
strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny
by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi
ich autentycznosc¢. Probki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych
przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie
z PN-EN-206-1 .

Pierwsza seria prébek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera
w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci
odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez
Inzyniera.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod
warunkiem, ze wartoS¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla
kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny by¢ poddane badaniom

w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilodciach wskazanych dla kazdego
Z nizej wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu
przynajmniej 10% probek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju
betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymatosci
odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na
rysunkach projektu, nalezy poddac¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie
probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.

W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi
uprawnieniami wstrzymaé betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢
pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w
Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28
dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia
robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatos$ci na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej
w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swdj
koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych
zabiegow, ktdre zaproponowane przez wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondow
okreslona jest statosScig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikdw
wywotujgcych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek
100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej proby powinny
znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalnos¢ liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.



Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi
na przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow
tej proby i innych prob do uznania Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres
tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu,
Inzynier ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych probek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajgc nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-EN-206-1:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do
kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na
betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako proba sklerometryczna,
préba za pomocg ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystenc;ji
mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy
wyrob lub element betonowy lub Zelbetowy jest rozformowany.

Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w
chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:

+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

12 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji poétciektej i ciektej,

120% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i
wilgotnej.

Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w
rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo
dobranej urabialnosci powinno sie uzyskaC zageszczong mieszanke betonowg o
wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowato$¢ zageszczonej
mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie Ri prébek
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna
by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢é mniejsza niz: 1
probka na 100 zarobdw, 1 probka na 50 m? betonu, 1 prébka na zmiane roboczg oraz
3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgody
Kierownika Projektu. Probki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-EN-
206-1 .



Czes¢ probek powinna dojrzewaé w tym samym Srodowisku w ktorym dojrzewa
konstrukcja.

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce, liczgc od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci powinno zawierac¢ nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na
wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosé ),

- okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob sScisty odzwierciedlac jakosc¢ i ilos¢
uzytych sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste
cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc:

- materiatéw,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnaciji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji,

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot
(odbiory czesciowe}, a wyniki wpisywac¢ do protokotu i dziennika budowy; odbior
koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdinym
zwréceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego
(jezeli takie byty} zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w ,Warunkach ogdlnych”.

6.5.2. Badanie materiatow

Badanie materiatow nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisow W dzienniku
budowy, zaswiadczen producentow o jakosci materiatdow i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych. materiatbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz normami panstwowymi dopuszczajgcymi dany materiat do
stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentoéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzgce. pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich
wbudowaniem.

6.5.3. Badanie deskowan
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢
dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.



Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze
pozwolg one na sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokoét, w ktdérym powinno
znajdowacC sie stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robot
betonowych.

6.5.4. Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodnos¢ z projektem otworow i kanatdw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢
ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.;
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiarow,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych
metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia
izolaciji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby tgczna
powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki
nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje bgdz okreslong jej
czes$¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno byc¢
przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg
Specyfikacja..

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci
wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych
warunkow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna byC rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu — belki,
poduszki pod nadproza stalowe, 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu — piyty
stropowe.



Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji
projektowej.

Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6
cm 3

8. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg
specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cement powszechnego uzytki. Skfad, wymagania
i ocena zgodno$ci.

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

PN-EN-107-1:2012 Cement — cz.1:Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — cz.3:0Oznaczenie czaséw wigzania
i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji
metodg opadu stozka

PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.3: Badanie konsystencji
metodg opadu Vebe

PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji
metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji
metodg stolika rozptywowego

PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestos¢

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu — cz.2: Wykonywanie i pielegnacja probek do
badan wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu — cz.3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do
badan

PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu — cz.5: Wytrzymatos¢ na zginanie probek do
badan

PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu — cz.6: WytrzymatoS¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu probek do badan

PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu — cz.7: Gestos¢ betonu



PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu — c¢z.8: Gtebokos¢ penetracji wody pod
cisnieniem PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008,
PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-
1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN
1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie



B-04.00
ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych w ramach inwestycji: Przebudowa z
termomodernizacjg budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Hucie na dziatce
nr 45/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie $cian:

- Sciany wewnetrzne - zamurowania z blokow silikatowych,

- dziatowe z bloczkéw gazobetonowych lub silikatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymiw SST
~YWymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Pustaki silikatowe wg wybranego producenta

2.3. Bloczki gazobetonowe z betonu C16/20 wg wybranego producenta

2.4. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania Scian.,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw
murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym skfadzie materiatowym,
wytwarzane na miejscu budowy

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN1008:2004. ,Woda zarobowa do betonéw”. Bez badan mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw stosowac¢ piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003
.Kruszywa do zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,



- powinien mieC frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm,
piasek srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM 11/B 32,5 oraz cement
hutniczy CEM Il 32,5 B pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C zgodny z normg PN-EN 197-
1:2002/A1:2005

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

Roboty murowe nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych
w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w 3 warstwach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé¢ sie w sposdb zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materialy murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrdwnana i przystosowana do
odprowadzania opaddw atmosferycznych. Zaleca sie skfadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5. Wykonanie rob6t murowych

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt.5.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o
grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw, otworow itp.

W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potgczen nalezy stosowac
strzepia zazebione kohcowe.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,
gzymsy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.



5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych nalezy:
- zakonczyc roboty stanu surowego,

- 0czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian.

5.2. Mury z bloczkéw (cegiel) silikatowych

Cegly pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby
cegty nie osiadly pod witasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia
pojedynczych cegiet na naroznikach scian. Cegty poziomuje sie do bloku ustawionego
w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie cegiet kontroluje sie przy
pomocy poziomicy i ewentualne odchytki koryguje sie miotkiem gumowym. Po
ustawieniu cegiet w naroznikach budynku rozcigga sie sznur murarski miedzy nimi i
uzupetnia warstwe.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1
do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy. Jednorazowo uktada sie warstwe zaprawy
nie dtuzszg niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.

Kolejne warstwy uktada sie analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez
,wyciggania” naroznikow budynkow. Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich
dtugosci, a sciany poprzeczne i podtuzne wykonywac jednoczesnie z odpowiednim
przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych prostopadte Sciany
dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte w co 2
warstwie). Narozniki muréw wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego muru,
stosujgc na przemian przenikanie sie poszczegolnych warstw obu scian.

Sciany z cegiet mozna murowa¢ $ciany w warunkach zimowych, w temperaturach
ponizej +50C, pod spetnieniu dodatkowych wymagan:

- cegty nie powinny by¢ okryte szronem ani przemarzniete

- do murowania stosuje sie zaprawe ,zimowg”

- decyzje o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik
budowy lub inspektor nadzoru biorgc na siebie odpowiedzialno$s¢ za wydang decyzje.
Uszczelnienia Sciany nalezy zakonczyé ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby
zapobiec ewentualnym uszkodzeniom sScianki spowodowanym ugieciem stropu. Po
wymurowaniu scianki, szczeling nalezy wypetni¢ masg trwale plastyczna.

5.3. Nadproza

W sciankach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami dt. od 60 do 240 cm
nalezy stosowaé¢ nadproza prefabrykowane typu ,L-19” o dlugosci dostosowanej do
wielkosci otworu. Minimalna dtugos$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych
powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.

6. Kontrola Jakosci Robét
6.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.



Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg
robot murowych nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikow badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikaciji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci,
Inspektor Nadzoru moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.

Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania murdow z technicznymi warunkami wykonania
i obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- badanie materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet i bloczkow w murze w stykach murdw i
naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru

- sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z
projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywacC tasmag
stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w
wymiarach i usytuowaniu otworow - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.2.2 Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzaC¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych
zaswiadczen kontroli jakosci (atestow) materiatdw oraz zapiséw dziennika budowy i
innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.3 Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze w stykach muréw i
naroznikach
Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosc¢ z projektem.

6.2.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z
podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych



oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata
przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci
cegly od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m
przez liczbe warstw.

Srednig grubos$é spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy
odcinek muru.

W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegolnych spoin sprawdzenie ich nalezy
przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z géry okres$lonej partii muru.

6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadzaC przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty
kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet, bloczkéw
Nalezy przeprowadzac¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa,
a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi si¢ powierzchniami muru
Nalezy przeprowadzac stalowym kagtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem
z podziatkg milimetrowa.

6.2.9 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia
oscieznic okiennych i drzwiowych
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$c¢ z projektem.

6.2.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych

Nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z
ustaleniami podanymi przez producenta pustakow. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z
poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do
zgodnosci z norma.

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania



Powierzchnie murowanych $cian okresla sie w metrach kwadratowych (m?) ich
powierzchni.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac¢ powierzchnie otwordéw, liczone wg
projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle
muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe
Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Warunki odbioru scian zgodnie z zaleceniami producenta:
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni Scianek, narozy i obrzezy.

Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot.
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz.1l:elementy
murowe ceramiczne

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz.2:elementy
murowe silikatowe

PN-EN 772-1:2011 Metody badan elementéw murowych -- Czes¢ 1: Okreslenie
wytrzymatosci na sciskanie

PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementow murowych -- Cze$¢ 11: Okreslenie
absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i
kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej
absorpcji wody elementow murowych ceramicznych

PN-EN 772-16:2011 Metody badan elementow murowych -- Cze$¢ 16: Okreslenie
wymiarow

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania wtasciwosci cieplnych
PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie



PN-EN 1996-2:2010 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

PN-EN 998-1:2004 Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska

PN-B-10104:2005 Wpymagania dotyczgce zapraw murarskich  ogolnego
przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy



B-06.00
DACH i OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru
izolacji przeciwwilgociowych, warstw izolacyjnych oraz obrébek blacharskich w
ramach inwestycji: Przebudowy z termomodernizacjg budynku Remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Hucie na dziatce nr 45/2

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie warstw pokrywczych dachu oraz obrobek blacharskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

2.2 Rodzaje materiatéw wraz z warstwami dachu
Dach na konstrukcji drewnianej

* pokrycie papg termozgrzewalng x2

» deskowanie petne gr. 2,5 cm —wg SST B-05.02

* konstrukcja dachu drewniana — wg SST B-05.02
Obrobki blacharskie , rury i rynny spustowe

- Z blachy powlekanej lub ocynkowanej.

2.3 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe



Materialy do dachow mogg byC¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i SST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysyice powinny okreslac miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci i wynik badania kruszyw, pap i innych),

- producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, zaakceptowanego przez
Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4 Transport
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Sposob i warunki transportu materiatéw i wyrobédw budowlanych muszg zapobiegaé
ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich wiasciwosci fizycznych i
chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na srodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzace
do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i
odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

5 Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane dachy i obrébki
blacharskie.

5.1. Pokrycie z blachy istniejgce bez zmian

5.2. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
mniejszej niz — 15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych powierzchniach.



Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki
odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Rynny dachowe i rury spustowe nalezy dostosowa¢ do materiatu pokrycia dachowego.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu). Spadki nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:2006, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006,
PN-B-94702:1999.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blach i
sktadany w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci.,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych W odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury, spustowe powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacych, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) leje spustowe — zbiorniczki w miejscach tgczenia rynien z rurami spustowymi.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola wykonania pokry¢ Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakohczeniu
prac pokrywczych.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,, Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa



- dla obrobek blacharskich — 1 m2.
- dla rynien i rur spustowych — 1 mb.

7.2 llos¢ robot
Okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowe;j.

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST Wymagania ogolne" pkt. 8..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okragtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje,
wymagania i badania

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien potokragtych.
PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachdéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie
(gwozdziem)

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wtasciwosci
wyrobéw podktadowych — Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia
dachowe.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachdéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie
(gwozdziem).



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych:

GRUPA 452 — ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

B-07.00
IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru
izolacji w ramach inwestycji: Przebudowa z termomodernizacjg budynku Remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Hucie, dz. nr 45/2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, PRZECIWWODNYCH:

a/ folia w ptynie (produkt systemowy) — podtoga i Sciany pod ptytkami - w
pomieszczeniach mokrych,

b/ folia budowlana sklejana bitumicznie — izolacja posadzek,

c/ folia do murdéw, dodatkowo izolacja bitumiczna w ptynna grubowarstwowa — izolacja
pozioma scian,

d/ izolacje pionwe scian fundamentowych — wyprawa bitumiczna na zimno,

e/ paraizolacja sklejana, izolacja bitumiczna stropu, izolacja wodna z papy
termozgrzewalnej lub membrany EPDM — dach,

f/ folia kubetkowa — ochrona izolacji termicznej w gruncie

IZOLACJI CIEPLNYCH, AKUSTYCZNYCH:

a/ styrodur gr. 10 cm — Sciany w gruncie,

b/ wetna gr. 35 cm - izolacja termiczna dachu,

¢/ wetna gr. 20 cm - Sciany zewnetrzne, 12 cm

d/ styropian FS30 (FS20) gr. 15 cm — izolacja posadzki na gruncie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczagce robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.



2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania
podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. 1zolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne

|zolacje powtokowe

Masa izolacyjna — wymagania:

- nie powinna zawierac rozpuszczalnikow,

- powinna by¢ odporna na starzenie sie, wode i wszystkie wystepujgce w gruncie
substancje agresywne, az do stopnia ,mocno agresywne” wedtug normy,

- powinna posiada¢ dobrg przyczepnos¢ do powierzchni suchych i lekko
zawilgoconych,

- musi posiadac zdolnos¢ pokrywania rys w podtozu jak i zdolnos¢ przenoszenia rys,
- musi gwarantowa¢ wodoszczelnosc po utwardzeniu co najmniej 7 bar,

- musi posiada¢ odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm,
bez rys).,

- musi posiada¢ odpornosc¢ na wysokie temperatury do + 70°C i klasyfikacje ogniowg
B2.

Podtoze pod izolacje musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od rakéw i
rozwartych rys. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos$é
czesci nalezy usung¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi.

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelnos¢ ukfadu zapewnia sie
poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajgcg i obustronnie
klejaca

Wymaogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie
przesigka

- opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia izolacyjna PE wg wybranego producenta.

Folia kubetkowa wg wybranego producenta.

2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznych

Do izolacji termicznej nalezy uzy¢ materiaty o niskim wspétczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,032-0,035

W/mK tak, aby zapewni¢ wspotczynnik przenikania ciepta przez cate przegrody zgodny
z warunkami

technicznymi:

- dla $cian zewnetrznych Umax < 0,25W/m2K,

- dla stropu i dachu Umax < 0,20W/m2K,

- dla podtogi na gruncie Umax < 0,30W/m2K.

Ptyty styropianowe

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w normie: PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty
styropianowe (PS-E).



Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt
powierzchni bocznych.

Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu
,zamek” (frezowane).

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno byc¢
kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura
ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone
tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywaé
odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80 oC. Ptyty styropianowe mogg by¢
stosowane do izolowania scian, stropow, stropodachéw i podtég. Mozna je przyklejac
lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikdw.
Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta, benzyna)
wchodzgcych w sktad roztwordw i lepikow stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol),
klejow (np. butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobow
ze styropianem.

Styrodur

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu
- stuzgcy do wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okresSlajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt
powierzchni bocznych.

Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu
,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardosc tych ptyt mozna je zastosowaé w miejscach narazonych na
duze obcigzenia.

Nadajg sie do izolacji stropow i ptaskich dachow odwréconych gdzie ocieplenie
montuje sie na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze
wzgledu na matg nasigkliwos¢ stosuje sie je do izolacji $cian piwnicznych i
fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji $cian piwnic korzystne jest atestowanie piyt
ryflowanych z rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej sciany i odptyw
wody. Styrodur winien wykazywac¢ odpornosc¢ na dziatanie temperatury do 70 °C.

UWAGA: grubosci izolacji zgodnie z projektem architektury

taczniki do materiatdw izolacyjnych

taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania
termoizolacji z ptyt warstwowych sktadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkretu oraz
podktadki metalowej, montowanego przez wbicie.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i Swiadectwom dopuszczenia w
budownictwie i powinny odznaczac sie:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciowa,

- matg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang
odpornoscig ogniowa.

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.



3.2 Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami
producentow

poszczegolnych materiatow.

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu
budowlanego

i elektronarzedzi.

4. Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatléw powinny odbywac
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegbdlnym materiatom przez producentow.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Preparaty do gruntowania dostarczane sg w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu,
w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac
CO najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.2. Izolacje powlokowe bitumiczne

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resziki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z
gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnosc¢ czesci nalezy usungc¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac¢ zaprawg
cementowg, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie
zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadziorow oraz



szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowacC (zukosowac) zas naroza
odpowiednio zaokraglic.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z
zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére
przykleja sie do podtoza.

5.2.2. Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie
emulsji wykonuje sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych
powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak
dobrac czas naktadania emulsji, aby zdgzyta wyschng¢ przed opadem deszczu. Przy
cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach.

Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie
znacznie.

W zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chionne nalezy najpierw
zagruntowa¢. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy
wykonac¢ we wtasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg w stosunku objetosciowym
1:10.

5.2.3. Wykonanie izolacji powtokowe;j

Po wyschnigciu powloki gruntujgcej wykona¢ wtasciwe uszczelnienie. Zeby zapobiec
tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na
bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce
(szpachlowanie drapane) masg izolacyjna.

Szpachlowanie wypetniajgce musi wyschngé¢ zanim bedzie mozna rozpoczgé
nastepny etap prac.

Naktadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej nalezy wykona¢ w co najmniej 2
procesach roboczych.

Grubosc¢ naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ minimum 4mm. Masa
izolacyjna osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu.
W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdinymi
zasadami sztuki tynkarskiej wykonywac¢ wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo
zastosowac zacienienia.

Przy prowadzeniu prac izolacyjnych nalezy uwazaé aby pod warstwe izolacyjng nie
podeszta woda. Nie powinno sie rowniez pozostawiac izolacji na zime bez warstwy
ochronnej. Nie wolno sypac bezposrednio na wykonana izolacje gliny, gruzu ani zwiru
gruboziarnistego.

Dopiero po zakonczonym procesie zwigzania i wyschniecia masy izolacyjnej mozna
przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno klei¢ ptyt
ochronnych i izolacyjnych do nie wyschnietej masy izolacyjnej). Wykonang powtoke
izolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem warstwg z ptyt styropianowych
EPS 100 gr. min. 2cm lub warstwg z ptyt polistyrenowych XPS grub. min.2 cm.
Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potgczeniu z
zastosowanym systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie
wywierajgcej ciSnienia izolacje z masy wraz z zatopiong wktadkg wzmacniajaca z siatki
z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji rurowe.



Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczen mozna trwale wykonac¢ systemowg
tasmg izolacyjng naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i poznigj
tgczong z izolacjg powierzchniowa.

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie swiezym nastepuje poprzez pomiar
ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej
obrobki materiatu nie mozna wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej
warstwy. Pomiar grubos$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg
DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20

punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej
Przygotowanie podtoza:
- podktad pod izolacje powinien byC trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia,
- powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, czysta, odpylona.
Izolacje z folii PE:
- prace z uzyciem folii mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 oC
- nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podtoza
- arkusze folii nalezy fgczy¢ ze sobg na zakfady:
e podtuzny 8 cm
e poprzeczny 12-15 cm
- w poszczegolnych warstwach arkusze folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak aby zaktady (zarowno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.

5.4.1zolacje termiczne

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie
powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chronic przed
zawilgoceniem wodg deszczowg, bgdz zarobowg. Roboty termoizolacyjne powinny
by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny by¢é wbudowane w sposdb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu
parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggtg i mie€ statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w
warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bgdz
mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt.

Przy stosowaniu materiatbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury
nalezy bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie
nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robaot:

- powierzchnia scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyrownane
zaprawg cementowg Ilub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu
ocieplajgcego,



- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub
betonu,

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, bgdz
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna
zastosowa¢ metode klejenia ptyt nacienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyte
naktada sie cienkg warstwe klejacg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokag
stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt.
Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego
rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposéb
ciagty bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez
Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny scisle do siebie dochodzi€ i nie
tworzy¢é widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podanow SST,Wymagania ogolne” pkt 6.
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéow ogolnych wykonania roboét
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, izolaciji
z dokumentacjg projektowa.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych , ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatdéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. lloS¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0dbidr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robat,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbidér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:



- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

- odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na
przecieki

Odbior materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng
Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidiowosci rozmieszczenia i spadkow
kanalikow sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podkfadu,

- oraz rejestracje wszelkich usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkbw w podktadzie,
braku zaokrgglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustéw
itp.),

Odbidér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowaé sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢é uwage, aby wkiadki
dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej
dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie — aby byty doktadnie ze sobg
potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub
skurczéw.

Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonac¢ probe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

8.3. Odbidr izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli

powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zadwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjag),

- wilgotnosc i nasigkliwosc,

- naprezenia $ciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.



9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe
(PS-E).

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow.

Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci

i szerokosci.

PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozornej.

PN-EN 1608:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wytrzymatosci na

rozcigganie rownolegte do powierzchni czotowych.

PN-EN 1609:1999 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
krotkotrwatej nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
zachowania pod obcigzeniem punktowym.

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Czesé¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilnosci
wymiaréw.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemodw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.



