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OPIS INWESTYCJI  

 

1. Wstęp  

Nazwa inwestycji: Przebudowa z termomodernizacją budynku OSP w Hucie 

 

Adres działki: dz. nr ewid. 45/2, obręb Huta, gm. Bełchatów 

  

 

Inwestor : Gmina Bełchatów 

Adres: ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów 

 

  

 

2. Parametry  inwestycji  

Powierzchnia działki 5 535,00 m2  

Powierzchnia zabudowy 401,94 m2  

w tym:  

 budynek ob. Jęty opracowaniem 290, m2 – bez zmian 

 garaż - 143,00 m2  

  

Powierzchnia użytkowa parter -  336,67 m2  

Powierzchnia użytkowa poddasze 24.72  m2  
 

Kubatura obiektu 2136,17 m3 – bez zmian 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacj + poddasze na części budynku 

  

Powierzchnie utwardzone 503,25 m2  

w tym:  

 podjazd istniejący 501,00 m2  

projektowane utwardzenie pod pompę ciepłą -  2,25 m2 

 

 

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z termomodernizacją budynku remizy OSP 

położonego w Hucie  w gminie Bełchatów na działce nr 45/2.   

Budynek remizy zostanie poddany gruntownej termomodernizacji z przebudową polegającą 

na wydzieleniu pomieszczenia gospodarczego na potrzeby zainstalowania nowego źródła 

ciepła – pompy ciepła wraz z sprzętem oraz centrali wentylacyjnej w celu dostosowana do 

obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania  

budynku.  

Przedmiotowa działka, na której jest zlokalizowany budynek remizy, położona jest przy drodze 

publicznej przebiegającej przez miejscowości z bezpośrednim z niej dostępem. Działkę 

otaczają tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.   

 
Stan istniejący: 
 
Teren inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. 45/2 położoną w miejscowości Huta  pod nr 13a, 
która ma dostęp do drogi publicznej o klasie drogi gminnej poprzez utwardzony istniejący 
wjazd, który spełnia przepisy ustawy o drogach publicznych, szerokość zjazdu ok. 5m.  



Teren inwestycji jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych bez podmurówki. 
Sąsiaduje on od strony  pn. i zach. z terenami rolnymi od strony pd. z drogą gminną od strony 
wsch. z budynkiem usługowym.   
Działka jest płaska z lekkim pochyleniem w kierunku pd.-zach.   
Budynek zlokalizowany jest w odległości  około 8,5 od granicy z działką drogową.   
Z drogi pod budynek prowadzi podjazd utwardzony kostką chodnikową , podjazd rozszerza  
się w kierunku zachodnim w niewielki plac, do budynku można wejść z placu od strony pd. 
oraz od strony wschodniej.  
Działka posiada istniejące przyłącze wodociągowe oraz energetyczne, ścieki socjalne 
odprowadzane są do istniejącego szamba. 
Stan projektowany:  
Wjazd na działkę pozostawiono bez zmian o szerokości ok. 5m.  
Ukształtowanie działki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nie przewiduje się 
specjalnej niwelacji terenu.   
Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu. 
 
 

4. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe  
Projekt nie zakłada zmian w konstrukcji ogólnej budynku.  
 
Izolacje wodne i wilgociowe:  

➢ izolacje poziome na chudym betonie z papy termozgrzewalnej,  
➢ izolacje pionowe ław i stop fundamentowych Abizol 2R+P,  
➢ izolacja podłogi na gruncie -folia budowlana sklejana bitumicznie, dodatkowo 

izolacja bitumiczna płynna grubowarstwowa,  
➢ izolacja pozioma ścian -folia do murów, dodatkowo izolacja bitumiczna w płynna 

grubowarstwowa,  
➢ izolacja pionowa ścian pod gruntem -wyprawa bitumiczna na zimno, folia 

kubełkowa, ewent. drenaż ścian,  
➢ izolacja podłogi między piętrami - paraizolacja sklejana, izolacja z folii płynnej 

w pomieszczeniach mokrych,  
➢ izolacja dachu - paraizolacja sklejana, izolacja bitumiczna stropu, izolacja 

wodna z papy termozgrzewalnej lub membrany EPDM,  
Izolacje termiczne  

➢ izolacja termiczna ścian fundamentowych – styropian XPS o wsp. λ nie gorszym 
niż 0,040,  gr. - 10 cm,  

➢ izolacja termiczna podłogi na gruncie – styropian FS30 –FS20 o wsp. λ nie 
gorszym niż 0,040 – gr.15cm,  

➢ izolacja termiczna ścian – wełna mineralna (lub styropian) o wsp. λ nie gorszym 
niż 0,038,  gr. - 20 cm 

➢ izolacja termiczna stropu-dachu – wełna mineralna o wsp. λ nie gorszym niż 
0,038,– gr. 35cm,  

Izolacje akustyczne  
Rolę izolacji akustycznej spełniać będzie izolacja termiczna przegród budowlanych 
oraz konstrukcja  przegród tj. płyta stropów oraz ściany murowane,  
 
Stolarka 

➢ wymiana i dostosowanie wszystkich drzwi budynku,  
➢ okna PCV w kolorze białym z zestawami szklanymi o - U=0,9 W/m2 K, istniejące 

do pozostawienia, jak na rysunkach,  
➢ drzwi zewnętrzne o konstrukcji aluminiowej ocieplone, antywłamaniowe z 

zamkiem patentowym o - U=1,3 W/m2 K 



UWAGA: stolarkę montować w sposób szczelny z wykorzystaniem taśm 

paroszczelnych.  

➢ drzwi wewnętrzne, w części ogólnej płytowe odporne na uderzenia 
z możliwością zamknięcia na klucz, w sanitariatach drzwi muszą być odporne 
na wilgoć, do chłodni drzwi ciepłe stalowe zamykane na zamek EI30,  

➢ parapety zewnętrzne w postaci obróbek blacharskich wystawione 3 cm poza 
lico ściany,  

➢ parapety wewnętrzne z konglomeratów,  
➢ nowe pochwyty na podjeździe,  

 
Tynki i okładziny wewnętrzne  

➢ płyty kartonowo-gipsowe,  
➢ powłoki dekoracyjne – farba odporna na ścieranie,  
➢ w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz kucheno-gospodarczych - 

glazura do wys.205 cm, powyżej farba lateksowa odporna na ścieranie,  
➢ sufity podwieszone na ruszcie systemowym – pom. świetlicy na piętrze.  

 
Posadzki  

➢ płytki gres na zaprawie klejowej,  
➢ w pomieszczeniu nr 2 (sala taneczna) podłoga drewniana,  
➢ wycieraczka zewnętrzna w wiatrołapie.  

 
Elewacje   

➢ całościowa termomodernizację budynku poprzez docieplenie ścian warstwą 
izolacji termicznej 20 cm wełny,  

➢ wyprawa elewacyjna metoda lekka mokra – tynk mineralny barwiony w masie,   
 
Zagospodarowanie terenu  

➢ podest pod montaż pompy ciepła z kostki betonowej gr. 6 cm, 
➢ podjazd dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej gr. 6 cm, 

 
5. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI:  
 
Instalacje elektryczne wewnętrzne:  

➢ Linie zasilające i tablice rozdzielcze.  
➢ Instalacja oświetlenia ogólnego.  
➢ Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.  
➢ Instalacja gniazd 230 V.  
➢ Instalacja siłowa.  
➢ Instalacja połączeń wyrównawczych.  
➢ Instalacja ochrony od porażeń.  

 
Instalacje sanitarne wewnętrzne:  

➢ montaż instalacji c.o. 
➢ nowa kotłownia  
➢ instalacja wody zimnej, ciepłej,  
➢ kanalizacja sanitarna,  
➢ wentylacja mechanicznej z odzyskiem ciepła.  

 
Uzbrojenie terenu:  



➢ wodociąg z istniejącym  przyłączem wody do budynku na terenie,  
➢ istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej od budynku do szczelnego zbiornika 

na nieczystości o zlokalizowanego po str. północnej budynku,   
➢ napowietrzne przyłącze energetyczne – istniejące z linii napowietrznej 

przebiegającej przez teren inwestycji.  
 

Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.   
➢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 869, 2490.),  
➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351, z 2022 r. poz. 88.),  
➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie 

warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).  

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).    

➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). 



B-00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji: Rozbudowa 
i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie, dz. nr ewid.  
45/2.  
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną dokumentów Przetargowych 
i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.   
  
1.2. Zakres stosowania SST  
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji 
oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
 
1.4. Podstawowe określenia  
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:  
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu 
wyliczonym kosztorysem. 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce  
obiektu budowlanego.  
  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
o prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  
  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą  
montażu – także dziennik montażu.  



Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego 
zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych 
i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.  
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i Polskich Norm.  
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi 
i administracyjnymi.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót.  
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.   
 
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową  
Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz projektem w postępowaniu i dokona 
własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót.  
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.   
 
1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy  
Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu 
ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.  



Odpowiedzialność za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 
zakończenia i odbioru robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu prac w oparciu 
o wytyczne inwestora.  
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie 
placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody 
dla celów budowlanych.   
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę 
z  Inwestorem.  
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i 
inne nie może powodować przeciążeń istniejącej konstrukcji  budynku.  
 
1.5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 
dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na budowie, we wszystkich pomieszczeniach 
socjalnych i magazynowych.   
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta.   
„Plan bioz” należy opracować  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 
uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).  
  
1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 
robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów:  
1) Oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 21a ust. 1 
ustawy – Prawo Budowlane, oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu 



bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10 dni roboczych przed 
rozpoczęciem prac,  
2) projekt organizacji robót,  
3) harmonogram robót i finansowania,  
 
1.5.3.2. Projekt organizacji robót   
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 
i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robót.   
Powinien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót.  
Podczas prac rozbiórkowych należy uwzględnić występujące uwarunkowania:  
 - harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem,  
 - roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi;  
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu   
b/ środki ochrony osobistej  
c/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu.   
 
1.5.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 
w umowie.  
 
2. Materiały i urządzenia  
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie miejsca 
budowy w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.   
 
2.3. Wariantowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 



powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody  
Zamawiającego.  
 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie  
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  
użytkowania.  
  
4. Transport  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki transportowe powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.    
 
5. Wykonanie robót  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego, szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i Polskich Norm.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.  
  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający.   
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.   
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.   
 
6.2. Pobieranie próbek, badania i pomiary  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. 
 
6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w projekcie, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
7. Obmiar robót  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej 
oraz SST.   
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku skalkulowania wszystkich robót w porozumieniu z 
Zamawiającym.   
 
7.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszą 
one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót.   



 
8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom:  
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
• odbiorowi częściowemu,  
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
• odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.   
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników przeprowadzonych pomiarów 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.  
 
8.4. Odbiór końcowy  
8.4.1. Zasady odbioru końcowego  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu 
zakończenia robót.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

➢ Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  

➢ Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
➢ Protokoły odbiorów częściowych,  
➢ Recepty i ustalenia technologiczne,  
➢ Dzienniki budowy (oryginały),  
➢ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ)  
➢ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), ;  

➢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

➢ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
➢ Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 



 9. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie  z 
Inwestorem.  
Cena powinna obejmować:  

➢ robociznę bezpośrednią,  
➢ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
➢ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),  
➢ koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 
BHP,  

➢ oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,  
➢ ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
➢ nadzór, badania archeologiczne, obsługę geodezyjną, koszty mediów, energii 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia  
➢ wykonanie dokumentacji powykonawczej,  
➢ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym,   

➢ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
 
UWAGA:  
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi 
inspektorami nadzoru.  
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - 
Inspektor Nadzoru,  
Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Kierownik Projektu. 
 



10. Przepisy związane  
Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.   
 
Najważniejsze z nich to:  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. 
zm.),  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. 
poz. 177). ,  
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 
881),  
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późno zm.).  
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz.  
2086).  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401).  
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072).  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, 
poz.1389),  
11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r.  nr 
17, poz. 690/,  
 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 
i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 
każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych:   
 
GRUPA 451– ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWĘ  
 
  
 

B-01.01 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia) 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Rozbudowa 
i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej W Hucie, na dz. nr ewid.  
45/2.  
   
1.2. Zakres stosowania SST   
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót rozbiórkowych.  
Zakres prac:  
- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,  
- demontaż drzwi zewnętrznych,  
- rozbiórka ścianek wewnętrznych,  
- rozbiórka okładzin podłogowych,  
- rozbiórka tynków i okładzin ściennych,  
- roboty demontażowe instalacji wodno – kanalizacyjnej,  
- roboty demontażowe instalacji elektrycznej,  
- usunięcie gruzu i elementów z demontażu z wyniesieniem i wywiezieniem na 
wysypisko.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 
2. Materiały  
Nie występują.  
 
3.Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru.  
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót i musi być zaakceptowany przez 
Inspektora.  



Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy 
stosować:  
 - szlifierki  
- elektronarzędzia  
  
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z kosztami wywozu na 
wysypisko należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków 
lokalnych.  
 
5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
 
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych:  
Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, 
z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków 
bezpieczeństwa, między innymi:  
a/ środki ochrony osobistej  
b/ zabezpieczenie elementów ścian i posadzek.  
Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:  
- rozbiórka nawierzchni posadzek,  
- skucie starych tynków wymagającyh naprawy,  
- skucie okładzin ściennych,  
- usunięcie gruzu i elementów z demontażu z wyniesieniem i wywiezieniem na 
wysypisko.  
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt. 6.  
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia 
gruzu, elementów rozbiórek  oraz kompletności wykonania robót.  
 
7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 
7.  
Jednostką obmiarową jest: m3 – wywiezienie gruzu, rozebranie ścian, m2 – demontaż 
drzwi, nawierzchni posadzek.   
 
8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 
8.  
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających, na 
które należy sporządzić protokół oraz dokonać wpisu w dzienniku budowy.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 
9.  
 



  
 
10. Przepisy związane  
Normy  
PN-EN ISO 7731:2006 Maszyny – Bezpieczeństwo - Dźwiękowe sygnały 
bezpieczeństwa.  
Wymagania ogólne, projektowanie i badania.  
Inne dokumenty  
1/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U 
z 2003 r., Nr 169, poz. 1650), w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy;  
2/ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28 marca 1972 r. (Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych:  
3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 
47, poz. 401), w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót 
budowlanych;  
4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 
lipca 2003 r., Nr 120 poz.1126), w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ;  
5/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz.627 z 
późniejszymi zmianami/ - Prawo ochrony środowiska; 



B-01.02 
ROBOTY ZIEMNE 

(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne) 

 
  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach inwestycji: Rozbudowa 
i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie na dz. nr 45/2 
   
1.2. Zakres stosowania SST   
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych przy budowie budynków:  
- wykopów fundamentowych pod podjazd dla osób niepełnosprawnych  
- odkopanie istniejących fundamentów budynku w celu docieplenia na gł. 1,0 m,  
- zasypek wykopów i nasypów,  
- warstw podsypki z piasku zagęszczonej do wskaźnika IS=0,97 pod warstwy 
posadzkowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 
SST  
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 Określenia dodatkowe:  
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 
wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.  
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m,  
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z tym obiektem.  
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 
budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i 
eksploatację budowli.  
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie 
i nachyleniu dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg  
wzoru:  

Is = pd/pds 
Gdzie:  
 pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  



pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).  
Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg  
wzoru:  
                                                        Is=E2/E1  
Gdzie:   
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205,  
E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru stanowią część umowy.   
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków.  
 
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.  
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego 
sposobu działania.  
 
2. Materiały  
2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.  



2.2. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na nieodpowiednie 
parametry) i nie zagospodarowany na terenie działki należy odwieźć na wysypisko. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z jego wywozem poza terenem 
budowy.  
2.3. Kruszywa  
Do warstw pod posadzki na gruncie i do wymiany gruntu można stosować kruszywa 
spełniające wymagania podane w tablicy:  

Lp. Właściwości Wymagania  
 

Badania według 

1 Uziarnienie  
a) ziaren pozostających na sicie # 

2 mm, %, nie mniej niż: 
 
b) ziaren przechodzących przez 

sito 0,075 mm, %, nie więcej niż: 

30  
 
 
 
15  
 

 
 
PN-EN 933-1:2000   
 

2 Zawartość części organicznych, 
barwa cieczy  
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-EN 1744- 
1:2010   
 

3 Zawartość siarczanów, w 
przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 

1 PN-EN 1744- 
1:2010  
 

 
 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na 
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót i musi być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Do wykonania robót ziemnych należy stosować:  
 - równiarki,  
 - spycharki,  
 - koparki,  
 - samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość  
 - łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 
miejscach, gdzie  
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.  
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót.  
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt. 5.  



5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi 
projektu technicznego  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie 
odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty 
ilości robót w Księdze Obmiaru.  
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją.  
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia 
obiektu w celu ustalenia:   
- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,  
- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania 
wykopów.  
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
fundamentowych i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań 
kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji 
powykonawczej.  
 
5.3. Wykonanie wykopów  
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 
robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego.  
Zaleca się wykonywanie wykopów mechanicznie do poziomu 0,2m powyżej poziomu 
projektowanego posadowienia obiektu (spód betonu podkładowego). Pozostałą część 
wykopu należy wykonać ręcznie z nienaruszeniem struktury gruntu.  
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych 
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.  
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami.  
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 
przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.  
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w 
planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, 
głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia 
zboczy wykopów i ich nachylenia.  
Szczególną uwagę należy zwrócić przy wykonywaniu wykopów przy istniejących 
ścianach.  
 
5.3.1. Wymiary wykopów w planie  
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu 
wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów.   
W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 
wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 
konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 



zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem 
budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż  
0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 
0,80 m.  
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji 
rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów 
układanych w wykopie.  
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej:   
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony,  
w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony.  
 
5.3.2. Nienaruszalność struktury dna wykopu  
Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m wyższego niż 
poziom posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć, tak aby nie naruszyć 
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu 
grunt naruszony należy usunąć i zastąpić betonem B10.  
 
5.4. Tolerancje wykonania wykopów  
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 5 cm, z 
uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej.  
 
5.5. Wykonywanie wykopów  
5.5.1. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym  
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla 
ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania 
dodatkowe:  
 - głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu 
powinny być  
dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,  
 - roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając 
do powstawania nierówności,  
 - zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów,  
 - rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 
uszkodzenia,  
 - robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn,  
 - wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 
wykonania wykopu,  
 - zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu nim w wykopie.  
 
5.5.2. Wykonywanie robót ręcznie  
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:  
- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  
- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,  
- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie 
dozwolone jest urządzania wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych środki 
transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od krawędzi 
skarpy wykopu,  
- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m 
dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,  



- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp 
nasypów i wykopów.  
 
5.6. Zasady wykonania nasypów, zasypek   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania 
gruntu przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być 
dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu 
zagęszczania i wynoszącej:  
a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,  
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi 
tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, 
jednak nie może być ona większa niż średnica płyty),  
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.  
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być  
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji 
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana.  
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie  
i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczenie powinno 
być wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót 
ziemnych, akceptowanymi przez Inżyniera.  
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie 
nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów powinien wynosić nie mniej niż 
0,97.   
Fundamenty należy sytuować na warstwie chudego betonu o grubości min. 10cm.  
Nasypy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały na ich 
budowę oraz zgodną z wymogami tych norm technologię wykonania i kontroli robót. 
Grubości poszczególnych warstw powinny być zgodne z wymogami normowymi oraz 
dostosowane do możliwości technologicznych.  
Badania kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą oznaczając 
moduły odkształcenia podłoża zgodnie z PN-S-02205;1998.  
Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być 
przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów 
obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno 
być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i odwodnione. Jeżeli dno wykopu 
znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie  
czystości dna.  
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie.  
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany 
ręcznie.  
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli 
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu.  



Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm 
stosując zagęszczarki zaakceptowane przez Inspektora.  
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie.  
 
5.7. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.  
5.8. Sposób postępowania z masami ziemnymi  
W wyniku prowadzonych robót budowlanych będzie wymagane usunięcie mas 
ziemnych z terenu inwestycji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska.   
Zgodnie z Art. 3.1. p. 22 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. wytwórcą odpadów 
powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy jest podmiot, który 
świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.  
Roboty budowlane winien prowadzić wykonawca, który posiada na terenie danej 
jednostki administracyjnej prawo wytwarzania odpadów. Wykonawca winien 
zagospodarować masy ziemne zgodnie z prowadzoną gospodarką odpadami.  
Jeżeli wykonawca robót budowlanych realizowanych na podstawie niniejszego 
projektu budowlanego nie będzie posiadał na terenie danej jednostki administracyjnej 
prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót:  
- dla odpadów powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne złożyć 
informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności 
powodującej powstawanie odpadów lub zmiana tej działalności  
wpływająca na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania 
nimi.   
Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, 
jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji w terminie 30 dni od dnia złożenia 
informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.  
 
5.9. Odwodnienie robót ziemnych  
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe 
odwodnienie.  
Na etapie robót budowlanych wykop fundamentowych należy zabezpieczyć przed 
intensywnym dopływem wód atmosferycznych.   
Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi w porozumieniu z Biurem Projektów i 
Zamawiającym.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

• właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych  

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  
W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów 
organicznych, humusu, wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 



Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego 
nawilgocenia gruntów w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy 
zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie,  
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, 
wykop denny należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki 
(rząpia). W żadnym wypadku nie należy dopuścić do stagnowania wód w obszarze 
wykopu.  
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt. 6.  
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na:  
− sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  
− zapewnienie stateczności skarp,  
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,  
− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do 
dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich 
jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  
 
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze   
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z budową 
należy do Wykonawcy.  
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie.  
Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je 
kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.  
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę.  
 
6.1.2 Badanie gruntów  
Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami należy przeprowadzać 
metodą płyty, a pozostałe metodą Proctora.  
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i 
porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika 
budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.  
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę 
uprawnioną oraz zgodne z normami państwowymi.  
 
6.2. Sprawdzenie wykonania robót  
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i 
stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle 
ziemną.  



Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi 
urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, 
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia 
przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do  
placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.  
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: 
zabezpieczenie stateczności skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów 
pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, 
prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania  
wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu 
posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp.).   
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z 
dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan 
odwodnienia oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu.  
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po 
ich ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny 
Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich 
oceną.  
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być 
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i 
prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym.  
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których 
późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 
7.  
Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr sześcienny).   
 
8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 
8.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 
9.  
 
10. Przepisy związane   
Normy  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,  
PN-EN-04481:1998 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
PN-EN-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-EN 1997-2:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne  
i projektowanie  
PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  
PN-EN 1744-1:2010 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.  
PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  



BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
Inne dokumenty  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401) 



B-03.00 
BETONOWANIE 

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie) 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
żelbetowych elementów w ramach inwestycji: Przebudowa z termomodernizacją  
budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie, 
  
1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych – stóp i ław fundamentowych, 
słupów, trzpieni, stropów, belek i nadproży żelbetowych  oraz   
chudego betonu pod fundamenty i płyty posadzkowe na gruncie.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej:  
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego  2 mm.  
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w Mpa, działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której 
ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną RbG w Mpa.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona 
z 95-proc. Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
normą PN-EN 206-1:2003.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  



2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
SST „Wymagania ogólne” pkt.7.  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie 
normy.  
 
2.1.Składniki mieszanki betonowej  
2.1.1. Cement- wymagania i badania  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie 
PN-EN 197-1:2002.   
Magazynowanie:  
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane 
do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny  
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniami.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,  
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych.   
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być  
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
 
2.1.2. Kruszywo  
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie 
się.  
 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w 
cylindrze zgodną z wymaganiami norm.  
 W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.   
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym:   
- oznaczenie składu ziarnowego,  
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych,  
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg norm.  



 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jej pełnych badań.  
 
2.1.3. Woda zarobowa  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004  
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody  
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Jeżeli 
wodę do betonu  
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.  
 
2.2. Domieszki i dodatki do betonów  
 W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, 
środków do pielęgnacji betonu.  
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami 
laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 
wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane  
przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań 
przez betony w których zastosowano domieszkę.  
 
2.3. Beton  
Beton do wykonania elementów żelbetowych jest klasy C20/25  
Beton do warstw pod fundamenty i posadzki - C8/10.   
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-
1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki 
w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.   
 
3. Sprzęt  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru.   
Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
zgodnego z założoną technologią.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu.   
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 
I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  
 
4.Transport   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
4.1. Deskowania  



Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora Nadzoru.  
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i 
umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed 
przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być 
odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.  
 
4.2. Mieszanka betonowa  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy  
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min. przy temp. +15°C  
- 70 min. przy temp. +20°C  
- 30 min. przy temp. +30°C  
 
4.2.1 Ogólne zasady transportu  
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować :  
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),  
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania 
się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, 
ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,  
- zanieczyszczenia,  
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 
technologicznymi.  
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać 
dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki 
został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji.  
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie 
w chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy 
stosowaniu stożka opadowego.  
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:   
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez 
przeładunku; w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być 
możliwie najmniejsza,   
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość 
stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,  
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.  
 
4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami 
przemieszczanymi siłą ludzką   
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) 
mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek 
mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to 
niemożliwe – w  pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.  



Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli 
dalszy transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników 
kołowych (japonek), za pomocą których  mieszanka jest transportowana na miejsce jej 
ułożenia.  
Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych 
na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich 
przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej 
bezpośrednio na miejsce jej ułożenia.  
Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż 
występuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce 
ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń 
powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki.  
 
4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych  
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy 
odległości do 300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki 
betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania.  
Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu 
pionowym możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być 
szczelne.  
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do 
przygotowania mieszanki betonowej.  
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące 
powinno być zbadane na ciśnienie hydrauliczne.  
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i 
skorygowane na podstawie próbnych przepompowań.  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć 
wewnętrzną powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-
wapienną.  
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej 
dłużej niż 1/2 godz. przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub 
przepłukany.  
Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek 
mieszanki betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny 
sposób. Transport mieszanki  
betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być 
dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia.  
 
4.2.5 Zalecana odległość przewozu  
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków 
transportowych zaleca się przyjmować następujące odległości :  
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej  
i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po  
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,  
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,  
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej  
i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,  
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej  
i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,  



- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej 
bez mieszania w czasie transportu.  
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), czas transportu nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,  
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,  
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.  
Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie 
odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Wytwarzanie betonu  
Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien 
być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium 
zatwierdzonym przez Inspektora, zgodnie z normą PN-EN-206-1.  
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno 
być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na 
niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest 
również dozowanie objętościowe.  
Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.  
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób 
powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie 
maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu 
lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu  
wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na 
stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich 
zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie 
powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnieponiżej 0 st. C, za wyjątkiem 
sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję  
na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien 
zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 
10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu  
poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku 
odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy 
uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy  
betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (wartość stosunku w/c nie 
większa niż 0,55).  
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. 
Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w 
warunkach budowy . Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej  
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać 
wartości podanych w odpowiednim punkcie.  
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać 
następujących zasad:  
− stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien 



być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości;  
− zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 
37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.  
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, 
charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych  
wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - 
mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak 
najmniejszej ilości cementu.  
 
5.2. Jakość betonu  
W projektowanym obiekcie końcowe wykończenie stanowi surowa konstrukcja, 
dlatego należy zwrócić uwagę na staranne wykonywanie konstrukcji. Należy 
dopilnować aby powierzchnia betonu była gładka, bez raków czy nadmiernej ilości 
pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu.  
 
5.3. Wykonanie deskowania  
 Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze 
strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.  
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych 
deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 
odpowiadających warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 
1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-
8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 
1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007  Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie  
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążenia 
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i 
demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne,  
aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .  
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. 
Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im 
nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne 
urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich  
usunięcia bez zniszczeń betonu.  
Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby 
ich część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej 
o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas 
betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub 
metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu).  
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy 
trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej 
konstrukcji. Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką 
roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej 



strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek 
przy obciążeniu całkowitym.  
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem 
masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem 
parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie 
należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, 
które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek  
środkiem. Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową 
powinny być obficie zlewane wodą.  
 
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)  
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności:  
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,  
- wykonanie zbrojenia,  
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej,  
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 
dylatacyjnych,  
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów 
ustalających położenie armatury itd.,  
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 
ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części 
słupków i  ścian.  
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem.  
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów 
powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do 
deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych  
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.  
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i 
prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być 
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała 
w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.  
 
5.5. Zagęszczenie mieszanki betonowej  
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a 
ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej.  
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie 
pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych.  



Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora 
nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. 
Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki  
betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę 
poprzednio ułożonej mieszanki.  
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość 
zagęszczonej warstwy mieszanki  
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a 
w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.  
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość 
posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu 
typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju 
mieszanki betonowej.  
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w 
zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 
charakterystyki mieszanki betonowej itp.  
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.  
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:  
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji 
plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) 
należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim 
procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory 
wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych 
oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,   
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub 
żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko 
rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny 
działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy 
betonu  
zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż:  
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne,  
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym 
zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.  
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała 
na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe 
dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.  
Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi 
powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i 
konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie:  
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru 
wody z mieszanki betonowej,  
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,   
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 
odciągających wodę,  
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,  



- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności 
położenia elementów i montażu zbrojenia.  
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą 
sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce 
prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz 
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.  
5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C 
należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla 
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji  
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania 
(konstrukcje monolityczne), lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).  
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu 
betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa odporność na działanie 
soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed 
stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne 
cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu. 
  
6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- szalunków  
- zbrojenia  
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących  
- cementu i kruszyw do betonu  
- receptury betonu  
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  
- dokładności prac wykończeniowych  
- izolacji powierzchniowych  
- pielęgnacji betonu.  
 
6.1. Deskowania  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z 
odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. 
Odchyłki te podane są w  rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.  
 
6.2. Wymagane właściwości betonu  
Wytrzymałość i trwałość betonów  
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 
powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Próbki 



powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu 
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego 
odrębnie elementu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie 
strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny 
być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi 
ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w miejscach wskazanych 
przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie 
z PN-EN-206-1 .  
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera 
w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości 
odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez 
Inżyniera.  
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod 
warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla 
każdego obiektu i rodzaju betonu, będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż 
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem 
potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom  
w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego 
z niżej wymienionych rodzajów betonu:  
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu 
przynajmniej 10% próbek,   
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek.  
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju 
betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości 
odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na 
rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie 
próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.  
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi 
uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć 
pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w 
Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana w 
obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia 
robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej 
w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój 
koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych 
zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem  
formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).  
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów 
określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników 
wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 
100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny 
znaleźć się w podanych niżej granicach :  
- zmniejszenie modułu sprężystości 20%  
- utrata masy 2%  
- rozszerzalność liniowa 2%  
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,  
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.  



Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi 
na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników 
tej próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres 
tego wykonywania.  
 
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu  
 Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, 
Inżynier ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, 
dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym.  
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 
wg   PN-EN-206-1 :  
- konsystencja mieszanki betonowej,  
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,  
- wytrzymałość betonu na ściskanie,  
- nasiąkliwość betonu,  
- odporność betonu na działanie mrozu,  
- przepuszczalność wody przez beton.  
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej 
ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do 
kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na 
betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, 
próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.  
 
6.3.1.  Kontrola konsystencji mieszki betonowej   
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 
częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji 
mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy 
wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany.  
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w 
chwili układania mieszanki nie powinna być większa niż:  
±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej,  
±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,  
±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i 
wilgotnej.  
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w 
rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo 
dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o 
wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej 
mieszanki.  
 
6.3.2.  Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)  
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek 
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna 
być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 
próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 
3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody 
Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-EN-
206-1 .  



Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa 
konstrukcja.  
 
6.4. Dokumentacja badań  
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu.  
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 
miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:  
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na 
wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,  
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badania,  
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ),  
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.  
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość 
użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste 
cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.  
 
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych  
6.5.1. Zakres badań  
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:  
- materiałów,  
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,  
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,  
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 
zagęszczenia  i pielęgnacji,  
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,  
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót 
(odbiory częściowe}, a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy; odbiór 
końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego 
(jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane.  
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”.  
 
6.5.2. Badanie materiałów  
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku 
budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz normami państwowymi dopuszczającymi dany materiał do 
stosowania w budownictwie.  
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich 
wbudowaniem. 
 
6.5.3. Badanie deskowań  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być 
dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.  



Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że 
pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością.  
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno 
znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót 
betonowych.  
 
6.5.4. Badania konstrukcji  
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:  
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 
zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość 
ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 
prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; 
sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich 
pomiarów,  
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 
dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących 
metod badań,  
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia 
izolacji itp.  
 
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna 
powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki 
nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.  
 
6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji  
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe 
należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy 
chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej 
część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.  
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być 
przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu 
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą 
Specyfikacją..  
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami 
podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części 
wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych 
warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub jej części.  
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, 
ponownie wykonana i przedstawiona do badań.  
  
7. Obmiar robót   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt  7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu – belki, 
poduszki pod nadproża stalowe,  1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu – płyty 
stropowe.   



Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej.  
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 
cm 3 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.8.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
  
10. Przepisy związane  
PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 197-1:2002 Cement – Cement powszechnego użytki. Skład, wymagania 
i ocena zgodności.  
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność  
PN-EN-107-1:2012 Cement – cz.1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku   
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu – cz.3:Oznaczenie czasów wiązania 
i stałości objętości  
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu – cz.6:Oznaczenie stopnia zmielenia  
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu  
PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.1:Pobieranie próbek  
PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.2:Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka  
PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.3: Badanie konsystencji 
metodą opadu Vebe  
PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczalności  
PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.5: Badanie konsystencji 
metodą stolika rozpływowego  
PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.6: Gęstość  
PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu – cz.2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do 
badań wytrzymałościowych  
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – cz.3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badań  
PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu – cz.5: Wytrzymałość na zginanie próbek do 
badań  
PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu – cz.6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu próbek do badań   
PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu – cz.7: Gęstość betonu  



PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu – cz.8: Głębokość penetracji wody pod 
ciśnieniem PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, 
PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-
1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 
1993-1-10:2007  Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie  



B-04.00 
ROBOTY MUROWE 

(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie) 
 
  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w ramach inwestycji: Przebudowa z 
termomodernizacją budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie na działce 
nr 45/2.  
   
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścian:  
- ściany wewnętrzne - zamurowania z bloków silikatowych,  
- działowe z bloczków gazobetonowych lub silikatowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST  
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  
  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Pustaki silikatowe wg wybranego producenta  
2.3. Bloczki gazobetonowe z betonu C16/20 wg wybranego producenta  
2.4. Zaprawy budowlane  
Marka i skład zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania ścian., 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw 
murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, 
wytwarzane na miejscu budowy  
Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN1008:2004. „Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 
„Kruszywa do zaprawy”  
Piasek do zapraw budowlanych:  
- nie może zawierać domieszek organicznych,  



- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,50-1,00 mm.  
Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich:  
Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement 
hutniczy CEM III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC zgodny z normą PN-EN 197-
1:2002/A1:2005  
Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
3. Sprzęt  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.  
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.  
 
4.2. Transport elementów murowych   
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych 
w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w 3 warstwach.  
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 
pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami.  
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 
odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach 
ładunkowych.  
 
 
5. Wykonanie robót murowych  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.  
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować 
strzępia zazębione końcowe.  
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 
gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.  
 



5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy:  
- zakończyć roboty stanu surowego,  
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,  
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.  
 
5.2. Mury z bloczków (cegieł) silikatowych  
Cegły pierwszej warstwy  muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej  aby 
cegły nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia 
pojedynczych cegieł na narożnikach ścian.  Cegły poziomuje się do bloku ustawionego 
w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie cegieł kontroluje się przy 
pomocy poziomicy i ewentualne odchyłki koryguje się młotkiem gumowym. Po 
ustawieniu cegieł w narożnikach budynku rozciąga się sznur murarski między nimi i 
uzupełnia warstwę.  
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy tj. 1 
do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy.   Jednorazowo układa się warstwę zaprawy 
nie dłuższą niż 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.  
Kolejne warstwy układa się analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez 
„wyciągania” narożników budynków. Mury powinny być wznoszone na całej ich 
długości, a ściany poprzeczne i podłużne wykonywać jednocześnie z odpowiednim 
przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących prostopadłe ściany 
działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2  
warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, 
stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian.   
Ściany z cegieł można murować ściany w warunkach zimowych, w temperaturach 
poniżej +50C, pod spełnieniu dodatkowych wymagań:  
 - cegły nie powinny być okryte szronem ani przemarznięte  
 - do murowania stosuje się zaprawę „zimową”  
 - decyzję o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik 
budowy lub inspektor nadzoru biorąc na siebie odpowiedzialność  za wydaną decyzję.  
Uszczelnienia Ściany należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby 
zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po 
wymurowaniu ścianki, szczelinę należy wypełnić masą trwale plastyczną. 
 
5.3. Nadproża  
W ściankach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami dł. od 60 do 240 cm 
należy stosować nadproża prefabrykowane typu „L-19” o długości dostosowanej do 
wielkości otworu. Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych 
powinna wynosić 9 cm z każdej strony.   
 
6. Kontrola Jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady   
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6   
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  



Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją 
robót murowych należy do Wykonawcy.  
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.  
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, 
Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.  
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę.  
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów  
wyrywkowych  zgodności  wykonania  murów  z  technicznymi  warunkami  wykonania  
i  obowiązującymi  zasadami  wiązania.  
W  szczególności  podlega  sprawdzeniu:  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
- badanie materiałów  
- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł i bloczków w murze w stykach murów i 
narożnikach  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 
prostoliniowości krawędzi muru  
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  
- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł  
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic 
okiennych i drzwiowych  
- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających  
 
6.2.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna  
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z 
projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą 
stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w 
wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm.  
Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.  
 
6.2.2 Badanie materiałów   
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych 
zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i z powołanymi normami.  
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione 
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
 
6.2.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i 
narożnikach  
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z projektem.  
 
6.2.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia   
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.   
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z 
podziałką milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych 



oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została 
przekroczona.  
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości 
cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m 
przez liczbę warstw.  
Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy 
odcinek muru.  
W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy 
przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru.  
 
6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 
prostoliniowości krawędzi muru  
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty 
kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru.  
 
6.2.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru   
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.  
 
6.2.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł, bloczków  
Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, 
a przy budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem.  
 
6.2.8 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru   
Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem 
z podziałką milimetrową.  
 
6.2.9 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia 
ościeżnic okiennych i drzwiowych  
Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem.   
 
6.2.10 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających  
Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z 
ustaleniami podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności z wytycznymi wyniki sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z 
poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do 
zgodności z normą.  
 
6.3. Zaprawy  
 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  



Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich 
powierzchni.  
Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia.  
Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg 
projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle 
muru.  
  
7.3. Wielkości obmiarowe   
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywny wynik.  
 
8.2. Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta:  
Sprawdzeniu podlega:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
 
10. Przepisy związane  
Normy  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. 
cementu  powszechnego użytku. 
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.1:elementy 
murowe ceramiczne  
PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.2:elementy 
murowe silikatowe  
PN-EN 772-1:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 1: Określenie 
wytrzymałości na ściskanie   
PN-EN 772-11:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 11: Określenie 
absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i 
kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej 
absorpcji wody elementów murowych ceramicznych   
PN-EN 772-16:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie 
wymiarów  
PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych  
PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie  



PN-EN 1996-2:2010 Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie  
PN-EN 998-1:2004 Zaprawa tynkarska  
PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska  
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 
przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu 
budowy  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 



B-06.00 
DACH i OBRÓBKI BLACHARSKIE 

(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych) 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru 
izolacji przeciwwilgociowych, warstw izolacyjnych oraz obróbek blacharskich w 
ramach inwestycji: Przebudowy z termomodernizacją budynku Remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Hucie na działce nr 45/2 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji   
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
oraz realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją   
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie warstw pokrywczych dachu oraz obróbek blacharskich.  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych.   
 
2.2   Rodzaje materiałów wraz z warstwami dachu  
Dach na konstrukcji drewnianej  
• pokrycie papą termozgrzewalną x2  
• deskowanie pełne gr. 2,5 cm – wg SST B-05.02  
• konstrukcja dachu drewniana – wg SST B-05.02  
Obróbki blacharskie , rury i rynny spustowe  
- z blachy powlekanej lub ocynkowanej.  
 
2.3 Warunki  przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę  



Materiały do dachów mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i SST,  
- są właściwie oznakowane i opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię 
przesiąkliwości i wynik badania kruszyw, pap i innych),  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 
3 SPRZĘT  
3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2   Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zaakceptowanego przez 
Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.  
 
4 Transport  
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2 Transport materiałów  
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać 
ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i 
chemicznych, a także powinny być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:  
- ilości przewożonego materiału  
- sposobu jego układania na środku transportowym  
- sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku  
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym  
Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące 
do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i 
odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i 
technicznymi.  
 
5 Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane dachy i obróbki 
blacharskie.  
 
5.1. Pokrycie z blachy istniejące bez zmian 
5.2. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
mniejszej niż – 150C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych powierzchniach.  



Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji.   
 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
Rynny dachowe i rury spustowe należy dostosować do materiału pokrycia dachowego.  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropodachu). Spadki nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych 
nie powinien przekraczać 25,0 m.  
Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:2006, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, 
PN-B-94702:1999.  
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia należy osadzić 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  
Rynny powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blach i 
składany w elementy wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości.,   
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych W odstępach nie większych niż 50 cm,  
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
Rury, spustowe powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane  w elementy wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżących, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości,  
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach,  
d)  leje spustowe – zbiorniczki w miejscach łączenia rynien z rurami spustowymi.  
 
6.   Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  
Kontrola wykonania pokryć  Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu 
zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami 
specyfikacji.  
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:   
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych,   
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
prac pokrywczych.   
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne" pkt 7.  
 
7.2 Jednostka obmiarowa  



- dla obróbek blacharskich – 1 m2.  
- dla rynien i rur spustowych – 1 mb.  
 
7.2 Ilość robót   
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST Wymagania ogólne" pkt. 8..  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych  
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okrągłym usztywnionym 
obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład  
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, 
wymagania i badania  
PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych.  
PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego.  
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe 
do izolacji wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie 
(gwoździem)  
PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe 
na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości.  
PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicja i właściwości 
wyrobów podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia 
dachowe.  
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe 
do izolacji wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie 
(gwoździem). 
 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych: 

 
GRUPA 452 – ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

  
B-07.00 

IZOLACJE 
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne) 

 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru 
izolacji w ramach inwestycji: Przebudowa z termomodernizacją budynku Remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie, dz. nr 45/2 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
oraz realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:  
 
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, PRZECIWWODNYCH:  
a/ folia w płynie (produkt systemowy) – podłoga i ściany pod płytkami - w 
pomieszczeniach mokrych,  
b/ folia budowlana sklejana bitumicznie – izolacja posadzek,   
c/ folia do murów, dodatkowo izolacja bitumiczna w płynna grubowarstwowa – izolacja 
pozioma ścian,  
d/ izolacje pionwe ścian fundamentowych – wyprawa bitumiczna na zimno,  
e/ paraizolacja sklejana, izolacja bitumiczna stropu, izolacja wodna z papy 
termozgrzewalnej lub membrany EPDM – dach,  
f/ folia kubełkowa – ochrona izolacji termicznej w gruncie  
 
IZOLACJI CIEPLNYCH, AKUSTYCZNYCH:  
a/ styrodur gr. 10 cm – ściany w gruncie,   
b/ wełna gr. 35 cm  - izolacja termiczna dachu,  
c/ wełna gr. 20 cm - ściany zewnętrzne, 12 cm  
d/ styropian FS30 (FS20) gr. 15 cm – izolacja posadzki na gruncie,  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami 
Inspektora Nadzoru.  



2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2.  
 
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne  
Izolacje powłokowe   
Masa izolacyjna – wymagania:  
- nie powinna zawierać rozpuszczalników,  
 - powinna być odporna na starzenie się, wodę i wszystkie występujące w gruncie 
substancje agresywne, aż do stopnia „mocno agresywne” według normy,   
 - powinna posiadać dobrą przyczepność do powierzchni suchych i lekko 
zawilgoconych, 
- musi posiadać zdolność pokrywania rys w podłożu jak i zdolność przenoszenia rys,  
 - musi gwarantować wodoszczelność po utwardzeniu co najmniej 7 bar,  
- musi posiadać odporność na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, 
bez rys).,  
- musi posiadać odporność na wysokie temperatury do + 70°C i klasyfikację ogniową 
B2.  
Podłoże pod izolację musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od raków i 
rozwartych rys. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność 
części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi.   
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelność układu zapewnia się 
poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie 
klejącą   
Wymogi techniczne:  
- grubość 0,20 mm,  
- masa powierzchniowa 190 g/m2,  
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,  
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m  w czasie 100 h nie 
przesiąka  
- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g  
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia  
Folia izolacyjna PE wg wybranego producenta.  
Folia kubełkowa wg wybranego producenta.  
 
2.3. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych  
Do izolacji termicznej należy użyć materiały o niskim współczynniku przewodzenia 
ciepła λ= 0,032-0,035  
W/mK tak, aby zapewnić współczynnik przenikania ciepła przez całe przegrody zgodny 
z warunkami  
technicznymi:   
- dla ścian zewnętrznych Umax < 0,25W/m2K,   
- dla stropu i dachu Umax < 0,20W/m2K,   
- dla podłogi na gruncie Umax < 0,30W/m2K.  
Płyty styropianowe  
Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym 
w normie: PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty 
styropianowe  (PS-E).  



Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt 
powierzchni bocznych.  
Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu 
„zamek” (frezowane).  
Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być 
kawern głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura 
płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone 
tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać 
odporność na działanie temperatury do 80 oC. Płyty styropianowe mogą być  
stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg. Można je przyklejać 
lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. 
Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników (np. solwentnafta, benzyna) 
wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), 
klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów 
ze styropianem.   
Styrodur  
Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu 
- służący do wykonywania ociepleń.  
Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt 
powierzchni bocznych.  
Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu 
„zamek” (frezowane).  
Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych na 
duże obciążenia.  
Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie 
montuje się na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze 
względu na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i 
fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian piwnic korzystne jest atestowanie płyt 
ryflowanych z rowkami umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ 
wody. Styrodur winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 oC.   
  
UWAGA: grubości izolacji zgodnie z projektem architektury  
Łączniki do materiałów izolacyjnych  
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania 
termoizolacji z płyt warstwowych składają się z kołka i osadzonego w nim wkrętu oraz 
podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.  
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w 
budownictwie i powinny odznaczać się:  
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,  
- małą gęstością  objętościową,  
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania,  
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,  
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,  
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,  
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą 
odpornością ogniową. 
  
3. Sprzęt  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  



3.2 Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami 
producentów  
poszczególnych materiałów.   
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu 
budowlanego  
i elektronarzędzi.   
 
4. Transport  
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom przez producentów.  
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.   
Preparaty do gruntowania dostarczane są w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, 
w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać 
co najmniej 6 miesięcy.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji 
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
 
5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.  
 
5.2. Izolacje powłokowe bitumiczne  
5.2.1. Przygotowanie podłoża  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 
zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z 
gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi np. ręcznej szlifierki.   
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą 
cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie 
zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 



szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża 
odpowiednio zaokrąglić.  
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z 
zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które 
przykleja się do podłoża.   
 
5.2.2. Gruntowanie podłoża  
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie 
emulsji wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych 
powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak 
dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy 
ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach.  
Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się 
znacznie.  
W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez 
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw 
zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy 
wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 
1 : 10.  
 
5.2.3. Wykonanie izolacji powłokowej  
Po wyschnięciu powłoki gruntującej wykonać właściwe uszczelnienie. Żeby zapobiec 
tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na 
bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające 
(szpachlowanie drapane) masą izolacyjną.  
Szpachlowanie wypełniające musi wyschnąć zanim będzie można rozpocząć 
następny etap prac.  
Nakładanie uszczelnienia z masy izolacyjnej należy wykonać w co najmniej 2 
procesach roboczych.  
Grubość naniesionej warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 4mm. Masa 
izolacyjna osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu.     
W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi 
zasadami sztuki tynkarskiej wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo 
zastosować zacienienia.  
Przy prowadzeniu prac izolacyjnych należy uważać aby pod warstwę izolacyjną nie 
podeszła woda. Nie powinno się również pozostawiać izolacji na zimę bez warstwy 
ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na wykonana izolację gliny, gruzu ani żwiru 
gruboziarnistego.  
Dopiero po zakończonym procesie związania i wyschnięcia masy izolacyjnej można 
przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno kleić płyt 
ochronnych i izolacyjnych do nie wyschniętej masy izolacyjnej). Wykonaną powłokę 
izolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem warstwą z płyt styropianowych 
EPS 100 gr. min. 2cm lub warstwą z płyt polistyrenowych XPS grub. min.2 cm.    
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z 
zastosowanym systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie 
wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki 
z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji rurowej.   



Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową 
taśmą izolacyjną naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną  i później 
łączoną z izolacją powierzchniową.  
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar 
ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej 
obróbki materiału nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej 
warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą 
DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20  
punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.  
 
5.3. Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej  
Przygotowanie podłoża:  
- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia,  
- powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona.  
Izolacje z folii PE:  
- prace z użyciem folii można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0 oC  
- nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża  
- arkusze folii należy łączyć ze sobą na zakłady:  

• podłużny 8 cm  

• poprzeczny 12-15 cm  
- w poszczególnych warstwach arkusze folii powinny być przesunięte względem siebie 
tak aby zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się.   
 
5.4.Izolacje termiczne  
Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie 
powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed 
zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Roboty termoizolacyjne powinny 
być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót 
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.  
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu 
parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w 
warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź 
mijankowo przy większej ilości warstw płyt.  
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury 
należy bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie 
nagrzanymi lub źródłami ciepła.  
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.  
Przygotowanie podłoża  
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót:  
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 
zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału 
ocieplającego,  



- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub 
betonu,  
Klejenie płyt na styk do podłoża  
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź 
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można 
zastosować metodę klejenia płyt nacienkiej warstwie zaprawy klejowej, na płytę 
nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką 
stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt.  
Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego 
równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.  
Ocieplanie powierzchni poziomych  
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób 
ciągły bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez 
Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i 
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału 
izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie 
tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju 
ocieplanej powierzchni.  
 
6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji 
z dokumentacją projektową.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót  
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:  
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie robót,  
- dziennik budowy,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 
8.2. Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:  



- odbiory międzyfazowe (częściowe)  
- odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:  
- jakości materiałów  
- podkładu pod izolację  
- każdej warstwy izolacyjnej  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na 
przecieki  
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną  
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:  
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,  
- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 
kanalików ściekowych,  
- poprawności zagruntowania podkładu,  
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, 
braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów 
itp.),  
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:  
- ciągłości warstwy izolacyjnej  
- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 
elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki’  
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).  
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 
długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą 
połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub 
skurczów.  
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:  
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,  
- występowania ewentualnych uszkodzeń,  
- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.  
 
8.3. Odbiór izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli  
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.   
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  
W szczególności powinna być oceniana:  
- równość powierzchni płyt,  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  
- wilgotność i nasiąkliwość,  
- naprężenia ściskające płyt,  
- klasyfikacja ogniowa.  
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  



9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
 
10. Przepisy związane  
PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe 
(PS-E).  
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia.  
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania  
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków.  
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości  
i szerokości. 
PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości  
pozornej.  
PN-EN 1608:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 
wytrzymałości na  
rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych.  
PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 
krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia.  
PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
zachowania pod obciążeniem punktowym.  
PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności 
wymiarów.  
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji  
wodochronnej dachów. Określenie giętkości w niskiej temperaturze  
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 


