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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawierają zbiór wymagań

      określających standardy i jakości robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, właściwości wyrobów   

      budowlanych, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot zadania:

     budowy zaplecza gospodarczego składającego się z trzech kompletnych modułów kontenerowych zmontowanych na■
gotowym jednolitym fundamencie i stanowiących docelowo jeden budynek;

      Zakres robot ( wg kodów CPV)

1.  WYMAGANIA OGÓLNE   
WSTĘP

1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja  Techniczna  -  Wymagania  Ogólne,  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych,  dla  wszystkich  wymagań

technicznych,  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robot,  które  zostaną  wykonane  w ramach  budowy  kontenerowego

zaplecza  dla boiska sportowego we wsi Łużna z zagospodarowaniem. 

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego składającego się z pięciu kompletnych modułów kontenerowych zmontowanych

na gotowym  fundamencie i stanowiących docelowo jeden budynek zadaszony wspólnym dachem;

1.2      Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i stosować przy

zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w p. 1.1.

1.3      Zakres robot objętych specyfikacja techniczna
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z specyfikacjami szczegółowymi stanowiącymi element

niniejszego opracowania:

Niezależnie  od  postanowień  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  polskie  normy  państwowe,  instrukcje  i

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych, będą stosowane przez Wykonawcę.

1.4    Określenia podstawowe

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami

- obiekt małej architektury

budynek  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  trwale  jest  związany  z  gruntem,  wydzielony  z

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

budowa  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym miejscu,  a  także  odbudowę,

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie

lub rozbiórce obiektu budowlanego

remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających

na  odtworzeniu  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego  a  nie

stanowiącego bieżącej konserwacji

urządzenia  budowlane  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w

tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
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teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

pozwolenie na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub potwierdzone zgłoszenie robót wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a także w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 

do stosowania w budownictwie;

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu

wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako

wyrób  pojedynczy  lub  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość

użytkową;

droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu;

dziennik  budowy-  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w

czasie wykonywania robót

kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną

budowę;

rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi 

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego;

laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  Jednostki  naukowej  zamawiającego,  wykonawcę  lub  inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób

związanych z oceną jakości

materiały  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  tworzywa i  wyroby

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru;

polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem

budowy;

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobą prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej;

przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych

część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji ustalenia 

techniczne - należy przez rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,

metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami

Inspektora Nadzoru.



1.5.1.      Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na  Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu punktów pomiarowych do  chwili  odbioru

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.      Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera między innymi niżej wymienione rysunki i dokumenty:

Kontenerowe zaplecze gospodarcze- architektura + konstrukcja

1.1. Projekt zagospodarowania terenu

1.2. Rzut fundamentów

1.3. Rzut przyziemia - rzut kontenera

1.4. Przekrój pionowy

1.5. Elewacje

1.6. Konstrukcja nawierzchni utwardzonych - przekrój przez chodnik

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy (jeśli jest konieczny),

dokumentację  powykonawczą,  wynikającą  z  projektu  budowlanego,  operaty  geodezyjne  oraz  geodezyjne  pomiary

powykonawcze.

Jeżeli  w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji  projektowej przekazanej przez

Zamawiającego,  Wykonawca sporządzi  brakujące  dokumenty  na  własny  koszt  oraz  przedstawi  je  do  zatwierdzenia

Inspektorowi  Nadzoru.  Projekty  wykonawcze  winny  uwzględniać  normy  i  warunki  techniczne,  o  których  mowa  w

dokumentach przetargowych.

1.5.3.      Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne i  wszystkie  dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Zamawiającego i  Inspektora  Nadzoru stanowią  część umowy,  a wymagania  określone  w choćby jednym z  nich  są

obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora

Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze

skali rysunku.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami

technicznymi.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  specyfikacjami

technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.      Wymagania organizacyjne. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć:

•  biuro dla Wykonawcy budowy,

•  magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów,

•  tereny dla składowania urobku.

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących ludzi, w postaci  dostępu do

wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót w okresie trwania

realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca  stworzy  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z  budową



i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przed  przystąpieniem do  robót  w  pasie  drogowym Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia

uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt organizacji  ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas

realizacji robót. W razie potrzeby i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  oraz  będzie  wszystkie  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające tj.  barierki,  światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i

samochodów.

Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znaków,

dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Wszystkie  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wszystkie  koszty  związane  z

zabezpieczeniem terenu budowy i zajęciem pasa drogowego zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  wszystkie  zainteresowane  strony  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  o

przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez

jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

1.5.5.      Tablica informacyjna.

Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.6.      Przepisy bezpieczeństwa.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W

szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  i  odpowiednią  odzież  dla

ochrony życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.  Koszty

związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w Cenie

Ofertowej.

1.5.7.      Ochrona środowiska.

W czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  ma obowiązek  stosować  wszelkie  przepisy  dotyczące ochrony środowiska

naturalnego.

Wykonawca powinien  zapewnić,  aby  żadna  substancja,  śmieci  czy  zanieczyszczone  płyny  nie  były  składowane  czy

odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr

62 z 200l r. poz. 4525).

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

• utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz

unikał  szkody  i  niedogodności  w  stosunku  do  osób  lub  mienia  publicznego  tj.  zanieczyszczenie,  hałas

powstały przy różnych metodach wykonawstwa

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg  dojazdowych.

• Środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

• Przy  prowadzeniu  robót  w pobliżu  drzew  i  krzewów przestrzeganie  zasad  zawartych  w  ustawie  Prawo

ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 l r. poz. 627)

1.5.8.     Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały  łatwopalne  powinny  być  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi  oraz  z  dala  od  osób

trzecich.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo

przez personel Wykonawcy.

W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie roboty związane z

użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem:



• Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,

• Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość

płomienia nie może przekraczać 2m,

• Posiadania sprzętu łączności ( telefon, radiotelefon),

• Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa).

1.5.9.      Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które

mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował

dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.10.     Ochrona robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty

przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokółu

odbioru końcowego bez wad) oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania protokółu

odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za

niezbędne, jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  w tym przypadku na polecenie Inspektora

Nadzoru  Wykonawca  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego

polecenia.

1.5.11.     Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia

na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy.

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.5.12.              Badania geologiczno- inżynierskie.

Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków gruntowych, a w szczególności, co do

poziomu wody gruntowej.

Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje n/t warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla

zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa.

Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do wszystkich robót przez cały

czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed ich niewłaściwym użyciem przez postronne osoby.

1.5.13.              Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami władz centralnych i lokalnych

oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszelkich wymagań

prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.

1.5.14.              Lista podstawowych aktów prawnych.
■ Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717
■ Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia  24 października 2000 r  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu



ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
■ Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji  jest

wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
■ Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  21 lutego  1995  r.  w sprawie rodzaju  i  zakresu  opracowań

geodezyjno-kartoraficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
■ Dz. U. 25/1995, poz. 133
■ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Dz. U. 8/95. poz, 38 z zm.
■ Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz.

U. 62/2001, poz. 628 z zm;
■ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania

niektórych Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456
■ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania

niektórych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.
■ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach

transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz

krajowego systemu informacji terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297
■ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.
■ Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z późniejszymi zmianami
■ Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 8,
poz. 71

■ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219
■ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac

geodezyjnych i  kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji  powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

■ Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489
■ Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o

drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.
■ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków

posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839
■ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie

znaków i sygnałów w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622
■ Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz. U. 5/2001, poz. 42

z późniejszymi zmianami.
■ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod

względem ochrony przeciwpożarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137
■ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów

budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138.
■ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę

oraz dróg pożarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.
■ Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz.

1079
■ Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej

Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575
■ Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990 Kodeks Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dn.

14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071
■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi
■ Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami.
■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126



■ Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  17  kwietnia  2002  r.  a  sprawie  ogólnych  warunków  obowiązkowego  ubezpieczenia  od
odpowiedzialności architektów oraz inżynierów budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367.

■ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U.
Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

■ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

■ Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

■ Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)

■ Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami
nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)

■ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200lr. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120/03 poz. 1133)

■ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

■ Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  3  1 lipca  1998 r.  w sprawie  systemów oceny zgodności,  wzoru
deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

■ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych
nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

■ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów
importowanych  do  Polski  po  raz  pierwszy,  mogących  stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub
środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na znak bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym znakiem,  oraz  wyrobów podlegających
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

■ Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia  13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających  do obrotu
wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzące  z  kraju,  z  którym  Polska  zawarła  porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

■ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
■ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z późn. zm.)
2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów.

Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  z danego źródła

uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła

w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł

miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i

laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o

eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze



źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne,  jakie okażą się potrzebne w

związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów  i  innych  miejsc  pozyskania  materiałów  miejscowych  będą

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub

wskazań Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 

w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Jakość materiałów.

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie wykonane. Powinny

być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni  być zdolni  zademonstrować  stosowność danego

produktu  poprzez  referencje  do  podobnych  zastosowań,  oraz  że  jest  on  właściwy  do  użycia  zgodnego  z  intencją

przedstawioną w specyfikacji.

Materiały  i  produkty  powinny  posiadać  certyfikaty  potwierdzające  ich  zgodność  z  odpowiednimi  specyfikacjami

narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.

2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów.

Przed  złożeniem  jakiegokolwiek  zamówienia  na  materiały  lub  produkty,  Wykonawca  powinien  złożyć  wniosek  o

zatwierdzenie.  Podane  w  nim  informacje  powinny  być  jednoznaczne  i  starannie  podane  w  standardowej  formie

uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora

Nadzoru.

Miejsca  tymczasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z

Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych

materiałów do innych robót,  niż  te,  dla  których zostały  zakupione,  to koszt  tych materiałów i  konstrukcji  zostanie

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi

przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.

materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych

organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  ze specyfikacjami,  a ich użycie spowodowało

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju



materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, przed użyciem

materiału,  albo w okresie  dłuższym, jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub

projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  wyżej

wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym

umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany  w  dobrym stanie  i

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków

wyszczególnionych  w  dokumentacji  przetargowej,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie

dopuszczone do robót.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach

technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowym. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy. Wykonawca

ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w

szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z

niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

5. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i

wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  PZJ,  projektem

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na 

własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od

odpowiedzialności.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na

wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych,  normach  i

wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty

normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą

zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jakości robót.
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,

kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  specyfikacjami

technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości zawierać będzie:

a) część ogólną opisującą:

■ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

■ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, BHP,

■ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

■ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

■ system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,

■ wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie wykonywało te usługi),

■ metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły z pomiarów, regulacje mechanizmów

kontroli i korekt użytych w procesie technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla

Inspektora Nadzoru,

a) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

■ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

■ rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,

■ metodę magazynowania materiałów,

■ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

■ transportu,

■ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,

■ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót,

■ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i

badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,

że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych, normach i

wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one tam określone,  Inspektor  Nadzoru  określi,  jaki  zakres  kontroli  jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy

posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających

procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli.

Inspektor  Nadzoru  poinformuje  pisemnie  Wykonawcę  o  jakichkolwiek  wadach  w  związku  z  laboratorium,  jego

wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru jest zdania, że te wady mogą

mieć wpływ na dokładność badań, może on odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury

badań nie zostaną skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.



Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą

wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej

woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,  w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki

dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można

polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji

Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru uprawniony  jest  do  dokonywania kontroli,  pobierania

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał

zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na

swój koszt. Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją

techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację z godności lub certyfikat z godności z :

- Polską Normą lub

- aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia dostarczona do

robót będzie posiadać atest.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych

przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną

odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

7.1.         Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika



budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

■ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

■ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

■ datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości harmonogramów robót,

■ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

■ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

■ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

■ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

■ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

■ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

■ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

■ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

■ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

■ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

■ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał,

■ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

■ inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru wpisane do dziennika  budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich przyjęcia lub

zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

7.2.         Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym

zapisem w księdze obmiaru.

7.3.         Dokumenty laboratoryjne.

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone

będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny

być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

7.4          Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

■ pozwolenie na budowę lub dokument przyjęcia zgłoszenia robót,

■ protokoły przekazania terenu budowy,

■ umowy cywilno-prawne,

■ protokoły odbioru robót,

■ protokoły z narad i ustaleń,

■ korespondencja.



7.5          Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Jakiekolwiek 

zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego lub innych uprawnionych jednostek.

8. Obmiar robót.

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji

technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

W przypadku umowy na roboty budowlane zawartej w trybie ryczałtowym - księgi obmiarów sie nie prowadzi.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3  jako

długość pomnożona przez średni  przekrój.  Ilości,  które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub

kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiary  robót  zanikających  będą  przeprowadzane  w  trakcie  ich  realizacji.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu

przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Wszystkie  roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie

księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru,

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbiór robót.

9.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

■ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

■ odbiór końcowy,

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech



dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi.

9.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad

jak przy odbiorze końcowym robót.

9.4. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi.

W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma

większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony

wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotować

następujące dokumenty:

■ dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

■ powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,

■ specyfikację techniczną,

■ uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  szczególnie  z  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz

dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora Nadzoru,

■ technologiczne wskazania i ustalenia,

■ Dzienniki Budowy i księgi obmiaru,

■ wyniki pomiarów kont rolnych, badań laboratoryjnych,

■ atesty wbudowanych materiałów,

■ ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów zgodnie z Programem Zapewnienia

Jakości i specyfikacjami technicznymi, raport techniczny,

■ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

9.6. Odbiór ostateczny.

Odbiór  ostateczny  polega na ocenie wykonanych robót  związanych z  usunięciem wad stwierdzonych przy  odbiorze

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

10. Podstawa płatności.

10.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej

pozycji kosztorysu,  w przypadku umowy ryczałtowej podstawa płatności jest ustalona w umowie kwota ryczałtowa za

wykonanie całości zadania.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę

w danej pozycji kosztorysu

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i



badania składające się na jej  wykonanie,  określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i  w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

■ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

■ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren

budowy,

■ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

■ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

■ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne.

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  Specyfikacji  technicznej

„Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

■ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas

trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem kopii  projektu  Inspektorowi  Nadzoru  i  wprowadzaniem dalszych  zmian  i

uzgodnień wynikających z postępu robót,

■ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

■ opłaty/dzierżawy terenu,

■ przygotowanie terenu,

■ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

■ tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

■ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

■ utrzymanie płynności r uchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

■ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

■ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. Przepisy związane.

■ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).





2. Montaż kontenerów
CPV - 44211100-3 Montaż budynków modułowych

1. WSTĘP

1.1       Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące montażu zaplecza

kontenerowego  dla  boiska  sportowego  w  miejscowości  Łużnej.  Zaplecze  składać  się  będzie  z  5  kompletnych

modułów (kontenerów) i zawiera pomieszczenia gospodarcze, których funkcja oraz układ został określony w części

projektowej.

■ budowy zaplecza  składającego się z pięciu kompletnych modułów kontenerowych zmontowanych na gotowym 

punktowym fundamencie i stanowiących docelowo jeden budynek;

Przedmiotem opracowania jest montaż kontenera, wykonanego przez specjalistycznego producenta. Zalecane jest

aby montaż kontenera został wykonany przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez jego producenta. Montaż należy

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta.

Parametry techniczne wskazane w poniższej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako przykładowe,

umożliwiające wykonanie kontenera modułowego, kolorystyka zostanie ustalona po wyborze oferenta.

1.2       Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3       Zakres robot objętych specyfikacją techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  montaż

kontenerów, które w efekcie finalnym maja stanowić zaplecze dla boiska sportowego.

1.4       Określenia podstawowe.

1.1.6 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi

normami i wytycznymi.

1.1.7 Obiekt kontenerowy, składający się z pięciu modułów o normowych wymiarach, który docelowo ma pełnić

funkcję zaplecza sztniowo-sanitarnego.

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robot.

1.1.9 Wykonawca  robót  montażowych  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  SST  i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.10 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Ogólne".

2.       MATERIAŁY

2.1 WYKONANIE I WYPOSAŻENIE MODUŁÓW KONTENEROWYCH.

WYMIARY

Przybliżone wymiary zewnętrzne 6050x2440x2850mm 1 szt.

Budynek ma składać się z pięciu złożonych samonośnych części,  których funkcja oraz układ został  określony w

części projektowej.

Konstrukcja Ściany zewnętrzne:

Konstrukcja ścian zewnętrznych wykonana z profili  stalowych z wypełnieniem konstrukcji  płytami warstwowymi  z

wełny  mineralnej  o  grubości  min 80 mm, poszycie  zewnętrzne  stanowi  blacha stalowa  trapezowa  ocynkowana,

powlekana o grubości  min 0.7 mm, poszycie wewnętrzne płyta  wiórowa laminowana w kolorze ustalonym przez

Inwestora.

Podłoga:

Konstrukcja podłogi składa się z elementów stalowych zimnogiętych, z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej o

grubości min. 120 mm, dolną warstwę ochronną stanowi blacha o gr. min 0.5 mm ocynkowana, konstrukcja osłonięta

od góry płyta wiórową o gr 22 mm, z wykończeniem wykładzina PCV w kolorze i wzorze ustalonym przez Inwestora,

o podwyższonej  odporności  na  ścieranie i  antypoślizgowość  R11,  wykładzina  przy  ścianach wykończona  listwą

przypodłogową lub poprzez systemowe wywinięcie, wykładzina o grubości min 2 mm.



Strop:

Konstrukcja wykonana z profili zimnogiętych, z poszyciem zewnętrznym z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. min

0.70 mm, konstrukcja wypełniona płytami z wełny mineralnej o grubości min. 120 mm. Poszycie dolne wykonane z

płyty wiórowej laminowanej gładkiej w kolorze białym.

Dach  płaski,  jednospadowy  z  odprowadzeniem  wody  na  bok  obiektu  za  pomocą  rynny  i  rury  spustowej  z

wyprowadzeniem wody opadowej na teren.

Dach:

Konstrukcja drewniana  krokwiowo – płatwiowa, pokrycie z blachy dachówkowej powlekanej na łatach.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy stalowe obiektu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich ocynkowanie, powlekanie

bądź zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podkładowymi i nawierzchniowymi) .  Kolorystyka elewacji  zostanie

określona przez Inwestora, bezpośrednio przed realizacją zamówienia kontenerów.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka  okienna  w  obiekcie  wykonana  z  profili  PCV,  (Ukmax=1.1  W/m2K).  Wszystkie  okna  rozwierno  -  uchylne

montowane na wysokości 85+90 cm powyżej podłogi.

Okna zaopatrzone w rolety antywłamaniowe obsługiwane od wewnątrz pomieszczenia.

Drzwi  wejściowe  do  poszczególnych  pomieszczeń  stalowe,  izolowane,  przeciwwyważeniowe,  o  zwiększonej

odporności na włamanie, zaopatrzone kompletnie. Próg zewnętrzny zabezpieczony.

Wentylacja:

Wszystkie  pomieszczenia  zaopatrzyć  w  kratki  wentylacji  wywiewnej  grawitacyjnej,  nawiew  świeżego  powietrza

zapewnić poprzez kratki wentylacyjne zamontowane ok. 20 cm nad podłogą pomieszczenia,  kratki zaopatrzyć w

żaluzje, lub nawiewniki higrosterowane zamontowane w ościeżnicy okna.

Instalacja elektryczna wg projektu i rys.instalacji elektrycznych

■ rozdzielnia główna 

■ gniazda podwójne 

■ oświetlenie rastrowe: lampa 2x36W 

■ ogrzewanie: elektryczne grzejniki naścienne 

Wyposażenie  dotyczy,  każdego modułu odrębnie,  w przypadku kontenera podzielonego,   każde z  pomieszczeń

należy odrębnie wyposażyć:

W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie dostawa i montaż kontenerów, w celu scalenia ich w budynek.

2.2       ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI.

Wykonywaną  konstrukcję  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  PN-EN  ISO  12944.  Powierzchnie  przeznaczone  do

zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4. Powierzchnię stalową należy przygotować

do malowania za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z

betonem powinny być oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W

każdym  przypadku  z  powierzchni  stali  należy  usunąć  wszelkie  oleje  i  płyny  -  przeprowadzić  odtłuszczanie  i

odpylanie. Należy zastosować minimum trzy warstwy zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane należy

zmyć wodą i osuszyć, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawić. Ostatnią warstwę należy nałożyć na

budowie po zakończeniu montażu i spawania. Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7.

Należy  przy  tym  spełniać  wszystkie  wymagania  producentów  farb  zawarte  z  kartach  katalogowych  wyrobów

malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem następnej warstwy, warunków w trakcie

aplikacji, schnięcia i utwardzania powłok. Sposób i warunki przechowywania materiałów malarskich winny spełniać

wymagania producentów.  Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i  suszenia)  temperatura otoczenia,

powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa niż 5oC. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%.

Temperatura  malowanej  powierzchni  stalowej  powinna  być  wyższa  o  min.  3oC.  od  temperatury  punktu  rosy.

Powierzchnie niedostępne po montażu winny być pomalowane przed montażem. Powłoki po malowaniu powinny



mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia.

Powłoka powinna pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów.

3.      ODBIÓR KONTENERÓW NA MIEJSCU ICH MONTAŻU.

Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  kompletności  dostawy  w  odniesieniu  do  dokumentacji  technicznej  i

zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Każdy dostarczony moduł powinien być zaopatrzony w komplet dokumentów potwierdzających wykonanie zgodne ze

standardem w jakim został  zamówiony.  Odbiór  kontenerów oraz ewentualne  zalecenia  co do sposobu naprawy

powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

4.4.            MONTAŻ        KONTENERÓW.

Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez producenta kontenerów.

Do  zdejmowania  kontenerów  ze  środków  transportu  i  ustawiania  na  gotowej  konstrukcji  służącej  do  oparcia

kontenerów należy stosować żuraw o wysokości zapewniającej  kąt pomiędzy każdą liną a linią horyzontalną nie

mniejszy niż 60°.

Wszelkie urządzenia dźwigowe,  zawiesia i  trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być

dostarczone  wraz  z  aktualnymi  dokumentami  uprawniającymi  do  ich  eksploatacji  i  przedstawione  do  akceptacji

Inspektorowi Nadzoru.

5.      TRANSPORT.

Moduły  kontenerów  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  przystosowanymi  do  przewożenia

obiektów  o  podobnej  masie  i  gabarytach.  Podczas  transportu  kontenery  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

6.      WYKONANIE ROBOT MONTAŻOWYCH.

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie

projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą

być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

Należy zabezpieczyć teren wokół wykonywanych prac, sprawdzić poprawność przygotowanych fundamentów,

odbezpieczyć  mocowania  kontenera  na  pojeździe,  zdąć  kontener  z  pojazdu,  posadowić  precyzyjnie  na

przygotowanych podkładach, fundamentach. Następnie należy podłączyć instalacje wewnętrzne z przyłączami.

Połączenia wykonywać zgodnie z dokumentacją producenta.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

■ wykonać podwaliny, fundamenty,

■ sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających osie i linie odniesienia 

rzędnych obiektu

■ porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi 

Połączenia na śruby

■ długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 

zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje

■ nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni

■ powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru

■ śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym

7.      ODBIÓR KONTENERA NA PLACU BUDOWY.

Należy sprawdzić kompletność kontenera w stosunku do zamówienia dokonanego na podstawie dokumentacji

technicznej,  kompletność  dokumentów potwierdzających  wykonanie  przez  producenta  kontenera  zgodnie  z

wymaganym standardem, normami oraz zamówieniem. Ewentualne uwagi inspektora nadzoru należy wpisać do

dziennika budowy.

8.       ODBIOR KOŃCOWY.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić poprawność zamontowanego kontenera z dokumentacja i warunkami 

technicznymi..



9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w rozdziale Wymagania Ogólne.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawę i montaż kompletnego zaplecza boiska sportowego opartego na bazie trzech modułów (kontenerów) na 

przygotowanej konstrukcji nośnej do oparcia kontenerów.

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. PN-

91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 

zimno. Warunki techniczne dostawy
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