PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA : ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY,

PRZEBUDOWY | REMONTU BUYNKU BYLEGO SCHRONISKA MtODZIEZOWEGO
W CHRUSZCZOBRODZIE PRZY UL. DWORCOWEJ NA PLACOWKE OPIEKUNCZO-
WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO W SYSTEMIE RODZINKOWYM WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO ORAZ DOSTOSOWANIEM
BUDYNKU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW (W TYM P.POZ.), DOSTOSOWANIEM
BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | ZASTOSOWANIEM OZE
I NOWOCZESNYCH ORAZ ENERGOOSZCZEDNYCH ROZWIAZAN.

OBIEKT: BYLE SCHRONISKO MtODZIEZOWE W CHRUSZCZOBRODZIE

ADRES OBIEKTU: DZ. NR 6971 OBREB 0001 - UL. DWVORCOWA, 42-456 CHRUSZCZOBROD

IV. NAZWY | KODY:

DZIAt 71000000-8- USLtUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE

GRUPY ROBOT:

71220000-6 UStUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

71240000-2 UStUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | PLANOWANIA

71320000-7-UStUGI INZYNIERYINE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71410000-5-UStUGI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

71420000-8-ARCHITEKTONICZNE UStUGI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KLASY ROBOT:

71221000-3 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

71323100-9 - UStUGI PROJEKTOWANIA SYSTEMOW ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA

DZIAL 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBOT :

45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ.

45300000-0-ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45400000-1-ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASY ROBOT:

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE
ROBOTY SPECJALISTYCZE

45310000-3-ROBOTY INSTALACYINE ELEKTRYCZNE

45320000-6-ROBOTY IZOLACYINE

45330000-9-ROBOTY INSTALACYNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

45340000-2-INSTALOWANE OGRODZEN, PtOTOW | SPRZETU OCHRONNEGO

45410000-4-TYNKOWANIE

45420000-7-ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE

45440000-3-ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45111291-4-ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45261000-4-WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

45316000-5-INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH | SYGNALIZACYJNYCH

45321000-3-IZOLACJA CIEPLNA

45324000-4-ROBOTY W ZAKRESIE OKtADZINY TYNKOWE)
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45331000-6-INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYINYCH | KLIMATYZACYJNYCH
45343000-3-ROBOTY INSTALACYJINE PRZECIWPOZAROWE

45421000-4-ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

45442000-7-NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

45453000-7-ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

V. NAZWA ZAMAWIAJACEGO: POWIAT ZAWIERCIANSKI, UL. SIENKIEWICZA 34, 42-400 ZAWIERCIE

VI. PROGRAM OPRACOWAL: BENSA KRZYSZTOF ZMUDZKI, UL. STARODOMASZOWSKA 30/48, 25-315 KIELCE

VII. spPIS ZAWARTOSCI :
1. STRONA TYTULOWA
2. SPISTRESCI
3. CZESC OPISOWA
4. CZESC INFORMACYJNA
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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym,
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do proponowanych
rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i roboét budowlanych oraz
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych .

Przedmiotem zaméwienia jest ,Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla rozbudowy,
przebudowy i remontu budynku bytego Schroniska Miodziezowego w Chruszczobrodzie przy ul.
Dworcowej na placdwke opiekunczo-wychowawczg typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym
wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego oraz dostosowaniem budynku do obowigzujgcych
przepisbw (w tym p.poz.), dostosowaniem budynku dla potrzeb osdb niepetnosprawnych
i zastosowaniem OZE i nowoczesnych oraz energooszczednych rozwigzan” zgodnie z wymaganiami
i wytycznymi Zamawiajgcego, odpowiednich zarzadcédw sieci i drég oraz innych instytucji, ktore mogg

mie¢ wptyw na realizacje inwestycji.

Dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z zapisami
niniejszego PFU. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej
wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowigzek zwréci¢ sie do Zamawiajgcego w celu
wyjasnienia i uzgodnienia witasciwych rozwigzan projektowych. Celem zamoéwienia publicznego jest
zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu istniejgcego budynku w celu
dostosowania go do nowej funkcji z przeznaczeniem na placéwke opiekurnczo-wychowawczg zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu budynku

obejmujacych co najmniej:

— opracowanie dokumentacji projektowe] zawierajgcej projekty budowlane oraz wykonawcze

w podziale na branze wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
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— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

— wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu budynku na podstawie wyzej wymienionych

opracowan wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego do budynku,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu

budowlanego,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, ekspertyz, uzgodnien, pozwolen, -certyfikatow
wynikajgcych z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robdt w tym

ewentualnych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw i norm.

Przebudowa i remont budynku bytego Schroniska Mtodziezowego w Chruszczobrodzie obejmuje

swoim zakresem:

— przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej obejmujgcej wszelkie roboty
zwigzane z ingerencjg w istniejgcg konstrukcje budynku w szczegdlnosci zmiane lokalizacji lub
wymiaréw otwordéw okiennych i drzwiowych, przebudowe istniejgcych klatek schodowych,
wykonanie przekuc i przebi¢ przez istniejace przegrody budowlane, dodatkowe obcigzenie
fundamentéw wynikajgce z planowanej nadbudowy $cian i wykonania nowej konstrukcji
dachu itp. W razie koniecznosci nalezy rowniez przeprowadzi¢ inne badania w tym np.
geologiczne, jezeli bedg one wymagane do prawidiowego zaprojektowania i wykonania

robot,

— roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe w zakresie wymaganym do zrealizowania rozbudowy,
remontu i przebudowy bytego budynku Schroniska Mtodziezowego w Chruszczobrodzie na

placowke opiekunczo-wychowawczg,

— wykonanie nadbudowy $cian ostatnich kondygnacji wraz z wykonaniem nowej konstrukcji
i pokrycia dachu w celu zapewnienia wymaganej wysokosci pomieszczen uzytkowych wraz z

wymiang istniejgcych rynien i rur spustowych oraz pozostatych obrébek blacharskich,

— demontaz istniejgcej drewniano-aluminiowej zabudowy tarasu oraz rozbudowe budynku
wraz z wykonaniem nowoczesnego przeszklonego i zadaszonego ogrodu zimowego
petnigcego catoroczng funkcje uzytkowa. Rozbudowe nalezy zaprojektowac jako parterowg z

mozliwoscig jej nadbudowania o kolejne kondygnacje w przysztosci.
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— przebudowe istniejgcej lub wybudowanie nowej klatki schodowej umozliwiajgcej
komunikacje miedzy poszczegdlnymi kondygnacjami i petnigcej funkcje drogi ewakuacyjnej

zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,

— montaz windy osobowej przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgcej

komunikacje miedzy wszystkimi kondygnacjami w budynku,

— przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen wraz ze zmiang ich funkcji w celu dostosowania
budynku na potrzeby placowki opiekurnczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w systemie
rodzinkowym zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami (ze

szczegdlnym uwzglednieniem wymagan ppoz.),

— wykonanie  docieplenia  oraz izolacji  przeciwwilgociowej/przeciwwodnej  $cian

fundamentowych i $cian piwnic w budynku,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej podtogi na gruncie,

— wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych,

— wymiane istniejgcej stolarki okiennej,

— wymiane drzwi zewnetrznych,

— wymiane drzwi wewnetrznych,

— demontaz istniejgcych posadzek ceramicznych, drewnianych i paneli podtogowych oraz

montaz nowych podtég,

— demontaz istniejgcych oktadzin $ciennych i skucie istniejgcych tynkdw, a nastepnie
wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych gipsowych na kondygnacjach nadziemnych oraz

tynkdw cementowo-wapiennych w pomieszczeniach piwnicznych,

— malowanie $cian i sufitdow wraz z zabezpieczeniem w postaci lamperii bezbarwnych do

wysokosci min. 150 cm i wykonaniem fartuchdw ochronnych przy wtgcznikach elektrycznych,

— demontaz istniejacej glazury w budynku oraz utozenie nowych ptytek w pomieszczeniach

sanitarnych,

— modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej poprzez kompleksowa wymiane wewnetrznej
instalacji (orurowania), montaz nowego pojemnosciowego podgrzewacza i podtgczenie go do

gruntowej pompy ciepta oraz instalacji solarnej,
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modernizacje systemu centralnego ogrzewania obejmujgcg kompletny demontaz istniejgcej
instalacji, a nastepnie wykonanie nowej instalacji wewnetrznej (orurowania) wyposazonej w
zawory podpionowe i liczniki ciepta, montaz nowej instalacji ogrzewania podtogowego w
pomieszczeniach parteru: wiatrotap, pokdj socjalny ze schowkiem, komunikacja, kuchnia,
magazyn spozywczy, izolatka, jadalnia oraz nowych grzejnikow stalowych ptytowych
wyposazonych w zawory termostatyczne w pozostatych pomieszczeniach, a takze zmiane
istniejgcego zrdédta ciepta na gruntowa pompe ciepta (ewentualne pozostawienie istniejgcego

kotta gazowego jako szczytowe Zrddto ciepta),

kompleksowg wymiane istniejacej instalacji elektrycznej w budynku wraz z wymiang

istniejgcego oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego na energooszczedne oprawy LED,

montaz instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach jadalni oraz Swietlicy przy zastosowaniu
miejscowych klimatyzatoréow typu split. Jednostki zewnetrzne nalezy lokalizowaé na elewacji

wschodniej.

modernizacje istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym przytgcza wody) wraz z

wykonaniem przydomowej oczyszczalni Sciekow,

wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i przepisami

przeciwpozarowymi dla tego typu obiektéw wraz z wykonaniem nowego zbiornika ppoz.,

wykonanie systemu odprowadzenia, magazynowania i wykorzystania wéd opadowych,

montaz  odnawialnych  Zrédet energii w  postaci instalacji fotowoltaicznej

oraz kolektoréw stonecznych,

zagospodarowanie terenu przylegtego do budynku ze szczegélnym uwzglednieniem
wykonania nowego ogrodzenia wybiegu dla koni oraz elementéw matej architektury
umozliwiajgcych zabawe i integracje podopiecznych projektowanej placowki opiekunczo-

wychowawczej,

zaopatrzenie budynku we wszystkie niezbedne do funkcjonowania placowki elementy
wyposazenia w szczegdlnosci meble, urzadzenia agd i rtv, kompletne wyposazenie tazienek,

kuchni, jadalni, swietlicy i pozostatych pomieszczen w tym gospodarczych i magazynowych,

pozostate roboty nie wymienione powyzej, a konieczne do wykonania w celu dostosowania
budynku bytego Schroniska Mtodziezowego w Chruszczobrodzie na placéwke opiekunczo-

wychowawczg typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym.
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Cel zamdwienia publicznego:

Celem przeprowadzenia przebudowy i remontu budynku bytego Schroniska Mtodziezowego
w Chruszczobrodzie jest przeksztatcenie na placdwke opiekuriczo — wychowawczg typu
socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym, zapewniajgcy opieke catodobowg dla 14 wychowankdéw.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastepczej w placowce tego typu powinny sie znajdowaé nastepujgce

pomieszczenia:

— od 5 do 7 pomieszczen mieszkalnych dla wychowankéw, (nie wieksze niz 5-osobowe,
wiasciwie os$wietlone, o powierzchni zapewniajgcej przechowywanie rzeczy osobistych

i swobodne korzystanie z wyposazenia),

— wspblna przestrzen mieszkalna (stanowigcg miejsce spotkan, wypoczynku, miejsce nauki,

Swietlica),

— przynajmniej po dwie fazienki i toalety (miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych
i toalety, w ilosci umozliwiajgcej korzystanie z nich w sposdb zapewniajgcy intymnosc

i zgodno$¢ z zasadami higieny),

— aneks kuchenny wraz z jadalnig (miejsce do przygotowywania positkbw, zapewniajace

odpowiednie warunki do biezgcego przechowywania i obrébki zywnosci),

Ponadto w dobrze funkcjonujacej placéwce potrzebne sg jeszcze :

pokdj socjalny dla pracownikéw oraz jako miejsce przechowywania dokumentacji placéwki,

lekéw, ewentualnych depozytow itd.,

— pomieszczenie izolatki,

— magazyn podreczny na odziez, posciel, recznik i inne wyposazenie,

— magazyn na srodki chemiczno- higieniczne,

— magazyn sportowy,

— magazyn spozywczy,

— pomieszczenie kottowni,

— odrebna pralnio-suszarnia.
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W celu spetnienia powyzszych wymagan budynek ma by¢ poddany rozbudowie przebudowie,
remontowi i kompleksowej termomodernizacji dzieki czemu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowania
na energie cieplng obiektu oraz koszty utrzymania, a takze poprawiona zostanie jego estetyka
i ergonomia. Do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej zainstalowana zostanie pompa
ciepta, a takze instalacja fotowoltaiczna oraz kolektory stoneczne. W wyniku przeprowadzonej
modernizacji, poprawie ulegnie efektywno$é¢ energetyczna budynku, a tym samym zmniejszeniu
ulegnie emisja CO2 i pylu zawieszonego PM10. Ponadto projekt dzieki poprawie efektywnosci
energetycznej przyczyni sie do ograniczenia zuzycia energii, tym samym do ograniczenia
negatywnego wptywu na klimat. Projekt zapewni odpowiednig adaptacje do zamian klimatu w
gospodarce przestrzennej i budownictwie. Wspiera réwniez rozwdj zréwnowazony budownictwa na
etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynkéw oraz zarzgdzania nimi przez caty cykl zycia.
Projekt zaktada roczny spadek emisji gazdéw cieplarnianych, oszczednosci energii elektrycznej
i cieplnej, zmniejszenie zuzycia energii koncowej w wyniku realizacji projektu, zmniejszenie rocznego

zuzycia energii pierwotnej w budynku, redukcje PM 10.

Projekt zapewni dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami poprzez likwidacje barier
architektonicznych, ograniczen cyfrowych lub informacyjno-komunikacyjnych, ktére uniemozliwiajg
lub utrudniajg osobom ze szczegdlnymi potrzebami udziat w réinych sferach zycia na zasadzie

rownosci z innymi osobami.

1.1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Budynek bytego Mtodziezowego Schroniska w Chruszczobrodzie przy ulicy Dworcowej jest
budynkiem dwukondygnacyjnym z uzytkowym poddaszem oraz czesciowym podpiwniczeniem. Zostat
wybudowany w 1996 roku jako obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej z przesunieciem w pionie
o pot kondygnacji. W obiekcie zlokalizowane s3: kuchnia z pomieszczeniem przynaleznym, hol ze
schowkiem oraz zabudowany taras, pomieszczenie swietlicy/salonu, 8 pokoi mieszkalnych (od jedno
do czteroosobowych), 2 tazienki i 2 wc na korytarzach. Ponadto w piwnicy zlokalizowane s3
dodatkowe pomieszczenia magazynowe, kottownia oraz tazienka. Wszystkie kondygnacje s3

skomunikowane wewnetrzng klatka schodowa.
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Dane ogdlne obiektu:

— rodzaj obiektu: budynek uzytecznosci publicznej — byte Schronisko Mtodziezowe,
— powierzchnia uzytkowa : ok. 225 m?,
— powierzchnia tarasu — 65 m?,

— ilos¢ kondygnacji: 2 kondygnacja nadziemne + czeSciowe podpiwniczenie i poddasze

uzytkowe.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku :

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

instalacja centralnego ogrzewania — wtasna kottownia gazowa,

— instalacja C.W.U — centralne przygotowanie, kociot gazowy.

— instalacja wod.-kan. z uzdatniaczem wody,

— instalacja wentylacji grawitacyjnej,

— instalacja elektryczna,

— instalacja teletechniczna,

instalacja odgromwa.

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych:

Roboty budowlane, instalacyjne, remontowe :

— roboty rozbiorkowe — demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, demontaz
wewnetrznej instalacji C.O0. wraz z grzejnikami, demontaz istniejgcej instalacji wod.-kan. i
c.w.u., demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, demontaz starych opraw
oswietleniowych, demontaz istniejgcych podtdg wraz ze skuciem posadzki na gruncie w celu
wykonania izolacji termicznej, demontaz istniejgcego tarasu i jego zabudowy, odkopanie
$cian piwnic i $cian fundamentowych pod wykonanie izolacji termicznych, demontaz
istniejgcej konstrukcji i pokrycia dachu przed jego podniesieniem, demontaz istniejgcego

orynnowania i pozostatych obrébek blacharskich, usuniecie istniejgcej warstwy ocieplenia
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$cian zewnetrznych w postaci styropianu, wyburzenie czesci $cianek dziatowych,
powiekszenie czesci otworédw okiennych i drzwiowych, wykonanie przebié i przeku¢ pod
utozenie nowych instalacji wewnetrznych, usuniecie istniejgcych oktadzin podtogowych i
Sciennych, skucie starych tynkédw wewnetrznych, wyburzenie czesci istniejgcych ptyt

balkonowych,

— roboty izolacyjne — zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych/przeciwwilgociowych
$cian fundamentowych i podtogi na gruncie oraz izolacji termicznych przegréd budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi  Warunkamsi Technicznymi 2021, wykonanie izolacji

przeciwwilgociowych w pomieszczeniach sanitarnych,

— roboty murarskie — zwigzane z rozbudowg budynku, a takze zamurowaniem czesci
istniejgcych otwordw okiennych i drzwiowych, wymurowaniem nowych Scian dziatowych,

podniesieniem $cian ostatnich kondygnacji w celu podwyzszenia poziomu dachu itd.,

— roboty tynkarskie — wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych gipsowych i cementowo-
wapiennych na Scianach i sufitach, wykonanie nowych wypraw elewacyjnych w technologii

lekkiej mokrej z tynku silikonowego,

— roboty malarskie i wykonczeniowe — wykonanie zabudéw z ptyt gipsowo-kartonowych,
malowanie $cian i sufitbw wraz z wykonaniem lamperii i zabezpieczeniem wtgcznikow

elektrycznych,
— roboty posadzkarskie — wykonanie nowych wylewek oraz oktadzin podtogowych,

— roboty polegajagce na montazu stolarki okiennej i drzwiowej — montaz nowej
energooszczednej stolarki okiennej PCV czesciowo wyposazonej w higrosterowalne
nawiewniki okienne, montaz nowej energooszczednej stolarki i $lusarki drzwiowej,

wykonanie ogrodu zimowego w formie przeszklonych witryn z aluminium (ciepte profile),

— roboty dekarskie — roboty zwigzane z montazem nowej konstrukcji oraz izolacji i pokrycia

dachu,

— instalacje C.0. — montaz nowego zrddta ciepta w postaci gruntowej pompy, wykonanie nowej
instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania (orurowania) wraz z ogrzewaniem
podtogowym na parterze oraz nowymi grzejnikami w pozostatych pomieszczeniach, montaz

zawordéw termostatycznych, zawordw podpionowych i odcinajacych oraz regulacja instalacji,

— montaz windy dla oséb niepetnosprawnych,

Przebudowa i remont bytego Schroniska Mtodziezowego w Chruszczobrodzie



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |14

— instalacja cieptej wody uzytkowej — montaz nowego podgrzewacza pojemnosciowego
i podtaczenie go do nowego Zrddta ciepta w postaci pompy ciepta oraz kolektoréw

stonecznych,

— instalacja wod.-kan. — modernizacja istniejgcego przytgcza wody, wykonanie nowej instalacji
wewnetrznej (orurowania) wraz z montazem systemu filtrowania i uzdatniania wody na
wejsciu  do budynku, montaz przydomowej oczyszczalni Sciekdw oraz systemu
odprowadzania i magazynowania wod opadowych z mozliwoscia jej wykorzystania do celdow

gospodarczych, wykonanie systemu hydrantowego zgodnie z wymaganiami ppoz,

— instalacje elektryczne, oswietleniowe — montaz kompletnej instalacji elektrycznej, wraz z
nowymi gniazdami zasilania, wifgcznikami i wytgcznikami $wiatet, nowymi oprawami
oswietleniowymi o wysokim standardzie oraz instalacjami teletechnicznymi wszelkiego typu:

w tym kablowa siecig wewnetrzng LAN, anteng satelitarng, gniazdami antenowymi itd.,

— montaz instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach jadalni oraz swietlicy poprzez wykorzystanie
miejscowych klimatyzatoréw typu split. Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw nalezy

lokalizowac¢ na wschodniej elewacji budynku.

— instalacje fotowoltaiczne — montaz instalacji PV wraz z osprzetem, przewodami

i uktadami pomiarowymi,

— instalacja ppoz. — dostosowanie budynku do przepisdw przeciwpozarowych w tym wykonanie

uzupetniajgcego zrédta wody do celéw ppoz.,

— wykonanie zagospodarowania terenu przylegtego do budynku w celu stworzenia warunkéw
do zabawy oraz integracji podopiecznych placéwki w tym: montaz elementéw matej
architektury w postaci tawek, piaskownicy, drabinek treningowych, urzadzen do ¢éwiczen,

hustawek i innych elementéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

— wyposazenie i roboty wykonczeniowe — biaty montaz i wyposazenie wc, tazienek oraz kuchni,
umeblowanie pokoi mieszkalnych, jadalni i Swietlicy, dostawa i montaz pozostatego
kompleksowego wyposazenia zgodnie z potrzebami wynikajagcymi  z charakteru

funkcjonowania placowki,

— pozostate roboty — inne rodzaje robdét nie wymienionych powyzej, a koniecznych do
zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania petnego zakresu prac

pozwalajgcych uzyskac zatozone cele Zamédwienia.
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1.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacjg wdrazajacg projekt jest powiat zawiercianski znajdujgcy sie w wojewddztwie $lgskim.
Siedzibg wtadz powiatu jest miasto Zawiercie. Powiat zawierciafnski utworzony zostat w 1999 roku w
ramach reformy administracyjnej.

W sktad powiatu wchodza: gminy miejskie: Poreba, Zawiercie; gminy miejsko-wiejskie: tazy,
Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny; gminy wiejskie: Irzadze, Kroczyce, Wiodowice, Zarnowiec oraz

miasta: Poreba, Zawiercie, tazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny.

Powiat zawiercianski graniczy z powiatami: myszkowskim, bedzifskim, czestochowskim oraz miastem
na prawach powiatu Dagbrowa Gdrnicza (woj. $laskie); wioszczowskim i jedrzejowskim (woj.
Swietokrzyskie); olkuskim i miechowskim (woj. matopolskie)
Powiat dziata na podstawie:
— ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142,
poz. 1592 z 2001 roku z pdzn. zm.),
— rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia powiatow

(Dz. U. Nr 103, poz. 652) oraz niniejszego Statutu

Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy o samorzadzie powiatowym, wykonuje okreslone ustawami zadania

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

edukacji publicznej,

— promocji i ochrony zdrowia,

— pomocy spotecznej,

— polityki prorodzinnej,

— wspierania 0séb niepetnosprawnych,

— transportu zbiorowego i drég publicznych,

—  kultury oraz ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami,

— kultury fizycznej i turystyki,
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geodezji, kartografii i katastru,

— administracji architektoniczno-budowlanej,

— gospodarki wodnej,

— ochrony srodowiska i przyrody,

— rolnictwa, lesnictwa i rybactwa srédlgdowego,

— porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli,

— ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania powiatowego magazynu
przeciwpowodziowego, przeciwpozarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym

zagrozeniom zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska,

— przeciwdziatania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

— ochrony praw konsumenta,

— utrzymania powiatowych obiektdw i urzgdzen uzytecznosci publicznej oraz obiektéw

administracyjnych,

— obronnosci,

— promocji powiatu,

— wspbtpracy z organizacjami pozarzagdowymi.

Do kompetencji starosty i zarzagdu powiatu nalezy podejmowanie decyzji w zakresie:

— edukacji publicznej (szkoty ponadpodstawowe i szkoty artystyczne)

— ochrony zdrowia (szpitale rejonowe, powiatowe)

— transportu na terenie powiatu (wspétfinansowanie lokalnych linii autobusowych, np.

miejskich przedsiebiorstw komunikacji w miastach na prawach powiatu)

— opieki nad drogami publicznymi powiatowymi

— geodezji
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gospodarki nieruchomosciami

ochrony srodowiska

porzadku publicznego i bezpieczeristwa obywateli

przeciwdziatania bezrobociu

obronnosci

pomocy spotecznej
wydawania zezwolen na podejmowanie pracy przez cudzoziemcoéw

zwalczania klesk zywiotowych oraz organizowania pomocy na szczeblu powiatowym

rejestracji pojazdéw oraz wydawania praw jazdy.

POWIAT
CZESTOCHOWSKI

/

POWIAT
b MYSZKOWS Kl
- Wiodowice

:

BEDZI;ém =7

ROWIAT,

WOJEWODZTWO
MALOPOLSKIE

DABROWA\
~~GORNICZA =
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Budynek bytego Schroniska Mtodziezowego jest zlokalizowany na terenie powiatu zawierciariskiego
na dziatce nr 6971 obreb 0001 przy ul. Dworcowej, 42-456 Chruszczobrdd. Dziatka oraz budynki sg
wiasnoscia Zamawiajgcego i posiada on petne prawo do dysponowania nimi na cele budowlane.
Obszar i nieruchomosci objete inwestycjg nie lezg na terenie objetym ochrong konserwatorska i nie
sg wpisane do rejestru zabytkéw. Teren objety inwestycj3 jest zlokalizowany na obszarze dla ktérego

uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego o nastepujgcej tresci:

wr 4
o !j
y

/

—

LEGENDA

OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU

i 1 granica obszaru objetego planem

linia [c_:zgraniczajgca tereny o roZnym przeznaczeniu
:I lub roznych zasadach zagospodarowania

4 & &+ pbowigzujaca linia zabudowy

a4 a anieprzekraczalna linia zabudowy
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PRZEZNACZENIE TERENOW

- MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
l:l MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;
|:| ML - teren zabudowy rekreacji indywidualnej

WZ# MN/U - teren zabudowy mieszkaniowsj i ustugowej
- U - teren zabudowy uslugowej

C] Uk - teren zabudowy usltug kultu religijnego

:I Uo - teren zabudowy ustug oswiaty

|:| Up - teren zabudowy ustug publicznych

- Ut - teren zabudowy ustug turystyki

/ J Ut /ML- teren zabudowy ustug turystyki i zabudowy
letniskowej

- US/Ut- teren uslug sportu i rekreacii i teren zabudowy ustug turystyki
- US- teren ustug sportu i rekreacji

I:I U/P - teren zabudowy ustugowo-przemystowej

- P - teren obiektow produkcyjnych, skladow i magazynow

P RU - teren obslugi produkcji w gospodarstwach rolnych,
M hodowlanych, ogrodniczych oraz lesnych i rybackich

I:l RM - teren zabudowy zagrodowe]

R - teren rolniczy

l:l Rz - teren rolniczy z dopuszczeniem zalesien
[ ] 2z -teren tak i pastwisk

:I ZP - teren zieleni urzadzonej

- ZPJU - teren zieleni urzadzonej i ustug

- ZL - teren lasow

|:I ZC - teren cmentarza

[ ] 2D - teren ogrodéw dziatkowych

I-]] Z - teren zieleni nieurzadzonej

[:I WS - teren wod powierzchniowych

[:l E - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka
|:I G - teren infrastruktury technicznej - gazociag
:I W - teren infrastruktury technicznej - wodociagi
E K - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja
|:] C - teren infrastruktury technicznej - cieptownictwo
|:] KD-GP - teren drogi publicznej klasy gtdwnej ruchu przyspieszonego
B KD-G - teren drogi publicznej klasy glownej

I:] KD-Z - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
|: KD-L - teren drogi publicznej klasy lokalnej

I:] KD-D - teren drogi publicznej klasy dojazdowej
I:] KDW - teren drogi wewnetrznej

I:l KP - teren publicznego ciagu pieszego

I:I KCPJ - teren ciggu pieszo-jezdnego

- KL - teren ladowiska sportowego

l:' KK - teren kolejowy

- KS - teren obstugi pojazdow samochodowych
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OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

% obiekt zabytkowy chroniony ustaleniami planu

o ®
®® o ® strefa A scistej ochrony konserwatorskiej
@®
o0
® @

® @ strefa B czgsciowej ochrony konserwatorskiej

o
@ strefa E ochrony ekspozycji widokowej

OZNACZENIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

m zabytek wpisany do rejestru zabytkow

{:} zabytek archeologiczny

OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA
granica Rezerwatu Gara Cheim

granica Otuliny Rezerwatu Gora Chetm

D granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

E granica Obszaru Chronionego Krajobrazu
Otulina PK Orlich Gniazd

[E granica Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk wraz z nazwa

pomnik przyrody: Zespot zrodet rzeki Centurii,
Pioropusznik Strusi w Ciggowicach

I _J granica obszaru strefy sanitarnej od cmentarza 50 m

| J granica obszaru strefy sanitarnej od cmentarza 150 m

GORNICTWO | GEOLOGIA
mgranica ztoza kopalin wraz z nazwg

granica obszaru gdrniczego wraz z nazwa
[:j granica terenu gorniczego wraz z nazwa

obszar osywania sie mas ziemnych:
m aktywna czesc osuwiska
nieaktywna czesc osuwiska
E: granica zasiegu GZWP Nr 326
[ z granica zasiegu GZWP Nr 454

I . :
i} granica terenu zamknigtego

OZNACZENIA INFORMACYJNE
UZBROJENIE TERENU
linia elektroenergetyczna 400 kV

linia elektroenergetyczna 220 kV

——— linia elektroenergetyczna 110 kV
gazociag gA250

E— )
i granica gminy Lazy
.

= - a
8 o o Jranica obrebu
postulowana obszarowa forma ochrony przyrody

-, tereny o niekorzystnych warunkach wodnych gdzie mogg
wystepowac lokalne podtopienia

Strona |20

Przebudowa i remont bytego Schroniska Mfodziezowego w Chruszczobrodzie



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |21

Zapisy Uchwaty NR XX/179/16 Rady Miejskiej w tazach z dnia 14 wrzesnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy tazy dla terenéw
oznaczonych H2MN/U oraz :

§21. 1. Dla terenow ozmaczonych na rysunku planu symbolami BIMN/U, B2MN/U, FIMN/U, F2MN/U,
HIMN/U, H2MN/U, KIMN/U, K2MN/U oraz LIMN/U — L6MN/U ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojqcej, szeregowej i blizniaczej,
2) zabudowa ustugowa.

2. Zabudowa mieszkaniowa i ustugowa moze by¢ realizowana lqcznie lub samodzielnie, w ramach jednej
dziatki.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B2MN/U jako ustugi dopuszcza sie realizacje
wylgcznie ustug turystyki.

4. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ nastgpujgce parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy nie mniejszy niz 0,01 i nie wigkszy niz 1,5;
2) powierzchnie biologicznie czynng nie mniejszq niz 20% powierzchni dziatki;
3) powierzchnig zabudowy nie wigkszq niz 50% powierzchni dziatki;
4) maksymalng wysokos¢ zabudowy nie wigkszq niz 12 m;
5) geometrie dachu:

a) dachy o kqcie nachylenia glownych poltaci nie wigkszym niz 45°,

b) dla dachow o kqcie nachylenia gtownych potaci wigkszym niz 20° ustala si¢ obowigzek zachowania
Jjednakowych spadkow gtownych polaci.

§42. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami A1ZP — A3ZP, D1ZP, D2ZP i H1ZP ustala si¢
przeznaczenie:

1) podstawowe: zielen urzqdzona,
2) uzupetniajqce: zabudowa ustug sportu, rekreacji, handlu i gastronomi.

2. Dla terenow, o ktorych mowa w ust 1, ustala si¢ mozliwos¢ realizacji przeznaczenia uzupetniajgcego
stanowiqcego nie wigcej niz 15% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe na danej dzialce.

3. Wramach przeznaczen, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sie realizacje:
1) ciggow pieszych i pieszo-jednych;
2) zbiornikéw wodnych;
3) obiektow matej architektury,
4) infrastruktury technicznej.

4. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ nastepujqce parametry iwskazniki ksztaltowania
zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy nie mniejszy niz 0,01 i nie wigkszy niz 0,1;
2) powierzchnie biologicznie czynng nie mniejszq niz 80% powierzchni dziatki;
3) powierzchnig zabudowy nie wigkszq niz 10% powierzchni dziatki;
4) maksymalng wysokos¢ zabudowy 9 m,
5) geometrie dachu:

a) dachy o kqcie nachylenia glownych polaci nie wigkszym niz 45°,

b) dla dachow o kqcie nachylenia glownych potaci wiekszym niz 20° ustala si¢ obowigzek zachowania
Jjednakowych spadkow gtownych polaci.
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1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Budynek bytego Schroniska Mtodziezowego w Chruszczobrodzie powstat w 1996 roku. Zlokalizowany
jest na dziatce nr 6971 obreb 0001o powierzchni ok. 11500 m? przy ul. Dworcowej. Na
nieruchomosci gruntowej poza przedmiotowym obiektem zlokalizowana jest jeszcze stajnia oraz
wyltgczona z uzytkowania portiernia. W sgsiedztwie budynku znajduje sie ogrodzony wybieg dla koni,
drogi wewnetrzne oraz ciagi piesze, parking, wydzielone miejsce na ognisko, studnia i zbiornik
wodny. Wokoét budynku znajdujg sie réwniez wysokie drzewa iglaste oraz lisciaste.
Byte Schronisko Mtodziezowe tgcznie ma ok 255 m? tagcznej powierzchni w sktad ktdrej wechodza:
— Parter:

— Kuchnia z pomieszczeniem przynaleznym - schowkiem,

— Hol,

— Schowek,

— Pokdj mieszkalny nr 1,

- We,

— tazienka,

— Pokdj mieszkalny nr 2,

— Komunikacja,

— Zadaszony taras (dodatkowa powierzchnia ok. 65m?)

— Pokdj mieszkalny nr 3,
— Pokdj mieszkalny nr 4,
- We,
— tazienka,
— Pokdj mieszkalny nr 5,
— Pokdj mieszkalny nr 6,
— Komunikacja
— Poddasze:

— Swietlica/salon,
— Pokdj mieszkalny nr 7,
— Pokdj mieszkalny nr 8,
— Komunikacja.

Dodatkowo istniejg pomieszczenia magazynowe oraz socjalne w kondygnacji podziemnej, ktére nie

zostaty ujete w powyzszym zestawieniu.
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W stanie istniejgcym budynek nie spetnia obowigzujagcych wymogdéw okreslonych w warunkach
technicznych oraz przepisach przeciwpozarowych. Po analizie stwierdzono, ze istniejgca klatka
schodowa jest zbyt waska i wymaga wyburzenia lub przebudowy. Pomieszczenia poszczegdlnych
kondygnacji majg zbyt matg wysokos¢ w Swietle w zwigzku z czym nalezy zdemontowa¢ istniejgce
podtogi drewniane na legarach i wykona¢ nowe posadzki o mniejszej grubosci w celu spetnienia
wytycznych dotyczacej minimalnej wysokosci, a takze wykona¢ nadbudowe istniejgcych $cian
ostatniej kondygnacji i podniesienie dachu. Pomieszczenia piwnicy nie nadajg sie na staty pobyt ludzi
i mogg by¢ jedynie wykorzystane jako magazyny po uprzednim dostosowaniu do obowigzujgcych
przepisbw i uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Istniejgca zabudowa tarasu i sposdb jej ogrzewania i wykorzystania w zaden
sposAdb nie spetnia aktualnych standardéw. Nalezy zdemontowac aktualng konstrukcje i rozbudowac
budynek o dodatkowe pomieszczenia uzytkowe oraz przeszklony ogrdod zimowy petnigcy funkcje
jadalni oraz miejsca na odpoczynek. Dach nowopowstatego ogrodu zimowego proponuje sie
zagospodarowaé pod duzy odkryty taras petnigcy funkcje przestrzeni rekreacyjnej. Wszystkie prace
projektowe nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do obowigzujagcych przepiséw i konsultowaé z

odpowiednimi organami administracji pafistwowej.

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykonczeniowe budynku istniejgcego ksztattujg sie

nastepujaco:

Sciany piwnic i fundamentowe — betonowe oraz czesciowo murowane z kamienia,

— $ciany zewnetrzne murowane z pustakéw zuzlobetonowych, cegty ceramicznej i wapienno-
piaskowej oraz monolityczne. Od wewnatrz tynkowane i malowane, od zewnatrz ocieplone

styropianem grubosci 5 cm z wyprawg elewacyjng lekkg mokra,

— $ciany wewnetrzne tynkowane tynkami cementowo-wapiennymi, obfozone boazerig
drewniang lub ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych. Fragmentami
wykonano Sciany o lekkiej konstrukcji — wejscie do klatki schodowej z poziomu parteru oraz

zabudowa w kuchni,

— stropy wewnetrzne zZelbetowe tynkowane tynkami cementowo-wapiennymi oraz

wykonczone ptytkami ceramicznymi, drewnem lub panelami podtogowymi,

— schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne.

— dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachg,
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stolarka okienna drewniana z podwdéjnym oszkleniem,
— drzwi zewnetrzne drewniane, aluminiowe,
— balustrady balkonowe stalowe obudowane drewnem,

— rynnyirury spustowe stalowe,

— zabudowa tarasu drewniana z elementami aluminium, pokryta ptytami pleksi.

EOGT

32952

1297/5

12085 6979
7%8/4 3297/2

3299/4

Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku istniejgcego:

Strona |24

— Instalacja C.0. — wykonana z rur stalowych prowadzonych po wierzchu $cian, z grzejnikami

ptytowymi z zaworami termostatycznymi, w tazienkach grzejniki drabinkowe. Zasilanie z

wtasnej kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy.
— Instalacja C.W.U. —instalacja centralna zasilana z lokalnej kottowni gazowej,

— Instalacja wentylacji — w budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna.

— Instalacja elektryczna (oswietleniowa) — istniejgca instalacja oswietleniowa w budynku jest

oparta o zarowe zrédta swiatta (zyrandole).
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Wymagania techniczne i funkcjonalne dla nowoprojektowanego budynku:

— Budynek po

rozbudowie, przebudowie i remoncie powinien

Strona |25

charakteryzowac sie

powierzchnig ok. 350 m?, na ktéra sktada sie wg proponowanej koncepcji :

—  Piwnica:

— Parter:

Komunikacja — ok. 19,8 m?,
Magazyn odziezy — ok. 6,1 m?,
Magazyn sportowy ok. 5,2 m?,

Magazyn poscieli — ok. 2,8 m?,

Magazyn $rodkdéw chemicznych — ok. 2,9 m?,

Kottownia — ok. 13,6 m?.

Wiatrotap — ok. 8,4 m?,
Pokdj Socjalny — ok. 10,6 m?,
Schowek/Depozyt — ok 1,8 m?,
Komunikacja — ok. 20,1 m?,
Jadalnia - ok. 42,4 m?,
Magazyn spozywczy 4,6 m?,
Kuchnia — ok. 12,5 m?,
Izolatka — ok. 8,5 m?,

Pokdj 1 —ok. 21,9 m?,

WC - ok. 1,7 m?,
Komunikacja — ok. 8,6 m?,

tazienka — ok. 6,9 m2.
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— Pietro 1:
— Pokéj 2 —ok. 21,9 m?
— Komunikacja — ok. 8,6 m?,
— WC-ok. 1,45 m?
— tazienka - ok. 6,9 m?
— Pokéj3-ok.13,6 m?

— Komunikacja — ok. 12,9 m?,

Pokéj 4 — ok. 10,5 m?.
— Poddasze:

Pokdj 5—21,9 m?,

tazienka z WC —4,2 m?,

Pralnio-suszarnia — 4,3 m?,

Komunikacja — 8,6 m?,

Swietlica— 39,0 m?,

— Ponadto w efekcie rozbudowy budynku o parterowg cze$¢ zawierajgcg wiatrotfap,

komunikacje, kuchnie oraz jadalnie powstanie taras o powierzchni—ok. 72,9 m2.

UWAGA. Wszystkie powyzsze wskazniki powierzchniowe i kubaturowe w odniesieniu do
projektowanego budynku sg wartosciami szacunkowymi przyjetymi na podstawie
zaproponowane]j koncepcji modernizacji budynku w celu okreslenia wartosci zaméwienia

i mogg ulec zmianie po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykonczeniowe budynku projektowanego

ksztattujg sie nastepujgco:

— $ciany piwnic i fundamentowe — betonowe oraz cze$ciowo murowane z kamienia w czesci

istniejgcej oraz zelbetowe w czesci rozbudowywane;j,
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$ciany zewnetrzne czesci istniejgcej murowane z pustakow zuzlobetonowych, cegty
ceramicznej i wapienno-piaskowej oraz monolityczne. Sciany zewnetrzne nadbudowy
wykonane z cegty silikatowej lub pustaka ceramicznego. Sciany zewnetrzne dobudowanej

czesci parterowej monolityczne zelbetowe,

$ciany wewnetrzne kondygnacji podziemnej tynkowane tynkami cementowo-wapiennymi
kategorii minimum 1V, Sciany kondygnacji nadziemnych wykorniczone tynkiem gipsowym

kategorii IV,

$ciany wewnetrzne pomieszczen sanitarnych nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
pierwszego gatunku, wymiar i kolorystyke ptytek nalezy dobraé w uzgodnieniu z

Zamawiajacym,

$ciany wewnetrzne ciggéw komunikacyjnych, klatek schodowych i pozostatych pomieszczen
nalezy wykonczy¢ poprzez wykonanie gtadzi oraz co najmniej dwukrotne malowanie farbami
lateksowymi wraz z zabezpieczeniem powierzchni $cian do wysokosci minimum 150 cm
lakierem bezbarwnym umozliwiajgcym tatwe czyszczenie. Dodatkowo nalezy wykonad
fartuchy ochronne przy witgcznikach elektrycznych. Kolorystyke warstw wykoriczeniowych

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;j,

Sciany zewnetrzne wykonczone w technologii lekkiej mokrej z izolacjg w postaci styropianu o
parametrach umozliwiajacych osiggniecie spétczynnika U<0,20 W/m?K zgodnie z WT2021.
Wyprawy elewacyjne nalezy wykonaé z tynki silikonowego o kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiajgcym. Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowaé wykonanie boni w celu nadania

budynkowi nowoczesnego i estetycznego wygladu.

posadzki betonowe, na parterze izolowane styropianem o parametrach pozwalajgcych
uzyska¢ okreslony w WT2021 wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody na poziomie

U<0,30 W/m?K.

posadzki ciggéw komunikacyjnych oraz klatki schodowej wykonczyé ptytkami gresowymi, o
klasie Scieralnosci min. PEl 4 oraz antyposlizgowosci minimum R9. Posadzki pomieszczen
jadalni, kuchni, magazynu spozywczego i tazienek oraz innych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych wykonczy¢ ptytkami o antyposlizgowosci minimum R10. Posadzke pomieszczenia
pralni wykona¢ w klasie antyposlizgowosci minimum R11. Posadzki pomieszczen kondygnacji

podziemnej wykonczy¢ gresem technicznym o klasie antyposlizgowosci minimum R10.
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Wszystkie okfadziny muszg by¢ produktami pierwszego gatunku. Rozmiar i kolorystyke oraz

sposdb utozenia ptytek nalezy uzgodnic na etapie projektowania z Zamawiajgcym,

— w pomieszczeniach mieszkalnych, pokoju socjalnym oraz swietlicy nalezy wykonaé podtoge z
paneli winylowych posiadajgce certyfikaty oraz dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
paneli do montazu w obiektach uzytecznosci publicznej. Panele muszg charakteryzowac sie
strukturg drewna, klasg uzytecznosci min. 32, klasa palnosci min. Bfls1, antyposlizgowoscig
min. R9, mozliwoscig stosowania na posadzkach z ogrzewaniem podtogowym. Rodzaj

i kolorystyke paneli podtogowych nalezy uzgodnié z Zamawiajacym,

— wykonczenie tarasu zewnetrznego i balkondw nalezy wykonaé ptytkami gresowymi
mrozoodpornymi o klasie antyposlizgowosci min. R11. Kolorystyke nalezy dobra¢ do wygladu
elewacji budynku i uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Balustrady tarasu nalezy zaprojektowac i

wykonac z profili ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego.

— sufity nalezy wykonczy¢ poprzez wykonanie gtadzi oraz co najmniej dwukrotne malowanie

farbami lateksowymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,

— nowa klatka schodowa zelbetowa monolityczna z balustradami wykonanymi ze stali

nierdzewnej,

— dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachg panelowg powlekang o grubosci
0,07 cm montowang na rgbek stojgcy. Kolorystyke dachu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Na etapie projektowania dachu nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje do montazu paneli PV

oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej,

— strop ostatniej kondygnacji nalezy wykona¢ jako gipsowo kartonowy na ruszcie stalowym z
ociepleniem z wetny mineralnej o parametrach i grubosci umozliwiajgcej uzyskanie

wspétczynnika przenikania cieptfa dla przegrody U<0,15 W/m?K

— rynny oraz rury spustowe i pozostate obrobki blacharskie w szczegdlnosci parapety
zewnetrzne nalezy zaprojektowac i wykonac z blachy powlekanej grubosci 0,07 cm w kolorze

dopasowanym do wyglgdu elewacji budynku oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,

— stolarka okienna PCV oraz aluminiowa w czesci dobudowanej parteru z potréjnym
oszkleniem. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu okiennego (ramy + szyby)

musi wynosi¢ U<0,90 W/m?2K.

— drzwi zewnetrzne aluminiowe ciepte o wspéfczynniku U<1,30 W/mK.,

Przebudowa i remont bytego Schroniska Mtodziezowego w Chruszczobrodzie



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |29

drzwi wewnetrzne z wypetnieniem ptytg widérowg lub ,plastrem miodu” obtozone ptytg HDF
o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym. OsScieznice przylgowe, regulowane. Drzwi
wyposazone w minimum trzy zawiasy, klamki oraz szyldy metalowe. Rodzaj i wyglad oraz

kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku nowoprojektowanego:

Instalacja C.0. — z rur miedzianych lutowanych lub faczonych przez zaprasowanie
prowadzonych w $cianach, z ogrzewaniem podtogowym w pomieszczeniach parteru oraz
grzejnikami ptytowymi z zaworami termostatycznymi na pozostatych kondygnacjach, w
tazienkach grzejniki drabinkowe. Zasilanie z wtasnej kottowni zlokalizowanej w kondygnacji
podziemnej ze zrédtem w postaci gruntowej pompy ciepta. Rury instalacji wewnetrznej C.0.,
ktorych nie ma mozliwosci poprowadzi¢ w Scianach nalezy zabudowaé. Wszystkie przewody

powinny by¢ zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej — zasilana ze zmodernizowanego przytacza wody,
ze stacjg uzdatniania na wejsciu do budynku oraz rozprowadzona przewodami miedzianymi
prowadzonymi bruzdach s$ciennych w ostonach z tworzywa sztucznego. Ciepta woda
przygotowywana za pomocg instalacji pompy ciepta wspomaganej instalacjg solarng wraz z
pojemnosciowym podgrzewaczem wody. Wszystkie przewody C.W.U nalezy zaizolowac

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja kanalizacji z rur PCV prowadzonych w bruzdach
Sciennych. Odprowadzenie s$ciekéw do nowoprojektowanej przydomowej oczyszczalni
Sciekdw dobranej pod katem wielkosci w oparciu o ilos¢ uzytkownikdw obiektu. Wielkosé

oczyszczalni nalezy dobra¢ dla minimum 16 uzytkownikow.

Instalacja wentylacji — w budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna realizowana poprzez

piony wentylacyjne wyciggowe oraz nawiew powietrza przez nawietrzaki okienne.

Instalacja klimatyzacji — instalacja klimatyzacji miejscowej w pomieszczeniach Swietlicy i
jadalni. Klimatyzatory typu split z jednostkami zewnetrznymi zlokalizowanymi na elewacji
wschodniej. Moc klimatyzatoréw nalezy dobraé w oparciu o powierzchnie i kubature

pomieszczen.

Instalacja elektryczna — instalacja elektryczna miedziana, oprawy os$wietleniowe

energooszczedne typu LED, zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Przebudowa i remont bytego Schroniska Mtodziezowego w Chruszczobrodzie



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |30

zapewniajgce odpowiednig luminacje. Zasilanie w energie elektryczna

z istniejgcego przytgcza oraz nowoprojektowanej instalacji fotowoltaiczne;j.

Instalacja przeciwpozarowa — instalacja hydrantowa zaprojektowana i wykonana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami dla tego typu obiektéw uzytecznosci publicznej.

Charakterystyka zagospodarowania terenu i wyposazenia.

w ramach zagospodarowania terenu inwestycji nalezy przewidzie¢ wykonanie nowego
ogrodzenia zbiornika wodnego oraz wybiegu dla koni znajdujgcych sie w sgsiedztwie budynku

w celu zapewnienia bezpieczenstwa podopiecznych,

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zaprojektowaé i wykonaé plac zabaw i miejsce

wypoczynkowo-rekreacyjne dla podopiecznych w sktad, ktdrego bedg wchodzi¢ co najmniej:

— tawki ogrodowe — minimum 4 szt.,

piaskownica ze zjezdzalnig — 1 szt.,

zestaw profesjonalnych drabinek do kalisteniki — 1 kpl.,

— hustawki — 2 szt.

nalezy przewidzie¢ i zaprojektowac¢ odnowienie i modernizacje istniejgcego paleniska jako

element uzupetniajacy funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne.

w ramach zagospodarowania terenu nalezy przewidzieé, zaprojektowa¢ i wykonaé
przydomowg oczyszczalnie $ciekdw majgc na uwadze koniecznos$¢ uwzglednienia obecnosci
innych budynkdw i budowli w otoczeniu dziatki, na ktérej ma by¢ posadowiona przydomowa
oczyszczalnia Sciekéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie z pézniejszymi zmianami i poprawkami.

w ramach zagospodarowania terenu nalezy przewidzieé, zaprojektowa¢ i wykonaé
dodatkowy przeciwpozarowy zbiornik zapewniajacy odpowiedni zapas wody lub wykorzystaé
do tego celu istniejgcy zbiornik znajdujacy sie w sasiedztwie budynku poprzez jego

modernizacje i adaptacje do obowigzujacych przepiséw,
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— w ramach wyposazenia obiektu Wykonawca przewidzi, zaprojektuje, a nastepnie dostarczy
i zamontuje meble, organizery i urzadzenia zgodnie z zestawieniem zawartym w dalszej czesci

opracowania.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbednych informacji do
dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko
Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej
i wykonanie robdt zwigzanych z rozbudowsa, przebudowg i remontem budynku bytego Schroniska

Mtodziezowego w Chruszczobrodzie.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZE)
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystagpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem rozbudowy, przebudowy i remontu

Wykonawca musi opracowac niezbedng dokumentacje projektows, zawierajgcg minimum:

— koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang przez Zamawiajgcego

przed przystgpieniem do dalszych prac,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe

obejmujacy:

— ekspertyze konstrukcyjno-budowlang istniejgcego obiektu,

— badania geotechniczne,

— branze architektoniczng,

— branze konstrukcyjno-budowlang,

— branze elektryczng,

— branze sanitarng,

— plan zagospodarowania terenu,
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— projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:

— branze architektoniczng,

— branze konstrukcyjno-budowlang,

— branze elektryczng,

— branze sanitarnag,

— plan zagospodarowania terenu

— kosztorysy szczegétowe wszystkich branz,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— szczegbétowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robét
towarzyszgcych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
wszystkich autoréw projektdw i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe
prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w caftosci na Zamawiajgcego w ramach
wynagrodzenia ryczafttowego. Ponadto do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru

Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzgdzonych uprzednio projektéw.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2019 poz. 1186 z péin. zm.)

— ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 z pdzn. zm.)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

— rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2018 poz.
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1935)

— rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.

U. 2015 poz. 2117)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389)

— innymi obowigzujgcymi przepisami zwigzanymi z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegad ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia (np: typy i ilosci grzejnikdw, okien i drzwi
zewnetrznych, ilosci, typy i moce zastosowanych opraw oswietleniowych itd.), rysunki
szczegdtéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych

parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu lub urzadzenia,

— by¢ uzgodniona z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, rzeczoznawcg ds.
sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniujgcymi w zakresie robdt objetych

przedmiotowg inwestycjg,

— okre$la¢ rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwigzku z robotami rozbidrkowymi,

demontazem istniejacych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,

— by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, tj. wykonania rozbudowy, przebudowy i remontu budynku zgodnie z

wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU,

— by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, sanitarnej,

elektrycznej itd.)

— by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajacego,

— ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegdétowe dane

pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,
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— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajgcym, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urzadzen

i osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw.

— by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nos$niku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xIs) oraz w

formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty wykonawcze oraz obliczenia wraz ze
szczegdtami dotyczgcymi konstrukcji i wykoriczenia robét. Powyzsze projekty zostang przekazane do

zatwierdzenia i sktadad sie bedg z nastepujgcych tematdw i pozyciji:

rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

schematy rysunkowe,

rysunki montazowe wszystkich elementdéw instalacji i szczegéty ich potaczen,

rysunki robdt wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie

potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu winien
znajdowacd sie spis rysunkéw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki
wszystkich elementéw instalacji powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie

od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot Wykonawca powinien przygotowaé w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).
Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa

obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen,
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uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajgcej projekt i zezwalajgcej na budowe (zgtoszenia lub
pozwolenia na budowe), a takie zgloszenie robdt Wojewddzkiemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego wymagat). Ponadto warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robdét budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez

Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowacé na komplecie rysunkéw, wytgcznie

do tego przygotowanych i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamodwienia musi opracowaé dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym rdéwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdtowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i
naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w
wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym np.
pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc

; .XIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe bedg prowadzone w sgsiedztwie czynnych obiektéw zlokalizowanych

na dziatce 6971 obreb 0001, wobec tego Zamawiajgcy wymaga aby:

— w trakcie robét Wykonawca zapewnit mozliwo$é korzystania bez zaktécen z dostaw energii

elektrycznej, wody i kanalizacji w sgsiednich obiektach,

— ze wzgledu na sasiedztwo stajni oraz wybiegu dla koni, wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne (szczegdlnie prace emitujace hatas) byly realizowane po uzgodnieniu oraz

zgtoszeniu rozpoczecia okreslonego zakresu robdt Zamawiajgcemu,
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— sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu utrudni¢ korzystanie z ulokowanych w sgsiedztwie chodnikdw,

drdg oraz budynkdéw w trakcie realizacji zadania,

— znajdujgce sie w obiekcie mienie (meble, wyposazenie, sprzet sportowy itd.) byto
zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczen przez Wykonawce w sposdb nie powodujgcy
jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac towarzyszgcych w catosci
pokryt Wykonawca uwzgledniajagc je w cenie ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia
zauwazone przed rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowac
i niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajagcemu. Wszelkie koszty wynikajgce z wystgpienia uszkodzen
na mieniu, ktore nie zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac, a bedg zauwazone po
ich zakoniczeniu poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawe do podjecia
ostatecznej decyzji odnos$nie przechowania i ponownego wykorzystania lub utylizacji

aktualnego wyposazenia obiektu w catosci lub czesci.

1.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje
lokalng terenu budowy w tym budynkdw, zieleni, drég, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposéb oddziatywac. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi
poinformowa¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne waine szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowad lub
sfilmowaé. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich robét.. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacjg o braku

uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.
Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca ztozyt wtasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie

Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,
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— Woykonawca realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z
aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 poz. 1186

z pbéin. zm.),

— Dziennik Budowy byt przechowywany przez Wykonawce na terenie budowy oraz uzupetniany

przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania wpisow,

— Woykonawca zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien
przebywa¢ na budowie w czasie prowadzenia robot lub by¢ osiggalny na Zzgdanie

Zamawiajgcego,

— Woykonawca opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— koszt organizacji poszczegdlnych obiektow zaplecza budowy byt ujety w cenie ryczattowej, a

ich lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i Sciezkami dla pieszych,

— Woykonawca zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu

zakonczenia i odbioru wszelkich robdét w szczegélnosci:

— zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice

informacyjne,
— wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopodw,

— wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami montazowymi na

wysokosci,

— Wykonawca zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania

realizacji Zamodwienia, az do jego zakonczenia, w szczegélnosci:

— tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac
byt zapewniony dojazd do wszystkich budynkéw na terenie dziatki nr 6971 obreb
0001 w Chruszczobrodzie,

— utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowag, a takie zabezpieczyt teren budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych (w szczegélnosci z uwagi na sgsiadujgcy z terenem budowy

wybieg dla koni),
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— podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,

— materiaty fatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich,

— Woykonawca zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamodwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate w
wyniku realizacji robdt, dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg

Zamowienia,

— wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu

zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt,

— godziny pracy pracownikow zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym,

— wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbidrek bylty sktadowane w
wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nienadajace sie do
ponownego wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiezé z terenu budowy

i zutylizowaé,

— godziny dostaw i wywozu materiatdw zostaty uzgodnione przez Wykonawce
z Zamawiajgcym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciggi piesze byly

zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osobom postronnym.

— Wykonawca tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtgczenia obiektow
zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robdt budowlanych medidw.
Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie media, z ktérych bedzie korzystat Wykonawca (w
szczegblnosci woda oraz energia elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy
podlicznikéw i rozliczane bezposrednio z gestorami mediéw na podstawie zawartych na czas
prowadzenia robét budowlanych Uméw. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgody na

doprowadzenie i przytgczenie medidw na placu budowy, a takze optaty wstepne, przesytowe
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i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przytagczy muszg zostaé ujete w

cenie ryczattowej.

1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwiend Publicznych podajac konkretne
rozwigzania techniczne i technologiczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co
najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych i jakoSciowych oraz parametréw, a wszelkie
nazwy firmowe urzadzen i wyrobdow, uiyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urzadzen
i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone
i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych. Modernizowane przegrody zewnetrzne muszg mie¢ wspoétczynniki zgodne z WT2021.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze doprowadzity do powstania w petni funkcjonalnej,
nowoczesnej placowki opiekunczo-wychowaweczej typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym dla

14 wychowankdw sktadajacej sie co najmniej z nastepujgcych pomieszczen:

— od 5 do 7 pomieszczen mieszkalnych dla wychowankéw, (nie wieksze niz 5-osobowe,
wiasciwie oswietlone, o powierzchni zapewniajgcej przechowywanie rzeczy osobistych

i swobodne korzystanie z wyposazenia),

— wspdlna przestrzen mieszkalna (stanowigcg miejsce spotkan, wypoczynku, miejsce nauki,

Swietlica),

— przynajmniej po dwie tazienki i toalety umozliwiajgce korzystanie z nich w sposéb

zapewniajgcy intymnosé i zgodnos$c¢ z zasadami higieny,
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aneks kuchenny wraz z jadalnig (miejsce do przygotowywania positkdw, zapewniajgce

odpowiednie warunki do biezgcego przechowywania i obrébki zywnosci),

— pokdj socjalny dla pracownikdw oraz jako miejsce przechowywania dokumentacji placowki,

lekéw, ewentualnych depozytow itd.,

— pomieszczenie izolatki,

— magazyn podreczny na odziez, posciel, recznik i inne wyposazenie,

— magazyn na srodki chemiczno- higieniczne,

— magazyn sportowy,

— magazyn spozywczy,

— pomieszczenie kottowni,

— odrebna pralnio-suszarnia.

Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia muszg sie cechowaé najwyzszg jakoscig umozliwiajaca
wieloletnie i bezawaryjne uzytkowanie przez podopiecznych placédwki. Zakres wszystkich robdt w
zakresie architektury, konstrukcji i rozwigzan techniczno-materiatowych obejmowat wszelkie prace
projektowe, ekspertyzy i prace wykonawcze niezbedne do realizacji w celu kompletnego
przygotowania placéwki do funkcjonowania zgodnie z aktualnymi przepisami, wymaganiami
przeciwpozarowymi, szczegétowymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w dalszej czesci

opracowania wraz z dostosowaniem budynku dla oséb niepetnosprawnych.

1.2.4.1 W ZAKRESIE WYKONANIA 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEI | DOCIEPLENIA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH ORAZ SCIAN PIWNIC

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.
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Wykonawca odkopat $ciany piwnic oraz Sciany fundamentowe w budynku i przed

przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych oczyscit je i osuszyt.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje przeciwwilgociowg lub przeciwwodng w
zaleznosci od wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych na catej powierzchni
zewnetrznych $cian piwnic wraz z fundamentami. Do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania hydroizolacji mogg okazac sie konieczne badania gruntowo-wodne, ktére w takim
przypadku nalezy bezwzglednie wykonac i na ich podstawie przyjgé wtasciwe rozwigzania
projektowe. Koszt wykonania badan lezy po stronie Wykonawcy i nalezy go uwzgledni¢ w

cenie ryczattowej.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje termiczng s$cian fundamentowych
i zewnetrznych scian piwnic w budynku metodg bezspoinowa. Nalezy zastosowac¢ materiat
izolacyjny w postaci styropianu XPS o odpowiedniej grubosci i wspétczynniku A < 0,035
[W/(m*K)], aby po modernizacji przegrody charakteryzowaty sie wspotczynnikiem

przenikania ciepta U £ 0,2 [W/(m2*K)].

Wykonawca zaprojektowat i wykonat zabezpieczenie nowej izolacji termicznej folig

kubetkowsa,

Wykonawca tak zaprojektowat i wykonat hydroizolacje $cian, aby w efekcie zlikwidowac
wystepujgce obecnie zjawisko zamakania i zawilgacania scian fundamentowych i Scian piwnic

w budynku.

Wykonaweca przy okazji wykonywania izolacji scian piwnic i $cian fundamentowych w razie
koniecznosci wykonat drenaz opaskowy wraz ze studniami rewizyjnymi wokot

podpiwniczone] czesci budynku.

Wykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej Scian fundamentowych i $cian
piwnic budynku przywrécit teren do porzadku w tym: zasypat i zagescit wykopy gruntem
rodzimym lub piaskiem, dokonat prac odtworzeniowych obejmujgcych w szczegdlnosci

odbudowe drdég, chodnikéw, trawnikéw itd.

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajgce, roboty ziemne, ewentualne roboty rozbiérkowe, oczyszczanie

powierzchni przed utozeniem izolacji i ocieplenia, wywéz i utylizacja urobku uzyskanego z
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rozbidrek, sprzatanie i przywrdcenie terenu do porzadku po wykonaniu robét budowlanych

(w tym optata za korzystanie ze srodowiska).

1.2.4.2 W ZAKRESIE WYKONANIA IZOLACJI PODtOGI NA GRUNCIE

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

— Wykonawca przewidziat i zaprojektowat konieczno$¢ skucia catej istniejgcej posadzki na

gruncie wraz z wylewkami pod utozenie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej,

— Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokonat odkrywek istniejgcej posadzki
na gruncie, a nastepnie zaprojektowat i wykonat odpowiednig izolacje przeciwwilgociowg
oraz termiczng stosujgc materiat izolacyjny w postaci styropianu EPS o grubosci min. 10 cm
i wspotczynniku A < 0,037 [W/(m*K)], aby wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody po
modernizacji wynosit U < 0,30 [W/m2*K]. Projektowane posadzki w dobudowanej czesci
budynku muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Przy projektowaniu nowych warstw posadzek na gruncie nalezy przewidzie¢

montaz instalacji ogrzewania podtogowego.

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat nowe wylewki oraz oktadziny ocieplonych posadzek
z ptytek gresowych o antyposlizgowosci minimum R10 w pomieszczeniach jadalni, kuchni
i magazynu spozywczego. Posadzki ciggdw komunikacyjnych oraz klatki schodowej
wykonczy¢ ptytkami gresowymi, o klasie $cieralnosci min. PEl 4 oraz antyposlizgowosci
minimum R9. Pokdj socjalny nalezy wykonczy¢ panelami winylowymi posiadajgcymi
certyfikaty oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do montazu w obiektach
uzytecznosci publicznej. Panele muszg charakteryzowaé sie strukturg drewna, klasg
uzytecznosci min. 32, mozliwoscig zastosowania na posadzkach z ogrzewaniem podtogowym,
antyposlizgowosciag min R9, klasg palnosci min. Bflsl. Rodzaj i kolorystyke okfadzin

podtogowych nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym,
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— Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wiasny koszt materiat uzyskany

z rozbiorki.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci: roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajgce, ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed
utozeniem ocieplenia, wywoéz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek i sprzatania po

wykonaniu ocieplenia.

1.2.4.3 W ZAKRESIE WYKONANIA NADBUDOWY SCIAN | PODNIESIENIA DACHU

Zamawiajgcy wymaga, aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

— Wykonawca przewidziat i wykonat ekspertyze konstrukcyjna-budowlang obiektu w celu
potwierdzenia mozliwosci wykonania nadbudowy Scian zewnetrznych i podniesienia dachu
nad pomieszczeniami znajdujgcymi sie na ostatnich kondygnacjach w celu zapewnienia

wymaganej normowo wysokosci w Swietle,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat nadbudowe $cian do wymaganej wysokosci tak, aby po
wykonaniu nowej konstrukcji dachu wraz z izolacjg termiczng i zabudowg z ptyt gipsowo
kartonowych uzyskaé petng wysokos¢ w pomieszczeniu minimum 2,5 m. Nadbudowane

Sciany nalezy ociepli¢ i wykonczy¢ zgodnie z wytycznymi dla $cian zewnetrznych,

— Nowa konstrukcje dachu nalezy zaprojektowaé i wykonaé jako dwuspadowa, o kacie
nachylenia i maksymalnej wysokosci w kalenicy zgodnymi z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Nowy dach musi byé zaizolowany termicznie wetng
mineralng o wspdtczynniku A < 0,037 [W/(m*K)] i odpowiednio dobrang gruboscig materiatu,
aby, wspodtczynnik przenikania ciepta dla przegrody po modernizacji wynosit U < 0,15

[W/m2*K].
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— Woykonaweca poza wykonaniem nowej konstrukcji dachu i izolacji stropu poddasza przewidziat
montaz nowego pokrycia z wysokiej klasy blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,07 cm
zawijanej na rabek stojgcy zgodnie z obowigzujgcymi standardami wraz z wykonaniem nowej
instalacji odgromowej z uwzglednieniem zabezpieczenia projektowanej instalacji
fotowoltaicznej. Kolorystyke dachu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Na etapie

projektowania dachu nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje do montazu paneli PV,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat rynny oraz rury spustowe i pozostate obrdbki
blacharskie w szczegélnosci parapety zewnetrzne z blachy powlekanej grubosci 0,07 cm w
kolorze dopasowanym do wygladu elewacji budynku oraz zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego,

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci: roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiérkg ewentualnych rusztowan,
szalunkéw, ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem
izolacji, wykonanie nowych obrdbek blacharskich, modernizacja komindw, sprzgtanie po

wykonaniu robét, odtworzenie zniszczonych tynkdéw, posadzek, powtok malarskich, itd.

1.2.4.4 W ZAKRESIE WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

— Woykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych zaplanowat i wykonat demontaz
istniejgcej izolacji termicznej Scian w postaci styropianu o grubosci 5 cm z catej powierzchni
$cian zewnetrznych, a nastepnie je oczyscit i przygotowat do wykonania nowych izolacji

termicznych wraz z wyprawami elewacyjnymi,

— dokonat oceny nosnosci $cian poprzez wykonanie proby dodatkowego obcigzenia fragmentu

$ciany ciezarem réwnym nowej izolacji termicznej wraz z wyprawg elewacyjng lub oktadzing
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i po wykonaniu tej préby zdecydowat o wyborze witasciwego zakresu i sposobu wykonania
prac dociepleniowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na klejenie nowej izolacji termicznej do
Sciany na, ktérej wystepujg ubytki w materiale lub spekania. Przed rozpoczeciem prac

dociepleniowych nalezy takie powierzchnie uzupetni¢ i naprawic.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat przygotowanie istniejgcego podfoza scian i glifow
zewnetrznych (w tym niezbedne roboty rozbiérkowe i demontazowe) pod ocieplenie
i wyprawy elewacyjne wykonywane metodg lekkg — mokrg, poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem

wzmachniajgcym,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat ocieplenie catej powierzchni Scian zewnetrznych
metodg lekkg-mokrg stosujgc kompletny system jednego producenta, w szczegdlnosci:
materiaty izolacyjne, kotki, dyble montazowe, kleje, zaprawy itd. posiadajgce odpowiednie

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat docieplenie catej powierzchni $cian zewnetrznych
ptytami styropianowymi o wspoétczynniku A < 0,031 [W/(m*K)] i odpowiedniej grubosci, tak

aby wspétczynnik przenikania ciepta przegrody po modernizacji wynosit U < 0,2 [W/m2*K].

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wyprawy elewacyjne scian metodg , lekkg — mokrg jako
cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowac wykonanie boni
w celu nadania budynkowi nowoczesnego i estetycznego wygladu. Faktura tynku oraz

kolorystyka elewacji musi by¢ uprzednio uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

— Wykonawca wykonat opaske wokét budynku w celu zabezpieczenia nowej elewacji przed
zabrudzeniem w wyniku wystepowania opaddéw. Rodzaj i kolorystyke opaski nalezy uzgodnié

z Zamawiajacym.

— Wykonawca przewidziat i zaprojektowat na etapie wykonywania docieplenia $cian
zewnetrznych konieczno$¢ docieplenia istniejgcych ptyt balkonowych wraz z wykonaniem
nowych obrdbek blacharskich i balustrad. W celu nadania budynkowi nowoczesnego wygladu
oraz nawigzujgc do projektowanego przeszklonego ogrodu zimowego nalezy zastosowac na

tarasie i balkonach zewnetrznych balustrady szklane.

— Wykonawca przewidziat i ujagt w cenie ryczattowej roboty towarzyszace w postaci
koniecznosci demontazu i ponownego montazu oraz wtasciwej konfiguracji wszystkich

urzadzen znajdujacych sie na elewacjach budynku np. anten satelitarnych, urzadzen
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alarmowych, kamer monitoringu, urzadzen klimatyzacyjnych i innych tak, aby urzadzenia te
po wykonaniu prac termomodernizacyjnych byty zainstalowane wedtug stawianych dla nich

wymagan i dziataty poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

— Wykonawca poza dociepleniem elewacji zaprojektowat i wymienit istniejgce rynny i rury
spustowe na nowe wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,07 cm. Kolor

nowych rynien i rur spustowych musi zosta¢ uprzednio uzgodniony z Zamawiajgcym.

— Wykonawca wraz z dociepleniem elewacji zaprojektowat i wymienit obrébki blacharskie na
nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 cm. w tym: parapety zewnetrzne i obrébki
gzymsOw z uwzglednieniem zmiany szerokosci wynikajacej z zastosowania dodatkowe;j

warstwy izolacji. Kolor zewnetrznych obrébek blacharskich nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

— Wykonawca w ramach ceny ryczattowe] zutylizowat na witasny koszt materiat uzyskany

z rozbiorki.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace i
odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajace, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiorkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem ocieplenia,
wywoOz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek i sprzatania po wykonaniu ocieplenia,
odtworzenie zniszczonych trawnikéw, nasadzen, opasek wokdt budynku, chodnikdw itd. (w

tym optata za korzystanie ze srodowiska).

1.2.4.5 W ZAKRESIE WYMIANY DRZWI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH:

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane wszystkich istniejgcych lub montaz

dodatkowych drzwi wewnetrznych o wysokim standardzie , spetniajgce wymagania
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wynikajgce z przepisdw przeciwpozarowych, uzgodnionych z Zamawiajgcym co do typu,

rodzaju i koloru,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane wszystkich istniejgcych drzwi zewnetrznych

nieprzewidzianych do zamurowania na nowe energooszczedne.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych tak, aby nowe

charakteryzowaty sie nastepujgcymi parametrami:

— nowe drzwi zewnetrzne powinny odpowiada¢ wspdtczesnym standardom
technicznym w zakresie rozwigzan konstrukcyjno — materialowych oraz

funkcjonalnych.

— wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu (ramy + szyby) musi spetniac

warunek U £ 1,3 [W/m?*K].

Wykonawca na etapie projektowania uzgodnit typ, a w szczegdlnosci wyglad i kolorystyke

nowych drzwi z Zamawiajgcym,

Wykonawca w ramach ceny ryczattowe] zutylizowat na witasny koszt materiat uzyskany z
rozbidrki oraz pozostate materiaty (w szczegdlnosci stare oscieznice i drzwi) po ich

zdemontowaniu.

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszgce
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie
glifébw wewnetrznych, roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym, roboty
zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiérkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbiérkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynkow
i powtok malarskich, wywdz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek.

(w tym optata za korzystanie ze srodowiska).

1.2.4.6 W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ:

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do

wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatdéw oraz sprzetu
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w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane wszystkich okien w budynku na nowe
energooszczedne okna wykonane z PCV oraz zamontowat nowe fasady aluminiowe

w dobudowanej czesci budynku (przeszklenia ogrodu zimowego/jadalni).

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane okien tak, aby nowa stolarka okienna

charakteryzowata sie nastepujacymi parametrami,

— powinna odpowiadac wspdtczesnym standardom technicznym w zakresie rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne

powinny by¢ uchylno-rozwieralne i otwierac sie do srodka pomieszczen.

— ramy okienne powinny by¢ wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych,

wielokomorowych, energooszczednych profili,

— wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu ( szyba + rama) musi spetniac

warunek U <0,9 [W/m?*K].

— kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez

Zamawiajgcego na etapie projektowania.

— Woykonawca podczas projektowania i wymiany istniejgcych okien na nowe energooszczedne
okna wykonane z PCV lub aluminium uwzglednit montaz higrosterowanych nawietrzakow

okiennych.

— Woykonawca w ramach ceny ryczattowe] zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbiérki oraz pozostate materiaty (w szczegdlnosci okna z szybami) po ich

zdemontowaniu.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszgce
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych, naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie glifébw, roboty
zwigzane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczajace, roboty zwigzane z
ustawieniem i rozbidrkg ewentualnych rusztowan, ewentualne roboty rozbidrkowe,

oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynkéw i powtok malarskich, wywéz i utylizacja
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urobku uzyskanego z rozbidérek i sprzgtania po wykonaniu robét (w tym optata za korzystanie

ze Srodowiska).

1.2.4.7 W ZAKRESIE ROZBUDOWY BUDYNKU O DODATKOWE POMIESZCZENIA

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfaczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowq oferte w na zaprojektowanie

i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

Wykonawca przewidziat i zaprojektowat, a nastepnie wykonat usuniecie istniejgcej ptyty
tarasowej wraz z istniejgcg zabudowag oraz zaprojektowat w tym miejscu rozbudowe budynku
w konstrukcji tradycyjnej monolitycznej o zadaszony ogréd zimowy/jadalnie z przeszklonymi
$cianami ostonowymi wykonanymi z fasad aluminiowych. Dach rozbudowane] czesci budynku
stuzy¢ ma rowniez jako duzy taras na, ktory dostep bedzie realizowany z wyiszych

kondygnacji budynku,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat rozbudowe tak, aby wszystkie stosowane materiaty
gwarantowaty uzyskanie wymaganych wspoétczynnikow przenikania ciepta dla poszczegdlnych

przegréd budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi,

Planowana rozbudowa ma umozliwi¢ wygospodarowanie dodatkowych pomieszczen
(wiatrotap, komunikacja, kuchnia) wraz z duzym catorocznym ogrodem zimowym petnigcym

funkcje jadalni oraz sali do wypoczynku,
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Przyktadowy nowoczesny, przeszklony ogréd zimowy. Zrédto: www.homebook.pl

— Woykonawca tak zaprojektowat i wykonat rozbudowe, aby mozliwa byta jej nadbudowa w

przysztosci o kolejne kondygnacje.

— Wykonawca przewidziat, ujat w cenie ryczattowej oraz wykonat ewentualng wycinke

istniejgcych drzew konieczng do realizacji planowanej rozbudowy budynku.

1.2.5 W ZAKRESIE MODERNIZACII INSTALACJI WOD.-KAN. | C.W.U. | INSTALACJI HYDRANTOWE)J

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych podajgc konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny byé traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia spetniaty wymogi obowigzujgcych norm i aprobat technicznych,

posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
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opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych. Wszystkie zastosowane urzadzenia
muszg charakteryzowac sie obowigzujagcym od korica 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone w rozporzadzeniu nr

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.5.1 W ZAKRESIE WYMIANY INSTNIEJACEJ INSTALACIJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYKONANIEM
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

— Wykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu demontaz istniejgce]j instalacji
kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowanie i wykonanie kompletnej, nowej instalacji z rur
PCV prowadzonych w bruzdach S$ciennych zgodnie z obowigzujagcymi standardami

i przepisami w tym zakresie.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat ekologiczng przydomowg oczyszczalnie $ciekéw o
odpowiednich parametrach przewidzianych dla 14 wychowankéw placowki oraz ich

opiekunow,

— Wykonawca w razie koniecznos$ci sporzadzit badania geotechniczne i operat wodnoprawny
zgodnie z ustawg Prawo wodne i wystgpit o wydanie odpowiedniego pozwolenia na realizacje

tego zakresu prac,

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat przydomowg oczyszczalnie majagc na uwadze
koniecznos$¢ uwzglednienia obecnosci innych budynkéw i budowli w otoczeniu dziatki, na
ktorej ma by¢ posadowiona przydomowa oczyszczalnia Sciekdow zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami i poprawkami.
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— Wykonawca zaprojektowat oczyszczalnie sciekdw majgc na wzgledzie w szczegdlnosci:

— ilo$¢ statych mieszkancéw (14 podopiecznych + 2 opiekundw),

— rodzaj gruntu,

wody gruntowe,

miejsce posadowienia.

— Wykonawca przy projektowaniu oczyszczalni Sciekdw dopetnit obowigzku zachowania
odpowiednich odlegtosci od wystepujgcych obiektéw w tym:
— Dla osadnika gnilnego:
— do granicy posesji 2 m,
— do domu mieszkalnego brak odlegtosci,
—do studni 15 m,
— do gazociagu, wodociggu 1,5 m,
—do kabli elektrycznych 0,8 m,
— Dla drenazu rozsaczajgcego:
— do granicy posesji 2 m,
— do domu mieszkalnego 3 m,
—do studni 30 m,
—do wadd gruntowych 1,5 m,
— do gazociggu, wodociggu 1,5 m,
—do kabli elektrycznych 0,8 m,

—do drzew i krzewdéw 3 m,

— Wykonawca w razie koniecznosci uzyskat wszelkie niezbedne ekspertyzy, badania, zgody,

pozwolenia, decyzje administracyjne i ujat koszt ich przygotowania w cenie ryczattowe;.

1.2.5.2 W ZAKRESIE BUDOWY SYSTEMU ODPROWADZENIA | MAGAZYNOWANIA WODY OPADOWE)J
| WYKONANIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ DO CELOW PPOZ

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do

wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
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w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfaczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowq oferte w na zaprojektowanie

i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

— Wykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu wykonanie systemu
zagospodarowania deszczéwki oraz jej wykorzystania do celéw gospodarczych (np.
podlewania trawnikéw), ewentualnie w miare mozliwosci do celdw domowych (np.

sptukiwania miski ustepowej),

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje hydrantowg do celdw ppoz. zgodnie z
istniejgcymi przepisami. W zwigzku z faktem iz, istniejgca sie¢ wodociggowa moze nie
zapewni¢ minimalnej wymaganej wydajnosci nalezy przewidzieé, zaprojektowac i wykonaé
dodatkowy przeciwpozarowy zbiornik zapewniajgcy odpowiedni zapas wody lub wykorzystaé
do tego celu istniejgcy zbiornik znajdujgcy sie w sasiedztwie budynku poprzez jego

modernizacje i adaptacje do obowigzujgcych przepiséw,

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty ziemne, roboty odtworzeniowe drdg, chodnikow,

trawnikéw oraz nasadzen.

1.2.5.3 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ, MONTAZU NOWEGO
POJEMNOSCIOWEGO PODGRZEWACZA WODY | PODtACZENIA GO DO NOWEGO ZRODtA CIEPLA W
POSTACI GRUNTOWEJ POMPY CIEPtA | SOLAROW.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

— Woykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu demontaz istniejgcej instalacji
wewnetrznej wody i zasobnika cieptej wody uzytkowej oraz zaprojektowat i wykonat
kompletng, nowg instalacje wraz z montazem stacji uzdatniania wody na wejsciu do

budynku, montazem nowego pojemnosciowego podgrzewacza oraz podtgczeniem go do
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nowego zrdédta ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta oraz instalacji solarnej umieszczonej

na dachu budynku.

— Wykonawca przewidziat i zaprojektowat modernizacje istniejgcego przytacza wody
z uwzglednieniem potrzeb wynikajgcych z koniecznosci dostosowania budynku do przepiséw
przeciwpozarowych, a takze wykonat nowg instalacje wewnetrzng z rur miedzianych
prowadzonych w bruzdach s$ciennych w ostonach z tworzywa sztucznego. Wszystkie

przewody C.W.U nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Wykonawca zaprojektowat i zamontowat nowy pojemnosciowy podgrzewacz do C.W.U
umozliwiajgcy uzyskanie sprawnosci akumulacji ciepta na poziomie min. 85% i dostosowany

do pracy z instalacjg solarng,

— Wykonawca zaprojektowat i zamontowat kolektory stoneczne posiadajace sprawnosé
optyczng min. 80%, oraz powierzchnie czynng min. 10 m?, przytagczyt je do nowego
pojemnosciowego podgrzewacza wody oraz skonfigurowat do pracy wraz z nowg pompa
ciepta. Kolektory powinny posiada¢ udokumentowane badania wykonane przez niezalezng
od producenta instytucje badawczg oraz certyfikat Solar KeyMark. Rury absorbera powinny
by¢ wykonane z miedzi. Instalacje kolektoréw stonecznych wyposazyé w system automatyki
sterujacej realizujgcej procedure ,,schtadzania” po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej
zabezpieczajacej instalacje przed przegrzaniem w przypadku braku rozbioru cieptej wody

uzytkowe;.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat modernizacje instalacji c.w.u. tak, aby mozliwe byto

zapewnienie wymaganych normowo parametréw we wszystkich punktach czerpalnych,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat centralny system uzdatniania wody na potrzeby

wykorzystania wody w budynku,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje cieptej wody uzytkowej wyposazong w liczniki

zuzycia ciepta.

— Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préoby szczelnosci wykonanych instalacji

oraz dokonat konfiguracji urzadzen w celu optymalizacji dziatania catego systemu.

— Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wiasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidrki. Zamawiajgcy oswiadcza, iz pozostate materiaty

(w szczegdlnosci zdemontowany zasobnik) stanowi¢ bedg wtasnos¢ Zamawiajgcego i
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia lub utylizacji

na koszt Wykonawcy.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia,
przebicia, skucie tynkéw itp.), wywodz i utylizacja materiatdw uzyskanych z demontazu
i rozbidrek (w tym opfata za korzystanie ze $rodowiska), roboty odtworzeniowe tynkéw
i powtok malarskich, préby szczelnosci, préby instalacji na zimno i na gorgco, uszczelnianie

przejs$¢ przez stropy i sciany itp.

1.2.6 W ZAKRESIE MODERNIZACII INSTALACII C.O.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamodwienn Publicznych podajgc konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych. Wszystkie zastosowane urzgdzenia grzewcze i osprzet instalacji C.O. musza
charakteryzowaé sie obowigzujgcym od konca 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone w rozporzadzeniu nr

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.
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1.2.6.1 W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.0. W BUDYNKU WRAZ Z WYMIANA
GRZEJNIKOW | ZRODLA CIEPLA:

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

— Wykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu zastosowanie nowego Zrddta
ogrzewania w postaci gruntowej pompy ciepta wraz odwiertami

i kompletnym osprzetem,

— Wykonawca zrealizowat petny zakres prac wymaganych do kompleksowej modernizacji

instalacji C.O wraz z wymiang zrddta ciepta, orurowania i grzejnikéw w budynku,

— Wykonawca zaprojektowat i zamontowat gruntowg pompe ciepta wraz z kompletem osprzetu
i urzgdzen pomocniczych jako nowe zrddto ciepta zasilajagce w ciepto budynek projektowanej
placowki opiekunczo-wychowawczej. Wszystkie projektowane urzadzenia pomocnicze
powinny sie charakteryzowac niskim poziomem zuzycia energii i wysokg jakoscig. Moc
nowych urzadzen nalezy dobra¢ w oparciu o wykonane po zaprojektowaniu robot

termomodernizacyjnych i rozbudowy obliczenia OZC,

— Wykonawca kompleksowo zaprojektowat i wymienit wewnetrzng instalacje (orurowanie)
centralnego ogrzewania na nowg wykonang z rur miedzianych tagczonych poprzez lutowanie
lub zaprasowanie. Wszystkie przewody instalacji C.0. muszg by¢ zaizolowane. Rodzaj i
grubos¢ izolacji musi by¢ dobrana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym
zakresie. Podczas projektowania nalezy rowniez przewidziec instalacje zawordw odcinajgcych
oraz zaworow podpionowych regulujgcych wielko$¢ przeptywu. Nowg instalacje w miare

mozliwosci nalezy prowadzi¢ po $ladzie instalacji istniejacej.

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje centralnego ogrzewania wyposazong w

liczniki zuzycia ciepfa.

— Wykonawca przeanalizowat koniecznos¢ zmiany wielkosci mocy zamdwionej w zaktadzie

energetycznym w zwigzku z zastosowaniem nowego zrédia ciepta zasilanego energia
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elektryczng i w razie koniecznosci wystgpit z odpowiednim wnioskiem w imieniu

Zamawiajgcego,

— Wykonawca zaprojektowat i zamontowat ogrzewanie podtogowe w niepodpiwniczonej czesci
parteru oraz grzejniki ptytowe stalowe, energooszczedne o zwiekszonej efektywnosci

oddawania ciepta i wyposazone w zawory termostatyczne w pozostatych pomieszczeniach.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat modernizacje instalacji centralnego ogrzewania tak, aby
mozliwe bylo zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich
pomieszczeniach w budynku przez caty okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w

rezultacie uzyskac nastepujace jej parametry:

— nowe zrodto ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta o efektywnosci energetycznej

COP min. 400%
— sprawnos¢ regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosita: n > 0,88
— sprawnosc transportu wynosita: n 20,96

— Wykonawca podfaczyt nows instalacje centralnego ogrzewania do nowego zrédta ciepta w
postaci gruntowej pompy ciepta oraz dokonat regulacji parametréw pracy czynnika
grzewczego i nastaw wstepnych zawordw przy grzejnikowych w celu dostosowania instalacji

do zmniejszonego projektowego obcigzenia cieplnego budynku.

— Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préoby szczelnosci wykonanych instalacji

oraz dokonat konfiguracji urzagdzen w celu optymalizacji dziatania catego systemu.

— Woykonawca w ramach ceny ryczattowe] zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidrki. Zamawiajgcy oswiadcza, iz pozostate materiaty
(w szczegdlnosci zdemontowane Zrddta ciepta, rury i grzejniki) stanowi¢ bedg witasnosc
Zamawiajgcego i Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich

przejecia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia,
przebicia, skucie tynkéw itp.), wywodz i utylizacja materiatéw uzyskanych z demontazu
i rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze $rodowiska), roboty odtworzeniowe tynkéw
i powtok malarskich, préby szczelnosci, préby instalacji na zimno i na gorgco, uszczelnianie

przejs$¢ przez stropy i sciany itp.

Przebudowa i remont bytego Schroniska Mtodziezowego w Chruszczobrodzie



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |58

1.2.7 W ZAKRESIE MONTAZU INSTALACJI KLIMATYZACII.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamodwienn Publicznych podajgc konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen
i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia spetniaty wymogi obowigzujgcych norm i aprobat technicznych,
posiadaty wymagane atesty, bylty dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych

opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych,

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.7.1 W ZAKRESIE MONTAZU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH SWIETLICY | JADALNI

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfaczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowq oferte w na zaprojektowanie

i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

— Wykonawca przewidziat, zaprojektowat i wykonat instalacje klimatyzacji miejscowej typu split

z jednostkami zewnetrznymi w pomieszczeniach swietlicy oraz jadalni.

— Wykonawca tak zaprojektuje instalacje klimatyzacji, aby wszystkie przewody byty ukryte pod

tynkiem.

— Jednostki zewnetrzne nalezy zainstalowaé na wschodniej elewacji budynku w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajacym.
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— Moc klimatyzatorow nalezy dobraé w oparciu o powierzchnie i kubature chtodzonych

powierzchni.

— Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préoby szczelnosci wykonanych instalacji

oraz dokonat konfiguracji urzgdzen w celu optymalizacji dziatania catego systemu.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty rozbiérkowe (przekucia, przebicia, skucie tynkéw
itp.), wywoz i utylizacja materiatow uzyskanych z demontazu i rozbiérek (w tym optata za
korzystanie ze Srodowiska), roboty odtworzeniowe tynkéw i powtok malarskich, proby
szczelnosci, préby instalacji na zimno i na gorgco, uszczelnianie przejs¢ przez stropy i $ciany

itp.

1.2.8 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych podajac konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny byé traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia spetniaty wymogi obowigzujgcych norm i aprobat technicznych,
posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych

opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych,

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.
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1.2.8.1 W ZAKRESIE MODERNIZACJI  INSTALACJI ELEKTRYCZNE) ORAZ MONTAZU OPRAW

OSWIETLENIOWYCH ZE ZRODEAMI SWIATLA LED

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowa oferte w na zaprojektowanie

i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

Wykonawca zdemontowat istniejgce przewody elektryczne, gniazda wtyczkowe, instalacje
antenowe itd. oraz zaprojektowat i wykonat kompletng, nowg instalacje elektryczng w

budynku wyposazong co najmniej w obwody:

oswietlenia ogdlnego,

— gniazd wtyczkowych,

— kuchni elektrycznej,

— ogrzewaniaicwu,

— zabezpieczen przeciwpozarowych,

— instalacji kontroli dostepu i przeciwwtamaniowych,

— instalacji komputerowych,

instalacji antenowych.

Wykonawca opracowat projekt wykonawczy obejmujgcy montaz nowych opraw oswietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego. Projekt wykonawczy oswietlenia wewnetrznego powinien
zawierac obliczenia fotometryczne oraz rozktad luminacji spetniajgcy obowigzujgce normy w
tym zakresie. Nowe oswietlenie zewnetrzne powinno by¢é wyposazone w czujniki zmierzchu.
Sposdb montazu nowych opraw w gestii Wykonawcy, nalezy go zweryfikowaé na etapie

opracowania projektu wykonawczego.

Wykonawca dokonat wedtug sporzadzonego przez siebie i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego, montazu opraw oswietlenia typu LED tak, aby

wszystkie pomieszczenia w budynku byty oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Wykonawca zaprojektowat i zamontowat oprawy oswietleniowe LED dopuszczone do obrotu

na terenie Unii Europejskiej i spetniajgce polskie normy,
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1.2.9

Wykonawca dokonat wymiany istniejgcej instalacji elektrycznej, ktora jest przestarzata i nie
spetnia obowigzujgcych norm. Sposéb prowadzenia przewodéw nowej instalacji elektrycznej

musi by¢ na etapie projektowania uzgodniony z Zamawiajgcym,

Wykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatow i atestow dotyczgcych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych

urzadzen.

Wykonawca przeprowadzit préoby i konfiguracje zamontowanych instalacji i opraw
oswietleniowych ze zrédtem Swiatta LED tak, aby umozliwiaty one komfortowe korzystanie z

oswietlanych powierzchni.

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbiérki oraz pozostate materiaty (w szczegdlnosci oprawy oswietleniowe i zrédta

Swiatta) po ich zdemontowaniu.

Wykonaweca zaprojektowat i wykonat nowga instalacje odgromowa zabezpieczajgcy budynek
przed wytadowaniami atmosferycznymi. Instalacja odgromowa powinna obejmowac réwniez

ochrone projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszgce
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia,
przebicia, skucie tynkéw itp.), wywodz i utylizacja materiatéw uzyskanych z demontazu
i rozbidrek (w tym opfata za korzystanie ze $rodowiska), roboty odtworzeniowe tynkéw

i powtok malarskich oraz inne wynikajgce z charakteru prowadzonych prac.

W ZAKRESIE MONTAZU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych podajac konkretne

rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej

rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy

firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,

powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
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wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia spetniaty wymogi obowigzujgcych norm i aprobat technicznych,
posiadaty wymagane atesty, bylty dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych

opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych,

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 120 miesiecy.

1.2.9.1 W ZAKRESIE DOSTAWY | MONTAZU DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE)J

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfaczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowq oferte w na zaprojektowanie

i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

— Wykonawca opracowat projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby wtasne budynku. Projekt musi byé sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej w stopniu
szczegdtowosci oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z  Rozporzadzeniem  Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462). Projekt musi
obejmowacé zastosowanie paneli fotowoltaicznych wraz z urzgdzeniami pomocniczymi tj.
wszelkiego rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidtowego funkcjonowania
paneli fotowoltaicznych. Musi réwniez zawieraé wykonanie automatyki sterujgcej dla
nowopowstatego uktadu. Opracowana dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona

przez Zamawiajgcego.

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy minimum
11,60 kWp zbudowang z modutéw monokrystalicznych o mocy min. 375 kWp umieszczonych

na dachu budynku wraz z kompletem urzadzen pomocniczych takich jak falowniki itd.
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— Woykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng na specjalnie do tego celu
przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposéb wymagajacy jak najmniejszej ingerencji w
pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszg by¢ skutecznie

naprawione i zabezpieczone przed dostepem wody.

— Wykonawca uzyskat wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy, decyzje

administracyjne, analizy, opracowania i materiaty niezbedne do realizacji zamédwienia.

— Wykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatow i atestow dotyczgcych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych

urzadzen.

— Wykonawca uzyskat pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi prawem
zezwoleniami przeciwpozarowymi, BHP, inspektora sanitarnego, nadzoru budowlanego —

jesli bedg wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca doprowadzit moc do punktéw odbioru i przeprowadzit konfiguracje oraz rozruch

catosci instalacji oraz dokonat wymaganych pomiaréw elektrycznych.

— Wykonawca wymienit lub zmodernizowat istniejgcy system odgromowy zabezpieczajgcy
budynek przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z zestawem norm PN-EN 62305
dotyczacych ochrony odgromowej. Wykonawca przy projektowaniu instalacji odgromowej
powinien zweryfikowa¢ odlegtosci masztdw od projektowanych paneli fotowoltaicznych dla

unikniecia niepozgdanej koncentracji cienia.

— Wykonawca po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji odgromowej dokonat
pomiaréw poziomu rezystancji uziomdéw, a wyniki przekazat w protokole stwierdzajacym

poprawnos$¢ wykonania systemu.

— Wykonawca przeprowadzit procedure przytgczenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjne;j
zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755z pdin. zm.) oraz doprowadzit do zainstalowania licznika

dwukierunkowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe wywoz i

utylizacja materiatéw uzyskanych z demontazu i rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze
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Srodowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia dachu, tynkéw i powtok malarskich oraz inne

wynikajgce z charakteru prowadzonych prac.

1.2.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowe]j nalezy poza wykonaniem robot zwigzanych

z rozbudowsy, przebudowg i remontem wykonanie wszystkich prac wykonczeniowych w szczegélnosci

wykonczenie powierzchni poziomych i pionowych materiatami najwyzszej jakosci, uzgodnionymi

z Zamawiajgcym i odpowiadajgcym standardom stosowanym obecnie w tego typu obiektach.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfaczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowq oferte w na zaprojektowanie

i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu.

Wykonaweca zaprojektowat i wykonat tynkowanie $cian i sufitdtw wewnetrznych kondygnacji
podziemnej tynkami cementowo-wapiennymi kategorii minimum V. Sciany i sufity

kondygnacji nadziemnych nalezy wykonczy¢ tynkiem gipsowym kategorii 1V,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wykoniczenie catej powierzchni Scian wewnetrznych
pomieszczen sanitarnych ptytkami ceramicznymi pierwszego gatunku, wymiar i kolorystyke

ptytek nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wykoiczenie S$cian wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, klatek schodowych i pozostatych pomieszczen poprzez wykonanie gtadzi
oraz co najmniej dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wraz z zabezpieczeniem
powierzchni $cian do wysokosci minimum 150 cm lakierem bezbarwnym umozliwiajgcym
tatwe czyszczenie. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ fartuchy ochronne przy wiacznikach
elektrycznych. Kolorystyke warstw wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na

etapie wykonywania dokumentacji projektowej,
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— Wykonawca zaprojektowat i wykonczyt elewacje budynku w technologii lekkiej mokrej, wraz
z boniami. Koncepcje wygladu elewacji nalezy na etapie prac projektowych przedstawié

i uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wyprawy elewacyjne nalezy wykonac z tynku silikonowego.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat posadzki ciggow komunikacyjnych oraz klatki
schodowej wykonczone ptytkami gresowymi, o klasie $cieralnosci min. PEl 4 oraz
antyposlizgowosci minimum R9. Posadzki pomieszczen jadalni, kuchni, magazynu
spozywczego i tazienek oraz innych pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonczy¢ ptytkami
o antyposlizgowosci minimum R10. Posadzke pomieszczenia pralni wykonaé w klasie
antyposlizgowosci minimum R11. Posadzki pomieszczen kondygnacji podziemnej wykonczyé
gresem technicznym o klasie antyposlizgowosci minimum R10. Wszystkie oktadziny musza
by¢ produktami pierwszego gatunku. Rozmiar i kolorystyke oraz sposdb ufozenia ptytek

nalezy uzgodnic¢ na etapie projektowania z Zamawiajgcym,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat w pomieszczeniach mieszkalnych i $wietlicy oktadzine
podtogi z paneli winylowych posiadajacg certyfikaty oraz dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie okfadziny do montazu w obiektach uzytecznosci publicznej. Panele muszg
charakteryzowac sie strukturg drewna, klasg wytrzymatosci min. 32, antyposlizgowoscig min.

R9, klasg palnosci min. Bfls1. Rodzaj i kolorystyke paneli nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wykonczenie tarasu zewnetrznego i balkonéw ptytkami
gresowymi pierwszego gatunku, mrozoodpornymi o klasie antyposlizgowosci min. R11.
Kolorystyke nalezy dobra¢ do wyglagdu elewacji budynku i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Balustrady tarasu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z profili ze stali nierdzewnej
z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego. Wzdor balustrad nalezy uprzednio uzgodnié

z Zamawiajgcym.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonczyt sufity poprzez wykonanie gtadzi oraz co najmniej

dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat rynny oraz rury spustowe i pozostate obrdbki
blacharskie w szczegélnosci parapety zewnetrzne z blachy powlekanej grubosci 0,07 cm w
kolorze dopasowanym do wygladu elewacji budynku oraz zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego,
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— Wykonawca zaprojektowat i wykonat stolarke okienng PCV lub aluminiowg z potréojnym
oszkleniem. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu okiennego (ramy + szyby)

musi wynosi¢ U<0,90 W/m?K.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat drzwi zewnetrzne aluminiowe ciepte o wspdtczynniku

U<1,30 W/mZK.,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat drzwi wewnetrzne z wypetnieniem ptytg widrowg lub
»plastrem miodu” obtozone ptytg HDF o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym. OScieznice
przylgowe, regulowane. Drzwi wyposazone w minimum trzy zawiasy, klamki oraz szyldy

metalowe. Rodzaj i wyglad oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.2.11 WYPOSAZENIE

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowe] nalezy kompleksowe wyposazenie obiektu w
wysokiej jakosci meble oraz urzadzenia rtv i agd umozliwiajgce w petni funkcjonowanie placowki
i stwarzajgce podopiecznym wysokiej jakosci warunki bytowe.

Zestawienie podstawowego, minimalnego wymaganego wyposazenia pomieszczen:

Lp. | Nazwa pomieszczenia Zestawienie wyposazenia
1 | Magazyn poscieli - szafa na posciel o wymiarach 110x50x200 cm — 2 sztuki.
2 | Magazyn sportowy - regat systemowy metalowy 100x50x200 cm — 2 sztuki,

- kosz na pitki — 1 sztuka,

- zestaw hakow, wieszakéw nasciennych — 1 kpl.

3 | Magazyn odziezy - szafa ubraniowa — 110x50x200 — 3 sztuki.

4 | Magazyn srodkow czystosci | - regat systemowy metalowy 100x50x200 — 2 sztuki.

5 | Jadalnia - zestaw wypoczynkowy (stolik kawowy, 2 fotele, naroznik 4
osobowy) — 1 kpl.

- zestaw stotdw i krzeset dla 16 osdb — 1 kpl.

6 | Pokdjsocjalny + depozyt - biurko — 1 sztuka,

- krzesto biurowe — 1 sztuka,

- fotel — 1 sztuka,

- sofa z funkcjg spania z pojemnikiem na posciel — 1 sztuka,
- regat/komoda — 1 sztuka,

- regat zamykany (depozyt) — 1 sztuka.
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Kuchnia

- zestaw mebli kuchennych — 1 kpl.

- piekarnik elektryczny — 1 sztuka,

- ptyta indukcyjna — 1 sztuka,

- mikrofaléwka — 1 sztuka,

- lodéwka podwdjna — 1 sztuka,

- zlewozmywak z armaturg — 1 sztuka,
- zmywarka — 1 sztuka,

- okap kuchenny — 1 sztuka.

Magazyn spozywczy

- zabudowa na wymiar — 1 kpl.

Izolatka

- t6zko pojedyncze — 1 sztuka
- szafka nocna — 1 sztuka,
- lampka nocna — 1 sztuka,

- krzesto — 2 sztuki.

10

Wiatrotap

- wycieraczka wpuszczana min. na szerokos¢ drzwi — 1 sztuka.

11

Pokdj 1

- biurko — 1 sztuka,

- t6zko pojedyncze — 3 sztuka,
- szafka nocna — 3 sztuka,

- lampka nocna — 3 sztuka,

- szafa ubraniowa — 3 sztuki,

- krzesto — 2 sztuki.

12

Pokéj 2

- biurko — 1 sztuka,

- t6zko pojedyncze — 3 sztuka,
- szafka nocna — 3 sztuka,

- lampka nocna — 3 sztuka,

- szafa ubraniowa — 3 sztuki,

- krzesto — 2 sztuki.

13

Pokéj 3

- biurko — 1 sztuka,

- t6zko pojedyncze — 2 sztuka,
- szafka nocna — 2 sztuka,

- lampka nocna — 2 sztuka,

- szafa ubraniowa — 2 sztuki,

- krzesto — 1 sztuki.

14

Pokadj 4

- biurko — 1 sztuka,

- t6zko pojedyncze — 2 sztuka,
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- szafka nocna — 2 sztuka,
- lampka nocna — 2 sztuka,
- szafa ubraniowa — 2 sztuki,

- krzesto — 1 sztuki.

15 | Pokdj5 - biurko — 1 sztuka,

- t6zko pojedyncze — 4 sztuka,
- szafka nocna — 4 sztuka,

- lampka nocna — 4 sztuka,

- szafa ubraniowa — 4 sztuki,

- krzesto — 2 sztuki.

16 | Swietlica - regat/komoda — 1 sztuka

- kanapa 3 osobowa — 1 sztuka

- szafka RTV — 1 sztuka,

- telewizor min. 55” — sztuka

- biurko komputerowe narozne — 1 sztuka

- kompletny zestaw komputerowy — 1 sztuka

- projektor multimedialny — 1 sztuka,

- ekran do projektora (automatyczny) — 1 sztuka
- krzesta biurowe na kétkach — 2 sztuki

- stot okragty z krzestami dla 8 oséb — 1 kpl.

17 | Taras - zestaw wypoczynkowych mebli ogrodowych z technorattanu

dla 8 0séb — 2 kpl.

Wyposazenie ujete w powyzszej tabeli powinno by¢ dostarczone nowe, fabrycznie zapakowane,
posiada¢ odpowiednie parametry gwarantujgce dfugotrwate uzytkowanie, byé objete gwarancjg
producenta. Wszystkie sprzety RTV i AGD musza by¢ nowoczesne umozliwiajgce korzystanie
z dostepnych na rynku aplikacji, programéw i funkcji sieciowych itd. Wszystkie podane w tabeli
wymiary sg parametrami orientacyjnymi, jednakowymi dla wszystkich Wykonawcéw okreslonymi
w celu przygotowania oferty cenowej i mogg ulec zmianie na etapie projektowania po uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zadaniem Projektanta oraz Wykonawcy jest wyposazenie obiektu
w sposéb zapewniajgcy optymalne wykorzystanie dostepnej powierzchni, ergonomie
i funkcjonalnos¢. Wszystkie urzadzenia po dostarczeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezy
zamontowac lub zainstalowa¢, a nastepnie uruchomié¢ i skonfigurowaé¢ w celu zapewnienia

optymalnego dziatania.
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1.2.12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej nalezy przygotowanie co najmniej 3
koncepcji zagospodarowania terenu obejmujgce wyposazenie go w urzadzenia matej architektury
umozliwiajgce podopiecznym aktywne spedzanie czasu oraz integracje. Zamawiajgcy wybierze jedng

z przedstawionych koncepcji jako przeznaczong do realizacji, a Wykonawca j3 zrealizuje.

Zakres zagospodarowania terenu objety zamdwieniem musi obejmowacd co najmnie;j:

— Zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia wybiegu dla koni znajdujgcego sie
w sgsiedztwie budynku. Szacunkowa dtugos¢ ogrodzenia wynosi ok. 185 mb. Ogrodzenie z
brama i furtkg musi charakteryzowac sie wysoka wytrzymatoscig, by¢ trwate i odporne na
niszczenie. Nalezy wykona¢ je z wysokiej jakosci impregnowanego drewna. Kolorystyke i wzor
ogrodzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Podstawowg funkcjg ogrodzenia ma by¢
zapewnienie bezpieczedstwa podopiecznym projektowanej placowki opiekurczo-

wychowawczej w czasie przebywania na terenie dziatki.

— Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia zbiornika wody znajdujgcego sie w sgsiedztwie
budynku o szacowanej dtugosci ok. 100mb. Podstawowa funkcjg ogrodzenia ma by¢
zapewnienie bezpieczedstwa podopiecznym projektowanej placowki opiekurczo-
wychowawczej w czasie przebywania na terenie nieruchomosci. Rodzaj, kolorystyke i wzér
ogrodzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Ogrodzenie powinno by¢ zaprojektowane w
taki sposéb, aby mozliwe bylo swobodne przemieszczanie sie wokot zbiornika po

wewnetrznej stronie ogrodzenia oraz posiada¢ zamykang brame i furtke.

— Modernizacje istniejgcego paleniska wraz z terenem przylegtym w celu stworzenia miejsca do
integracji i wypoczynku dla podopiecznych placéwki oraz ich opiekunéw. W ramach
modernizacji nalezy oczysci¢ istniejgce utwardzone podtoze z kamienia wokot paleniska oraz
wykonaé tawki wokét tej przestrzeni w formie tzw. kregu ogniskowego. Nalezy réwniez
przewidzie¢ wykonanie centralnie potozonego paleniska o srednicy ok. 1,5 m. z rusztem
przenosnym umieszczonym na tréjnogu z mozliwoscig regulacji wysokosci. Nalezy rowniez
wykona¢ utwardzone dojscie do terenu zmodernizowanego kregu ogniskowego nawigzujace

charakterem do istniejgcych ciggédw komunikacyjnych.

— Modernizacje istniejacej studni poprzez wymiane drewnianego zadaszenia wraz z wyciggiem
dopasowang charakterem do istniejgcej obudowy. Ponadto nalezy wyczysci¢ oraz

zaimpregnowac murowang czes$¢ studni oraz zamontowaé 2 nowe tawki ogrodowe w miejscu

Przebudowa i remont bytego Schroniska Mtodziezowego w Chruszczobrodzie



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |70

istniejgcych siedzisk w sgsiedztwie studni. Studnie nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowa

zamykang na klucz lub ktédke.

— Wschodnig czes¢ dziatki za budynkiem nalezy zagospodarowac pod miejsce relaksu
i integracji dla podopiecznych placéwki z elastyczng nawierzchnig wylewang w systemie
dwuwarstwowym SBR+EPDM. W nawierzchni nalezy zaplanowac¢ wtopione motywy gier
podwoérkowych rdéinego typu. Nawierzchnia z uwagi na instalowane urzadzenia musi
charakteryzowad sie wysokimi wtasciwosciami amortyzujgcymi - wspodtczynnik upadku HIC
min. 1,90 metra. Ponadto nawierzchnia musi posiada¢ wiasciwosci wodoszczelne
i mrozoodporne oraz atest PZH na bezpieczenstwo w kontakcie ze skorg. Zastosowana
nawierzchnia powinna by¢ zgodna z normg EN 1177:2019 oraz zmodyfikowana pod katem
odpornosci na promieniowanie UV. Plac musi by¢ wyposazony minimum w nastepujace

elementy:

- plac zabaw dla dzieci umozliwiajgcy kreatywng i aktywng ruchowo zabawe
wyposazony w domek ze zjezdzalnig, piaskownicg oraz hustawkami, a takze $cianka

wspinaczkowa

Przyktadowy plac zabaw zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. Zrédto: www.ogrodosfera.pl

— co najmniej 4 fawki ogrodowe z oparciami - umieszczone wzdtuz krawedzi

projektowanego placu,

— hustawke wagowg metalowg z mozliwoscig korzystania przez 4 osoby jednoczesnie
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Przyktadowa hustawka zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego. Zrédto: www.fuxsystem.com

zestaw drabinek do kalisteniki/street workoutu ztozony co najmniej z poreczy,
drabinek, drazka, uchwytéow gimnastycznych, tawki do treningu miesni brzucha itd.
Urzadzenie powinno posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz zostaé
zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta. Produkt powinien charakteryzowac

sie wysoka jakoscig i trwatoscig oraz umozliwiac réznorodne ¢wiczenia.

Przyktadowe drabinki zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego. Zrédto: www.fitpark.pl

Zmodernizowanie istniejgcego oswietlenia terenu poprzez demontaz istniejgcych lamp
oswietleniowych i montaz nowych lamp energooszczednych ze Zrédtami s$wiatta LED.
Szacunkowa ilo$¢ nowych lamp przewidzianych do oswietlenia terenu wynosi ok. 10 sztuk.

Lampy nalezy zaprojektowaé w taki sposéb, aby doswietlaty dziatke na obszarze od wjazdu do

linii istniejgcego zbiornika wodnego.
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1.2.13 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i
badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbidr konicowy,

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest Scisle zwigzany realizowaniem robdt, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbidér czeSciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru korcowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢
protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢

odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokét

Koncowy Odbioru Robdt podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.
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Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych, ekspertyz i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen.

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajacych, opiniujgcych lub

wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w
terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak

i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajagcego w zakresie

uzytkowania i konserwacji urzagdzen.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze przekazane instrukcje obstugi zawieraja:

— zestawienie dostarczonych urzadzen z podang nazwag producenta, numerem seryjnym

i katalogowym urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen,

— liste dostarczonych czesci zamiennych,

— liste narzedzi i substancji konserwujgcych,

— rysunki i schematy ideowe i diagramy urzadzen kontrolnych i uktadéw pomiarowych,
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— schematy potgczen elektrycznych pomiedzy urzadzeniami kontrolnymi i zamontowanymi

urzadzeniami,

— petngizwiezta instrukcje catego dostarczonego wyposazenia,

— instrukcje BHP i ppoz.

W instrukcji stanowiskowej nalezy zamiescié:

— opis ustawien,

— opis postepowania podczas awarii,

— charakterystyke przegladow technicznych, remontow terminowych, konserwacji urzadzen i

systemow,

— zalecenia BHP i ppoz.

Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast
instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Wszystkie

dokumenty nalezy przygotowac z zachowaniem wymogow prawa i obowigzujgcych norm.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia, w ktérej w petni

zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzgdzenia na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.14 UBEZPIECZENIE | GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okreslone
beda w SIWZ. Wykonawca powinien posiada¢ optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzone]j dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na wartos¢ réwng co
najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest okazanie

potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty oraz zamontowane urzadzenia na okres minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji
liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu korcowego oznaczajgcego
odebranie robét. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich

zgtaszanych przez Zmawiajgcego usterek i probleméw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem
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urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegdétowo okreslony w

Umowie z Zamawiajacym.

1.2.15 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich

przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to rowniez materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym
wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce wtasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robdt, a ktérych szkodliwos¢ zanika np. materiaty pylaste, bedg dopuszczone do uzycia
tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatéw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od

organdw administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatow tego wymaga.

W czasie trwania robot do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

— nadmiernym hatasem.
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Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych beda realizowane roboty, a nie

zostaty przeznaczone do wycinki badz przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo innych obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkalnych oraz w celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu

emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz  Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane

nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robdt obowigzujgcymi sg wydania
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty techniczne,
wspdlne specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace
europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie

Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegad

i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z
pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186
z p6éin. zm.)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755
z pbéin. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55)

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej(Dz.U. 2011
nr 149 poz. 887)
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastepczej (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1720)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] (Dz.
U.2015r., poz. 2117)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiorke (Dz. U. 2016 poz. 1493)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pdin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéow dokumentow,
jakich moze zgdac¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.
U. 2016 poz. 1126 z pdin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz.
1935)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z
pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019
poz. 1372 z pdin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2015 poz. 2117)

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2019
poz. 544 z pdin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z pdin.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040

z pbéin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 poz. 1650
z pbéin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583)

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2019 poz. 868 z pdin.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)
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— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji
geologicznych (Dz. U. 2016 poz. 2023)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z
informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)

— Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. 2020 poz. 261)
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2020 poz. 293)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020
poz. 276)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. 2019 poz. 1895)

— PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w  publicznych  sieciach
elektroenergetycznych

— PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

— PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajace przepiecia — Urzadzenia
ograniczajace przepiecia do zastosowan specjalnych z wtgczeniem napiecia statego — Czes¢
11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

— PN-EN  61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

— PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeristwa

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
— PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

— PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

— PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

— PN-HD  60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych
- Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

— PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie
i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

— PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

— PN-IEC  60364-4-443:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami
- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

— PN-IEC  60364-4-45:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa - Dobdér srodkdw  ochrony
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC  60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$é¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

— PN-IEC  60364-5-53:2000 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza
i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza
i sterownicza - Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i faczenia
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— PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7
-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

— PN-EN 61215-1:2017-01 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowarn naziemnych -
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace badan

— PN-EN 61215-1-1:2016-10 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych -
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Cze$¢ 1-1: Wymagania szczegdlne dotyczace badan
naziemnych modutédw fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego

— PN-EN 61215-2:2017-05 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych -
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - Cze$¢ 2: Metody badan. IEC 61730
-1:2007 wersja angielska: Ocena bezpieczernstwa modutu fotowoltaicznego (PV)
- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji

— PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$é
1: Wymagania dotyczace konstrukcji

— PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$é
2: Wymagania dotyczace badan

— PN-EN  61730-2:2007 Ocena bezpieczeristwa modutu  fotowoltaicznego  (PV)
- Czes$¢ 2: Wymagania dotyczgce badan

— PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczenstwo konwerteréw mocy stosowanych
w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenstwo konwerteréw mocy stosowanych
w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Czes$¢ 2: Wymagania szczegétowe dotyczgce
falownikéw. IEC 62116

— PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki uniwersalnych ztgczy
standardowych

— PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczgce badan,
dokumentacji i utrzymania - Cze$¢ 1: Systemy podigczone do  sieci
- Dokumentacja, odbiory i nadzor

— PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie  konstrukcji  stalowych i aluminiowych
- Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

— PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych
na korozje

— PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowgq - Wymagania i metody badan.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w
rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujacych przepiséw nie
ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robaét.
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2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajacy informuje, iz posiada aktualng mape zasadniczg obszaru obejmujgcego przedmiotowa
inwestycje i stanowi ona zatgcznik do niniejszego PFU, a uzyskanie wszelkich innych niezbednych do
prawidtowej realizacji zamowienia map, w tym do celdw projektowych, lezy po stronie Wykonawcy, a

koszty wynikajace z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.

2.4.2  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
posadowiony jest budynek, jednakze zwraca uwage, ze w zwigzku z koniecznosScig wykonania izolacji
przeciwwilgociowych/przeciwwodnych oraz ocieplenia $cian fundamentowych i piwnic, wykonania
rozbudowy budynku oraz budowy przydomowej oczyszczalni $ciekdéw badania takie mogg byc
konieczne do prawidtowego zrealizowania zadania, a ich uzyskanie nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy i powinno byé uwzglednione w cenie ryczattowe].

2.43  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze budynek bytego Schroniska Mtodziezowego w Chruszczobrodzie nie
znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. W

zwigzku z tym prace projektowe i wykonawcze nie wymagajg uzgodnien z konserwatorem zabytkow.

2.4.4 INWENTARYZACIE ZIELENI,

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym zlokalizowany jest
przeznaczony do rozbudowy, przebudowy i remontu budynek. Wszelkie prace projektowe i roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby mozliwie unika¢ kolizji z istniejacg zielenig, w
szczegblnosci z wysokimi drzewami. W przypadku braku mozliwosci unikniecia kolizji istniejgca zielen
nalezy przesadzi¢ w inne miejsce lub usung¢ po uprzednim uzyskaniu zgody na wycinke. Wszelkie
koszty zwigzane z przesadzeniem, odtworzeniem lub usunieciem istniejgcych nasadzen nalezy

przewidziec i ujg¢ w cenie ryczattowe;j.
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2.45 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne. W ramach
rozbudowy, przebudowy i remontu przewiduje sie wykonywanie wiekszosci robét budowlanych w
istniejgcym budynku. Prace dotyczace, wymiany stolarki i modernizacji instalacji wewnetrznych bedg
wykonywane w obrebie budynkdw. Wszystkie prace budowlane realizowane bedy z uzyciem
materiatdw posiadajgcych atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Wymogom ochrony srodowiska odpowiadaé bedzie réwniez uzywany w miejscu
inwestycji sprzet. Prowadzone prace bedg wykonywane w sposéb ograniczajgcy wszelkie ucigzliwosci
do niezbednego minimum. Emisja zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych stezen, natomiast
emitowany hatas nie przekroczy granic normatywnych natezen. W trakcie realizacji robdt zostanie
wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpaddw. Realizacja inwestycji nie bedzie
rowniez negatywnie oddziatywa¢ na sgsiednie nieruchomosci. W wyniku docieplenia przegréd
zewnetrznych, wymiany okien i drzwi zewnetrznych oraz modernizacji instalacji C.0. i C.W.U,,
instalacji energooszczednego oswietlenia, a takze montazu instalacji fotowoltaicznej zmniejszone
zostanie wprowadzanie do srodowiska substancji takich jak: dwutlenek wegla, tlenek wegla, tlenki

azotu i dwutlenek siarki.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiektu na srodowisko,
co powinno skutkowa¢ brakiem koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zamawiajgcy informuje jednak, ze ostateczna analiza i ewentualne uzyskanie decyzji Srodowiskowej

lezy po stronie Wykonawcy.

2.46 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA  ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN  NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajgcy informuje, iz posiada inwentaryzacje architektoniczng obiektu i stanowi ona zafacznik

do niniejszego PFU.
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2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajacy informuje, ze budynek bytego Schroniska Mtodziezowego w Chruszczobrodzie jest
aktualnie przytagczony do wszystkich wymaganych mediéw, a ewentualne uzyskanie dodatkowych
pozwolen i uzgodnien zwigzanych z realizacjg zadania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinno

by¢ ujete w cenie ryczattowe;j.

2.49 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JE)
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczgce ilosci, wymiaréow, wagi lub innych
parametréw, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw, jednakowg
dla wszystkich wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robdt,
dostaw i ustug, ktére okaza sie niezbedne do witasciwego zrealizowania zamdwienia publicznego po
opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego przez Wykonawce nie beda miaty znaczenia dla

ceny ryczattowej.
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3 SPIS ZALACZNIKOW :

— Koncepcja architektoniczna przebudowy

— Inwentaryzacja budowlana
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