

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont balkonów D.S. Skrzat  
ADRES INWESTYCJI: ul. Dabrowskiego 76/78  
Częstochowa  
NAZWA INWESTORA: UJD w Częstochowie  
ADRES INWESTORA: Waszyngtona 4/8  
Częstochowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Justyna Jastrząb

DATA OPRACOWANIA: 10.04.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		2,1 * 138	m2	289,800	
				RAZEM	289,800
2	KNR 19-01 0118-19	Wywóz i utylizacja gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		(poz.1 * 1,4)	m3	405,720	
				RAZEM	405,720
3	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 20	m3		
		poz.2	m3	405,720	
				RAZEM	405,720
4	KNR 7-11 0101-01	Przygotowanie powierzchni preparatem beton kontakt	m2		
		poz.1	m2	289,800	
				RAZEM	289,800
5	KNR 2-02 1102-01 z.sz. 2.11. analogia	Warstwy wyrównawcze - wylewki	m2		
		poz.1	m2	289,800	
				RAZEM	289,800
6	KNR 9-23 0202-02	Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podłożu betonowym	m2		
		poz.1	m2	289,800	
				RAZEM	289,800
7	KNR 2-02 1116-03 z.sz. 2.11.	Posadzki żywiczne	m2		
		poz.1	m2	289,800	
				RAZEM	289,800
8	TZKNBK VII -276	Odgrzybianie ścian i sufitów loggi	m2		
		35% * (5,50 + 1,60) * 137	m2	340,445	
				RAZEM	340,445
9	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna - nałożenie na podłoże farby gruntującej	m2		
		(5,50 + 1,60) * 137	m2	972,700	
				RAZEM	972,700
10	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		poz.9	m2	972,700	
				RAZEM	972,700
11	KNP 02 1313 -01.01	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	m		
		2,16 * 138 + 1,31 * 21	m	325,590	
				RAZEM	325,590
12	KNP 02 1313 -01.02	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz	m		
		poz.11	m	325,590	
				RAZEM	325,590
13	KNP 02 1313 -01.03	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz	m		
		poz.11	m	325,590	
				RAZEM	325,590
14	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m2		
		2,00 * 0,30 * 138 + 1,40 * 0,3 * 21	m2	91,620	
				RAZEM	91,620

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-05 0904-03 z.o.7.	Parapety P1 - demontaż	szt.		
		138	szt.	138,000	
				RAZEM	138,000
16	KNR 2-05 0904-03 analogia	Parapety P1	szt.		
		poz.15	szt.	138,000	
				RAZEM	138,000
17	kalk. wł	Oslona z siatki przeciw ptakom	m		
		993,60 + 107,8	m	1 101,400	
				RAZEM	1 101,400
18	KNP 02 0329 -02.05	Montaż rusztowań ramowych o wys. do 30 m z przekładaniem pomostu roboczego i zabezpieczającego	m2		
		4,00 * 30 * 8 + 6,00 * 30 * 4	m2	1 680,000	
				RAZEM	1 680,000
19	kalk.własna	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 30-40 m - praca	m2		
		poz.18	m2	1 680,000	
				RAZEM	1 680,000
20	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.18	m2	1 680,000	
				RAZEM	1 680,000
21	KNP 02 0329 -04.05	Demontaż rusztowań ramowych o wys. do 30 m z przekładaniem pomostu roboczego i zabezpieczającego	m2		
		poz.18	m2	1 680,000	
				RAZEM	1 680,000