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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r. poz. 2016 ze zmianami), oraz oswiadczam,
ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i moze byc¢ skierowany do realizacji.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogblne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentadjigegekt wykonawczy ll-go etapu budowy sieci
kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i deszczowajamach p[ojektu .Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w rejonie ul. Ondraszka, PrzemystowBjudzieSlaskiej Kochtowicach”.

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
* budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej na teeezamkngtym PKP
» Zabudow studni przelewowej

1.3. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektu budowlanego stanowi:

¢ Umowa z Inwestorem:;

* Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.DAr 89, poz. 414) z uwzglnieniem
wprowadzonych p#niej zmian;

* Rozporadzenie z dnia 04 kwietnia 2013r w sprawie warunktaghnicznych, jakim powinny
odpowiada sieci gazowe ( Dz. U. z 2013r. poz. 640);

* Rozporadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiestzea i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r.4¥, poz. 401);

* Rozporadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunk&chnicznych zytkowania
budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 74z.836 );

1.4. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie stanowi zagmoa dla srodowiska naturalnego oraz
mieszkacow. Jedynie na etapie prowadzenia robdt budowhangtieje maliwos¢ czasowych
utrudnier oraz emisji hatasu dérodowiska. Po wykonaniu prac mombavych utrudnienia ustan
Obszar oddziatywania obiektu zostat gkoay na podstawie Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techmych, jakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75/2002 r. poz. 690 zm&m.), i okréla sk jako dziatki na ktérych
zostanie wykonana kanalizacja sanitarna, ktGryamery zostaty wymienione na stronie tytutowej
projektu.

2. Opis stanu istniajcego

2.1 Zagospodarowanie terenu
Obszar, w ktorym planowane jest przedmiotowe piizedsccie stanowi fragment dzielnicy
Kochtowice. Istnieggjca zabudowa w rejonie inwestycji to gtébwnie budymnieszkalne oraz tereny
niezabudowane, egciowo przeznaczone pod zabudow

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano wgpgajace uradzenia podziemnej
infrastruktury technicznej, towarzygzj zabudowie:
» kanalizac,
* siet wodochgowa,
» kable elektroenergetyczne i teletechniczne,
* siet gazow.



2.3 Istniejacy uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie przedsiziccia przedstawia si nastpujgco: ulica
Przemystowa — stanowda czs$ciowo drog gminng we wiadaniu wydziatu Drég i Mostow Wydu
Miasta RudaSlaska o nawierzchni gruntowej. &ziowo droga jest we wiadaniu osob prywatnych —
nawierzchnia drogi — ttucse
W przedmiotowym terenie nie jest prowadzona komaicjik zbiorowa.

2.4 Istniejaca szata rdlinna

W miejscu prowadzenia rob6t znajduje siska i wysoka ziele Wszelkie prace w polai
zieleni naley prowadz¢ recznie chronic system korzeniowy.
Inwestycja nie wymaga wycinki zieleni.

Prowadzc prace Wykonawca winien chréniv maksymalny sposéb otaczej zielea.

Wykopy w poblizu drzew powinny by wykonywane ¢cznie w sposéb jak najmniej uszkadzsj
system korzeniowy. Natg rowniez zabezpieczysciany wykopow przed utratwvody i wilgoci przez
zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnego tarfuty. Wykopy winny by zasypywane w
poblizu drzew jak najszybciej. Zabrania ¢ siskladowania, magazynowania, przechowywania
materiatbw budowlanych oraz parkowania pojazdowterenach zieleni oraz w pohli drzew
(wykorzystupc je jako podpory). Po zakozeniu prac odtworzyzielen do stanu nie gorszegozni
przed rozpoogiem robot. Drzewa, krzewy i byliny nale zabezpieczy przed rozpoagiem robot.
Wszystkie roboty wykonywiazgodnie ze sztukogrodnica. Poziom gruntu w stosunku do istrieg
roslinnosci nie powinien ulec zmianie — tzn. zabrania®istaniania korzeni oraz zasypywania szyjki
korzeniowej.

2.5 Warunki gruntowo-wodne

Przedmiotowy obszar patony jest w RudzieSlaskiej - Kochtowicach w rejonie ulicy
Ondraszka, Przemystowe;j.

Przedmiotowy obszar rozpoznania paioy jest w RudzieSlaskiej - Kochtowicach przy ulicy
Ondraszka, Przemystowej i Barbary, w dolinie Kog¥td (Potoku Bielszowickiego). Pod wzglem
geomorfologicznym badany obszagytev potudniowo-wschodniej egci Wyzyny Slaskiej w obebie
Wyzyny Katowickiej (341.13) gdzie uksztalttowanie pokziehni wigze st z dwoma zlodowaceniami
- srodkowopolskim i potudniowopolskim.

Bezpdrednie podiae budowlane stanowiutwory wodno-lodowcowe plejstocenu ogszaci
od kilku do kilkunastu metrow. sSto gliny zwalowe oraz piaski twiry érednio zagszczone i
zag:szczone. Gibsze podige dokumentowanego terenu twgrasady karbonu goérnego — itowce,
mutowce, piaskowce orazegle.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie 0 korzystnyarunkach gruntowo-wodnych. Wedtug
klasyfikacji rodzajowej warunkdéw gruntowych, etg§j w Rozporzdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietri012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.W.ON poz. 463), na terenie projektowanej
budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wpsija proste warunki gruntowe w zydku
zrozpoznaniem w podia warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litabagie,
nieobejmugcych mineralnych gruntow stabaimych, gruntdw organicznych i nasypéw (zasypow)
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody paaji projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Nigmeobszarze projektowanej inwestycji do
gtebokasci posadowienia wyspuja grunty tatwo isrednio urabialne.

Wystepuje ryzyko osuwania gimas ziemnych w wyniku rob6t budowlanych w szczegdi w
rejonach wystpowania piaskbw oraz nasypow. Wymagane jest zaeamia wykopow
w zaleznosci od litologii i glgbokasci. W przypadku wykonywania wykopéw paérj poziomu
zwierciadta wody lub w miejscach stwierdzonycltzn nalezy spodziewa sie doptywu wody do
nich. Gkbokie wykopy naley zabezpieczysciankami szczelnymi oraz przewidgistosowanie pomp
szlamowych o diej wydajndgci.

W ramach badageotechnicznych terenu wykonano sondowanie pae®tv rejonie torow
kolejowych, od strony ul. Ondraszka.eBbkas¢ odwiertu 3,0m. Do gbokasci 0,4 wystpuje gleba
prochnicza. Pougj, do gebokasci 3,0m wys¢puje pyt z przewarstwieniami piasku drobnego, wat.
0/0. Wody nie nawiercono.



2.6 Ochrona zabytkow
Teren inwestycji znajduje poza stefchrony konserwatorskie;j.

2.7 Warunki gornicze

Inwestycja potaona jest na zlikwidowanym Terenie Goérniczym ,Kockice -
Swietochfowice — Chorzéw” w granicach zlikwidowanego s2aru Gorniczego ,Kochtowice”
zlikwidowanego rejonu ,Wirek” KW S.A. Oddzialu KWKHalemba — Wirek” , poza wplywami
projektowanej eksploatacji gorniczej:

- istnieje maliwo$¢ wystpienia drga od wstraséw pochodzenia gérniczego wywejcych
przyspieszenia drggpowierzchni o wartéciach do 100mmfs

- stosunki wodne nie ulegrzmianie,

- nie wystpuja ztoza innych kopalin,

- nie wystpig obnizenia terenu,

- wystpuje wychodnia uskoku IV o zrzucie okoto 35,0m. B¥é naktadu miéci si¢ w
przedziale od 50 do 65m,

- na podstawie kespertyzy dot. oiemia kategorii przydatroi terenu pogoérniczego do
zabudowy, oraz zatwierdzonego Planu Ruchu likwidaggci zaktadu gorniczego KWK ,Halemba —
Wirek” Ruch Wirek, opiniowany teren zostat zalicgodo kategorii A, gdzie teren jest malo
przeksztatcony, przydatny do zabudowy przy wgstvaniu gruntdw ninych i zaleganiu zwierciadta
wody pongej 2,0m.

W rejonie obejmujcym przedmiotow inwestycg wysktpuja udokumentowane zasoby
bilansowe. Oddziat KWK Ruda nie planuje eksploatagza w przusziéci.

Pismo dot. informacji o warunkach geologiczno -nigaych uzyskane od PGG Oddz. KWK
Ruda z dn. 05.10.2016r. stanowigzainik do niniejszej dokumentacji technicznej.

2.8 Informacje o zagrozeniach istniefgcych i przewidywanych zwizanych z projektowarn
inwestycja

Projektowana inwestycja nie stanowi zagnmoia dlasrodowiska naturalnego oraz miesz&éaw.
Jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanyafiejst maliwos¢ czasowych utrudnie oraz
emisji hatasu dérodowiska. Po wykonaniu prac mombavych utrudnienia ustan



Opis stanu projektowanego

3. Opis stanu projektowanego

Projektowana kanalizacja zostanie wykonana wepagicy sposéb:

* Projektowana kanalizacja sanitarna zostanigcxdna do kanalizacji w ul. Przemystowej,
ktora stanowi | etap realizacji inwestycji.

* Przekroczenie torow kolejowych zostanie wykonanmeim@e przewiertowej/ochronne;j.

* W miejscu obecnie istnigjej studni kanalizacyjnej k431 zostanie zabudowahalnia
przelewowa, wypos@na w przelew burzowy pelty funkcg separatora wéd deszczowych.

3.1 Zestawienie dtugdci projektowanych sieci dla I-go etapu budowy kanatacji.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna:

- PVC-U SDR34 SN8 lite Dz315x9,2mm - 35m

- PVC-U SDR34 SNS8 lite Dz400x11,7mm - M5

- PE100 SDR17 Dz500%x29,7mm - 55m

- PE100 SDR17 Dz630x37,4mm - 2,0m

- PE100 SDR11 RC Dz355x32,3mm - 70,5m
RAZEM - 890m

3.2 Zgodnosé przedsiewziecia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzergo
Obszar w olhie przedsiwzigcia obgty jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruflgska, zatwierdzonego uchwahr 1066/LX1/2006 Rady Miasta Ruda
Slaska z dnia 22.06.2006r. ogtoszow Dzienniku Urzdowym WojewddztwaSlaskiego nr 84 z
2006r., poz. 2383 z pd. zmianami. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodneustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegiarRudalaska.

3.3 Odbudowa nawierzchni drogi
Uktad komunikacyjny w rejonie przegsiziccia przedstawia i nasgpujgco: ulica
Przemystowa — stanowda czs$ciowo drog gminng we wiadaniu wydziatu Drég i Mostow Wydu

Miasta RudaSlaska o nawierzchni gruntowej. &ziowo droga jest we wiadaniu 0s6b prywatnych —
nawierzchnia drogi — ttucse

Naruszon i zniszczon nawierzchnieutwardzona jezdni nalezy przywroct do stanu
poprzedniego z uwzglinieniem nagpujacych warunkdéw:

Do zasypania wykopow pougj strefy ochronnej przewodu naje uzy¢é gruntu
jednorodnego, nie zmarziego bez jakichkolwiek zanieczyszéazeagszczalnego o
potwierdzonej przydatrdci. Wykop naley zasypa warstwami grubgci 20cm. Kadg
warstwe nalezy doktadnie zaggci¢ przy wyciu zagszczarek wibracyjnych i ubijakow.

* Dolng warstwe podbudowy naley wykona& z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm. Grébo dolnej warstwy podbudowy po
zag:szczeniu powinna wynas0Ocm.

e Gbrmg warstve podbudowy naley wykona z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-40mm. Grébo goérnej warstwy podbudowy po
zagszczeniu powinna wynasiL7cm.

* Po wykonaniu gornej warstwy podbudowy naléy wykona¢ badanie jej nGgnosci
(badanie ptyta VSS) w miejscach wskazanych przez inspektora nadzgacego
roboty z ramienia Wydziatu Drég i Mostéw

* Wszystkie istnigjce uradzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jakzyt

kanalizacyjne, kratkisciekowe, zasuwy nalg wyregulow& do niwelety nowej
nawierzchni.




Wykopy wykonanew_zielaicu nalery przywréct do poprzedniego stanuzyieczndgci
poprzez warstwowe zasypanie i gszrzenie wykopu oraz wenie na gar 15cm warstwy humusu i
obsianie terenu trayv



Projekt wykonawczy

1. Przeznaczenie i programiutkowy obiektu

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawdaydowy Il-go etapu sieci
kanalizacyjnej sanitarnej w ramach zadania: ,Bud&aalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul.
Ondraszka, Przemystowej w Rudsigskiej Kochtowicach”.

2. Rozwgzania budowlane i techniczno-instalacyjne

2.1. Warunki terenowe
Projektowane sieci znajdujezgiod torami kolejowymi, dragi w zieleacu.

2.2. Wykopy i zasypywanie wykopow

Projektowana sie utozona lgdzie w ziemi na przewajacej diugdci. Jedynie przekroczenie
potoku Bielszowickiego zostanie wykonane napowreérzRoboty ziemne natg wykona zgodnie z
PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a w szczegé@nagodnie z wymaganiami i badaniami
dotyczicymi warunkéw bezpiechstwa pracy.

Przed przysipieniem do ukiadania sieci naledokon& odkrycia przewodow kolidagych,
miejsc whczenia i przejczen oraz dokonéich inwentaryzacji geodezyjnej wysalkoowe]j. Powysze
wyniki nalezy zweryfikowa z przygtymi zatazeniami projektowymi na profilach sieci.

Ze wzgkdu na zaleganie w e&i podiaza gruntdw spoistych i malospoistych, tatwo
wchfaniagcych woad przy rownoczesnym pogarszaniu swychseaosci nasnych, zaleca gina czas
prowadzenie robot przestrzégaastpujacych zasad:

— roboty ziemne prowad&iw okresach o matym nasileniu opadéw, poza okregsrowym,

- wykopy naley wykona bezpdrednio przed utzeniem kanalizaciji,

- wykopy wykonyw@& na odcinkach uniiwiajacych szybkie ulgenie przewodu i jego
obsypanie,

- nalezy chront wykopy przed doptywem wod gruntowych, a wody opaeld przypadkowe
odprowadzéa na bieaco,

- wykopy naley wzmocng.

Wszystkie wykopy prowadzi metody rozkopu wgskoprzestrzennego w obudowach z piyt
szalunkowych peinych. W miejscach wymbwania intensywnej podziemnej infrastruktury
technicznej wykopy naly wykona recznie. Do gtbokasci 4,0 m stosow@obudowy kroczce typu
,BOX", powyzej tej gkbokasci stosowa liniowa obudove wykopu o konstrukcji stupowej z rozgpr
skrzynions. W miejscach wyspowania wysokiego poziomu wod gruntowych nglevykona
scianke szczeln obnizajgc poziom wody gruntowej poprze pompownie. Szefékoykopu w dnie
powinna wynosi:

-0,90 m dla przewoddéw 110mm

-0,90 m dla przewoddw 160mm

-1,00 m dla przewoddéw 200mm

-1,05 m dla przewoddw 250mm

-1,10 m dla przewoddw 315mm

-1,25 m dla przewoddéw 400mm

-1,80 m dla przewoddéw 800mm

-2,00 m dla przewodow 1000mm

-2,20 m dla przewodow 1200mm

Roboty ziemne przy budowie kolektora oraz wykongmigylaczy kanalizacyjnych w pasie
drogi prowadzai metod rozkopu wgskoprzestrzennego obudowanego, nagmagwustronnie
nawierzchng jezdni. Rozkop wykoniaschodkowo z rozdzialem na warstécieralry, wyrGwnawca,
podbudow oraz grunt rodzimy. Rozkopy wykonywaschodkowo z odsadzkami, a szer@ko
odsadzek powinna wynd@sto najmniej jeda grubd¢ wbudowywanych warstw.

W miejscach wysjpowania intensywnej podziemnej infrastruktury téchnej wykopy naley
wykona: recznie. Ze wzgldu na zaleganie w e&i podtaza gruntéw spoistych i matospoistych, tatwo



wchfaniagcych woad przy rownoczesnym pogarszaniu swychseaosci nasnych, zaleca gina czas
prowadzenie robét przestrzégaastpujacych zasad:

— roboty ziemne prowad&iw okresach suchych, poza okresem zimowym,

- wykopy naley wykona bezpdrednio przed utzeniem kanalizaciji,

- wykopy wykonyw@& na odcinkach uniiwiajacych szybkie ulgenie przewodu i jego
obsypanie,

- nalezy chront wykopy przed doptywem wod gruntowych, a wody opaeld przypadkowe
odprowadzéa na bieaco,

- wykopy naley wzmocnt.

Rurochgi uklad& na podsypce z piasku ubijanego mechanicznie. Bzeniu kanalizacji
nalezy wykona obsypk i zasyple rurocigu.

Gruba¢ warstwy ochronnej wokot ruragyu powinien wynosi co najmniej 0,5 m lice od
gornej krawdzi rurochgi. Warstwe ta nalery zagiszczaé ubijakiem gcznym lub lekkim sprgem
mechanicznym, tak aby nie uszkadzury kanalizacyjnej. Szczeg@lnuwag nhalezy zwrdcié na
zag;szczenie zasypki pogdzy rum a $ciamm wykopu. Nasfpnie wykop wypetnd gruntem
niewysadzinowym niespoistym i matospoistymzmdfrakcyjnym o dobrej zagzczalnéci. Do
glebokasci 1,20m ppt zasypkzag:szcz& mechanicznie uzyskaj stopigé zagszczenia conajmniej
1=0,97. Gérg warstwe podiaza do geébokdsci 1,2 m zagszcz& mechanicznie uzyskaf stopié
zagszczenia #£1,00. Maksymalna grulsé warstw do zagszczania nie m@ przekracza 25 cm.
Nadmiar ziemi z wykopu natg odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze shami Inwestora. Usytuowanie
wysokaciowe sieci pokazano na profilach pagiych.

Odbudow¢ prowadz¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami od Wydziatu Drodlostow w
RudzieSlaskiej.

Wystepuje ryzyko osuwania gimas ziemnych w wyniku rob6t budowlanych w szczegdi w
rejonach wysfpowania piaskbw oraz nasypow. Wymagane jest zaeamia wykopow
w zaleznosci od litologii i glgbokasci. W przypadku wykonywania wykopdéw pa@rj poziomu
zwierciadta wody lub w miejscach stwierdzonycltzn nalezy spodziewa sie doptywu wody do
nich. Gkbokie wykopy naley zabezpieczysciankami szczelnymi oraz przewidgistosowanie pomp
szlamowych o diej wydajndgci.

2.3. Ukladanie rurociggéw w wykopie
Giebokas¢ utozenia przewoddéw musi gwarantodvaninimalrg wielkos¢ naziomu ponad gogn
tworzaca rury. Rury naley uklad& w wykopie, z ktérego mugzby¢ usungte kamienie, gruz,
elementy betonowe.
Przewody z rur PVC natg ukltada w obsypce piaskowej @dznej grubéci:
+ 20 cm - podsypka o zaggczeniu Is nie mniejszymad,97 wg normalnej proby Proctora,
e $rednica kanatu,
e 30cm - zasypka piaskowa o zagczeniu 1s=0,97+ 1,0 w zalenosci od lokalizacji
rurociggu.

2.4.Przekroczenie toréw kolejowych

Przefcia pod torami kolejowymi naky wykona& przewiertem PE Dz355x32,3 w rurze
ochronnej PE 560x50,9 nacbkasci min 3,00m od poziomu terenu do wierzchniej waystury
ochronnej. Nalgy zabezpieczyptaszcz rury przewodowej przed tarciem g rachronn. W tym celu
naley zastosowa ptozy z tworzywa sztucznego. Kee rur ochronnej zabezpie€zynanszetami z
opask zaciskov.

Rury ochronne powinny lgywyprowadzone poza skeagzyny na odlegks min 10,0m.

Zgodnie pismem PKP PLK nr IZIWd-505-84/16 z dni4.QR.2017r. kanalizagjnalezy
wykon& na gebokasci minimum 3,0m od dolnej krayzi nasypu, 1,0m od fundamentu konstrukciji
wsporczych sieci trakcyjnych linii energetycznychoswietleniowych oraz 1,5metra od kraszi
przyczotkdéw obiektdw iaynieryjnych.

Przefcie wykon& metod przewiertu poziomego sterowanego. Zalecenia kaodejn
wykonania robét: - wytyczenie osi budowli i wymiar@niazda roboczego( w przypadku przewiertu
klasycznego wiertnictypu WP 30/60) w nawkaniu do punktow statych oznaczonych w projekcie
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technicznym. - w przypadku wygtienia wody gruntowej, wykodaodwodnienie wglbne wykopdw i
trasy przewiertu oraz powierzchniowe wokét gniazdboczego. - wykonanie wykopu i umochnienie
scian gniazda roboczego ( dla alternatywnej tectgibfirzewiertu poziomego wiertricWP-30/60).
Gniazdo robocze wykokaprzed przeszked ( min. 10 mb od szyny zewtiznej toru skrajnego).
Sciany wykopu gniazda roboczego nie powinno¢ byykonane bez umocnie W przypadku
wykonaniascian bez umocnienachylenigcian naley uzaleni¢ od rodzaju gruntu.

W projekcie proponuje i wykonanie przdgia rurocagiem pod torem PKP meted
przewiertu poziomego kierowanego- sterowanego, wyk@anego przez firghwyspecjalizowas w
projektowanej techologii. Jako alternatywne razsnie wykonania przégia pod torem PKP
dopuszcza siw technologii przewiertu poziomego wiertgiap. typu WP 30/60 lub podopnDo
wykonania przewiertu wiertracWP 30/60, naley wykona gniazdo robocze. Na dnie odwodnionego
wykopu gniazda roboczego naje utozy¢ podktady drewniane prostopadle do osi budowli, do
ktorych przykecone g szyny z dwuteownika shgce do wprowadzenia przewodu pod przeszked
Umieszczenie nad wykopem trojnogu z ygarky wzglednie innego urgzenia stiagcego do
podnoszenia i przemieszczanigzkich przedmiotéw. - Zamontowanie systemu transpartbku -
taczenie wciskanych odcinkéw rur.(wciskane odcinki stalowych 4czy¢ spoirg X" lub V" z
zewngtrz rury) - Chgta kontrola czy przégie jest wykonywane w osi zgodnie z projektem. Rgbo
ziemne i przygotowawcze powinny dywykonywane zgodnie z oboadujacymi normami i
przepisami: PN-83/8836-02- Roboty ziemne. Wykopwaste pod przewody wodagjowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. PN8836-01- Roboty ziemne. Wykopy tunelowe
dla przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiga Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-rapowvych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykérnaod scistym nadzorem technicznym,
zgodnie z obowdizujacymi przepisami PN/EN/ISO budowlanymi oraz zgodreesztul budowlan.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych naje kazdorazowo uwzgldni¢ istniegce warunki
gruntowe. Budow nalery realizow& zgodnie z projektem. Wszelkie ogisstwa lub zmiany bez
zgody projektanta magspowodowa wstrzymanie budowy.

2.5 Rozwigzania techniczne rurociagow kanalizacyjnych

Kanat grawitacyjny odprowadzgjy scieki zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 @250 -
630mm (lite z wydhaonym kielichem) z atestem do stosowania na IV kaiegzkod gorniczych.

taczenie przewodu PVC wykoaaa pomog zfacza kielichowego na wcisk uszczelnionego
za pomog pierscienia gumowego. Pgtzenie wykonywéaw wykopie, wzgtdnie na poziomie terenu.
Polyczenie bosych kaow rur wykoné za pomog zlagczek dwukielichowych lub nasuwek
przelotowych dwukielichowych.

taczenie przewodow oraz przewodow ze studzienkamalkacyjnym wykoné scisle wg
instrukcji podanej przez producenta rur z zastosieva krotszych odcinkéw rur przy studniach dla
zwiekszenia przegubowoi polgczenia. Po zakazeniu prac wykonawczych kanalizacji nale
wykona probe szczelnéci zgodnie z obovazujacymi przepisami.

Kolektor wykon& zachowujc spadki i odlegtéci pomegdzy studzienkami zgodnie z
rysunkami dadczonymi rysunkami.

Wszystkie rury powinny by wodoszczelne oraz powinny posiadatest do stosowania w
pasie drogowym oraz na terenach szkdd gorniczydhontaz studzienek nalgy przeprowad
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano — montawych, oraz
zgodnie z wytycznym podanymi przez producentsivajac odpowiedniego speiu.

Montaz rurockgow naley przeprowadz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — mortavych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez poechta,
uzywajac odpowiedniego speiu.

Po utaeniu kanalizacji wykona proby szczelngei kanatéw i studzienek zgodnie z
obowigzujagcymi normami.

Niedopuszczalny jest kontakt przewodow z PE z powkami bitumicznymi.

2.6 Rozwigzania techniczne studzienek kanalizacyjnych
Studzienki na sieci kanalizacyjnej wykonaregldjako zelbetowe Grednicy wewrtrznej:
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e Dn1500mm i Dn1200mm

Studnie wyposane zostamw piefscien odchzajacy oraz wtazzeliwno-betonowy klasy D400
na zawiasie ryglowane na zatrzask w miejscachgpgstania ruchu kotowego. W terenach zielonych
naleey stosowa studnie bez pidcienia z wlazemzeliwno-betonowm klasy Al5 na zawiasie
ryglowany na zatrzask. Naig zastosowawtazy z logo PWiK sp. z 0.0. w Rudzitgskiej.

Studzienki nalgy wyposay¢ w stopnie ztazowe. Plyty pokrywowe nastudzienneawve
wlazami naley utozy¢ na piefcieniach odcizajacych, dostosowanych do przeniesienia glegi
zewretrznych pochodgeych od pojazdow. Pigeienie odcizajace naley oddzielt od wierzchu
komor studzienek szczelinami konstrukcyjnymi. Wekigs przefcia rurocagOw przez sciany
studzienki nalgy wykona jako szczelne i elastyczne.

Posadowienie studzienek przeprowédprzy petnym odwodnieniu wykopu. Studzienki
posadowt na ptyciezelbetowej o grubixi okoto 0,10 m.

Studzienki nalgy zabezpieczy przeciwwilgociowo obsypk piaskovw (materiatem
niewysadzinowym) na catejgilokasci studzienki zagszczagc piasek warstwami o gruba okoto 25
cm. Obsypka piaskowa boczna powinna wyfiasioto 30 — 40 cm lice od zewstrznej sciany
studzienki. Elementyelbetowe naley zabezpieczy zewretrznie i wewrtrznie przeciwwilgociowo
abizolem 2R+P.

Szeroké¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wyhogkoto (2x0,5%rednica
zewretrzna studni) x (2x0,5fednica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpiéchgiowa
obudova wykopu o konstrukcji stupowej z rozppskrzyniows. Rzdne gory pokrywy studzienek
kanalizacyjnych dostosowacisle do niwelety istniejcej drogi.

2.7 Studnia przelewowa

Scieki z istniejcej kanalizacji ogolnosptawnej ko400 i ko630 zlokavanej poniej torow
PKP od strony ul. Ondraszka, zostaprzegte do projektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez
zabudow na istn. odcinkach kanalizacyjnych studni — S$383. W miejscu obecnie istraegj studni
kanalizacyjnej k431 zostanie zabudowana studnizl@mnowa, wypossgona w przelew burzowy
petnigcy funkcg separatora wéd deszczowych. W przypadku apyshia deszczu nawalnego,
nadmiar wod opadowych zostanie odprowadzony popeagmojektowas krawedz przelewovy
istniegcym przepustem do rowu zlokalizowanego za toramejearymi. Krawedz przelewowa
zostala zaprojektowana w taki sposob, by przeladziatat dziesj¢ razy w chgu roku z maliwoscia
regulacji jej wysoksci.

W przypadku wysipienia deszczu o normalnym gzgniu cata ilé¢ sciekdbw przegta z
istniegcych kanatéw ogoélnosptawnych zostanie odprowadzmogektowanym kanalem sanitarnym
do istniefcej pompownkciekOw zlokalizowanej w rejonie potoku Bielszowieg.

2.8 Bilans sciekow

a. sanitarnych
llos¢ sciekow sanitarnych obliczono na podstawie danyclvargych w przedmiocie

zamdwienia. llé¢ wody zwywanej przez mieszkadw z uwzgtdnieniem terendw pod rozwdj
budownictwa mieszkalnego w przedmiotowej zlewni sirB000nVm-c.

1. Sredniodobowa il& sciekdw sanitarnych w okresie bezdeszczowym
Qsr d =3000/30 = 100 m3/d

2. Maksymalna dobowa ik sciekow w okresie bezdeszczowym
Qmaxd=GQ@rd-Nd

Wspotczynnik max dobowej nierébwnomiekeo przeptywu sciekow Nd max zaleca i
przyjmowa dla duzych jednostek osadniczych (miast) od 1,3 — 2,0 (@tonvski i Szpindor, 1999)

Dla Ndmax=1,5 Qdmax =100 1,5=150 m3/d

3. Maksymalny godzinowy przeptyéciekdw w okresie bezdeszczowym
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Qmax h = (Qmax d Nh max)/24

Wspdtczynnik max godzinowej nieréwnomiegob przeptywu sciekdbw Nh max zaleca esi
przyjmowa dla dwzych jednostek osadniczych (miast) od 1,5 — 4,0 (@tonvski i Szpindor, 1999)

DlaNhmax=2,0 Qmax h = (150-2,0)/24 = 12,5 m3/h

b. deszczowych.

Obliczenia catkowitej maksymalnej fici sciekow deszczowych, wykonano wg wzoru:
Qmax=F*q*f*p[dm3/s]

gdzie:

Qmax — sptyw wéd deszczowych [dm3/s]

F — powierzchnia zlewni [ha], F = 34ha

q — na¢zenie deszczu [dm3/s ha]

f — wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalg od gstcsci
zabudowy, szczeldoi pokrycia powierzchni zlewni [-].
Przygto wspoétczynnik sptywu dla catej zlewni f = 0,25

p — wspotczynnik optienia [-]

Natezenie deszczu ,q” obliczono dla czasu trwania 15unimprawdopodobigstwie
wystepowania raz na 10 lat (liczba lat przypadajna 1 zdarzenie deszczu, C =10, p =
10 %), korzystajc z nastpujacych wzorow:
A
q = tI},EuEu?

A=66313H3C

gdzie:
H — wysoka¢ sredniego normalnego opadu z wielolecia

dla:
H = 735 mm (przyjto na podstawie danych portalu retencja.pl dla Md&Slaska,

aktualne na marzec, 2018r.), t = 15 min, C=10

g =191 dm3/s ha

Przyjto wspotczynnik opgnienia odptywup = 0,25

Qmax=F*q*f*p =34,0*191*0,25 * 0,25 405 I/s = 0,4 ni¥s
2.9 Studnia przelewowa
W miejscu istnigjcej studni k431 zostanie wykonana studnia przeleaygazejmujcascieki
Z istniepcej kanalizacji. Krawdz przelewowa zostata tak zaprojektowana, by przelew

zadziatat 10 razy w ggu roku.

Obliczenia przelewu:

Zaleznosé czestasci zrzutdw w cagu roku do liczby opadow wagiu roku
Cor = 7,26+ G, 22403 gdzie: Gy = Cop/ Gy

C.,— dopuszczalna liczba zrzutow burzowych wgai roku
Cop— CZStas¢ wysiapienia opadu
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Cop/ C,=7.26 C, -0,24632
Cop = (7,26- 10°%%%%3 . 10 = 41,2

Graniczne nagtenie opadu

Ok = 65,663 Cop"*%°= 65,663 41,2°"°= 4,6

Kryterium granicznego natenia opadu

Nalezy sprawdzé kryterium, wg ktérego g> G = 6,0 l/(sha)

Jezeli warunek zostanie spetniony, waidogranicznego natenia przeptywu mieszaningciekow
sanitarnych i deszczowychs@alery obliczyt Q¢= Qs+ G-V - F

Jesli wartos¢é granicznego natenia opadu nie przekracza zalecanej waitq,, = 6,0 l/(sha) naley
obliczory pocatkowg wartas¢ krawedzi rozpatrywanego przelewu skorygdwabliczapc Q. z
zastosowaniemyg, = 6,0 l/(sha).

Ok = 4,6 < G = 6,0 l/(sha) — warunek niespetniony
Qe=Q+qge-¥-F gdzie: @ = gnk = 6,0 l/(sha)

Y — wspotczynnik sptywu — dla zabudowy willowej, fetodzinnej, przyjmuje si¥ =0, - 0,3
Do obliczex przyjeto ¥ = 0,25

F — powierzchnia zlewni, ha — powierzchnia zlewnstata obliczona na podstawie otrzymanego od

PWIK sp. z 0.0. zakznika graficznego.

Q.0 =6,01/(sha)- 0,25- 34 ha=51,01l/s
Quw=0Qd+Qw=351s+51,0l/ls=545I/s

Na wydajnd¢ 54,5 I/s projektuje gikrawedz przelewovd. Nadmiar woéd deszczowych ponad 54,5 I/s

kierowana bdzie po przelewie do istnigjego cieku. Wody deszczowe do wydapio54,5 I/s
kierowane bda do projektowanej kanalizaciji.

Obliczenie dtugéci krawedzi przelewowej

Dane:
*  Przeplywsciekow sanitarnych — Qmax,h = 12,5m3/g = 3,47
I/s
e Przeplywsciekow deszczowych —Qkrd=51,01/s
e Przeplyw krytyczny na oczyszczalni — Qkr = 54sb
e Przeplyw maksymalnyciekow deszczowych przy
e prawdopodobigstwie p = 10% doptywaty do przelewu -Qcd =4051/s

e Przeplyw makssciekéw deszcz. przy p = 10% wraz

z Qmax,héciekow sanit. doptywagry do przelewu - Qmax =405 + 3,5=408,5l/s

* Kanat doptywowy do przelewu:
o DN 630, i=0,6%, napetnienie h = 0,41m — dla Qmad0d8,5 I/s
o DN 630, i=0,6%, napetienie h = 0,14m — dla Qk&5,5 I/s
« Kanat odptywowy z przelewu na oczyszczaini
o DN 315, i = 38,4%, napetnienie h = 0,6m — dla Qma&®4,5 /s
» Kanat zrzutowy (odptywowy) wod po przelewie:
o DN 500, i=0,6%, napetnienie h = 0,46m — dla (54,8 I/s
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Stad:

Q = 0,35m3/s — przeptyw obliczeniowy
m = 0,45 wspolczynnik empiryczny

g = 9,81 m/s2 — przyspieszenie ziemskie

Wysoka¢ warstwy przelewagcej na kacu przelewu H = 0,41 — 0,06 = 0,35m

Dla przelewu bocznego, niezatopionego, diu§io krawedzi przelewowe] obliczono ze wzoru
Pawtowskiego:

3
Q=8 *m*b* 2g *H[m’ /5]
Gdzie:
b — szerokod€ przelewu ( $wiatto przelewn)
H - wysokosé warstwy przelewajacej sie cieczy na koncu przelewu

m — 2/3M przyjeto z tablic: 2/3 0,675 = 0,45
8,,., = (H /bY'® - wspblczynnik korygujacy dla przelewu bocznego

stad:
Q=(H:b)" *m*b*[2g* H"

b*(H : b)l],lﬁb’f - ]

o
[m
m*-\ﬁ.g o

Przyjto wsepnie b =1,0m
L=1*(0,35:1%%"=0,84

P =0,35: (0,45 /(2 *9,81) *0,33°= 0,85
L~P

Przyjeto krawedz przelewowa dtugosci b = 1,0m

2.10 Oznakowanie trasy

Zasada znakowania kanalizacji tdmej w ziemi polega na oznakowaniu przebiegu kanat
przez utgenie byzowej polietylenowej tany 40 cm nad kanatem z zatopionym drutem miedziany
podiczonym do armatury.

2.11 Zabezpieczenie wykopow
Wykopy o gtbokasci wiekszej nz 1,0 m naley zabezpieczy balami drewnianymi lub

elementami prefabrykowanymi z blach stalowych zgedrnRozporzdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. prasvie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych). Maliwe jest zastosowanie obudéw samopagmych dostosowanych dogtlokasci
wykopoéw isrednic kanatéw lub szalunkéw z wyprasek stalowych.

Glebokie wykopy nalgy zabezpieczy sciankami szczelnymi oraz przewidgiestosowanie
pomp szlamowych o dej wydajndgci.

2.12 Skrzyzowania projektowanej sieci z przeszkodami

Wedlug aktualnej mapy i uzgodniebrarzowych projektowana kanalizacja kezyje sk z
nadziemnym i podziemnym uzbrojeniem terenu. Wskystkaistniale skrzyowania z nie
zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykézgodnie z Dz.U. Nr 97 z 30.07.2001r. Poz.
1055 Roz. 1, 2., PN-91/M-34501 oraz innymi okgaujacymi przepisami i normami.
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Przegcia pod torami

Przefcia pod torami kolejowymi nahy wykona przewiertem w rurze ochronnej PE na
gtebokasci min 3,00m od poziomu terenu do wierzchniej waystrury ochronnej. Nalezy
zabezpieczy ptaszcz rury przewodowej przed tarciem cgrachronm. W tym celu nalgy
zastosowa ptozy z tworzywa sztucznego. Kee rur ochronnej zabezpie€zynanszetami z
opaslg zaciskowy.

Rury ochronne powinny liywyprowadzone poza skeagzyny na odlegkt min 10,0m.

Zgodnie pismem PKP PLK nr 1ZIWd-505-84/16 z dnia.0R.2017r. kanalizagjnalezy
wykona: na gkbokasci minimum 3,0m od dolnej krasgizi nasypu, 1,0m od fundamentu konstrukciji
wsporczych sieci trakcyjnych linii energetycznyctoswietleniowych oraz 1,5metra od kreshzi
przyczotkéw obiektéw igynieryjnych.

Zabezpieczenie sieci gazowej

W zakresie opracowania znajdusic czynne sieci gazowe n/c. Projektuje gachowanie
minimalnych odlegtéci pomidzy kanalizacj i sieck gazows. W przypadki nie dochowania
odlegtaici podstawowych gazaoggy zabezpiecayzgodnie z Dz. U. Nr 97 z 2001r., Dz. U. Nr 139 poz
686 z 07.12.1995r oraz PN-91/M-34501. Prace proiaguixd nadzorem wigiciela.

Zabezpieczenie kabla nN i gfwietlenia

Po wytyczeniu trasy pod sikanalizacyjg nalezy w miejscach skrzyowan z istniepcymi
kablami wykona ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanyzeprarzdce Sieci.

Wszelkie prace w poliu istniepcego kabla energetycznego rglevykonywa recznie
zgodnie z normami:

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane

-N SEP -E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizaxijijme kablowe,

Dlugaos¢ rury ochronnej powinna ldywieksza o 1m ri szeroké¢ wykopu (min. po pot metra
z kazdej strony). Minimalna diugé rury ostonowej powinna wynasi2m. Kace rury oprzé na
gruncie statym. W/w rury mag stanowé¢ docelowo zabezpieczenie skinwania kabli z
projektowan siech cieplra. Powyzsze prace naky wykona po uprzednim wyczeniu kabli spod
napkcia i pod nadzorem ich wdaiciela.

Przed catkowitym zasypaniem wykopu rglezag:sci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktory
nalezy zabezpieczyrura ostonowy koloru niebieskiego typu PSseednicy 110mm.

Nastpnie wykona podsyplk z piasku o szerokoi 30cm i grubéci 10cm pod i nad rgr
ochronn zabezpieczafg kabel. Na podsypce z piasku ukcié fole kalandrowas koloru
niebieskiego o szeroko 20cm np.: TO-ENN/20/50 np. firmy Arot. Pozosgtatzes¢ wykopu
wypeinic gruntem rodzimym i zagci¢. Prace prowadgipod nadzorem wigiciela.

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych

W rejonie przedsivziccia znajduy sic skrzyzowania z sieciami teletechnicznymi. W
przypadku skrzgowania z napotkanym obcym kablem teletechnicznylvekaaley zabezpieczy
rurag ostonowy koloru czerwonego typu PSscednicy 120mm. Nagpnie wykong podsypk z piasku
0 szerokéci 30cm i grubéci 10cm pod i nad rgrochronn zabezpieczaga kabel. Na podsypce z
piasku umiéci¢ folie kalandrowan koloru czerwonego o szerada 20cm np.: TO-ENC/20/50 np.
firmy Arot. Prace prowadzipod nadzorem wkgiciela.

Zabezpieczenie sieci wodogggowej oraz kanalizacyjnej.
— nie przewiduje giwzajemnych zabezpieaze

2.13 Zabezpieczenie przé¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie budowy
naley zapewnt dojscia i dojazdy do zabudowaPrzegcia dla pieszych zabezpieczgtosujc kladki
o nanaosci 150 kg/m2. Minimalna szeroké ktadki winna wynosi 0,75 m.
Ktadki musz posiada barierlc na wys. 1,1 m, poprzeazkna wysokéci 0,65 m i krawznik o
wysokaci 0,15 m, Kladk oprz€ min. 1,0 m poza kraydzie wykopu.
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2.14Zalecenia ZUD i jednostek brarzowych

- W miejscu skrzyowania z istnigicymi kablami energetycznymi prace prowadzicznie pod
nadzorem Zaktadu Energetycznego;

- Miejsca skrzyowania istniejcych kabli energetycznych z projektowanym kolektore
zabezpieczy rurami ochronnymi typu AROT oraz wykohprzekopy kontrolne;

— Miejsca skrzyowania istnigjcych kabli teletechnicznych z projektowanym kolekto
zabezpieczy rurami ochronnymi typu AROT oraz wykaoharzekopy kontrolne, a prace
prowadzé pod nadzorem pracownika telekomunikacij;

- W celu ochrony znakéw geodezyjnych mglezlec uprawnionej jednostce geodezyjnej
nadzér nad zabezpieczeniem znakdw przed ich naresag

- Teren budowy w pasie ruchu zabezpig€czgodnie z projektem organizacji ruchu;

- Prace ziemne w odledgio do 1,5 m od osi gazegu prowada pod nadzorem Zaktadu
Gazowniczego

— Wszystkie prace w rejonie kolizji z istraelym uzbrojeniem wykonywapod nadzorem jego
wiasciciela.

— W trakcie realizacji inwestycji natg zapewnt obstug geodezyjn

- Przed przysipieniem do wykonywania prac najesprawdzé wykonane projekty ZUDP pod
katem aktualnéci mapy na ktérej zostat wykonany projekt.

Zgodnie z opirg nr 02/02/18 Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokutaejin Projektowej nr
z dnia 15.02.2018r. :

- Roboty powinny b§ wykonywane zgodnie z zatwierdzanym projektem Haa@niem
kolejowej skrajni budowli i wymaganymi oboazujacych norm i przepisow, wykonawcy
powinni posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP. Kalapewnt nadzér techniczny
nad robotami z brammwych jednostek kolejowych.

- Teren po zakiaczeniu prac naley doprowadz do stanu pierwotnego a przebieg linii
kablowych przez grunty PKP trwale oznatzy

- Roboty wykoné w uzgodnieniu z zagrlzagcym terenem PKP.

2.15 Warunki stosowalndci materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, zgodnie z ustave dnia 16 kwietnia 2004
r. ,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 p&81) powinny by oznakowane znakiem CE
lub znakiem budowlanym (z zastgemiem ust. 4.), atak posiadé atest Pastwowego Instytutu
Higieny. Wszystkie elementy sieci myszosiadd oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie
materiatbw powinno by uzgodnione z eksploatatorem, w zakresie zgémnae standardami
obowigzujacymi w tym przedsibiorstwie.

2.16 Uwagi wykonawcze
Calci¢ robot naley wykona zgodnie z:
e niniejsz dokumentag,
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboéudowlano-montzowych. cz.ll
.Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obgeamijacymi normami
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@nalizacyjnych (COBRTI INSTAL
2001 r.)

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnegoowsgk prébne przekopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia usytuowania przewodéw i evanéjl korekty trasy Ilub dokonania
dodatkowych zabezpieaze w przypadkach zbyt bliskich odlegd pomidzy przewodami
niezgodnych z przepisami.

Wszystkie prace w polii uradzen podziemnych wykonyw@apod nadzorem ich wdaicieli.
Stosowa sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.
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Rzzdne zagjbien skrzyzowan nalery sprawdzt na budowie poza pasem jezdnym, w miejscu
zielenca lub chodnika.

W kazdym przypadku, gdy w projekcie do opisu materiagiechnologii lub urgdzenia
powotano znak towarowy lub nagwproducenta naiy uzn&, ze takie powotanie ma charakter
przyktadowy, a wymagany materiat, technologia lulmdzenie musi posiadgparametry techniczne
nie gorsze, jak materiat, technologia lubaglzenie powotanego znaku towarowego lub producenta.
Ciezar dowodu wykazania réwnowaosci materiatu, technologii lub ugdzenia spoczywa na
wnioskodawcy.

Wykonawca przed wepciem w teren, zobowgzany jest do ustalenia dojazdu sprgu
budowlanego w rejon wykonywanej kanalizaciji.
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Spis trdci

Dane ogdlne:

1.1. Temat i przedmiot opracowania

1.2. Inwestor

1.3. Podstawa opracowania i materiaty seewe
1.4. Cel i zakres opracowania

1.5. Przepisy i normy

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlamegp kolejnéé realizacii
poszczegodlnych obiektéw

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkidténu, ktére magstwarza
zagraenie bezpiecsstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie przewidywanych zaged wystkpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska$ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfaacownikow przed przygiieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazaniérodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh
niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczy
i sprawry komunikacg, umazliwiajgca szybly ewakuacy na wypadek paaru, awarii i
innych zagraen
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DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1

2.2.

Przedmiot przedsiwziecia i temat opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji pFsjekt budowlany budowy
sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i desgegrejonie ulicy Ondraszka i Przemystowej
w RudzieSlaskiej w ramach ll-go etapu budowy.

Inwestor

Inwestorem zadania jest

Przedsibiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji sp. z o.0.
w RudzieSlaskiej

ul. Pokoju 13

41-709 Rudalaska

Podstawa opracowania i materiaty wégiowe
Projekt Budowlany przedmiotowej Inwestyciji.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotygzej bezpiecagstwa
i ochrony zdrowia kdagcej podstaw do sporzdzenia przez przysztego wykonaweobot
.Planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami ékmeymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca0230r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpideste/a i ochrony zdrowia.

Przepisy i normy

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z darlé wrzé&nia 1997 roku w
sprawie ogoélnych przepis6w bezpiegg®va i higieny pracy

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlage
Zakres opracowania obejmuje budowieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarne;.

Kolejnaéé realizacji poszczegolnych obiektow
Budowe kanalizacji rozpoczynajroboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie 0si i
punktéw charakterystycznych kanalizacji, wycinkli#ajacych drzew i krzewow.

Zasadnicze roboty przy budowie kanalizacji:
- roboty pomiarowe
- zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod ggzoci
- rozbiérki nawierzchni ulic i dojazdéw
- wykonanie wykopow
- roboty montaowe
- zasypanie wykopow
- odtworzenie nawierzchni i terendéw zielonych.

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Ukfad komunikacyjny.

- Sieci i uragdzenia infrastruktury technicznej takich jak ésigazowa, si€ energetyczna
napowietrzna i kable podziemne, kable teletechmiczi& cieptownicza, kanalizacja
sanitarna, deszczowa i ogélnosptawna; siedochgowa

- Obiekty zieleni wysokiej.

21



4.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU,
KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA
LUDZI ;

W czasie realizacji inwestycji wygiowa beda nastpujace roboty stwarzage
zagraenie bezpiec#sstwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniemzlvigu
- wykonanie wykopow o gbokasci wigkszej od 1,5 m
- roboty budowlane prowadzone pod i w pabliprzewodéw linii elektroenergetycznych
niskich napg¢
- roboty gazoniebezpieczne.

Elementy zagospodarowania ktére w czasie budowganpmwodowéd zagraenia
dla bezpieczestwa i zdrowia ludzi, to
* istniefgce sieci uzbrojenia podziemnego
* szczuptd¢ pasa terenu, w ktorymetla wykonywane roboty
* budynki mieszkalne, do ktérycleds wykonywane przycza.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN’ WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja fiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegbkud przysypania
Ziemig lub upadku z wysoki.

4.1.a)

4.1.b)

4.1.c)

4.1.d)

Roboty ziemne przy budowie wodggi - przy ktérych realizacjidola wykonywane wykopy

o scianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wiekszej nz 1,5 m

- zagrazenie przysypaniem — zagrgenie wystpuje w miejscu wykonywania robot,
przez caty okres istnienia wykopow.

- zagrazenie porazeniem przez pwd, wybuch gazu, zalanie wosl, wstepujace przy
prowadzeniu robét w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodoéw gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych. Wysgpuje przez caty okres prowadzenia
wykopow w poblizu tych sieci

- zagrazenie upadkiem do gébokiego wykopu. Wystpuje przez caty okres
prowadzenia wykopow w ich miejscu.

e zagrozenie uderzeniem przez rami koparki dla ludzi znajdujacych sk
w zasegu jej pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow
w ich miejscu.

Roboty mont@we zwihzane z zabezpieczeniem ista@jch sieci gazowych - roboty

gazoniebezpieczne

zagrozenie wybuchem wysgpujace w miejscu i w czasie wykonywania tych robat.
Roboty budowlano montave wykonywane pod lub w pobli przewodow linii

elektroenergetycznych, w odlegt liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsz

niz:

- 3,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powiej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym 20 kV,

- 15,0 m —dla linii o nagciu znamionowym powaej 30kV, lecz nieprzekraczgym 11kV,

zagrazenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urgdzen dzwigowych i

koparek pracujacych w poblzu w/w linii elektroenergetycznych. Zagraenie kedzie

wystepowato przez caly okres pracy w pobku tych linii. Zagrozenie to kedzie wzrastato
przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (np.; mgly, opady
deszczu)

Roboty prowadzone w paohlidrég lokalnych:

zagrozenie potrgceniem przez przejedzajacy pojazdy. Zagrazenie wystpuje w miejscu

wykonywania robot przez caty okres, w ktérym leda wykonywane.
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b)

5.3.a)
5.3.b)

5.3.c)
5.3.d)

5.3.e)

5.4.a)

5.4.b)

5.4.c)

5.4.d)

6.

6.1

6.1.a)
6.1.b)

6.1.c)

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOW[\IIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH,;

Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumigrsice, o ktérych mowa w rozdziale 6
.Prace szczegdlnie niebezpieczne” Rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpiasizea i higieny pracy, oraz prace
okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych peaghi dotyczcych bezpiecaestwa i
higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji adzex i instalacji, a take inne prace o
zwiekszonym zagrzeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, umaprzez
pracodawe jako szczegolnie niebezpieczne.

Kierownik budowy jest obowkzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egéinie
niebezpiecznych wygpujacych na danej budowie.

Kierownik budowy powinien ok&i¢ szczegotowe wymagania bezpietsteva i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigch, a zwtaszcza zapewni
bezpwwedni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tyia osob;
zagwarantowanie wykonywania robot przez pspbsiadajce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe;
odpowiedniérodki zabezpieczage;
instrukta pracownikéw obejmugy w szczegolndi:
imienny podziat pracy,
kolejnai¢ wykonywania zada
wymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy poszczegolnych czyduiach.

Do robot szczegolnie niebezpiecznych wgpRogdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
dnia 26 wrzénia 1997 r w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiésizea i higieny pracy oraz
innych przepisoéw zaliczono:

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowmadntazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu w miejscach przebywania pracownikéw zatrudyéh przy innych pracach lub
dziatania maszyn i innych wdzex technicznych powinny lgyorganizowane w sposob nie
naraajacy pracownikdw na niebezpiecmwa i ucyzliwosci wynikajace z prowadzonych
robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegOlérgeikow ostranosci.

Prace w zbiornikach, kanatach, studniattidzenkach kanalizacyjnych, winzach urzdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestraemi zamknitych, do ktérych wegcie
odbywa s¢ przez whlazy lub otwory o niewielkich rozmiarachblgest w inny sposéb
utrudnione, zwanych dalej ,,zbiornikami".

Prace przy ayciu materiatdbw niebezpiecznych a w szczegféthesubstancje i preparaty
chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnierzepisami w sprawie substancji
chemicznych stwarzagych zagreenia dla zdrowia lubycia.

Prace gazoniebezpiecznegaaine z zabezpieczeniem ista@jch gazocigdw

WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNE GO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGRO ZEN.

Nalezy wykona odpowiednie zagospodarowanie terenu budowypsted rozpoczxiem
robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref nigleeznych.

Wykonania drog, w§¢ i przegé dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pdjazd
uzywanych na budowie.

Doprowadzenia energii  elektrycznej oraz wodywanych dalej ,mediami"
oraz odprowadzania lub utylizagiiekow.
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6.1.d)
6.1.e)
6.1.1)
6.1.9)
6.1.h)

6.2
6.2.a)

6.2.b)

6.2.c)

6.2.d)

6.2.e)

6.2.)
6.2.9)

6.2.h)

6.2.0)

6.2.)

Uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych.
Zapewnieniaswietlenia naturalnego i sztucznego.
Zapewnienia wkaiwej wentylacji.

Zapewnieniatzndici telefonicznej.

Uradzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

W szczegolngci nalezy wykon& i zastosowé

Teren budowy lub robo6t najeogrodzé albo w inny sposob uniemawi ¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jestzime, naley
oznakowa granice terenu za pomgpdablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwni
staly nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykowaaki sposéb, aby nie stwarzato zagnoia
dla ludzi. Wysoké¢ ogrodzenia powinna wyndsico najmniej 1,5 m.

Stre§ niebezpieczn ogrodzt i oznakowé w sposob unienmidiwiajacy dostp osobom
postronnym. Przégia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielmzme] zabezpieczy
daszkami ochronnym. Strehiebezpieczp w ktorej istnieje zagrenie spadania z wysod@
przedmiotow, ogrodzibalustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najjszyen wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanegie mae wynos¢ mniej niz 1/10
wysokdaici, z ktorej mog spadé przedmioty, lecz nie mniej h6 m.

Szerok& drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklenwego powinna wynoéj co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pocleylpo ktérych dokonuje sirecznego
przenoszenia ¢karow, nie powinny miespadkow wikszych nk 10%. Drogi komunikacyjne
dla wdzkow i taczek nie mady¢ nachylone wicej niz:

- dla wozkdéw szynowych — 4%;

- dla wozkdéw bezszynowych — 5%;

- dlataczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowawag poziomem terenu powgj 1,0 m,
zabezpieczy balustrad. Balustrada, powinnagsktada& z deski krawznikowej o wysokéci
0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysékol,1m. Wolna przestraepomidzy
desk kraweznikows a poecza nalery wypeinic sie w sposdb zabezpieczay pracownika
przed upadkiem z wysokci. Przejcia o pochyleniu wikszym ni 15% naley zaopatrzy w
listwy umocowane poprzecznie, w ogsich nie mniejszych 5i0,4 m lub w schody o
szerokdci nie mniejszej i 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczenie

Wygcia z magazyndéw oraz prizeja pomedzy budynkami wychode na drogi
zabezpieczy poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysétid,1 m lub w inny sposab,
w szczegolngci labiryntami.

Przed skrzpwaniem drég z napowietrznym liniami elektroeneygenymi, w odlegtéci nie
mniejszej nt 15 m, ustawi oznakowane bramki, swietlone w warunkach ograniczonej
widoczndaci, wyznaczajce dopuszczalne gabaryty przefeajacych pojazdow.

Przejcia i strefy niebezpieczne naleoswietli¢ i oznakow& znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Dla pojazdow zywanych w trakcie wykonywania robét budowlanycheaal wyznaczy
miejsca postojowe na terenie budowy.

Nad przdgiami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nafmbudowa daszki ochronne
na wysokdéci nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w nagszym miejscu i 0 nachyleniu pod
katem 45° w kierunkurédta zagraenia. Pokrycie daszkéw powinnodsgzczelne i odporne
na przebicie przez spadeg przedmioty szeroké daszka ochronnego powinna wyngsio
najmniej o 0,5 m wdcej z kadej strony nt szeroké¢ przegcia lub przejazdu.

Na terenie budowy nale wyznaczy, utwardzé¢ i odwodnt miejsca do skladowania
materiatow i wyrobdéw. Skladowiska materiatow, wydebi urzzdzen technicznych wykona
w sposob wykluczapy mazliwos¢ wywrdcenia, zsugria, rozsunjcia st lub spadnicia
sktadowanych wyrobow i uggdzen.

W przypadku przechowywania w magazynachtsuios i preparatow niebezpiecznych rigle
informacg o tym zamiéci¢c na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w vzadypch
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6.2.K)

6.2.])

miejscach. Towary te na terenie budowy male@rzechowywa i uzytkowat zgodnie z
instrukcjami producenta. Substancje i preparatpadpieczne przechowywa przemieszcza
na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Przechowywanie i skladowanie materiatow nddwie winno sj odbywa w taki sposéb, aby
zapewnt petne bezpieczstwo pracownikom, ktérzy ichela uzywaé.

Drogi ewakuacyjne musgzodpowiada wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisow przeciwparowych. Drogi i wy§cia ewakuacyjne, wymagge adwietlenia,
zaopatrzy, w przypadku awarii @vietlenia ogolnego (podstawowego), wswaeetlenie
awaryjne zapewnigge dostateczne rgknie gwietlenia.

6.2.m) Przed rozpoeegiem robét budowlanych ustéliprzebieg istnigicych trasy medidw i

6.2.n)

6.3

zapoznd z symbolami oznacagych tras osoby wykonage roboty budowlane.

Teren budowy wyposgt w niezlgdny sprzt do gaszenia paru oraz, w zalanosci od
potrzeb, w system sygnalizacji zaoowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw
sposobu wykorzystania pomieszizewyposaenia budowy, fizycznych i chemicznych
wiasciwosci substancji znajdagych s¢ na terenie budowy, w ifoi wynikajacej z liczby
zagrazonych os6b

Calas¢ robot naley prowadzt przestrzegap i stosujc srodki techniczno - organizacyjne

opisane w Rozpogrlzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych.

25



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llos¢ Uwagi
Nr normy
RURY
1 |Rury PYC'U SDR 34 SN8 lite mb 5,5 'so‘ttgssct)zvg]?;’\\//lv%?odze oraz
Biiégﬁfr?nr;nm PN-EN 12201-2 mb. 7:5 GIG do stosowania n:a
terenach gorniczych
2 | puy PE D 100 SDR 7 mb 5,5 /sAttgsS(t)zvg?;'\\//Iv%c;odze oraz
g;gggiggz PN-EN 12201-2 mb. 2:0 GIG do stosowania na
terenach gorniczych
3 | Rury PE HD 100 SDR 11.F.%C do Atesty IBDIM (]tlnl?odze oo
I?r:;ﬁ\évzlzzg.lmvivraz 2 plozami| PN-EN 12201-2 théc:jvz)a:tgs\gwania n:a
- Dz355x32,3 mb. 70,5 terenach goérniczych
4 | Rury ochronne PE HD 100 SDR 11 RC Atesty IBDIM do
- Dz560x50,9 PN-EN 12201-2 | mb. 705 | Sosowaniaw drodze oraz
terenach gorniczych
STUDNIE
1 | Studnia zelbetowa typowa Dn1500 z Zgodnie z S13
pierscieniem odcigzajgcym, z wkazem rysunkiem 05/
zeliwnym klasy D400 z zamkiem katalogiem
producenta kpl. 1
2 | Studnia zelbetowa typowa Dn1200 z Zgodnie z S11, S14, S15
pierscieniem odcigzajgcym, z wkazem rysunkiem 06/
zeliwnym klasy D400 z zamkiem katalogiem
producenta kpl. 3
3 | Studnia zelbetowa przelewowa z Zgodnie z
wlazem Zeliwnym klasy D400 rysunkiem 04/
katalogiem kpl. 1 S12
producenta
MATERIALY POZOSTALE
1 | Tadma ostrzegawcza koloru Katalog 890
brazowego producenta '
2 | Przekopy kontrolne istniejgcego
uzbrojenia kpl. 14
3 | Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami
ostonowymi dwudzielnymi PVC
-Dz110mm kpl. 8
-Dz120mm kpl. 2
4 | Przejscie szczelne przez $ciany studni
zelbetowych kpl.
-630 Kol 1
3400 kgt 4
-9355 kpl. 2
-315 2
5 | Wigczenie projektowanej kanalizacji do kpl. 1 Odcinek S12 - A
istn. wylotu
6 | Demontaz rury kanalizacyjnej:

26




- DN1000, dt. 10,0m kpl. 1
- DN630, dt. 10,0m kpl. 1
- DN400, dt. 7,0m kpl. 1
- DN200, dt. 5,0m kpl. 1
Demontaz studni k431 kpl 1

e Wszystkie materialy powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie szkdd
gorniczych do Il kategorii wigcznie

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej nalezy obnizyé¢ zwierciadto wéd gruntowych
poprzez pompy w wykopie lub zabudowe igtofiltrow oraz zabudowe Scianki szczelnej na calej
diugosci prowadzonych prac.

V. SPIS ZAt ACZNIKOW:

1. Kserokopia uprawnieoraz wpisu do izby projektanta i sprawdzago.

2. Kserokopia Wypisu i wyrysu z MPZP z dn. 19.10.2016r

3. Kserokopia pisma Wydz. Gospodarki Komunalnej ddiz M. Ruda Slaska
zn. KK.7021.14.85.2016 z dn. 05.10.2016r. — opinia

4. Kserokopia pisma Wydz. Ochror§rodowiska i Goérnictwa Urglu M. RudaSlaska

zn. KO.6220.2.28.2016 z dn. 06.10.2016r. — opinia

5. Kserokopia pisma PGG Oddz. KWK ,Ruda” z dn. 05.00&. — informacja
o warunkach geologiczno — gorniczych.

6. Kserokopia pisma PWIiK sp. z 0.0. w Rud&&skiej z dn. 08.12.2016r. — wywiad
branzowy

7. Kserokopia pisma Tauron Dystrybucja S.A. z dn. Q2Q16r. — wywiad bramowy

8. Kserokopia opinii ZUD

9. Kserokopia pisma uzgadnagggo z PSG sp. z o.0.

10.Kserokopia pisma PKP Utrzymanie zn. UTM4-504-802&@ dn. 10.11.2016r.

11.Kserokopia pisma PKP Energetyka zn. ERD8-5501/10/¥Z dn. 06.03.2017r.

12.Kserokopia pisma TK Telekom zn. LBPSm-508-0778/1$219.10.2016r.

13.Kserokopia pisma PKP S.A. Zaktad Linii Kolejowychharnowskich Gorach zn. 1ZIWd-
505-84/16 z dn. 14.02.2017r.

14.Kserokopia pisma PKP S.A. zn. KNKa4.6141.750.201/8.Gdn. 09.11.2016r.

15.Kserokopia pisma PKP S.A. zn. KNKa4.6141.750.2018@z dn. 08.12.2017r.

16.Kserokopia pisma PKP S.A. Zaktad Linii Kolejowychharnowskich Gorach zn. 1ZIWd-
505-34/17 z dn. 25.09.2017r.

17.Kserokopia pisma PKP S.A. Zaktad Linii Kolejowychharnowskich Gorach zn. 1ZIWd-
505-3/18 z dn. 15.01.2018r.

18. Kserokopia opinii Kolejowego Zespotu UzgadnianiakDmentacji Projektowej nr
02/02/18 z dnia 15.02.2018r.

19. Kserokopia decyzji Wojewod$laskiego nr 18/2017 o ustaleniu lokalizacji inwesitycj
celu publicznego z dnia 04.04.2017r
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