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1.ST. ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE

- KOD CPV -45000000 - 7

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa:
REMONT DACHU BUDYNKU INTERNATU W CZESCI

NAD STOLOWKA, KUCHNIA I MECEO

ADRES INWESTYCJI:

ul. Kosciuszki 52, 07-200 Wyszkow, gm. Wyszkow,

dziatka nr ew. 4713/6, obr. 0001 Wyszkow,jedn. ewid. 143505 4 Wyszkow

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce

tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne

dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i

szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4.0kreslenia podstawowe:
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowag wraz
z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne

przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,



pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzagdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod §mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujagcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
— takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,



wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowsg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow

prowadzonych robot.



materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawna lub fizyczna
bedacag autorem dokumentacji projektowej.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czg$é obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w
sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegow konserwacyjnych,

warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna



obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Wspélnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtdéwnego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres§lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajagcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy

realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze

Wykonawcy teren robot budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé

za ochrong przekazanych mu terenéw do chwili odbioru koncowego robot.
Dokumentacja:
Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez

Wykonawce.
Z.godnos¢ robot z dokumentacja i SST:
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, winien natychmiast powiadomié Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wptyw na niezadowalajgcg jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu robot:
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki

ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody



spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczagcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatéow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

« srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez

personel wykonawcy.
Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej:
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na

terenie robot, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na terenie robot.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow:
Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie



niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora

nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczefstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzagdowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIAL.:
2.1. Zrédla uzyskania materialow:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan



okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodla spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w

Szczegbdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym:

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu robot, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda

one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w

obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow:
Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwoéé¢ zastosowania roznych rodzajow

materiatdéw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy
ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu



do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja lub
SST przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, SST i

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Przed rozpocze¢ciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI:
6.1. Program zapewnienia jakoSci:



Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja,
SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania
poszczegodlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie
badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow

robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych

materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie

przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia



zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji i SST. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan:
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami

badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest

do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos§¢é materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze

raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub



zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowsg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.6. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).

* posiadajg deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST.

* znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace

dokumenty:

 protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
* protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* dziennik budowy.



Przechowywanie dokumentéow budowy:
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Prowadzenie dziennika budowy:
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego wydawanym w przypadku realizacji
inwestycji na podstawie Pozwolenia na budowe. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

7. OBMIAR:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich

robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru na pismie.
7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow:



Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z

jednostkami okreslonymi w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

+ odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

+ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior czesciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru

robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy):
Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnym zgloszeniem zakonczenia robot. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia niezbednych dokumentéw, o
ktorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robot z dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,



komisja zapozna sie¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
czegsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe):

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

« szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

* protokoty odbiorow czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

« ksiagzki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZ)),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ). W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.4.0dbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag sie w okresie

rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny



bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny robot (koacowy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI:
9.1. Ustalenia ogolne:

Podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena ofertowa winna
uwzgledniaé catosé robot i czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia oraz jego przekazania do eksploatacji uzytkownikowi. Oprocz
elementéw robot uwzglednionych w dokumentacji projektowej, STWIORB i
przedmiarze robot nalezy migdzy innymi uwzgledni¢ (ewentualne) ponizsze
wyspecyfikowanie roboty towarzyszace, ktore winny by¢ ujete w cenie ofertowej:
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

— odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego,

— ewentualne prace geodezyjne,

— organizacje placu budowy,

— przygotowanie i kompletacje materiatow odbiorowych,

— proby, badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr 0
poz. 1409 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 907 z pozn. zm).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 883 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 28 czerwca 2013r. — o dozorze technicznym ( Dz.U. 2013 poz. 963
z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. nr 13 poz. 60 — o drogach publicznych (jednolity

tekst Dz. U. Z 2015r. poz. 460 ze zm.).
10.2. Rozporzadzenia:



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. —
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 nr 0 poz. 1129 z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.

2002 nr 108 poz. 953 z pozn. zm.).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom
L1111 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422).

2.SST. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— KOD CPV -45200000 -9, W TYM:

- ZBROJENIE; BETONOWANIE KONSTRUKCIJI - KOD CPV - 45262310-7;

45262311-4;



- WZNOSZENIE RUSZTOWAN; DEMONTAZ RUSZTOWAN - KOD CPV -
45262120-8; 45262110-6;

- ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - KOD CPV —45262500-6;

- ROBOTY IZOLACYJNE - KOD CPV - 45320000-6;

- WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE
ROBOTY -

KOD CPV —45261000-4;

- KLADZENIE PODLOG - KOD CPV - 45432110-8§;

- TYNKOWANIE; ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV - 45410000-4; 45442100-8§;
- ROBOTY ELEWACYINE - KOD CPV - 45443000-4;

- ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI - KOD CPV - 45233200-1;

- ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU - KOD CPV -45111213-4;

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace prac ujetych pod

nazwa: REMONT DACHU BUDYNKU INTERNATU W CZESCI

NAD STOLOWKA, KUCHNIA I MECEO
ADRES INWESTYCJI:
ul. Kosciuszki 52, 07-200 Wyszkow, gm. Wyszkow,
dziatka nr ew. 4713/6, obr. 0001 Wyszkdéw,jedn. ewid. 143505 4 Wyszkow
1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z pracami budowlanymi i obejmujg m. in.:

1.3.2. ZBROJENIE; BETONOWANIE KONSTRUKCJI, w tym:
STROP (uzupetnienia)

SCHODY ZEWNETRZNE:

1.3.3. WZNOSZENIE RUSZTOWAN; DEMONTAZ RUSZTOWAN:

1 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosé do 10 m.
[l Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych, wysokosci do 10 m.

1 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.

1.3.4. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE, w tym:
SCIANY ZEWNETRZNE:

] lzolacje z papy - powierzchnie poziome (warstwa pod murowana $ciana).

1 Sciany z pustakéw gazobetonowych grub. 24, wytrzymatosé 20MPa, na zaprawie
cem.-wap.

marki 15 MPa



SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE:
) SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE:
1.3.5. ROBOTY IZOLACYJNE:

[11zolacje z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa -
fundamenty.

[1lzolacje z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warstwa - fundamenty.
[llzolacje z papy powierzchni pionowych na zimno - pierwsza warstwa.

"l lzolacje z papy powierzchni pionowych na zimno - druga warstwa.

[ Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej.

1 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy
uzyciu masy

bitumicznej.

O

1.3.6. WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ
PODOBNE ROBOTY, w tym:

DACH:

[ krycie papatermozgrzewalna,

Wykonanie obrobek blacharskich.

1.3.9. TYNKOWANIE; ROBOTY MALARSKIE, w tym:
POMIESZCZENIA MOKRE:

1 Zabezpieczenie podtog folia.

1 Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe.

[ Licowanie §cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza.

71 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej.

1 Mycie glazury na §cianach po robotach malarskich.

1 Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome.

11 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach.
11 Gladzie gipsowe na stropach na podtozu z tynku.

1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych.
POZOSTALE POMIESZCZENIA:
1 Zabezpieczenie podtog folia.

1 Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe.

1 Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome.

[ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach.
1 Zatozenie naroznikow tynkarskich.

1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych §cian.

TYNKOWANIE MIEJSC PO ZAMUROWANYM OTWORZE OKIENNYM
/| DRZWIOWYM ORAZ W MIEJSCACH PO PRZEBICIACH:



1 Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe.

11 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach.
1 Zalozenie naroznikow tynkarskich.

11 Gtadzie gipsowe $cianach na podtozu z tynku.

1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych §cian
1.3.11. ROBOTY ELEWACYJNE:
1 Zabezpieczenie okien i drzwi folia.

1 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie.
"I Malowanie elewacji farbg silikonowa dwukrotnie.

1 Precyzyjne malowanie wzoru na elewacji farbg silikonowg dwukrotnie.

1.3.12. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI, w tym:
PODJAZD DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH: nie dotyczy
SCHODY ZEWNETRZNE: nie dotyczy

1.3.13. ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU:

1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, smieci i innych materiatow -
zebranie i ztozenie zanieczyszczenh w pryzmy.

1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego np. samochodami skrzyniowymi.

1 Wywoz i utylizacja styropianu.

1 Mycie po robotach malarskich okien.

1 Mycie po robotach malarskich drzwi.

1 Mycie po robotach posadzek.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne

wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY:

2.1. Wymagania ogolne:

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST (kod 45000000-7) pkt 2 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Dobér materialow:

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng
wydang przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.

2.2.1. Beton:

- B-10 — chudy beton - sktad betonu powinien by¢ tak dobrany i wykonany wedtug
zatwierdzonej recepty, aby zapewniat osiggniecie normatywnej wytrzymatosci na
sciskanie.

- Beton C20/25 wodoodporny (W8), C25/30 wodoodporny (W8).

2.2.2. Bloczki fundamentowe:



Nie dotyczy

2.2.3. Elementy konstrukcyjne:

Elementy uzupetnien przejsé¢ przez ptyte stropowg oraz ptyte korytkows
stropodachu wentylowanego.

Elementy izolacji stropu i strpodachu:

[1lzolacje z 2 x papy powierzchni poziomych i pionowych na zimno.

1 Emulsja bitumiczna — do gruntowania podtoza.
[llzolacja przeciwwilgociowa pionowa — dysperbit.

Podlogi beton zatarty na gladko z nawierzchnia nie nasigkliwg.
Dach - projektowane warstwy wg projektu.
Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe:

- Rury spustowe okragte o §r. 12 cm - z blachy w kolorze pokrycia.
- Rynny dachowe potokragte - z blachy w kolorze pokrycia.
- Obrébki z blachy w kolorze pokrycia.

- Blacha w kolorze ciemno brazowym ( wg gustu inwestora).
2.2.10. Wykonczenie §ciana:
Jako zapetnienia $cianek attykowych i §cianek azurowych stropu wentylowanego.

Tynki cem. - wap. wykonywane mechanicznie zwykte kat. Ill. (na $cianie z
gazobetonu)

] Farba emulsyjna wewnetrzna, (kolor biaty lub szary pastelowy) o parametrach:
- Temperatura stosowania +5 do + 30° C.

- Produkt nieodporny na mréz. Przechowywaé¢ w temp. powyzej 0° C.

- Czas schniecia: od 2 do 12godz.

- Odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych: s§wiatta i promieniowania UV.
- Zapewnia prawidlowe oddychanie $cian.

- Zalecana ilos¢ warstw: 2.

- Metoda malowania: pedzel, watek, natrysk.

Wykonczenie elewacji:
Uzupelnienia i naprawy elewacji w technologii lekka mokra, na Sciankach attykowych
po dociepleniu takze.

- Farba powinna charakteryzowa¢ si¢ nastepujacymi cechami:
@® wysoce szczelna,

@® wysoce trwala odporna na uszkodzenia i czyszczenie,

@ odporna na czynniki atmosferyczne,

@® wysoce odporna na rozwéj grzybow, alg i plesni,

@ stabilnosé koloru.

3. SPRZET:
3.1. Wymagania ogélne:



Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,
Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania prac ziemnych: Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu, maszyn i narzedzi nie gwarantujacych

zachowania wymogow jakosciowych robot i przepiséw BIOZ.
3.3. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot zelbetowych:
Roboty zelbetowe mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu

dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:

- do przygotowania mieszanki betonowej:

1 betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

1 dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym §wiadectwem
legalizacji,

1 odpowiednio przeszkolona obstuga.

- do wykonania deskowan: sprzetem ciesielskim,

- do przygotowania zbrojenia:

[ gietarkami,

I nozycami,

" prostowarkami,

Clinnym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

- do uktadania mieszanki betonowej:

I pojemnikami do betonu,

[l wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i

spetnia wymagania techniczne w zakresie BHP.
3.4. Sprzet do wykonywania robét murowych:
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn: pion
murarski, tate murarska, tate wazong, waz wodny, poziomnice uniwersalng, tate
kierunkowa, warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do
zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kagtownik

murarski, wykroj.



B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: kastre
na zaprawg, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe,
wiadra.

C. Do obrobki elementow murowych: mtotek murarski, kielnie, oskard murarski,
przecinak murarski, pucke murarska, drag murarski.

D. Do murowania: kielnie murarska, czerpak, topate do zaprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

3.5. Sprzet i narzedzia do wykonywania posadzek:
1 Do wykonywania robot oktadzinowych posadzek nalezy stosowadé:

1 szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

[1szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

1 narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

1 pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-12
mm do rozprowadzania kompozycji klejagcych,

[1taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

1 poziomnice,

I mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

[l pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

1 gabki do mycia i czyszczenia,

1 wktadki (krzyzyki) dystansowe.
3.6. Sprzet do wykonania docieplenia i powlok tynkarskich:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora.

Zestaw podstawowych narzedzi stuzacych do recznego naktadania tynkow:

- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadiem koszykowym,

- dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku,

- krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,

- krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,



- samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie

otynkowanej i wykonywania tgczen.
3.7. Sprzet i narzedzia do wykonywania tynkowania i malowania:
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

I mieszarki do zapraw,

1agregat do mechanicznego naktadania zapraw.

Do realizacji zakresu robot mozna zastosowac¢ sprzet typu: pomosty robocze,
rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkow,

pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne warunki:

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4,
Wymagania ogolne”.

4.1.1. Transport mas ziemnych: Przewiduje sie transport mas ziemnych np.
samochodami samowytadowczymi. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej. Przewozony tadunek musi byé zabezpieczony przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia drég
publicznych oraz dojazdéw na teren budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco

i na wlasny koszt.
4.1.2. Transport materialow do wykonania zelbetow:
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z
wymaganiami normowymi. Cement luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem,
natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i
w odpowiedni sposob zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Prety do
zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego Transport sktadnikow mieszanki betonowej: Sktadniki mieszanki
betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog

publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.



4.1.3. Transport elementow murowych: Elementy murowe nalezy przewozi¢ na
paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢é sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu dostosowanym do
cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe
moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opadow atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

4.1.4. Transport materialow do wykonania pokrycia dachowego: Materiaty
dostarczone na budowe powinny byé¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementow mozna uzyé wciggarek lub wciggnikow. Elementy cigzkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktadaé¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie
znakowania.

4.1.5. Transport materialéw izolacyjnych: Materialy izolacyjne mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéow atmosferycznych.

4.1.6. Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyé przewozone materialty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamkniete. Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na
budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

4.1.7. Materialy w postaci suchych mieszanek: mieszanki w opakowaniach
papierowych zaleca sie przewozi¢ w samochodach zamknigtych. Nalezy przewozié¢
i przechowywa¢ takie materiaty w szczelnie zamknietych workach, w warunkach

suchych (najlepiej na paletach). Chronié przed wilgocia.



- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowia podstawowe wytyczne,
dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

- Wode, (jezeli nie istnieje mozliwosé poboru na miejscu wykonywania robot)
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sig¢
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje

mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot:

5.1.1. Roboty ziemne: Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku
wystagpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz
wstrzyma¢é prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na
bezpieczefstwo konstrukcji lub robot.

Roboty przygotowawcze:

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

Zasady wykonywania wykopow:

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 z
pézniejszymi zmianami).

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

- Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
- Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowg praktyka inzynierskg w calym okresie trwania robot

ziemnych.



Wykopy nieobudowane:

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do glebokosci 4,00 m od poziomu
terenu otaczajacego wykop. Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono
inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢é stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej

glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

Odwodnienie wykopow:

- W razie wystgpienia takiej koniecznosci Wykonawca robot powinien wykona¢
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar wykopu.

Zasypywanie wykopow:

- Zasypanie wykopow powinno by¢ prowadzone za zgoda Inspektora Nadzoru.
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopéw powinno byé oczyszczone z
ewentualnych torfow, namutow i innych zanieczyszczen. Jezeli zachodzi taka
potrzeba dno wykopu nalezy odwodni¢. W przypadku, gdy dno wykopu znajduje sie
pod woda niezbedne jest stwierdzenie czystosci dna.

- Wykopy nalezy zasypywaé gruntem uzyskanym wczesniej z wykopow pod
fundamenty. Grunt ten nie moze by¢ zamarznigty ani zawiera¢ jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadéw budowlanych i innych
materiatow). Zasypanie nalezy wykonywaé recznie warstwami.

Zageszczenie gruntu:

- Zageszczenie gruntu nalezy wykonywaé po utozeniu kolejnych warstw grubosci
15 cm recznie, a przy warstwach 30-40 cm przy uzyciu lekkiego sprzetu

mechanicznego.



- Warstwe gruntu nalezy zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przejs¢ uzytego sprzetu. Zageszczenie prowadzi¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.
- Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej danego rodzaju gruntu. Gdy wynosi ona mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczona warstwe nalezy polewaé¢ wodg. W przypadku odwrotnym

grunt nalezy osuszy¢. Wilgotnosé optymalna dla piaskoéw wynosi ok. 10%.
5.1.2. Roboty zelbetowe:
1 Fundamenty i posadowienie budynku. Zaprojektowano ptyte fundamentows

szczegoly wg projektu technicznego / wykonawczego.

Sciany zelbetowe szczegéty wg projektu technicznego / wykonawczego. Budynek
nalezy uziemié¢ ptaskownikiem FeZn 25 x 4 mm przymocowany do zbrojenia
fundamentow i wyprowadzonym ponad teren w miejscu montowania przysziej
tablicy TR. Do zamontowanego ptaskownika mozna podtgczy¢ instalacje
odgromowa budynku. UWAGI: 1/ minimalna otulina zbrojenia 215 cm, 2/
zbrojenie podtuzne taczy¢ na zaktad min. 45¢cm, 3/ prawidtowosé wykonania
zbrojenia potwierdzi¢ przez kierownika budowy przed betonowaniem.
Wykonywanie konstrukcji zelbetowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Przed przystgpieniem do
betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos$é¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci: prawidtowos¢ wykonania
deskowan, prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu
uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, prawidtowosé wykonania
wszystkich robot zanikajacych, prawidiowo$é rozmieszczenia i niezmiennosé
ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje.

Wykonanie deskowan: Deskowanie elementéw licowych powinny byé¢ wykonywane
z elementoéw deskowan umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury
zewnetrznej. Elementy dodatkowe mozna wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub
sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ sie pod
wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masa
betonowa. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego
listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie §cian,
szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywa¢ réwniez
wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy

przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane



rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Przed
przystapieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy
itp.). Przygotowanie zbrojenia: Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji
nalezy oczyscié¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie
pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé. Prety ucina sie z
doktadnoscig do 1 cm. Montaz zbrojenia: Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu
i odbiorze deskowan. Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w
deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub

z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne
otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Wbudowanie mieszanki betonowej: Przed przystapieniem do uktadania
betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny. Przy stosowaniu pomp do betonu wymaga sie
sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawa¢ na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m.). Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w
temperaturach nie nizszych niz +5° C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchni §wiezego betonu. Przy niskich temperaturach otoczenia



utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetniaé¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami. Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.
5.1.3. Roboty murowe:
Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z blokéw gazobetonowych, grubosci
24 cm, na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5 MPa. Sciany wewnetrzne
konstrukcyjne murowane z blokow gazobetonowych, grubosci 24 cm, na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 5 MPa. Zalecane zasady wykonywania $cian
dziatowych murowanych minimalizujgce ryzyko pekania. W celu zminimalizowania
zarysowywania sie $§cian murowanych nienosnych wykonywanych na stropach
nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad i zalecen: pierwszg warstwe $ciany
murowanej nalezy murowaé na stropie za pomocg warstwy zapobiegajace;j
zwigzaniu $ciany z konstrukcja stropu — efekt ten mozna osiagnaé¢ poprzez
zastosowanie 1 warstwy papy lub warstwy grubej folii budowlanej, §ciany nalezy
wykonaé po rozstemplowaniu stropu (murowanie na ugietym od cigzaru wiasnego
stropie), sciany grubosci 12 cm i mniej i o dlugosci wiekszej niz 5m zbroié
podtuznym zbrojeniem 2#6mm (A-IlIN) w co drugiej spoinie oraz dodatkowo w
pierwszych dwoch dolnych spoinach, dopuszcza sie alternatywnie zastosowanie
zbrojenia typu ,MURFOR” wedtug wytycznych producenta, sciany o dtugosci
wiekszej niz 3m wykonywane z elementéw murowych fgczonych w spoinach
pionowych na ,sucho” poprzez tzw. zamki zaleca sie¢ wykona¢ na petne spoiny
pionowe (inaczej niz zaleca producent), nad §cianami nalezy wykona¢ wience
spinajace i usztywniajace te $ciany. Spelnienie powyzszych zasad minimalizuje
ryzyko zarysowywania si¢ $cian dziatowych. W przypadku powstania ewentualnych
rys na tynku ww. §cian nalezy wykona¢ naprawy stosujac siatke z tworzyw
sztucznych do wzmocnien tynkéow. Mury nalezy wykonywaé warstwami z
zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe nalezy
murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu écian gtownych. Mury nalezy wznosié¢
mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Bloczki

uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy



instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow. Przed
przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
zakonczy¢ roboty stanu surowego,

oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

Spoiny w murach:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny
powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Utozenie nadprozy prefabrykowanych:

- Nad projektowanymi otworami, zaprojektowano nadproza typu L-19. Nadproza
typu L-19 to prefabrykowane elementy zelbetowe w ksztalcie litery L ze stopka
dolng o szerokosci 9 cm (klasa betonu: B20). Belki oprze¢ na $cianach z kazdej
strony. Elementy uktada sie na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy
na murze powinno by¢ nie mniejsze niz 10 cm i nie wigksze niz 19 cm. Pusta

przestrzen miedzy nimi wypetnia sie betonem.
5.1.4. Montaz stolarki drzwiowej:
Montaz drzwi wykonywaé: wstepnie klinami zamocowa¢ oscieznice bez skrzydet,

doktadnie sprawdzi¢ prawidtowosé jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy
zachowaniu zasady rownych przekatnych, roznica nie moze przekraczaé¢ 4 mm.

- Po ustawieniu drzwi, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostaé
szczelina odpowiedniej wielkosci. W otworze bez wegarka montowa¢ w taki
sposdb, aby szczelina na gorze miata szerokosé 15-20 mm, na dole 40 mm, po
bokach zas miescita sie w granicach 10-15 mm. Przy otworze z wegarkiem wigkszy
luz, w granicach 15-20 mm, wykonaé¢ w gornej cze$ci oscieznicy. Oscieznice
wbudowaé w otwér po zdjeciu skrzydet drzwi.

- Oscieznice mocowa¢ blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali
nierdzewnej wg technologii wybranego producenta.

- Stolarke drzwiowa nalezy zamocowaé¢ w osciezy poprzez kotwy stalowe
mocowane do muru kotkiem rozporowym o §rednicy min. 8 mm i dtugosci min. 50

mm.



- Na tylnej stronie oscieznicy nastepuje zakleszczenie kotwy w specjalnie
przygotowanych do tego celu prowadnicach. Kotwy muszg by¢ zamocowane w
odlegtosci min. 150 mm od wewnetrznego kata drzwi, odlegtosci miedzy sgsiednimi
kotwami powinny wynosi¢ okoto 500- 700 mm. Po ustawieniu drzwi w otworze,
nierbwnosci kompensuje sie klockami drewnianymi.

Drzwi zostajg unieruchomione klinami drewnianymi, a nastepnie wypoziomowane i
ustawione w pionie.

- Gdy drzwi znajdujg sie w swoim prawidlowym potozeniu, nastepuje zamocowanie
kotew w murze. Zalecane jest stosowanie kotkow rozporowych o §rednicy min. 8
mm. W zaleznosci od rodzaju muru nalezy stosowaé odpowiednie typy dybli
uwzgledniajac zalecenia producentow.

Otwarte przestrzenie nalezy wypeltni¢ wtasciwa masa uszczelniajaca (np. pianka
poliuretanowa) i zamaskowaé¢ miejsce potaczenia drzwi z murem, tzn. zatynkowaé
od strony wewnetrznej.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

- Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykona¢ ostroznie, aby nie spowodowato
wykrzywienia oscieznic, tak aby puchnaé¢ miata mozliwos$¢ wydostania sie ze
szczeliny na zewnatrz i tam tezata.

Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obcigé nozem.

5.1.5. Montaz stolarki okiennej:
Do montazu okna do $ciany uzywa sie stalowych kotew. Kotwy to stalowe

ptaskowniki, ktére przykreca sie do oscieznicy i do muru. Zapewniajg stabilne
zamocowanie ramy, niwelujgc niewielkie odksztatcenia powstajgce wskutek
ruchéw konstrukcji. Kotwy przykreca sie do oscieznicy przed jej osadzeniem w
murze.

- Po zamontowaniu okna przestrzen miedzy oécieznicg a murem wypetnia sie
piankg poliuretanowsg. Pianka zabezpiecza przed ucieczkg ciepta i przed
zamakaniem, a jednoczes$nie pozwala na swobodne odksztatcanie sie profili pod
wptywem zmian temperatury. Po wyschnigciu nadmiar pianki odcig¢, a
powierzchnie osciezy wykonczy¢ z zewnatrz i od §rodka tak jak §ciany. Styk glifu z
rama okna zabezpieczy¢ silikonem, ktory ostania szczeline przed wnikaniem
wilgoci, a dzieki swojej elastycznosci nie peka pod wptywem ruchéw konstrukciji.
Silikon mozna tez zastosowa¢ bezposrednio na powierzchni pianki, jeszcze przed
wykanczaniem osciezy.

5.1.6. Prace zwiazane z dociepleniem budynku:



Warunki wykonania prac:
a) Wymagania techniczne dotyczace podtoza: Zasadniczym warunkiem

stosowania projektowane]j

metody jest trwatos¢ podioza. Podloze powinno by¢ nosne, czyste, suche, zwigzane
i pozbawione elementéow zmniejszajacych przyczepnosé materiatow mocujacych
warstwe izolacji termicznej, a takze wolne od nalotow i wykwitow. Podtoze
powinno by¢ rowne i ptaskie. Do ocieplenia nalezy zastosowaé¢ kompletny zestaw
materiatow do docieplen zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu Aprobata
Techniczna ITB.

1 Obrébki blacharskie: Wszystkie obrobki powinny byé¢ tak wyprowadzone, aby ich
krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni elewacji min. 40 mm. Obrébki
powinny by¢é zamocowane w sposéb stabilny. Nalezy zwréci¢ uwage, aby drgania
elementow blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy. Wszystkie wypukte narozniki budynku oraz oscieza

otworéw okiennych i drzwiowych zabezpieczy¢ systemowa listwa narozng z siatka.
5.1.7. Tynki wewnetrzne i powloki malarskie:
Przygotowanie podtoza:

Podtoze pod tynki powinno by¢ stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od
zanieczyszczen i warstw stabo zwigzanych z podtozem lub ostabiajagcych wigzanie
(ttuszcze, kleje, bitumy, pyt, kurz, resztki farb i zapraw, srodki antyadhezyjne itp.).
Naktadaé tynki gipsowe maszynowo.

Warunki atmosferyczne:

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7
dni powinna wynosi¢ od + 5° C do + 30° C. Nie mozna dopuszczaé¢ do
gwaltownego przesuszenia tynku

- w upalne dni lub przy silnie dziatajacym ogrzewaniu tynk skrapia¢ woda. Swieze
zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, stwardniate usuwaé¢ mechanicznie.
Wykonanie robot malarskich:

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8cC. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8° C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1° C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.



Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno - matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.1.8. Oczyszczenie terenu:
- Wykonawca na biezaco bedzie utrzymywaé porzadek na terenie prowadzonych

prac.
- Teren nalezy oczysci¢, a nieczystosci wywiezé w miejsca do tego wyznaczone.

- Po pracach umy¢ powierzchnie posadzek, okien i drzwi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakoSci:

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt.

6 ,Wymagania ogolne”.
6.1.1. Kontrola jakosci robot ziemnych:
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu

powinny obejmowa¢:

sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiarow wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
Tolerancja wykonania zasypek:

0,002 dla spadkéw terenu,

0,0005 dla spadku rowow,

+2% dla wskaznika zageszczenia gruntéow.
Grunty przeznaczone do zasypania wykopow pomimo posiadania odpowiednich
atestow i Swiadectw do stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed
wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Akceptacja partii
materiatéw podlegajacych wbudowaniu polega na wizualnej ocenie stanu
materialow oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
Nalezy kontrolowa¢ prawidlowos¢é wykonania zasypek i ich zageszczenia w trakcie

wykonywania prac.
6.1.2. Kontrola jakosci robot zelbetowych i betonowych:



a) Kontrola robot zbrojarskich: Kontrola obejmuje ogledziny zewngtrzne o pomiary
utozenia zbrojenia oraz $rednic pretéw. Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z
wymaganiami normowymi. Wyniki pomiaréw kontrolnych i ogledzin zbrojenia
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

b) Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych: Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych betonowanie:

- kontrola prawidtowosci wykonania masy betonowej,

- kontrola prawidtowosci wykonania deskowania,

- kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem

oczyszczone. Beton nalezy starannie zagescic.
6.1.3. Kontrola jakosci robot murowych:
Materialy do murowania:

Przy odbiorze materiatow do murowania, nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiale z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiardow i ksztattu bloczku,

liczby szczerb i peknieg,

odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow przez probe dorazng nalezy
ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).
Zaprawy:
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢
jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki
odbiorow materiatow i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
6.1.4. Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachowego:
Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowno rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych

przez producenta ich jakos$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania.



Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnosé z dokumentacja
projektowsg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot budowlanych. Kontrola
materiatow:

Przy kontroli jakosci materiatoéw dostarczanych w opakowaniach szczegélnie
nalezy zwréci¢ uwage

na numer serii i zgodno$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracja zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlega¢ jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow
zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST.

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe:

- przygotowania podtozy — spadki, izolacja,

- rozstaw i rodzaje tgcznikow oraz ich zabezpieczenie,

- prawidtowosci wykonania taczen elementéw, zaktadoéw oraz lutowan.
6.1.5. Kontrola jakosci stolarki:
Odchylenia elementow stolarki nie powinny by¢ wieksze niz: dla pionowych czesci

elementu, (oscieznic) od teoretycznego pionu + 1mm na ditugosci 1 m elementu,
jednak nie wiecej niz + 3 mm na catej dtugosci boku dla poziomych czesci
elementu od teoretycznego poziomu + 2 mm na 1 m dtugosci boku elementu,
jednak nie wiecej niz + 5 mm na catej dtugosci boku Stojaki o$cieznic powinny
tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie moga
spowodowac rdznicy w szerokosci oscieznicy, mierzonej we wrebach. Po
zamontowaniu okien nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé ich funkcjonowania i w
przypadku nieprawidtowosci przeprowadzi¢ regulacje okué¢ przy pomocy klucza
imbusowego. Jezeli montaz okna zostat wykonany prawidtowo skrzydta powinny

"lekko" si¢ otwiera¢ i zamykaé. Jezeli wszystkie wymagane badania dadzg wynik



dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy catos$¢ robot badz tylko ich
cze$¢ uznaé za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania catosci lub czesci robot
za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawié¢ w celu doprowadzenia
ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych
badan,

b) zakwestionowane roboty odrzucié oraz nakazaé powtérne wykonanie robot.
6.1.6. Kontrola jakosci wykonania docieplenia i wypraw zewn.:
Kontrola powinna odbywa¢ sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz

wytycznych producenta. Sprawdzaniu podlega m.in.: Zgodnos$é¢ wykonania robot z
dokumentacjg projektows. Sprawdza sie przez porownanie wykonania robot z
dokumentacjg opisows, rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez
ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby. Materiaty kontroluje sie
bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub
protokotach zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej. Wyglad zewnetrzny wykonania: ocenia sie przez ogledziny i
stwierdzenie takich wad jak dziury, pekniecia, brak pionowosci, odchylenia
plaszczyzn, brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia zaprawa klejowa itp.

6.1.7. Kontrola jakosci wykonania powlok malarskich:
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich

wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania powinny obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Ogolne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 ,,
Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Ogolne zasady odbioru robot:

Ogélne wymagania wykonania robot podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 ,,

Wymagania ogolne”.



8.1.1. Odbioér robot zelbetowych: Elementy uszkodzone w sposob obnizajacy ich
wartos¢ konstrukcyjng, techniczng nie powinny by¢ przyjete do wmontowania i
usuniete poza obreb budowy. Odbior zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgodnosci
z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi
zapisem do dziennika budowy. Odbiér robot zelbetowych i betonowych: Polega na
stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy. W trakcie
wykonywania robot zelbetowych i betonowych dokonuje sie odbiorow czesciowych
dla fragmentow obiektu obejmujacych kontrole wykonania poszczegolnych
elementow robot zelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem ,,Kontrola jakosci
robot”, zakofczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy. Odbiér
koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentéw dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie,
protokotéw odbioru poszczegolnych elementow robot zelbetowych, dziennika
budowy, protokotow orzeczen, ekspertyz itp. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja przetargows, projektowag SST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.1.2. Odbiér rob6t murowych:

Sprawdzeniu podlegaja: wykonanie wszystkich przewidzianych robot,

sprawdzenie droznosci przewodéw wentylacyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:
sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot,
protokot odbioru robot zanikajacych,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy,
sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty

nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami SST i PB.
8.1.3. Odbior robot dachowych:
Odbior robot pokrywczych:

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do
ktorych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza,



- jakos$ci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich iich potagczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakofnczeniu robot,
po deszczu. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu
wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacé:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z wpustami.
8.1.4. Odbior stolarki:
Odbior czesciowy wymaga sprawdzenia:

wymiaréw otworow,

prostopadtosci i rownosci osciezy,

mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych,

wilgotnosé murdw.
Odbioér koncowy wymaga sprawdzenia:

osadzenia o$cieznic,

jakosci osadzenia skrzydet okiennych / drzwiowych,

szczelnosci,

statosci skrzydet w potozeniu zamknigtym,

jakosci powierzchni zewnetrznej,

ilosci i wielkosci oku¢, sposobu zamocowania i dziatania okug,

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetow.
8.1.5. Odbior docieplenia i wypraw zewnetrznych:
Odbior robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu:

Przy ociepleniu elewacji elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnaé
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo

przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng



i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnych robot. Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podioza. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). Odbioér czesciowy: Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofacowym. Odbior
czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koacowy):

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji
nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajagcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi

dokumentami,



przeprowadzi¢ badania, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe]j i specyfikacji technicznej robot, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé
nieprawidtowosci wykonania robot w stosunku do wymagan okreslonych w
dokumentacji projektowe]j i specyfikacji technicznej i przedstawié je ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci robot moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalef
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg. Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji:

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.

Odbiér ostateczny (koacowy):



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach

tynkowych.
8.1.6. Odbiér tynkéw:
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow
soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior suchych tynkow:

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byé wieksze niz 1 mm/I m.

8.1.7. Odbior robot malarskich:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na

stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajagcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokrag miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorow

materialow i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.1.8. Odbior robot posadzkarskich:



Odbior materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowsg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowaé rowniez materiatéow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbioér powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru
odchylef z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie

nalezy wykonaé¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady platnosci:

Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9,
Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- Roboty nalezy wykonywaé¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo, §cisle w

zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE oraz w
zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robot budowlanych z pozniejszymi zmianami.
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalef stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.



PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czesé
2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane - Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 206:2014-04 Beton -Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnos.

PN-EN 196-3+A1:2011 - Metody badania cementu - Czes¢ 3: Oznaczanie
czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalef stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesdéw produkcji betonu.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2:
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnosé¢, oznakowanie i
etykietowanie

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czesé 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czesé
1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.

- PN-EN 678:1998 Oznaczanie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego

betonu komérkowego.



- PN-EN 1996-1-14+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych
- Czegs¢ 1-1:
Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
- PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czesé 2:
Wymagania
projektowe, dobor materiatow i wykonanie muréw.

PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogoélne - Reguly ogolne i reguty dotyczace budynkow.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze$¢ 3: Terminy
ogolne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego -Cze$¢ 1: Gwozdzie ogolnego
przeznaczenia.

PN-B-02361:2010 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 505:2013-07 - Wyroby do pokryé dachowych z metalu -- Charakterystyka
wyrobow z blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka
wyrobow z blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na cigglym podtozu.
- PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana.
- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
- PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
- PN-EN 13163:2004 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ze styropianu.
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnetrz budynkow.

Opracowal: mgr inz. arch./bud. Adam Sliwka



