Urzad Miasta i Gminy w SKOKACH ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI:  Remont elewacji budynku po bytym dworcu kolejowym w Stawie
Wielkopolskiej ; Gmina Skoki
ADRES INWESTYCJI: Stawa

NAZWA INWESTORA:  Gmina Skoki
ADRES INWESTORA: ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

DATA OPRACOWANIA: 20.10.2023

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN: 27.10.2023

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
SLOWNIE: zero i 0/100 zt

Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia wystepujgcych w kosztorysie materiatow sg
przyktadowe, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materialdw o parametrach nie gorszych niz
podane w kosztorysie tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie jak
materialy wskazane w kosztorysie lub lepsze.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.10.2023 20.10.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 13019 Uzytkownik: Gmina Skoki



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji: Dokumentacja techniczna na rewitalizacje dworcéw i terenéw przydworcowych wzdtuz linii
kolejowej nr 356 - Gmina Skoki.

Adres inwestyc;ji: StawaWIkp.

Inwestor: Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku dworca kolejowego w Stawie Wielkopolskie;.
Budynek jest podpiwniczony, murowany z cegty petnej, wielokondygnacyjny, przekryte dachem stromym
pokrytym dachéwkg ceramiczng. Budynek o konstrukcji murowanej mieszane;.

Celem niniejszego opracowania jest remont elewacji budynku wraz z czesciowg wymiang stolarki zewnetrznej
oraz wykonanie nowej opaski wokot projektowanego budynku z odprowadzeniem wod deszczowych do
kanalizacji deszczowe.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Budynek ma tgcznie powierzchnie uzytkowg 292,4 m2
Powierzchnia zabudowy 162,0 m2

Kubatura obiektu ok. 1500,00 m3

Wysokos¢ budynku do kalenicy- 11,83m

Dtugosc¢ budynku -19,90m

Szerokos¢ budynku - 10,60m
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
1 | Stolarka okiennna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Stolarka drzwiowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 | Izolacja $cian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
fundamentowych
4 | Kanalizacja deszczowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5 [ Opaska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6 | Elewacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7 | Pozostate prace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
uzupetniajgce
Wartos¢ kosztorysowa robot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
bez podatku VAT
Slownie: zero [ 0/100 =t
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Stolarka okiennna
1] KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy | m2
d.1] 0507-01 z tytan-cynku parapety zewnetrzne
6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200
2] KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z m2
d.1[ 0507-02 blachy z tytan-cynku parapety zewnetrzne
2,40 m2 2,400
RAZEM 2,400
3| KNR0-19 | Demontaz istniejgcych okien i montaz nowych okien m2
d.1] 0928-08 rozwieranych,uchylnych i uchylno-rozwieranych
analogia | dwudzielnych - zgodnie z dokumentacjg projektowa;
5x1,13x1,86=10,50m2; 1x0,67x0,96=0,64m2;
4x1,22x1,86=9,08m2
20,22 m2 20,220
RAZEM 20,220
4] KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu wewnatrz szt.
d.1] 0321-03 | pomieszczen grubosci 3 cm wraz szpachlowaniem i
pomalowaniem wnek okiennych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5 Dostawa parapetow wewnetrznych z konglomeratu m
d.1| kalk. wiasna
12,80 m 12,800
RAZEM 12,800
2 Stolarka drzwiowa
6| KNR 0-19 | Montaz nowych drzwi zewnetrznych z naswietlem gérnym | m2
d.2| 0928-12 | debowych w systemie cieptym wg dokumentacji
analogia budowlanej i zgodnie z projektem; rzezbienia zgodne z
drzwiami istniejgcymi
Dz2 1,28 2,52 * 1 m2 3,226
RAZEM 3,226
7 m2
d.2
4,27 m2 4,270
RAZEM 4,270
3 Izolacja $cian fundamentowych
8| KNR4-01 [ Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami [ m3
d.3|] 0104-02 | istniejgcych fundamentéw wraz z kuciem i usunigciem
istniejacych pozostatosci po opasce
poz.11*1,2 m3 108,288
RAZEM 108,288
9 KNR2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do | m3
d.3] 0201-01 0,6 m - reczne uktadanie betonu B-25<przyjeto>
0,4*0,25*(0,85*2 + 1,85) m3 0,355
RAZEM 0,355
10| NNRNKB | (z.I) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci | m2
d.3| 202 0137-02 | 25 cm na zaprawie cementowej - zamurowania po bytych
zsypach na wegiel do piwnicy
0,8*(0,85*2+1,85) m2 2,840
RAZEM 2,840
11| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na m2
d.3] 0701-06 [ Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1,5%(19,9*2+ 10,18 * 2) m2 90,240
RAZEM 90,240
12| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.3] 0101-04 powierzchni muru - Alkutex Fassadenreiniger Paste
poz.11 m2 90,240
RAZEM 90,240
13| KNR 19-01 [ Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.3] 0829-01 mury gtadkie
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.12 m2 90,240
RAZEM 90,240
14| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - mury | m2
d.3] 0827-01 gtadkie - Funcosil Fugenmortel - Zaprawa do spoinowania
poz.13 m2 90,240
RAZEM 90,240
15| KNR 0-40 [ Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym m2
d.3] 0213-01 budynku - gruntowanie muru bez hydroizolacji
poz.14 m2 90,240
RAZEM 90,240
16| KNR 0-40 | Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istniejgcym m2
d.3] 0213-03 budynku - wykonanie hydroizolaciji
poz.14 m2 90,240
RAZEM 90,240
17 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.3| 0320-0502 | gruntach kat.llI-IV; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 1.6-2.5
m
poz.8 * 0,5 m3 54,144
RAZEM 54,144
18| KNR 2-01 | Obsypka filtracyjna wraz z dostawg obsypki filtracyjnej ( m3
d.3| 0320-0502 | ujeto takze dodatkowo zasypke pod wykop liniowy do
kanalizacji deszczowej)
poz.8 * 0,5 m3 54,144
RAZEM 54,144
19| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3| 0236-01 sypkie kat. |-l
poz.17 m3 54,144
poz.18 m3 54,144
RAZEM 108,288
4 Kanalizacja deszczowa
20[ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.4| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - demontaz i ponowny
montaz odcinka od budynku dworca do studzienki
kanalizacji deszczowej
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
21[ KNR AT-11 | Wykopy liniowe w umocnieniu typu box " analogia m3
d.4| 0104-01
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
22 KNR 2-18 | Montaz studzienki odptywowej rynny fi 100 z odptywem szt.
d.4| 0625-01 dolnym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.4| 0503-01 PVC SN8 o $r. nom. 150 mm wraz z ksztaltkami
85 m 85,000
RAZEM 85,000
24| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. szt.
d.4| 0517-02 | 315-425 mm - zamkniecie rurg ; wiaz zeliwny
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5 Opaska
25| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie | m2
d.5| 0102-05 | kat. ll-IV - 10 cm glebokosci koryta
poz.29 m2 31,080
RAZEM 31,080
26 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.25 m2 31,080
RAZEM 31,080
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
271 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.5| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
poz.26 m2 31,080
RAZEM 31,080
28[ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m2
d.5| 0105-01 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
0105-02
poz.26 m2 31,080
RAZEM 31,080
29[ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm m2
d.5 0511-01 na podsypce piaskowej
0,5%(20,9*2+ 10,18 * 2) m2 31,080
RAZEM 31,080
30 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.5| 0401-01 20x20 cm w gruncie kat.I-l|
poz.32 m 62,160
RAZEM 62,160
31] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5| 0402-03
0,2*0,2 * poz.32 m3 2,486
RAZEM 2,486
32| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.5| 0407-02 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
(20,9*2+ 10,18 * 2) m 62,160
RAZEM 62,160
6 Elewacja
33| KNR-W 4-01 [ Odbicie starych tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej | m2
d.6|] 0701-02 na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
poz.37 + poz.38 m2 440,300
RAZEM 440,300
34] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.6| 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.33 m2 440,300
RAZEM 440,300
35| ZKNR C-1 | Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2
d.6[ 0408-03 Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
obrzutki pokrywajacej 50 % powierzchni na $cianach o
powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.34 m2 440,300
RAZEM 440,300
36| ZKNR C-1 | Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2
d.6| 0410-03 Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm na
Scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.35 m2 440,300
RAZEM 440,300
37| KNR BC-02 | Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m2
d.6| 0124-04 malowanie jednokrotne
130,0 + 69,5+ 45,2+ 17,9+ 125,0 m2 387,600
RAZEM 387,600
38| KNR BC-02 | Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m2
d.6| 0124-04 malowanie jednokrotne - cokot
21,0+6,8+10,9+ 14,0 m2 52,700
RAZEM 52,700
39 Demontaz krat okiennych z otworéw okiennych i innych kpl
d.6| kalk. wtasna | elementéw z elewacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40 KNR AT-08 | Usuwanie graffiti Srodkiem AGS 2+ - nanoszenie srodka m2
d.6[ 0110-02 recznie na powierzchnie porowate
analogia
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.44 * 0,30 m2 5,700
RAZEM 5,700
41| KNR AT-08 | Usuwanie graffiti Srodkiem AGS 60 - nanoszenie $rodka m2
d.6[ 0110-02 recznie na powierzchnie porowate
poz.40 m2 5,700
RAZEM 5,700
42| KNR AT-08 | Przygotowanie poditoza dla zabezpieczenia przed graffiti - | m2
d.6| 0101-01 oczyszczenie powierzchni gtadkich
20*(19,9*2+10,18*2) m2 120,320
RAZEM 120,320
43| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.6| 0101-04 powierzchni muru - Alkutex Fassadenreiniger Paste
poz.44 m2 19,000
RAZEM 19,000
44| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowe;j - m2
d.6| 0828-01 mury gtadkie
95*2 m2 19,000
RAZEM 19,000
45| KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.6| 0829-01 mury gtadkie
poz.44 m2 19,000
RAZEM 19,000
46 KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - mury | m2
d.6| 0827-01 gtadkie - Funcosil Fugenmortel - Zaprawa do spoinowania
poz.45 m2 19,000
RAZEM 19,000
47 KNR 0-40 | Wykoniczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej | m2
d.6| 0212-03 | - jednokrotne - Funcosil LA Siliconfarbe farblos
(bezbarwna) 50% oraz Funcosil WS (Remmers Polska Sp.
200) - 50% i zaimpregnowac w odpowiednim kolorze.
przyjeto 10 | poz.44 * 0,10 m2 1,900
%
RAZEM 1,900
48 Whykucie i uzupetnienie ksztattek naroznych i m
d.6| kalk. wtasna | przyokiennych,(ksztattki na wzér istniejacych), cena
jednostkowa uwzglednia wykonanie napraw kilku ksztattek
w jednym miejscu i pojedynczych elementow
<parapety>
03 1,83*3 5,490
04 1,35*1 1,350
05 1,65*3 4,950
06 0,7*1 0,700
07 1,13*5 5,650
08 0,67 *1 0,670
08 1,22*4 4,880
01 1,25*1 1,250
02 1,16 * 1 1,160
A (Obliczenie pomocnicze) 26,100
przyjeto 20% | poz.48 A * 0,2 m 5,220
uzupetnienia
RAZEM 5,220
49 Wykucie i uzupetnienie ksztattek - gzymsow, (ksztattki na m
d.6| kalk. wtasna | wzér istniejgcych), cena jednostkowa uwzglednia
wykonanie napraw kilku ksztattek w jednym miejscu i
pojedynczych elementow
przyjeto 20% | (7,53 + 19,9*2*2)* 0,2 m 17,426
uzupetnienia
RAZEM 17,426
50 KNR 0-26 | Jednokrotne odsolenie $cian m2
d.6| 0637-01
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
przyjeto 20 | poz.44 * 0,20 m2 3,800
% odsolenia
RAZEM 3,800
511 KNR AT-08 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem m2
d.6| 0102-06 | ANTIGRAF - recznie podtoza z cegly, klinkieru
poz.42 m2 120,320
RAZEM 120,320
52 Wykonanie uzupetnienia Scian z cegiet m2
d.6| kalk. wtasna | W miare mozliwosci dokona¢ uzupetnien cegtami
pochodzacymi z wyburzen, rozbiérek wtornych
domurowan z budynkow.
W wypadku braku odpowiedniego materiatu zgodnie
punktem wyzej, dokonac re profilowania zniszczonych
cegiet z barwionych w masie specjalistycznych zapraw o
duzej adhezji do cegty i matym skurczu. Masy te winny
mie¢ nizszg odpornos¢ mechaniczng niz pierwotna cegta.
Nastepnego dnia miejsca uzupetnione ( po wstepnym
zwigzaniu) winny by¢ opracowane rzezbiarsko, by
imitowaty orginalng powierzchnie cegiet.
przyjeto 10 | poz.44 * 0,10 m2 1,900
%
RAZEM 1,900
53 Wykonanie strukturalnego wzmocnienia cegiet m2
d.6| kalk. wtasna | Z watku muru wyselekcjonowac¢ cegly, ktérych struktura
jest najbardziej zniszczona i wymaga wzmochienia
strukturalnego.Dla wyselekcjonowanych cegiet
przeprowadzi¢ procedure wzmacniania poprzez dwukrotne
pedzlowanie preparatami opartymi na czteroetoksysilanie
lub innymi specjalistycznymi preparatami
<przyjeto 20 %>
poz.44 * 0,20 m2 3,800
RAZEM 3,800
54| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych - wysokos$¢ ponad 5do | kpl.
d.6|1519-02 z.sz.| 10 m- odtworzenie napisu ,,SLtAWA WLKP." - analogia
5.1. 9917
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.6| 1501-01
130,0 +69,5 + 45,2+ 17,9+ 125,0 m2 387,600
21,0+6,8+10,9+ 14,0 m2 52,700
RAZEM 440,300
56| czas pracy | Czas pracy rusztowania m-g
d.6| rusztowania
przyjeto 1500 m-g 1 500,000
RAZEM 1 500,000
57| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.6| 0925-01
03 1,83%2,16* 3 m2 11,858
04 1,351,181 m2 1,593
05 1,65*2,1*3 m2 10,395
06 0,7*1,02*1 m2 0,714
07 1,13*1,86*5 m2 10,509
08 0,67 * 0,96 * 1 m2 0,643
08 1,22*1,86 * 4 m2 9,077
01 1,25%0,8* 1 m2 1,000
02 1,16 0,72 * 1 m2 0,835
Dz2 1,28 ¥ 2,52 * 1 m2 3,226
Dz1 1,0%2,17*1 m2 2,170
Dz3 1,0*2,1*1 m2 2,100
RAZEM 54,120
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
7 Pozostate prace uzupetniajgce
58| Kalkulaca | 1) demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej, 2) | kpl.
d.7|indywidualna| demontaz i ponowny montaz rolet zewnetrznych szt. 6,
3) demontaz i ponowny montaz rur spustowych, 4)
demontaz i ponowny montaz anten
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
59] KNR 5-08 | Demontaz istniejgcych opraw i montaz na elewac;ji z szt.
d.7| 0508-03 | podtgczeniem nowych opraw ulicznych LED w obudowie
aluminiowej IP65 ze wspornikami i uchwytami
systemowymi; moc min. 150W; czas dziatania min.
50.000,00 h; kl. energetyczna A+
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60| KNR-W 5-08 | Demontaz istniejgcej oprawy kloszowej (szklana kula) i kpl.
d.7| 0508-01 z.o. | montaz oprawy nasciennej typu LED IP65, min. 50 W (
9901-11 dopuszcza sie montaz kinkietu)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61 KNR 5-08 | Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach m
d.7] 0226-03 | ceglanych za pomocg kotkéw rozporowych ( alternatywnie
zamawiajgcy dopuszcza przed remontem elewac;ji
wykonanie bruzdowania)- doprowadzenie do 3 lamp LED
20 m 20,000
RAZEM 20,000
62| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny m
d.7] 0212-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
20 m 20,000
RAZEM 20,000
63| KNR 5-08 | Montaz wylgcznikow zmierzchowych wraz z podaczeniem | szt.
d.7[ 0402-01 do opraw zewnetrznych na elewacji budynku
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [im.] llos¢ | Cenajedn. | Warto$é
KOSZTORYS:
1 Stolarka okiennna 0,00
1| KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do | m2 6,200 0,00 0,00
d.1| 0507-01 |25 cm-z blachy z tytan-cynku parapety
zewnetrzne
2| KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu m2 2,400 0,00 0,00
d.1| 0507-02 | ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku
parapety zewnetrzne
3| KNR 0-19 | Demontaz istniejgcych okien i montaz m2 20,220 0,00 0,00
d.1| 0928-08 | nowych okien rozwieranych,uchylnych i
analogia | uchylno-rozwieranych dwudzielnych -
zgodnie z dokumentacjg projektows;
5x1,13x1,86=10,50m2;
1x0,67x0,96=0,64m2;
4x1,22x1,86=9,08m2
4| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw z szt. 10,000 0,00 0,00
d.1| 0321-03 | konglomeratu wewnatrz pomieszczen
grubosci 3 cm wraz szpachlowaniem i
pomalowaniem wnek okiennych
5 Dostawa parapetow wewnetrznych z m 12,800 0,00 0,00
d.1 |kalk. wlasna| konglomeratu
Razem dziat: Stolarka okiennna 0,00
2 Stolarka drzwiowa 0,00
6 | KNR 0-19 | Montaz nowych drzwi zewnetrznych z m2 | 1,28*2,52* 0,00 0,00
d.2| 0928-12 [ naswietlem gornym debowych w systemie 1=3,226
analogia | cieptym wg dokumentacji budowlanej i
zgodnie z projektem; rzezbienia zgodne z
drzwiami istniejgcymi
7 m2 4,270 0,00 0,00
d2
Razem dziat: Stolarka drzwiowa 0,00
3 Izolacja $cian fundamentowych 0,00
8| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy m3 |poz.11*1,2= 0,00 0,00
d.3| 0104-02 | odkrywaniu odcinkami istniejgcych 108,288
fundamentow wraz z kuciem i usunieciem
istniejgcych pozostatosci po opasce
9| KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, m3 0,4*0,25* 0,00 0,00
d.3| 0201-01 | prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne (0,85*2 +
ukfadanie betonu B-25<przyjeto> 1,85) = 0,355
10 | NNRNKB | (z.I) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do | m2 [0,8 * (0,85 * 2 0,00 0,00
d.3 | 202 0137- | 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie +1,85) =
02 cementowej - zamurowania po bytych 2,840
zsypach na wegiel do piwnicy
11 | KNR 4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na | m2 (1,5* (19,9 * 2 0,00 0,00
d.3| 0701-06 | $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia +10,18*2) =
ponad 5 m2 90,240
12 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - m2 poz.11 = 0,00 0,00
d.3 | 0101-04 | oczyszczenie powierzchni muru - Alkutex 90,240
Fassadenreiniger Paste
13 [ KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne m2 poz.12 = 0,00 0,00
d.3| 0829-01 | wykutych spoin - mury gtadkie 90,240
14 | KNR 19-01 | Spoinowanie murdw i sklepien z cegly m2 poz.13 = 0,00 0,00
d.3| 0827-01 | zabytkowej- mury gtadkie - Funcosil 90,240
Fugenmortel - Zaprawa do spoinowania
15 | KNR 0-40 | Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w | m2 poz.14 = 0,00 0,00
d.3| 0213-01 | istniejgcym budynku - gruntowanie muru 90,240
bez hydroizolaciji
16 | KNR 0-40 | Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w | m2 poz.14 = 0,00 0,00
d.3 | 0213-03 | istniejgcym budynku - wykonanie 90,240
hydroizolaciji
17 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o m3 | poz.8*0,5= 0,00 0,00
d.3 | 0320-0502 | $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; 54,144
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
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Kosztorys inwestorski

renowacyjnych recznie. Wykonanie
obrzutki pokrywajacej 50 % powierzchni
na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2
w jednym miejscu

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
18 | KNR 2-01 [ Obsypka filtracyjna wraz z dostawag m3 | poz.8*0,5= 0,00 0,00
d.3 | 0320-0502 | obsypki filtracyjnej ( ujeto takze 54,144
dodatkowo zasypke pod wykop liniowy do
kanalizacji deszczowej)
19 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami m3 108,288 0,00 0,00
d.3 | 0236-01 | mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l|
Razem dziat: Izolacja scian fundamentowych 0,00
4 Kanalizacja deszczowa 0,00
20 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej| m2 10,000 0,00 0,00
d.4| 0511-03 | o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - demontaz i
ponowny montaz odcinka od budynku
dworca do studzienki kanalizacji
deszczowej
21 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe w umocnieniu typu box" | m3 10,000 0,00 0,00
d4| 0104-01 | analogia
22 | KNR 2-18 | Montaz studzienki odptywowej rynny fi szt. 5,000 0,00 0,00
d.4 | 0625-01 | 100 z odptywem dolnym
23 | KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych | m 85,000 0,00 0,00
d.4| 0503-01 |- kielichowe z PVC SN8 o $r. nom. 150
mm wraz z ksztattkami
24 | KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe szt. 5,000 0,00 0,00
d.4 | 18 0517-02 [ "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie
rurg ; wlaz zeliwny
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa 0,00
5 Opaska 0,00
25| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach m2 poz.29 = 0,00 0,00
d.5| 0102-05 | chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm 31,080
gtebokosci koryta
26 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie | m2 poz.25 = 0,00 0,00
d.5| 0103-04 | podtoza pod warstwy konstrukcyjne 31,080
nawierzchni w gruncie kat. |-IV
27 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie m2 poz.26 = 0,00 0,00
d.5| 0103-02 | podtoza pod warstwy konstrukcyjne 31,080
nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
28 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2 poz.26 = 0,00 0,00
d.5| 0105-01 |recznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po 31,080
0105-02 | zageszczeniu
29 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej| m2 [0,5 * (20,9 * 2 0,00 0,00
d.5| 0511-01 | grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej +10,18*2) =
31,080
30 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy m poz.32 = 0,00 0,00
d.5| 0401-01 | kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w 62,160
gruncie kat.I-Il
31| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0,2*0,2* 0,00 0,00
d.5| 0402-03 poz.32 =
2,486
32 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm | m (20,9*2 + 0,00 0,00
d.5| 0407-02 | na podsypce piaskowej z wypetnieniem 10,18 *2) =
spoin piaskiem 62,160
Razem dziat: Opaska 0,00
6 Elewacja 0,00
33 | KNR-W 4- | Odbicie starych tynkéw z zaprawy m2 poz.37 + 0,00 0,00
d.6 | 01 0701-02 | cementowo-wapiennej na $cianach, poz.38 =
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia 440,300
do 5 m2
34 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami | m2 poz.33 = 0,00 0,00
d.6 | 202 1134- | "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 440,300
02 - powierzchnie pionowe
35| ZKNR C-1 | Renowacja starego budownictwa w m2 poz.34 = 0,00 0,00
d.6 | 0408-03 | systemie Ceresit. Utozenie tynkow 440,300
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Kosztorys inwestorski

cegly, klinkieru

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
36 | ZKNR C-1 | Renowacja starego budownictwa w m2 poz.35 = 0,00 0,00
d.6 | 0410-03 | systemie Ceresit. Utozenie tynkow 440,300
renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego specjalistycznego o
grubosci 2 cm na Scianach o powierzchni
ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
37 |KNR BC-02 | Prace wykonczeniowe przy tynkach m2 | 130,0 + 69,5 0,00 0,00
d.6 | 0124-04 | renowacyjnych - malowanie jednokrotne +452+17,9
+125,0 =
387,600
38 | KNR BC-02 | Prace wykonczeniowe przy tynkach m2| 21,0+6,8+ 0,00 0,00
d.6| 0124-04 | renowacyjnych - malowanie jednokrotne - 10,9+14,0=
cokot 52,700
39 Demontaz krat okiennych z otworéw kpl 1,000 0,00 0,00
d.6 |kalk. wlasna| okiennych i innych elementéw z elewacji
40 | KNR AT-08 [ Usuwanie graffiti Srodkiem AGS 2+ - m2 | poz.44 * 0,30 0,00 0,00
d.6| 0110-02 [ nanoszenie $srodka recznie na = 5,700
analogia | powierzchnie porowate
41 | KNR AT-08 [ Usuwanie graffiti Srodkiem AGS 60 - m2 poz.40 = 0,00 0,00
d.6| 0110-02 [ nanoszenie $srodka recznie na 5,700
powierzchnie porowate
42 | KNR AT-08 | Przygotowanie podtoza dla m2 |2,0*(19,9*2 0,00 0,00
d.6| 0101-01 | zabezpieczenia przed graffiti - +10,18 % 2) =
oczyszczenie powierzchni gtadkich 120,320
43 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - m2 poz.44 = 0,00 0,00
d.6| 0101-04 | oczyszczenie powierzchni muru - Alkutex 19,000
Fassadenreiniger Paste
44 | KNR 19-01 [ Wykucie starych spoin na murach z cegty | m2 95*2= 0,00 0,00
d.6| 0828-01 |zabytkowej- mury gtadkie 19,000
45 | KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne m2 poz.44 = 0,00 0,00
d.6| 0829-01 | wykutych spoin - mury gtadkie 19,000
46 | KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegty m2 poz.45 = 0,00 0,00
d.6| 0827-01 | zabytkowej- mury gtadkie - Funcosil 19,000
Fugenmortel - Zaprawa do spoinowania
47 | KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie m2 | poz.44 * 0,10 0,00 0,00
d.6 | 0212-03 | powtoki malarskiej - jednokrotne - =1,900
Funcosil LA Siliconfarbe farblos
(bezbarwna) 50% oraz Funcosil WS
(Remmers Polska Sp. zoo) - 50% i
zaimpregnowac¢ w odpowiednim kolorze.
48 Wykucie i uzupetnienie ksztattek m 5,220 0,00 0,00
d.6 |kalk. wlasna| naroznych i przyokiennych,(ksztattki na
wzor istniejgcych), cena jednostkowa
uwzglednia wykonanie napraw kilku
ksztaltek w jednym miejscu i
pojedynczych elementow
49 Wykucie i uzupetnienie ksztaltek - m |(7,53+19,9* 0,00 0,00
d.6 |kalk. wlasna| gzymsow, (ksztaltki na wzor istniejgcych), 2*2)*0,2=
cena jednostkowa uwzglednia wykonanie 17,426
napraw kilku ksztattek w jednym miejscu i
pojedynczych elementow
50 [ KNR 0-26 | Jednokrotne odsolenie Scian m2 | poz.44 * 0,20 0,00 0,00
d.6 | 0637-01 = 3,800
51 | KNR AT-08 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti | m2 poz.42 = 0,00 0,00
d.6| 0102-06 [ srodkiem ANTIGRAF - recznie podioza z 120,320
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Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

52
d.6

kalk. wiasna

Wykonanie uzupetnienia scian z cegiet
W miare mozliwosci dokona¢ uzupetnien
cegtami pochodzacymi z wyburzen,
rozbidrek wtérnych domurowan z
budynkow.

W wypadku braku odpowiedniego
materiatu zgodnie punktem wyzej,
dokonac re profilowania zniszczonych
cegiet z barwionych w masie
specjalistycznych zapraw o duzej adhezji
do cegly i matym skurczu. Masy te winny
mie¢ nizszg odporno$¢ mechaniczna niz
pierwotna cegta. Nastepnego dnia
miejsca uzupetnione ( po wstepnym
zwigzaniu) winny by¢ opracowane
rzezbiarsko, by imitowaty orginalng
powierzchnie cegiet.

m2

poz.44 * 0,10
=1,900

0,00

0,00

53
d.6

kalk. wiasna

Wykonanie strukturalnego wzmocnienia
cegiet

Z watku muru wyselekcjonowac cegly,
ktorych struktura jest najbardziej
zniszczona i wymaga wzmocnienia
strukturalnego.Dla wyselekcjonowanych
cegiet przeprowadzi¢ procedure
wzmachiania poprzez dwukrotne
pedzlowanie preparatami opartymi na
czteroetoksysilanie lub innymi
specjalistycznymi preparatami

m2

poz.44 * 0,20
= 3,800

0,00

0,00

54
d.6

KNR-W 2-
02 1519-02
z.sz.5.1.
9917

Malowanie tynkéw zewnetrznych -
wysokos¢ ponad 5 do 10 m- odtworzenie
napisu ,,SLAWA WLKP." - analogia

kpl.

1,000

0,00

0,00

55
d.6

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnetrzne rurowe

m2

440,300

0,00

0,00

56
d.6

czas pracy
rusztowania

Czas pracy rusztowania

m-g

1500,000

0,00

0,00

57
d.6

KNR 2-02
0925-01

Ostony okien i drzwi folia polietylenowa

m2

54,120

0,00

0,00

Razem dziat: Elewacj

a

0,00

7

Pozostate prace uzupetniajgce

0,00

58
d.7

Kalkulaca
indywidualn
a

1) demontaz i ponowny montaz instalacji
odgromowej, 2) demontaz i ponowny
montaz rolet zewnetrznych szt. 6,

3) demontaz i ponowny montaz rur
spustowych, 4) demontaz i ponowny
montaz anten

kpl.

4,000

0,00

0,00

59
d.7

KNR 5-08
0508-03

Demontaz istniejgcych opraw i montaz na
elewaciji z podigczeniem nowych opraw
ulicznych LED w obudowie aluminiowej
IP65 ze wspornikami i uchwytami
systemowymi; moc min. 150W; czas
dziatania min. 50.000,00 h; kl.
energetyczna A+

szt.

2,000

0,00

0,00

60
d.7

KNR-W 5-
08 0508-01
z.0.9901-11

Demontaz istniejgcej oprawy kloszowej
(szklana kula) i montaz oprawy
nasciennej typu LED IP65, min. 50 W (
dopuszcza sie montaz kinkietu)

kpl.

1,000

0,00

0,00

61
d.7

KNR 5-08
0226-03

Montaz listew sciennych z PCV na
Scianach i sufitach ceglanych za pomoca
kotkéw rozporowych ( alternatywnie
zamawiajgcy dopuszcza przed remontem
elewacji wykonanie bruzdowania)-
doprowadzenie do 3 lamp LED

20,000

0,00

0,00

62
d.7

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powtoce
polwinitowej (fgczny przekroj zyt
Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych

korytkach i na drabinkach bez mocowania

20,000

0,00

0,00
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
63 | KNR 5-08 | Montaz wytacznikéw zmierzchowych wraz | szt. 3,000 0,00 0,00
d.7 | 0402-01 |z podaczeniem do opraw zewnetrznych
na elewacji budynku
Razem dziat: Pozostate prace uzupetniajgce 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 13019 Uzytkownik: Gmina Skoki
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 2 489,8263 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 0/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | Adicor - G Grundierung dm3 0,3800 0,0000 0,3800 0,00 0,00
2 | Adicor - SK dm3 0,9500 0,0000 0,9500 0,00 0,00
3 | Alkutex Fassadenreiniger Paste kg 34,9568 0,0000 34,9568 0,00 0,00
4 | Asoplast MZ kg 0,3800 0,0000 0,3800 0,00 0,00
5 | beton zwykty z kruszywa m3 0,3603 0,0000 0,3603 0,00 0,00
naturalnego B-25
6 | blacha z tytan-cynku 0.60 mm kg 45,6280 0,0000 45,6280 0,00 0,00
7 | bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 70,1480 0,0000 70,1480 0,00 0,00
8 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0690 0,0000 0,0690 0,00 0,00
9 | Demontaz krat okiennych z kpl 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
otwordw okiennych i innych
elementow z elewac;ji
10 | Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19- m3 0,1088 0,0000 0,1088 0,00 0,00
25mm,kl.1
11 | deski iglaste obrzynane gr. 28-45 m3 0,0764 0,0000 0,0764 0,00 0,00
mm KLII
12 | Dostawa parapetdéw z konglomeratu| m 12,8000 0,0000 12,8000 0,00 0,00
13 | drewno na stemple (okragte) iglaste | m3 0,0021 0,0000 0,0021 0,00 0,00
korowane sr. 6 do 20 cm
14 | emulsja Funcosil SNL kg 180,4800 0,0000 180,4800 0,00 0,00
15 | emulsja kontaktowa dm3 29,0598 0,0000 29,0598 0,00 0,00
16 | farba Funcosil LA Siliconfarbe dm3 0,2470 0,0000 0,2470 0,00 0,00
17 | folia budowlana m2 20,7442 0,0000 20,7442 0,00 0,00
18 | Funcosil Fugenmortel - Zaprawa do | kg 546,2000 0,0000 546,2000 0,00 0,00
spoinowania
19 | Funcosil WS dm3 0,8550 0,0000 0,8550 0,00 0,00
20 | gwozdzie budowlane gote kg 0,5707 0,0000 0,5707 0,00 0,00
21 | kostka brukowa 6 cm szara m2 31,8570 0,0000 31,8570 0,00 0,00
22 | Kotwa montazowa do oscieznic szt 170,3009 0,0000 170,3009 0,00 0,00
metalowych 10 x 132 mm
23 | mieszanka betonowa m3 2,5854 0,0000 2,5854 0,00 0,00
24 | obrzeza betonowe 20x6 cm m 63,4032 0,0000 63,4032 0,00 0,00
25 | Obsypka filtracyjna m3 54,1440 0,0000 54,1440 0,00 0,00
26 | pianka poliuretanowa dm3 7,9394 0,0000 7,9394 0,00 0,00
27 | piasek m3 8,3327 0,0000 8,3327 0,00 0,00
28 | ptyty pomostowe robocze m2 6,5164 0,0000 6,5164 0,00 0,00
29 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT |dm3 96,8660 0,0000 96,8660 0,00 0,00
17"
30 | preparat krzemionkujagcy Aida kg 27,0720 0,0000 27,0720 0,00 0,00
Kiesol
31 | wymiana okien - okna sosnowe m2 20,2200 0,0000 20,2200 0,00 0,00
32 | drzwi debowe m2 3,2260 0,0000 3,2260 0,00 0,00
33 | roztwor impregnujacy Esco-Fluat kg 1,5200 0,0000 1,5200 0,00 0,00
34 | spoiwo cynowo-otowiane kg 0,4754 0,0000 0,4754 0,00 0,00
35 | szlam uszczelniajgcy Aida kg 180,4800 0,0000 180,4800 0,00 0,00
Sulfatexschlamme
36 | szpachla Thermopal - FS 33 kg 4,5600 0,0000 4,5600 0,00 0,00
37 | srodek Antigraf 01 kg 14,5467 0,0000 14,5467 0,00 0,00
38 | srodek Antigraf CL kg 4,9452 0,0000 4,9452 0,00 0,00
39 | srodek do usuwania graffiti AGS 2+ [dm3 4,2271 0,0000 4,2271 0,00 0,00
40 | srodek do usuwania graffiti AGS 60 |dm3 2,3484 0,0000 2,3484 0,00 0,00
41 | TAGOCON F - farba silikonowa dm3 88,0600 0,0000 88,0600 0,00 0,00
42 | tynk renowacyjny podkiadowy CR kg | 1100,7500 0,0000 { 1100,7500 0,00 0,00
61'
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
43 | tynk renowacyjny specjalistyczny kg | 7088,8300 0,0000 | 7 088,8300 0,00 0,00
CR 62
44 | tynk renowacyjny Thermopal - SR kg 106,4000 0,0000 106,4000 0,00 0,00
22
45 | woda' m3 2,3984 0,0000 2,3984 0,00 0,00
46 | Wykonanie strukturalnego m2 3,8000 0,0000 3,8000 0,00 0,00
wzmochienia cegiet
Z watku muru wyselekcjonowac
cegty, ktorych struktura jest
najbardziej zniszczona i wymaga
wzmocnienia strukturalnego.Dla
wyselekcjonowanych cegiet
przeprowadzi¢ procedure
wzmacniania poprzez dwukrotne
pedzlowanie preparatami opartymi
na czteroetoksysilanie lub innymi
specjalistycznymi preparatami
47 | Wykonanie uzupetnienia $cian z m2 1,9000 0,0000 1,9000 0,00 0,00
cegiet
48 | Wykucie i uzupetnienie ksztattek - m 17,4260 0,0000 17,4260 0,00 0,00
gzymsow, (ksztattki na wzor
istniejgcych), cena jednostkowa
uwzglednia wykonanie napraw kilku
ksztattek w jednym miejscu i
pojedynczych elementow
49 | Wykucie i uzupetnienie ksztattek m 5,2200 0,0000 5,2200 0,00 0,00
naroznych i przyokiennych,
(ksztattki na wzor istniejgcych),
cena jednostkowa uwzglednia
wykonanie napraw kilku ksztattek w
jednym miejscu i pojedynczych
elementow
50 | zaprawa m3 0,1136 0,0000 0,1136 0,00 0,00
51 | zaprawa cementowa M 12 m3 0,0338 0,0000 0,0338 0,00 0,00
52 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
53 | kostka brukowa 8 cm szara - m2 10,2500 0,0000 10,2500 0,00 0,00
materiat z rozbiérki do ponownego
wbudowania
54 | cement portlandzki zwykty bez t 0,1170 0,0000 0,1170 0,00 0,00
dodatkow "35"
55 | woda m3 0,2700 0,0000 0,2700 0,00 0,00
56 | studzienka odptywowa z odptywem | szt. 5,0000 0,0000 5,0000 0,00 0,00
dolnym
57 | rury PCV kanalizacji zewnetrznej m 88,4000 0,0000 88,4000 0,00 0,00
kielichowe o ér. nom. 150 mm
58 | uszczelki gumowe pierscieniowe do | szt. 14,8750 0,0000 14,8750 0,00 0,00
rur kanalizacyjnych PCV o $r. nom.
150 mm
59 | kineta studzienki z PE szt. 5,0000 0,0000 5,0000 0,00 0,00
60 | uszczelka szt. 10,0000 0,0000 10,0000 0,00 0,00
61 | trzon studzienki rura karbowana m 5,2500 0,0000 5,2500 0,00 0,00
62 | rura teleskopowa szt. 5,0000 0,0000 5,0000 0,00 0,00
63 | pokrywa zeliwna szt. 5,0000 0,0000 5,0000 0,00 0,00
64 | pospdtka - kruszywo nienormowane [ m3 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
65 | ksztaltki/ redukcje szt 425,0000 0,0000 425,0000 0,00 0,00
66 | gips kg 10,0000 0,0000 10,0000 0,00 0,00
67 | farba emulsyjna dm3 5,0000 0,0000 5,0000 0,00 0,00
68 | farba silikonowa kg 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
69 | oprawy LED z wysiegnikiem i szt. 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
uchwytem systemowym
70 | oprawy LED szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
71 | listwa przyscienna m 22,0000 0,0000 22,0000 0,00 0,00
72 | kotki rozporowe z wkretami szt. 40,0000 0,0000 40,0000 0,00 0,00
73 | przewody kabelkowe m 20,8000 0,0000 20,8000 0,00 0,00
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
74 | wylgcznik zmierzchowy IP65 szt. 9,0000 0,0000 9,0000 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 0/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 17,9120 0,00 0,00
2 |Czas pracy rusztowania m-g 1 500,0000 0,00 0,00
3 |pita do ciecia kostki m-g 0,7770 0,00 0,00
4 |rusztowania rurowe m-g 73,0898 0,00 0,00
5 |Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,1212 0,00 0,00
6 |Srodek transportowy m-g 23,6512 0,00 0,00
7 |ubijak spalinowy m-g 7,6235 0,00 0,00
8 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,4794 0,00 0,00
9 |wibrator powierzchniowy m-g 5,3404 0,00 0,00
10 |wyciag m-g 33,7804 0,00 0,00
11 |zuraw okienny m-g 0,7306 0,00 0,00
12 |pita do cigcia kostki m-g 0,2500 0,00 0,00
13 |koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 0,6160 0,00 0,00
14 |obudowa wykopu "PODLASIE 2" m-g 0,7500 0,00 0,00
15 |samochod skrzyniowy do 5 t m-g 5,2000 0,00 0,00
16 |ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,5695 0,00 0,00
17 |przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,5695 0,00 0,00
18 |samochod skrzyniowy 5 t m-g 0,3500 0,00 0,00
19 |wiertarka wieloczynnosciowa m-g 1,2800 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 0/100 =t
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 Stolarka okiennna

2 Stolarka drzwiowa

3 lzolacja $cian fundamentowych

4 Kanalizacja deszczowa

5 Opaska

6 Elewacja

7 Pozostate prace uzupetiajgce
Kosztorys inwestorski

1 Stolarka okiennna

2 Stolarka drzwiowa

3 Izolacja scian fundamentowych

4 Kanalizacja deszczowa

5 Opaska

6 Elewacja

7 Pozostate prace uzupetniajgce
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci
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Spis tresci
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