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SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogdlne, zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania:

NAZWA INWESTYCJI:  REMONT POMIESZCZEN SANITARNO-HIGIENICZNYCH
KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO ORAZ DZIALU
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO
GDYNIA 81-519 UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 98B,
DZ. NR 1721,1711 OBR. REDtOWO 0025
ZADANIE 1. - BUDYNEK KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ - SZATNIE Z UMYWALNIAMI

ZADANIE 2. - BUDYNEK DZIAtU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO: REMONT TOALETY | UMYWALNI DLA
PRACOWNIKOW OBStUGI TECHNICZNE)

ADRES INWESTYCIJI: Gdynia ul. Powstania Styczniowego 9b, dz. nr 1721

obr. REDLOWO 0025.

INWESTOR: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Gdynia 81-001, ul. Powstania Styczniowego 9b

Zakres robé6t _budowlanych:

Zadanie 1. — BUDYNEK KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ - szatnie z umywalniami

- remont 3 szatni z umywalniami ( pom. 012, 02,03 ) wraz z powiekszeniem szatni damskiej o dodatkowe
pomieszczenie sgsiadujgce nr 0.4 ;

Zakres obejmuje kompleksowy remont i adaptacje wskazanych pomieszczenn do aktualnych potrzeb uzytkownikéw
Zakres prac:
- wyburzenie / demontaz $cianek dziatowych zgodnie z opracowaniem rysunkowym

- demontaz drzwi, wymiane nadprozy w Sciankach dziatowych na nowe np. z katownikéw stal. 2 x
L80x40x6mm, skreconych srubami M12 kI 8.8 co 30cm, stal S235 ( oparcie 10cm) - powiekszenie otwordw na
potrzeby montazu normatywnych drzwi o szer. min. 90cm w Swietle przejscia

Uwaga !

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywke w celu potwierdzenia uktadu
konstrukcyjnego przedstawionego w dokumentacji oryginalnej budynku ( zwtaszcza w strefie pogrubionej sciany
korytarza, na dtugosci pomieszczenia szatni i umywalni damskiej ). W razie jakichkolwiek rozbieznosci
powiadomic¢ nalezy projektanta i zweryfikowac rozwigzania .



- skucie kafli na posadzkach i glazury na scianach
- demontaz istn. osprzetu i grzejnikdw w umywalniach

- wykonanie korekt wewnetrznej instalacji wod.-kan. — dodatkowa kabina prysznicowa otwarta w umywalni
damskiej, wymiana misek ustepowych na podwieszane na stelazach, zmiana przebiegu instalacji zasilajacej grzejniki
w umywalniach ( doprowadzenie zasilania poprzez kondygnacje piwniczng )

- korekty istniejgcej wentylacji — montaz siegaczy poziomych w obudowie z ptyt g-k wg normy PN-EN 520 +A1:2012
typu H2 impregnowanych gr. 12,5mm na stelazu systemowym; wyposazenie w wentylatory wyciggowe sprzezone z
oswietleniem

- wykonanie fragmentdéw scianek i obuddw kanatéw wentylacyjnych z ptyt g-k wg normy PN-EN 520 +A1:2012 typu
H2 impregnowanych gr. 12,5mm na stelazu systemowym; wewnatrz Scianek wydzielajacych pomieszczenia- izolacja
z wetny mineralnej;

- wykonanie fragmentow $cianek oraz wydzieleni, zamknie¢ z systemowych Scianek sanitarnych giszetowych hpl,
forma zamknie¢ petna ( dla kabin ustepowych ) oraz do wys. 2m ( dla natryskéw ); konstrukcja scianek z profili
aluminiowych anodowanych, kolor jasna szaros¢, okucia chromowane

- montaz nowe;j stolarki drzwiowej — drzwi petne, ptytowe zgodne z PN-EN 14351-2, w kolorze biatym z podcieciem,
zamek patentowy ( wejscia do szatni ), zamek tazienkowy ( wejscia do umywalni ), oscieznice stalowe

- wymiana/montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, wykonanie podtgczen do elementéw
wyposazenia ( suszarka do wloséw ) oraz wymiana opraw oswietleniowych na nowe typu LED downlight 2x15W

- wykonanie w-wy wyréwnawczej, izolacji przeciwwodnej powtokowej oraz wykorczenie posadzki gresem o
Scieralnosci PEI 5 wg ISO 10545-7, wymiana istniejgcych kratek sciekowych; w natryskach posadzka ze spadkiem
do kratki ; przy wyjsciu z prysznica dopuszcza sie niski cokolik zabezpieczajacy ( 3-max. 5¢cm ) — DOT. UMYWALNI

- wykonanie w-wy podktadowej, wyréwnawczej i izolacji przeciwwodnej powtokowej (na $cianach natryskow i w
cokotowej czesci pozostatych scian umywalni ) oraz wykonczenie Scian ptytkami ceramicznymi — DOT. UMYWALNI

- wykonczenie podtogi wyktadzing winylowg homogeniczng wg. PN-EN ISO 10581:2020-07, o klasyfikacji obiektowej
: 34 bardzo intensywne natezenie ruchu wg PN-EN ISO 10874;2012, antystatycznos¢ < 2kV wg PN-EN 1815:2001,
antyposlizgowos¢ Klasa DS ( i = 0,30) PN-EN 13893:2004, typu np. Tarkett z wywinietym cokotem wyoblonym do
wysokosci 10 cm — DOT. SZATNI

- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i sufitach, w miejscach tego wymagajacych

- wykonczenie $cian glazurg do wys. min. 2,2m, malowanie farbami zmywalnymi do pomieszczern mokrych goérnej
czesci $cian i sufitu wg PN-EN 13300:2002 — DOT. UMYWALNI

- malowanie $cian farbami zmywalnymi $cian i sufitu wg PN-EN 13300:2002— DOT. SZATNI
Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego ustalana na etapie wykonywania prac.

- montaz/wymiana grzejnikdw na nowe zgodny z PN-EN 442-2:2015-02, w wersji higienicznej z atestem
higienicznym, z zaworem termostatycznym — DOT. UMYWALNI

- wymiana armatury sanitarnej
- montaz wyposazenia pomieszczenia : lustra wpuszczane,

ZADANIE 2. BUDYNEK DZIAtU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO: REMONT TOALETY | UMYWALNI DLA
PRACOWNIKOW OBStUGI TECHNICZNE)

- remont toalety na parterze budynku oraz remont pomieszczenia umywalni w piwnicy o facznej
docelowej powierzchni 9,5m2 ;



Zakres prac:

REMONT TOALETY

- wyburzenie $cianek dziatowych ( zgodnie z opracowaniem rysunkowym )
- demontaz istn. wyposazenia toalety i grzejnika

- skucie ceramicznych oktadzin $cian i podtogi

- wykonanie obudowy stelazu i piondw instalacyjnych sanitarnych z ptyt g-k wg normy PN-EN 520 +A1:2012 typu
H2 impregnowanych gr. 12,5mm na stelazu ze wzmocnieniem (np.z ptyt OSB) w miejscu podwieszania miski
ustepowej

- wykonanie rewizji dla zaworow odcinajacych

- wymiana nadproza w $ciance dziatowej ( wejscie do toalety ) na nowe np. z katownikéw stal. 2 x L80x40x6mm,
skreconych srubami M12 kl 8.8 co 30cm, stal S235 ( oparcie 10cm) - powiekszenie otworu na potrzeby montazu
normatywnych drzwi o szer. min. 90cm w sSwietle przejscia

- wykonanie Scianki dziatowej zamykajacej kabine ustepowa, z ptyt g-k typu H2 wg normy PN-EN 520 +A1:2012. na
stelazu systemowym, z wypetnieniem wetng mineralng — zgodnie z opracowaniem rysunkowym

- wykonanie fragmentéw Scianek i obuddw piondw instalacyjnych z ptyt g-k wg normy PN-EN 520 +A1:2012 typu
H2 impregnowanych gr. 12,5mm na stelazu systemowym

- wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60cm, kolor biaty

- montaz stolarki drzwiowej — drzwi petne, ptytowe, zgodne z PN-EN 14351- w kolorze biatym, z kratkg nawiewng
lub podcieciem, zamek tazienkowy, oscieznica stalowa

- wykonanie korekt wewnetrznej instalacji wod.-kan. — przesuniecie toalety, korekta usytuowania grzejnika

- wymiana/montaz osprzetu elektroinstalacyjnego oraz wymiana opraw os$wietleniowych na nowe typu LED
downlight 2x15W

- wykonanie w-wy wyréwnawczej, izolacji przeciwwodnej powtokowej
oraz wykonczenie posadzki gresem o Scieralnosci PEI 5 wg ISO 10545-7,

- wykonanie w-wy podktadowej, wyréwnawczej, izolacji przeciwwodnej powtokowej ( min. w dolnej czesci Scian )
oraz wykonczenie Scian ptytkami ceramicznymi do wys. 2,2m, malowanie farbami zmywalnymi gérnej czesci scian

- wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60cm , w kolorze biatym

- montaz osprzetu i armatury sanitarnej : wymiana miski ustepowej na podwieszang na stelazu, wymiana umywalki
oraz montaz wyposazenia ( bateria, przycisk sptukujgcy, podajnik papieru, mydta)

- montaz/wymiana grzejnika na nowy zgodny z PN-EN 442-2:2015-02, w wersji higienicznej z atestem higienicznym,
z zaworem termostatycznym

REMONT UMYWALNIA

- wyburzenie/wymiana $cianki dziatowej ( zgodnie z opracowaniem rysunkowym )
- demontaz istn. wyposazenia toalety i grzejnika

- skucie ceramicznych oktadzin $cian i podtogi

- wykonanie obudowy stelazu i pionéw sanitarnych z ptyt g-k wg normy PN-EN 520 +A1:2012 typu H2
impregnowana gr. 12,5mm na stelazu ze wzmocnieniem ( np.z ptyt OSB)



- wykonanie fragmentdéw Scianek oraz zamkniec z systemowych $cianek sanitarnych giszetowych hpl, forma
zamknie¢ petna ( dla kabin ustepowych ) oraz do wys. 2m ( dla natryskdw ); konstrukcja $cianek z profili
aluminiowych anodowanych, okucia chromowane

- wykonanie rewizji dla zawordw odcinajgcych

- wykonanie korekt podtgczenia kanalizacji sanitarnej pod stropem oraz montaz kanatu wentylacji wspomaganej ;
- wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60cm, kolor biaty

w wydzielanej kabinie ustepowej ; wykonanie obuddw instalacji na Scianach nad kaflami oraz pod sufitem

- wymiana nadproza w Sciance dziatowej — na nowe np. z kagtownikow stal. 2 x L80x40x6mm, skreconych srubami
M12 kI 8.8 co 30cm, stal S235 ( oparcie 10cm) - powiekszenie otwordw na potrzeby montazu normatywnych drzwi o
szer. min. 90cm w Swietle przejscia

- wykonanie zamkniecia natrysku z systemowych elementdw Scianek sanitarnych giszetowych hpl, forma zamkniecia
do wys. 2m; kolor jasna szaro$¢, okucia chromowane

- wykonanie $cianki dziatowej zamykajacej kabine ustepowa, z ptyt g-k wg normy PN-EN 520 +A1:2012 typu H2 na
stelazu systemowym, z wypetnieniem wetng mineralng — zgodnie z opracowaniem rysunkowym

- wykonanie fragmentow obuddw piondw instalacyjnych z ptyt g-k wg normy PN-EN 520 +A1:2012 typu H2
impregnowanych gr. 12,5mm na stelazu systemowym

- montaz stolarki drzwiowej — drzwi petne, ptytowe, zgodne z PN-EN 14351-2, w kolorze biatym, z kratka
nawiewng lub podcieciem, zamek tazienkowy, oscieznica stalowa

- wykonanie korekt wewnetrznej instalacji wod.-kan. — korekta/wymiana kratki sciekowej, montaz grzejnika,
wykonanie podtgczenia do pralki

- wymiana/montaz osprzetu elektroinstalacyjnego oraz wymiana opraw os$wietleniowych na nowe typu LED
downlight 2x15W

- wykonanie w-wy wyréwnawczej, izolacji przeciwwodnej powtokowej
oraz wykonczenie posadzki gresem o Scieralnosci PEI 5 wg ISO 10545-7,

- wykonanie w-wy podktadowej, wyrownawczej, izolacji przeciwwodnej powtokowej ( min. w dolnej czesci Scian )
oraz wykonczenie Scian ptytkami ceramicznymi

- montaz osprzetu i armatury sanitarnej : wymiana miski ustepowej na podwieszang na stelazu, wymiana umywalki
oraz montaz wyposazenia ( bateria, przycisk sptukujacy, podajnik papieru, podajnik mydta )

- montaz/wymiana grzejnika na nowy zgodny z PN-EN 442-2:2015-02, w wersji higienicznej z atestem higienicznym,
z zaworem termostatycznym

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajagc od najwazniejszego
kryterium:



1.2

e Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich
w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteridow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowe] albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych, przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w
sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego iNadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje
wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce
Robét.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt.

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych SST to nalezy je

wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. Niektdre okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

10.

Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac
mu wykonanie robot.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Inzynier- oznacza osobe prawna lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra jest odpowiedzialna za
bezposrednie monitorowanie realizacji Robét, ktérej Zamawiajgcy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz
petnomocnictwa.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robét wtaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robdt - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w
Kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej cena
jednostkowa.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac
Budowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.5.

1.5.1.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty - roboty oznaczajg zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach Kontraktu.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot, lecz bez
Urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowic czes¢ Robot Statych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robodt, zgodne
z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i

uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

e Dziennik Budowy,
e Ksiege Obmiaru Robdt,
e dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j,

e dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru koricowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa w stadium Projektu Wykonawczego sktada sie z:

1. Projekt architektury



Projekt konstrukcji

Projekt instalacji sanitarnych

Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji
Projekt instalacji elektrycznych

Zbiorcze zestawienie kosztéw (ZZK)
Kosztorys inwestorski

Przedmiar rob6t

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

1531

1532

1533

1534

1535

153.6

Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzjg o pozwoleniu na
budowe. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym znich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane
przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:

a)

b)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa

i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i

wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia bezpieczeristwa Robdét. Wykonawca zapewni state warunki

widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa.

Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robot podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

Fakt przystgpienia do Robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
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informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdét. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

- Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej
specyfikacji.

- Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

c¢) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcdw na wiasny koszt.

d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robd6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga byé dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli wzwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzern w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potfozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposdb aby
zapewni¢ warunki ewakuacji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdow i wyposazenia
na izterenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,
- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,
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- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacji robdt w pasie drogowym. Gdyby jednak w wyniku jego wznowienia doszto do realizacji
takich robdt, to podczas wykonywania Robdt, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania Robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz
policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazddéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog).

Wykonawca whniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ wfasny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze
Robdt.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robdt

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakorczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktoérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto szukania materiatéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w czasie postepu Robot w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na Odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktdére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzania ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekgji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla

ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
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sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i
zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do
Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych
obiektow i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane.
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac.

W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczernstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosé cieplng przegréd.

e Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekdw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

¢ Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

¢ Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkéw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepisdw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych
dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw
uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez
wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych
miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.
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6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego witasnos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat
zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢
roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych, odpowiedzialne

sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposdb
odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inzynier nie moze wydawacd polecen wykonywania robot budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-

budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé¢ sie bedzie odstepstwo od

zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania
robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wodwczas, gdy naruszenie przepiséw
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa

6.2.

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
-z Polska Norma,
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robodt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZ)J)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
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a) Czes¢ ogdlng opisujaca:
. organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
U organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
®  bhp,
. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
U system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

®  sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob iforme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

®  rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

®  sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

® sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

®  sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powaine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedy posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:
. Inzynier,
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
e Projektant,
*  Kierownik Budowy,
e Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

*  Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
*  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
*  date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
. uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robdt,
*  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdét,
. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
. uwagi i polecenia Inzyniera,
. daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

*  zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych, i korncowych odbioréw
Robat,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
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. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Roboét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach
musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inzyniera
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inzyniera i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe
do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robdt
rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywaé Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

Q

) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

m3 wykopu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne
nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robaét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioré6w Robdt

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji
robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
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Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajacych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia

wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
oraz przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

8.1.4.

Dokumentacje Projektowa powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wtasciwych organdéw panstwowych: Stuzby Wieziennej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej i Paristwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi.

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.
Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny

polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5.

Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamodwieniu,

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone s3 kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami
technicznymi urzagdzeniom zaprojektowanym i zaméwionym , a takze , czy w komplecie, sg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty,

oceny kosztorysowej,

oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci Robdt,
c) przejecie koricowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2. 0Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
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Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robdt jest protokét sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robhdt

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robdt i dotyczy kazdego odcinka,
w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robot

Przejecie czesci Robdt dotyczy:

a)  kazdej znaczacej czesci Robodt Statych, ktora albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakoriczeniem.

8.5. Przejecie koncowe Robhdt

Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koricowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia
Robét zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogdlnych, pomijajagc wszelkg drobng zalegty prace i wady, do usuniecia

ktérych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia kornicowego Robodt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokét odbioru koricowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
* Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
* Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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e recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
* aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréow zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

e sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
* zakres ilokalizacje wykonywanych Robot,
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
¢ uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
* date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz
z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych
ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
Plac Budowy,

e wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy iz powrotem,
montaz oraz demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
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drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzgledniac nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
obstugi geodezyjnej,
rekultywacji terenu,

wywozu odpadow

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.

9.2.

Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.:

9.2.2.

dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

uprzatngc¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

Podstawy ptatnosci

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Placu Budowy,

eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,

prace porzadkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

wykona¢, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robot, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych

posiada¢ wymiary 90 x 70cm,
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e napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm,

* tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2m.
Ogtoszenie powinno zawieraé:
e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robdt budowlanych,
¢ maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
* informacje dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

2. Dz.U.2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998
r. wsprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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8.

10.

11

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

D.U. 2012 poz.739 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

D.U.2012 poz. 808 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu leczniczego dla oséb pozbawionych wolnosci.
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SST-1.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostana
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
rozbidrki wyznaczonych $cianek dziatowych, drzwi, posadzek i ptytek

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktéorych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sa
nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktdrg sie
kontaktujg; ogodlna zawartos¢ zanieczyszczenn w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadow, ktére ma na
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie
budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpaddw.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i SST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt powinien wykazaé sie mozliwosciag korzystania z maszyn isprzetu,
gwarantujgcych odpowiednia jakos$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robaét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren
wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu
itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu
na przedmiotowy teren 0s6b nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na
celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to
informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnosc¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach
rozbidrkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na
placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos$¢ przepisow BHP poszczegdlnych cztonkow
brygady. Nalezy kazdorazowo omdéwi¢ réwniez szczegétowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy
sporzadzi¢ protokdt z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokét muszg podpisa¢ oprocz prowadzacego szkolenie
réwniez przeszkolone osoby.
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Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywaja sprawny
sprzet ochrony osobiste;j.

5.3. Sktadowanie i usuwanie odpaddéw

Prace porzgdkowe

Po rozebraniu obiektu nalezy splantowac teren i posia¢ trawe, a $mieci bytowe i odpady porozbidrkowe wywiezé
i zutylizowac.

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce
sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania badz usuwania odpaddéw na terenie rozbiérki powinno by¢é wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady oraz pozostate Smieci nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu
na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét budowlano - montazowych i
rozbidrkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

e Teren, na ktorym odbywa sie rozbidérka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

* W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie moga znajdowac sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy
pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

* Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania .

¢ Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie
innego.

e Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu robdt dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony
kierownik budowy.

* Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.
* W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

e Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i
przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2

® Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

e Podnoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone
fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

e Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p-pozarowy.

e Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewoddéw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV

¢ Bedzie stosowany przez pracownikdéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i
aparaty bezpieczenstwa.
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* Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.
* Miejsce robdt bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
* Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego pracownika.

* Pracownicy wykonawcy robdt rozbiérkowych powinni byé réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (0z.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

* Pracownicy wykonujgcy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologia i organizacja robdét demontazowych
i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbidérkowych i na wysokosciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowaé wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub
wpisie do dziennika rozbidrki.

¢ W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne

¢ W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg, specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory podlegajag Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych ITB.

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdét oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami SST odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdline.

2. Jednostka obmiaru jest:

e m

. m?2
° m3
L4 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Przewiduje sie dokonanie odbioru korncowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu robdt oraz
zachowania warunkdéw podanych w niniejszej Specyfikacji.

Ostateczny odbidr robét bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong przez inwestora.
Odbidr bedzie prowadzony wg Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB
Do dokumentéw odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umowga dokumenty.
Wykonaweca przygotuje do odbioru koricowego nastepujgce dokumenty:

- ustalenia technologiczne

- dokumentacje powykonawczg — geodezyjna mapa powykonawcza

9. PODSTAWY PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Warunki ogdlne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne
2. BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdét budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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SST -1.02 ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6 Roboty murarskie.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres Robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdét w zakresie:
- zamurowanie otwordéw wskazanych na projekcie
- wykonanie $cianek dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,

betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze
stropdw wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéow

2.2.1 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robot wymienionych w niniejszej SST nalezy stosowac materiaty o parametrach okreslonych w specyfikacji
technicznej zgodnie z dokumentacjg projektowa. Bloczki gazobetonowe - przemurowania zewnetrzne.

Scianki dziatowe wewnetrzne wykona¢ z bloczkéw silikatowych o grubosciach wg projektu, zakoriczenia i obrébki zgodnie z
przyjetym systemem.
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2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt murowych.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdtowe zasady wykonania Robét

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujacych normach i przepisach.

Przed wykonywaniem zasadniczych robot murowych nalezy:
e sprawdzi¢ wymiary i katy $cian fundamentowych,
e sprawdzi¢ poprawnosc utozenia izolacji poziomej na $cianach fundamentowych,
e przygotowacd podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.
Ogdlne wymagania:
e Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci.
e  Przed utozeniem nadprozy sprawdzi¢ szerokos$¢ otworu i poziom utozenia.
e Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig). Przy wznawianiu robét
po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola dziatania

Dostarczone na plac budowy materiaty budowlane muszg by¢ kontrolowane pod wzgledem ich jakosci. Kontrola polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty maja wymagane certyfikaty lub swiadectwa jakosci.

Wykonanie $ciany nalezy ocenia¢ w zakresie usytuowania i pionowosci, jakosci i czystosci murowania
6.2. Badania materiatow i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach
i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno byé podane:
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- w zaswiadczeniach z kontroli,
- w zapisach w dzienniku budowy,
- winnych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci. Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é typu, rodzaju, klasy, wymiarow i
asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

6.3.Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnos$¢ z ustaleniami nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru
tasmg z podziatkg milimetrowg. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢
na losowo wybranej Scianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny ustalong przy
zatozeniu srednich wymiaréw cegty na odcinku Sciany o dtugosci co najmniej 1,0m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni
muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomoca
pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania S$cian
poszczegdlnych kondygnacji nalezy przeprowadzaé za pomoca pomiaréw geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz
faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20m - za pomoca niwelatora.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przewodow, przerw dylatacyjnych oraz
osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzaé w trakcie robot i
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
m?2 —dla muréw o grubosci do 25cm,
m3 —dla murdw o grubosci powyzej 25cm,
m —dla nadprozy prefabrykowanych,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robét
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W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét
— protokot odbioru robét zanikajacych
— dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami
SST i dokumentacja projektowa.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z projektem i normami.

Odbidr robot murowych i nadprozy powinien sie odbywac przed tynkowaniem $cian i innymi robotami wykonczeniowymi
ale po osadzeniu stolarki i oscieznic. Odchytki w wymiarach poziomych $cian nie powinny przekracza¢ 20mm, a odchytki w
pionie 5mm.

Odchytki od pionu i poziomu oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinny przekracza¢ 2mm.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow, Swiadectwa jakosci dostarczone przez
dostawcow,

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
2. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
3. PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania. Ocena zgodnosci.
4. PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
5. PN-86/B-30020  Wapno.
6. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw PN-B-19402:
7. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
8. PN EN 998-2:2004 Zaprawa cienkoscienna

9. PN-B-30042:1997 Klej gipsowy, gips szpachlowy
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SST - 1.03 ROBOTY TYNKARSKIE | GLADZIE

CPV 45410000-4 Tynkowanie.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich i gtadzi gipsowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- robdt tynkarskich — naprawa uszkodzonych tynkow,
- wykonanie tynkdw cienkowarstwowych, gipsowych na nowych sciankach dziatowych
- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach z ptyt g-k
- wykonanie gtadzi gipsowych na pozostatych $cianach i sufitach remontowanych pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
witdkien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikéw (a takze z
innymi sktadnikami) i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

Podtoze tynkarskie - jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne itrwate

potaczenie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéow

2.2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa.

Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skiad
poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagann PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami
uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej
przyczepnosci do podtoza. Przestrzegac czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowe;j i
spetniac¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

* wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

* odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm — 0%,

* poczatek wigzania po 30-60 min.,
* gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchyler od wymagan normy.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét tynkarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujgcych odpowiednig jakos¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt tynkarskich.
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Przewozone srodkami transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Szczegétowe zasady wykonania Robét

Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podfoza podczas prac budowlanych moze mieé
wptyw na jako$¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi byé:
—  réwne,
— nosneimocne,
—  wystarczajaco stabilne,
— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
— wolne od wykwitow,
— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Tynkowanie.

Podane wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych
warunkdéw (narzucone zbyt krdtkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robot) majg znaczacy wptyw na
jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez
stac sie przyczynga pdzniejszych uszkodzen tynku.

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosc¢ tynku.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu
oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia. Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania
norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ Scisle zwigzany z podfozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez
poszczegélne warstwy tynku powinny $ciéle do siebie przylega¢ na catej powierzchni. Swieze tynki powinny by¢
zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze
ubytki w podtozu. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usungé papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chfonnosci  podtoza, temperatury otoczenia ikonsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze
prace wykornczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem
farbami wodorozcieniczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do robét
tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.4. Badania w czasie wykonywania roboét
Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i
wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy, przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynkow,
¢ wygladu powierzchni tynkéw,
* prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.
* wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru jest:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robédt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
e brak niepozgdanych peknie¢ powierzchni,

e  materiaty wykorzystane do konstrukcji scian i stropéw oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny
posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajace ich jako$¢ oraz dopuszczajace do obrotu istosowania w
budownictwie,

e stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,
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8.2.1. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e  pionowego nie mogga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e  poziomego nie moggy by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

e  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, plesni itp.,

e  trwate sSlady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikdw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

e  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

e  PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

. PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

e  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

e PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementow
powszechnego uzytku

e  PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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SST-1.04 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:

- Malowania scian i sufitow remontowanych pomieszczen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej
ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujgca
o witasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéow

2.2.1 Materiaty:
«  Preparat gruntujacy,
» Farba emulsyjna do podtozy betonowych,
» Farba emulsyjna do podtozy gipsowych.
Dobdér materiatéw malarskich przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN EN 13300.

Wg normy PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewnatrz na mury i beton”, farby i
lakiery, klasyfikuje sie m.in. ze wzgledu na:
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* przeznaczenie

* chemiczny charakter substancji btonotwdrczej
¢ potysk

* najwiekszy rozmiar ziarna

* odpornos¢ na szorowanie na mokro

¢ zdolnosc krycia.

Grunt na bazie zywic akrylowych — grunt akrylowy (koncentrat) do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, stosowany jako
powtoka gruntujgca na podtoza o réznych stopniach absorpcji. Pokrywany nastepnie farbami na bazie zywic organicznych.

Stosowany do pokrywania istniejgcych tynkéw mineralnych, ptyt gipsowo-kartonowych itp. Zwieksza przyczepnosé
nastepnych warstw. Proponowany do zastosowania pod nizej wymienione farby.

Farba akrylowa o zwiekszonej wytrzymatosci 1 Klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. Dopuszczona do
stosowania w Stuzbie Zdrowia ATEST PZH

Pétmatowa, bezrozpuszczalnikowa farba na bazie zywicy akrylowej.
Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.

Odporna na $rodki dezynfekujace, na promieniowanie UV, zmywanie i szorowanie (15.000 cykli wg DIN 53778), tworzy
powtoki o efekcie satynowym, przepuszczalna dla pary wodnej. Dtugo zachowuje poczatkowy potysk i kolor.

Przeznaczona do malowania powierzchni Scian takich jak: tynki wapienno-cementowe, syntetyczne i gipsowe. Zalecana
szczegdblnie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych, np. szpitale, apteki, magazyny spozywcze, ktére nie

powinny wydziela¢ substancji zapachowych.

Farba akrylowa w 2 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300

Farba wodorozcienczalna, lateksowa o szerokim zastosowaniu (budownictwo mieszkaniowe, przemystowe). Klasa 2
odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Szczegdlnie przydatna w miejscach narazonych na intensywne
uzytkowanie typu: ciggi komunikacyjne, pomieszczenia ogdlnodostepne, tworzy powtoki matowe. Wysoce przepuszczalna
dla pary wodnej. Zdolno$¢ krycia przy jednokrotnym malowaniu 12 m2/1l zaleznie od rodzaju podtoza.

Zastosowanie: w pomieszczeniach typu ciggi komunikacyjne oraz w pomieszczeniach mokrych typu: wc, tazienka, powyzej
ptytek.

Farba akrylowa w 3 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300

Farba akrylowa, dyspersyjna do uzytku wewnetrznego tj.: wykanczania scian i sufitow na suchym i wysezonowanym
podtozu betonowym i tynkowym oraz do malowania muréw z cegly, drewna i ptyt drewno pochodnych. Moze by¢
stosowana na podtoza uprzednio malowane farbami zmywalnymi. Zmywalna, bezzapachowa mozna uzytkowac juz po kilku
godzinach od wymalowania. Kolorystyka- Biata.

Zastosowanie: Sufity wewnatrz pomieszczen.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych. Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikédw. Powinny by¢é magazynowane
zgodnie z instrukcjami producenta.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét malarskich
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Agregaty malarskie - urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi
i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni. Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Roboét

Roboty powinny byé wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C tym, ze w ciggu doby nie powinien
nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C.

Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robdt malarskich wynoszg 12 do 18°C.

Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takze podczas deszczéw, pogody
wietrznej oraz w czasie intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Malowanie nie powinno sie odbywac na podtozach zawilgoconych, oszronionych lub pokrytych rosa.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.2.  Szczegétowe zasady wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam ikurzu.
Woystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

Przygotowanie powierzchni starych tynkow.

Wszelkie uszkodzenia tynku powinny by¢ uzupetnione. Nowe tynki cementowo-wapienne nie powinny by¢ malowane przed
uptywem 28 dni od ich wykonania tj. przed ich skarbonatyzowaniem. W przypadku wczesniejszego malowania powinny by¢
zneutralizowane.

Podtoze oczysci¢, usunac odpryskujace i fuszczace sie stare powtoki malarskie.
Podtoze musi by¢ przyczepne oraz czyste.

Gruntowanie

Przyczepne i czyste podtoze zagruntowac stosujgc farbe do gruntowania.
Rozcienczy¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Nanosi¢ pedzlem o dtugim wtosiu.
Malowanie

Farbe naktadac¢ watkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosujgc 2 warstwy, lub pedzlem o dtugim witosiu w
przypadku matych powierzchni,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- 45 -



6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér robét malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach (w temperaturze > +5°C, wilgotnosci wzglednej
powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych - nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku, odpornosci powtok na
wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.3.Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolita, bez $ladow pedzla, smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostkg obmiaru jest:
e m2
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

8.2. Wymagania techniczne przy odbiorze

* powioki malarskie powinny podtoze przykrywaé réwnomiernie, bez przeswitow, odpryskéw, spekan i
pecherzy,

» faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla
* barwa powtoki powinna by¢ zgodna z wzornikiem NCS.

* przy malowaniu powierzchni elementu w réznych barwach miejsca styku barw powinny tworzy¢ linie prostg;
odchylenia nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 3 mm na catej dtugosci.

e przyczepnosc¢ powtoki mozna badac¢ po uptywie 14 dni od ukonczenia roboét malarskich przy temperaturze
nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

e Zatwierdzong dokumentacje techniczng

e Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych pod malowanie

e Protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.4. Ocena konicowa
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Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uznac za prawidtowe.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposdb razacy na jakos¢, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inzyniera, roboty te moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity —
Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngatrz
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania
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SST-1.05 ROBOTY OKtADZINOWE

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét oktadzin sciennych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- wykonanie oktadzin z ptytek

1.4. Okreslenia podstawowe

GLAZURA - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe scienne,

SPOINA - zaprawa do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 4+16 mm, w $ciennych i podtogowych oktadzinach
wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres). W przypadku fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych,
Sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania
podtogowego lub Sciennego, nalezy stosowac zaprawe z dodatkiem emulsji elastyczne;j.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 Wymagania ogdlne

Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
2. MATERIALY

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wedtug SST 00-Wymagania ogolne

2.2, Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Wyktadzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubosé,
bezkierunkowa, w rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwg poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania.

Wyktadzina powinna posiada¢ nastepujace certyfikaty i atesty:
e Atest higieniczny,
e Certyfikat zgodnosci ITB,

e Krajowa Deklaracje Zgodnosci.
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Glazura - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe scienne, monolityczne to znaczy posiadajgce jednolitg
barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach jednakowsa, bez jakiegokolwiek wzoru.

23. Sktadowanie materiatéw

Wedtug SST 00-Wymagania ogdlne
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt posadzkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu, gwarantujgcych odpowiednia jakos¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

2. Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chronic¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami przez producenta, jesli wytwdrca nie okreslit, to okres ten wynosi do 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

5.2. Szczegétowe zasady wykonania Robét

Podtoze pod wykfadziny powinna mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma. Podtoze sprawdzane dwumetrowg
fatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza
od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejace na podtozu nieréwnosci,
wyréwnac przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wykfadziny podtoze nalezy starannie oczyscic i
odkurzyc.

Oktadzine z glazury wykonywaé po zakoriczeniu oktadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktdrych glazury nie
wyktada sie na petng wysokos¢ pomieszczen ptytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczgwszy od
najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny, a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza
sie nieciaggtych spoin pionowych na scianach, tj. uktadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycja w
poszczegdlnych rzedach, facznie z najnizszym. Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do faczenia ptytek
na krawedziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla
umozliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi prébki.

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezgco usuwac
ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynac po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej
do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie
ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po
catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie
chtonne ptytki (np. z marmuru) moga ulega¢ przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym spoinowaniem oktadziny
zaleca sie wykonanie préby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.
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Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym
zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni, uzywajgc do tego celu wilgotnych, twardych ggbek o
wiekszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny woda moze powodowaé wyptukiwanie
pigmentow i wymywanie Swiezej fugi. W koncowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich
Sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na
niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wecierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowac optymalne
warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywacé swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie
lub przemywanie powierzchni czystg woda. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowac zaprawe o
tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin
wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzgca zaprawa nie
byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duzg wilgotnos¢ powietrza. Nie zastosowanie sie
do powyzszych uwag, atakze zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do
pogorszenia jej parametrow i powstania przebarwien. Réznice w gtebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt
wczesne zmywanie oktadziny mogg powodowac powstanie na powierzchni fugi efektu nierdwnomiernego odcienia koloru.
W spoinach znajdujacych sie miejscach szczegdlnych oktadziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy
stosowac odpowiednie listwy wykonczeniowe, np. flizowki lub wypetnienie materiatami trwale elastycznymi, np. silikon.
W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym
wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogélne.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw wymiarowych -
pionu, poziomu Scian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.
Tolerancja wymiarowa grubosci spoin na oktadzinach +/-1mm.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Jednostka obmiaru jest:
. m?2
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
9.  PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 - Wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T | cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

2. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

3. PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych(terakotowych), klinkierowych, lastrykowych

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania nie palnosci materiatéw budowlanych
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SST-1.06 POSADZKI

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wykonanie podtdg.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t posadzkowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktore zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- Wykonania posadzek z wyktadziny typu tarkett
- Wykonanie posadzek z ptytek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

wyktadzina obiektowa -— pokrycie dowolnej powierzchni na kleju lub zaprawie
klej— zaprawa klejowa wigzaca oktadziny z podtozem
PLYTKI — ptytki gres,

SPOINA - zaprawa do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 4+16 mm, w $ciennych i podtogowych oktadzinach
wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres). W przypadku fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych,
sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania
podtogowego lub Sciennego, nalezy stosowac zaprawe z dodatkiem emulsji elastycznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowq i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéow

2.2.1 Materiaty

Wyktadzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubos¢, bezkierunkowa, w
rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwg poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania.
Wyktadzina powinna posiada¢ nastepujace certyfikaty i atesty:

e  Atest higieniczny,
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e Certyfikat zgodnosci ITB,

*  Krajowga Deklaracje Zgodnosci.
Wszystkie faczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokét na $cianie zastosowaé w formie wywiniecia
wyktadziny na $ciane do wys. 10cm z listwg wyobleniowg pod wyktadzing pomiedzy $ciang i podtogg o profilu
25mmx25mm.
Klej do wyktadzin dobrze spaja réznego rodzaju wyktadziny - linoleum, winyl, PVC oraz wyktadziny dywanowe na spodzie
piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podtoza: betonem, kamieniem lub drewnem.

Glazura - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe $cienne, monolityczne to znaczy posiadajace jednolita barwe o
jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach jednakowa, bez jakiegokolwiek wzoru.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét posadzkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét posadzkowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot posadzkowych.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystagpienia do roboét

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpic¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu surowego i
robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wyktadziny powinna mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcy ptaszczyzne pozioma. Podtoze sprawdzane
dwumetrowa fata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywacé przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie
powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce
na podtozu nieréwnosci, wyrdwnacé przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze
nalezy starannie oczyscic i odkurzyc.

5.4. Wykonanie posadzki

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowac
klej, ktdrego rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie tatg
przyktadang do paséw kierunkowych. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny wypetnia sie
zaprawa do spoinowania.
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Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST — 00 Wymagania ogdlne

6.2.Badania w czasie wykonywania robo6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin i ptytek ceramicznych powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary)

*  stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

*  jakosci zastosowanych materiatéow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:
e przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

e odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

e  prawidtowosci przebiegu spoin.

e nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny byé
wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty)

Prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek ceramicznych przez sprawdzenie:
*  ptaszczyzny poziomej lub spadkdw,

*  nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny byé
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

*  odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
dtugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

*  przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
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Jednostka obmiaru jest:

. m2
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robt
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00 Wymagania ogdlne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
e  oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

¢ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

¢ w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ oktadzine i ponownie wykonac.
8.2. Odbior podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3. Odbior wyktadzin z ptytek gresowych

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodnos$¢ wykonania okfadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych z
wymaganiami i tolerancjami. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:
*  wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa
*  prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
e  przyczepnosci do podfoza
*  prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
*  szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
*  ocene wynikéw badan
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
*  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych(terakotowych), klinkierowych, lastrykowych

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw budowlanych
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw
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SST - 1.07 INSTALACIJE SANITARNE

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowg instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach objetych
niniejszg specyfikacja.

Warunki techniczne powinny by¢ stosowane do wszystkich instalacji robotach objetych niniejszg specyfikacjg
Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w ktérym wykonano
instalacje okreslonych w ustawie [1] wymagan podstawowych tj.:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oszczednosci energii.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz instalacji wody zimnej,
cieptej, kanalizacji sanitarne;j.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji wod.-kan. i c.w.u. naleza:

* wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

e wykonanie bruzd w Scianach dla prowadzenia przewoddéw wody zimnej i cieptej, cyrkulacyjne;j,

kanalizacji: sanitarnej, deszczowej

e wykonanie obudowy przewodéw,
Do robot tymczasowych moze by¢ réwniez zaliczone wykonanie robot ziemnych pod rurociggi kanalizacyjne
prowadzone pod posadzka. Bedzie to wykonanie wykopdw, podsypki z piasku pod rurociggi oraz zasypki
piaskiem.

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

e Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dn.
04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI
INSTAL — zeszyt nr 7 — Warszawa, lipiec 2003,

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robot,
Roboty sg zaprojektowane i muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukcji.
Nie wyszczegélnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j.

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania niniejszych instalacji powinny spetnia¢ wymagania
norm, posiada¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robot. Wykonawca powinien wykonaé przedmiot umowy z
materiatéw z zastosowaniem preferencji krajowych.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane. Elementy instalacji wody zimnej i
cieptej i cyrkulacyjnej, ktére mogg sie styka¢ bezposrednio z woda pitng powinny by¢ wykonane z materiatéw
niewptywajgcych ujemnie, na jakos¢ wody i mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
jednostke upowazniona ministerstwa zdrowia. Urzadzenia oczyszczajgce Scieki muszg posiadac stosowane
zaswiadczenia dotyczgce jakosci i skutecznosci oczyszczania, bedgce podstawg do ich zastosowania.

2.2 Materiaty do wykonania robét instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej
Przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) rury

® rury z tworzywa sztucznego PE-X- w klasie PN16, faczone poprzez zgrzewanie w asortymencie
systemowym,

® rury z tworzywa sztucznego PE-X w klasie PN20 stabilizowane wktadkg aluminiowa, tgczone poprzez
zgrzewanie w asortymencie systemowym,

® rury stalowe podwojnie ocynkowane tgczone poprzez gwintowanie,

e rury wielowarstwowe tworzywowe PE-X/AL/PE-X tgczone ksztattkami systemowymi za pomoca
zaciskania w klasie PN10.

b) armatura odcinajgca
e dla wody zimnej — zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na PN = 1,0 MPa zawory kulowe katowe
do ptuczek ustepowych na PN = 1,0 MPa
e dla wody cieptej - zawory kulowe przelotowe do wody cieptej na PN = 1,0 MPa i tr = 600C
e odcinajacy zawor elektromagnetyczny z sitownikiem i presostatem

c) armatura czerpalna
e kurek odcinajgcy na wodzie zimnej i cieptej na PN = 1,0 MPa
e zawory czerpalne kulowe z kor\cowka do weza do wody zimnej i zaworem antyskazeniowym typu H.A.

d) armatura —inne

armature regulacyjng i filtrujgca na ci$nienie do 1,0 MPa i temperature do 1000C
wodomierze skrzydetkowe

termostatyczne zawory cyrkulacyjne

termostatyczne zawory mieszajace

e zawory antyskazeniowe

® termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem temperatury (ztobek)

e) izolacja termiczna i zimnochronna uzywac tylko izolacje w klasie NRO
® izolacja wody zimnej:
e piony — otuliny z wetny mineralnej o grubosci 10 mm w ostonie folii aluminiowe;j,
e rury w posadzkach- otuliny PE o grubosci 6 mm.
® izolacja wody cieptej:

2.4 Materiaty do wykonania robét instalacji kanalizacji sanitarnej
a) Rury:

e rury i ksztattki PVC klasy SN8 do kanalizacji zewnetrznej
e rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC-U do kanalizacji wewnetrznej
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e czyszczaki kanalizacyjne

® rury wywiewne z PVC $110/¢$160

e tuleje ochronne z uszczelkami dla przejsé przez Sciany budynku,

e umywalki fajansowe, muszle ustepowe, pisuary fajansowe,

e zlewozmywaki, zmywaki z blach stal. nierdzewnej lub emaliowanej,

e wpusty podtogowe,

e syfony,

e elementy mocujace, faczace i kotwiace,

e zabezpieczenia ppoz. instalacji rurowych — masy, pianki, kotnierze itp.

2.5 Materiaty do wykonania robét instalacji kanalizacji deszczowej

a) rury:
e rury i ksztattki kanalizacyjne HDPE do kanalizacji deszczowej,
e rury i ksztattki PVC klasy SN8 do kanalizacji zewnetrznej,
b) inne:
e czyszczaki kanalizacyjne z HDPE o potgczeniach na uszczelki gumowe.
e tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez sciany budynku,
* elementy mocujace, faczace i kotwigce, szyny montazowe,
e zabezpieczenia ppoz. instalacji rurowych — masy, pianki, kotnierze itp.

2.8 Materiaty dostawy, sktadowania i kontrola jakosci materiatow

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
iloSciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymogami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowacé na budowie wytgcznie za zgodg inspektora nadzoru lub projektanta. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Rury sktadowac w miejscach gdzie nie sg narazone na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Pozostate materiaty sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

3 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

e samochdéd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy transport materiatéw i urzagdzen,

e spalinowg lub reczng zageszczarke do gruntu,

® gwintownice,

e mtotowiertarka,

e szlifierka katowa,

® pompa reczna do prob cisnieniowych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych
w Polsce przepisdw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewnic¢ bezpieczenstwo
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uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg zapewnié dostarczenie materiatow
gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

4.2 Srodki transportowe

e samochdd dostawczy do 0,9,
e samochdd skrzyniowy do 5 t.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonania robot i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczegdlnosci z wymienionymi w
punkcie 1.4.

2. Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:
e projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,
e dziennik budowy,
e plac budowy,
® miejsce pod zaplecze.

3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic tablice
informacyjng okreslajaca:

numer pozwolenia na budowe oraz adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot,

imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektora nadzoru,

numery telefonédw alarmowych.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru
i potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy. W przypadkach uznanych przez inspektora za
konieczne, zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodowa¢
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jesli dotyczg zmiany materiatéw okreslonych w
dokumentacji i specyfikacji nie mogg powodowaé zmniejszenia ich jakosci i trwatosci eksploatacyjnej.

5.2 Wymagania dotyczace wykonania robét instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
5.2.1 Prowadzenie przewodow

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscié. Rur
peknietych lub z uszkodzong powtoka nie wolno uzywac.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty
czerpalne.

Przewody prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwos¢ kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody
poziome prowadzi¢ przy Scianach lub pod stropami — zgodnie z projektem. Powinny one spoczywac na
podporach statych i ruchomych. Podejscia do przyborow i szafek hydrantowych wykona¢ w bruzdach lub jako
obudowane, zgodnie z aranzacjg architektoniczng. W obudowie nalezy zapewni¢ dostep do zawordéw
odcinajacych.

Przewody pionowe muszg mie¢ przynajmniej jedng podpore na kazdej kondygnaciji.

Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.

Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i instalacji hydrantowej powinny by¢ zaizolowane. Nalezy stosowac
wytacznie izolacje w klasie NRO. Wymagane grubosci izolacji jak w punkcie 2.2 i 2.3.

Oktadziny uktadac zgodnie z wytycznymi producenta, jako klejone. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia, na ktérej jest wykonana izolacja
cieplna powinna by¢ takze czysta i sucha. Izolacja powinna byé wykonana w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie sie ognia.
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Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody poziome wody zimnej nalezy
prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji grzewczych, przewodéw gazowych. Nie wolno
prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych, minimalna odlegtos¢ od
przewodow elektrycznych wynosié¢ powinna 0,10 m.

Przejscia przewodéw przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna wystawac po okoto 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, a
umozliwiajacym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury.

5.2.2 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, w sposéb
zabezpieczajacy przed przenoszeniem obcigzen na rury i w miejscach umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjng obstuge i konserwacje.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej
strony. Zawory czerpalne, baterie Scienne umywalkowe montowac 0,25 + 0,35 m nad przyborem, liczgc od
gérnej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego. OS armatury czerpanej
sciennej powinna sie pokrywac z osig symetrii przyboru. W przypadku montazu baterii i zaworow czerpalnych
stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych
dziataniem armatury.

W czesci ztobka biatg armature montowa¢ zgodnie z wytycznymi projektu, dostosowujgc wysokosé montazowg
do wymagan dla uzytkowania matych dzieci. Bezwzglednie stosowac armature mieszajgcg z ograniczeniem
temperatury c.w.u. w przyborach, z ktérych moga korzystac dzieci.

5.3 Wymagania dotyczgce wykonania robét instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej

Przyjeto nastepujgce zasady prowadzenia instalacji kanalizacyjnych
e poziomy kanalizacji pod posadzkowej (odwodnienia ptyty garazu) prowadzone w ptycie garazu,
® poziome przewody rozprowadzajgce instalacji prowadzone pod stropem garazu; ewentualna obudowa
poziomdéw — zgodnie z aranzacjg architektoniczng,
e piony prowadzone po wierzchu $cian — w szachtach instalacyjnych lub w obudowie — zgodnie z
architektura obiektu,
e podejscia do przyboréw w bruzdach lub w obudowie.

Poziomy w wykopach posadowi¢ na podsypce z piasku zwyktego grubosci 15 cm z formowaniem tozyska na
rure. Obsypke i zasypke rur wykona¢ piaskiem zwyktym bez grud i kamieni (max wielkos¢ ziaren 20 mm).
Obsypke wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury (lub 0,1 + 0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe.
Zasypke wykonaé warstwami grubosci max 0,3 m z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.
Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosic: | = 90% Proctor.

Mechaniczne zageszczanie piasku nad rura mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 30 cm piasku. Piony kanalizacyjne nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytow stosujgc
minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowac czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla
nich dostep przez obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Przejscia rur przez
Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach. Odpowietrzenie kanalizacji wykonac przez rury wywiewne wyprowadzone
nad dach.

Montowane przybory i urzgdzenia sanitarne faczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony.
Wysokosé zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przybordw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg, z tym, ze powinny one objg¢ co najmnie;j:
e badanie szczelnosci,
e zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury,
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e zabezpieczenie przed mozliwoscig pogorszenia jako$ci wody wodociggowej w instalacjach oraz
zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji,
e zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych

Podczas badan odbiorczych nalezy wykonac¢ pomiary:
e temperatury wody za pomocg termometréow z doktadnoscig odczytu 10,5 K. Dopuszcza sie dokonanie
pomiaru za pomocg termometréow dotykowych
e spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych z doktadnosciag odczytu 10
Pa.
6.1 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, zasypaniem wykopodw oraz przed
wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone wodg w temperaturze powyzej 0.C. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw czesciowych.

Po napetnieniu instalacji /wody zimnej i cieptej/ woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego
przegladu instalacji zwracajac szczegdlng uwage na potgczenia przewoddw i armatury czy sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej
pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Wartos¢ cisnienia
probnego nalezy przyjmowac w wysokosci poéttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po
przeprowadzonej prébie szczelnosci sporzadzi¢ protokdt badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto
wykonywane badanie.

Instalacje cieptej wody po pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng poddac badaniu szczelnosci ciepta
wodg o temperaturze 60.C przy cisnieniu roboczym. Podczas badania szczelnosci cieptg wodga sprawdzic¢
zachowanie sie punktow statych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggdéw.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na szczelno$é po
napetnieniu ich woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Wszystkie badania i odbiory wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowg dla instalacji wodno-kanalizacyjnej s3:
e rurociggi wody i kanalizacji— mb
. wykopy - ms
. zasypanie wykopow - ms
. zageszczanie wykopdéw - ms
. podsypka pod rurocigg - mz
e armatura i urzadzenia — szt.
® zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych — kpl.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot

sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych KNR. Po
zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1 Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wod.-kan.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wod. — kan. nalezy dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego dla
robot budowlanych zwigzanych z pdzniejszym wykonaniem instalacji:
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® umiejscowienie i wymiary otworéw dla wykonania przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy,
e wykonanie bruzd w Scianach — wymiary bruzd, czystos¢ bruzd.

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot.
8.2 Odbidr techniczny — cze$ciowy instalacji wod.-kan.

Odbidr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdw lub instalacji, dla ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy to:

e przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach,

e przewodow kanalizacyjnych utozonych pod posadzka.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos¢é wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.3 Odbiér techniczny — koncowy instalacji wod.-kan.

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano i napetniono woda,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,
b) dziennik budowy,
c) obmiary powykonawcze,
d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,
g) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobéw.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty i uruchomic instalacje wod. —
kan.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowad:
® uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia,
prawidtowos¢ wykonania potgczen,
jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,
wielkos¢ spadkow przewododw,
odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowosé wykonania odpowietrzenia,
prawidtowosé wykonania podpor przewoddéw oraz odlegtos¢ miedzy podporami,
prawidtowos¢ ustawienia armatury,
prawidtowosé przeprowadzenia wstepnej regulacji,
prawidtowosc¢ zainstalowania przybordow sanitarnych,
® jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,
e zgodnosc¢ wykonania instalacji z projektem.

Odbidr techniczny — koncowy, koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wod. — kan. do uzytkowania.

9 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce opisano w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji.
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Elementem kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory miedzyoperacyjne i odbiory techniczne —
czesciowe opisane w punkcie 8.1 i 8.2 niniejszej specyfikacji.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy instalacji wod. — kan., c.w.u., hydrantowej, instalacji kanalizacyjnych
Przedmiar robot do dokumentacji jw.

10.2 Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
p0z.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 p0z.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439,
Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).

c) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.
U. Nr 72/01 poz.747).

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz.1718).

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz.728).

f) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr
8/02 poz.71).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 p0z.2072).

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz.1650.

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz.401).

j) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 serii wydawniczej ,,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003 r.

k) COBRTI INSTAL Zalecenia dla projektantow instalacji zimnej i cieptej wody oraz wodnych instalacji
ogrzewczych w zakresie wyboru i tgczenia materiatéw, uwzgledniajace agresywnos¢ korozyjna wod
wodociggowych w 52 miastach w Polsce. Osrodek Informacji , Technika instalacyjna w budownictwie” —
Warszawa 2001.

10.3 Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
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PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-EN 1254 : 2002 taczniki instalacyjne.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przysytania czynnikéw.
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych) Czes¢ 1. Wymagania ogdlne
PN-EN 1717 : 2003 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

Cz.1. Postanowienia ogdlne i wymagania

Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

Cz.5. Montaz i badania. Instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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SST-1.08 INSTALACIE OGRZEWANIA

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowg instalacji grzewczej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach objetych
niniejszg specyfikacja.

Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w ktérym zastosowana
jest instalacja grzewcza, okreslonych w ustawie [1] wymagan podstawowych tj:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oszczednosci energii.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna

W zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz instalacji centralnego
ogrzewania.

1.4 Opis instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla budynkéw jako dwururowg z rur PEX
zasilang z pompy ciepta.
Projektuje sie zasilanie rozdzielaczy za pomocg pionowych badz poziomych przewodéow
rozprowadzajgcych wykonanych z PE-X firmy COMAP. Poziome przewody rozprowadzajace
mozna uktadac bez spadkéw. Odpowietrzenie poziomych przewoddw rozprowadzajgcych
nastgpi poprzez zawory odpowietrzajgce zainstalowane w grzejnikach.
Pod pionami bedg montowane pary zawordw odcinajacych i spustowych. Z uwagi na wydtuzanie
sie przewodow na skutek zmian temperatur projektuje sie:

® przewody poziome z wykorzystaniem samokompensacji

e przewody pionowe —faczac piony z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi o

niezbednej dtugosci kompensacyjnej
* niezbedne kompensacje na wysokich pionach instalacyjnych.

Przewody sieci rozdzielczej i piony izolowane otuling z wetny mineralnej w ostonie folii aluminiowej w klasie
NRO.

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych projektuje sie z rur wielowarstwowych typy PE-X/AL/PE-X,
taczonych za pomoca ksztattek systemowych.

1.5 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych
Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowa instalacji c.o., c.t naleza:

e wykonanie przejs$¢ przez przegrody budowlane
e zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych.
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1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzagdzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22
poz. 209), normami branzowymi ZG.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i
instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstawg prac jest:
e projekt instalacji grzewczych,
e pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowo organ wtadzy budowlane;j.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod kagtem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych
w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

Catosc robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r. Nr
75 poz. 690) przy uwzglednieniu wszystkich dotychczasowych zmian w powyzszym rozporzgdzeniu

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom materiatéw
budowlanych/instalacyjnych, by¢ dobrej jakosci, posiadajgce potrzebne dokumenty dopuszczajace, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty zgodnosci i atesty oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze materiaty zakwestionowane przez Zamawiajgcego uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych w czasie realizacji robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢, wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw moga by¢ zlokalizowane w obrebie terenu wykonywania robot
budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykaz materiatéw zawarty jest w dokumentacji techniczne;j.

2.2 Rury
Do montazu rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowaé nastepujgce rodzaje rur:

e rury stalowe czarne bez szwu, tgczone przez spawanie - rurociagi gtéwne, piony, rozdzielacze do
ostatniego zaworu odcinajgcego,
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e rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X, tgczone za pomoca ksztattek systemowych — potgczenia
grzejnikdw z rozdzielaczami.

Do montazu rurociggdw instalacji ciepta technologicznego nalezy stosowac nastepujgce rodzaje rur:

e rury stalowe czarne bez szwu, tagczone przez spawanie

Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Nalezy je sktadowaé w
oddzielnych stosach.

Ztaczki instalacyjne

e Stuza do taczenia poszczegdlnych odcinkdw rur ze sobg, armatury z przewodami i potaczenia urzagdzen
gazowych.

Ksztattki

e Stuzg do tgczenia ze sobg rur o roznych srednicach lub roznym kierunku ustawienia. Ztgczki i ksztattki
maja wewnatrz gwint rurowy cylindryczny. Korice rur faczonych powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy.

Dwuztgczki
e Jezelitgczone rury nie daja sie obracac albo, kiedy trzeba liczy¢ sie z koniecznoscig rozkrecenia danego
odcinka, wykonuje sie potgczenie za pomoca dwuztgczki. Uszczelnienie skrecanych elementow
dwuztaczki uzyskuje sie przez zastosowanie ptaskiej uszczelki. Dwuztgczka wmontowana poza kurkiem
gtéwnym na doptywie umozliwia oddzielenie przytacza od instalacji wewnetrznej na czas proby
szczelnosci oraz ewentualne czyszczenie przewodu.

Ztaczki gwintowane
e Stosuje sie w ograniczonej ilosci, najczesciej do podtgczenia urzadzen gazowych i gazomierzy z
instalacja. Obecnie stosuje sie powszechnie w instalacjach gazowych tgczenie rur za pomoca spawania.
Potgczenie spawane w poréwnaniu z innymi rodzajami potgczen majg szereg zalet jak niski koszt,
tatwosc¢ wykonania, szczelnos¢ oraz wytrzymatosc. Instalacje faczone przez spawanie sg
bezpieczniejsze.

tukii kolana
e Wykonuje sie w celu zmiany kierunku rury instalacyjnej przez odpowiednie giecie rur.

Rury ochronne
e S3to krétkie odcinki rur stalowych stosowane przy przejsciach przewoddw gazowych przez przegrody
konstrukcyjne ($ciany nosne i stropy). Rury ochronne powinny by¢ wykonane zgodnie z BN — 72/8976
-52.

2.3 Armatura
® narurociggach montowac zawory odcinajgce kulowe na cisnienie min. 1,0 MPa.
e wszystkie grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w blok zaworowy katowy z odcieciem i
opréznieniem.
¢ instalowad glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej do +160C.
® pod pionami zamontowac pary zawordow odcinajgcych i spustowych.
2.4 Armatura regulacyjna
Regulacja instalacji - wielostopniowa:
e regulacja na rozdzielaczach kondygnacyjnych - automatyczne zawory réwnowazgace,

® regulacja obiegami grzejnikowymi - zawory termostatyczne z nastawg wstepna,

2.5 Armatura odpowietrzajaca
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e na kazdym pionie (w gérnej jego czesci) zamontowad nalezy naczynie odpowietrzajgce z
automatycznym odpowietrznikiem 1/2" i z kulowym zaworem odcinajgcym,

® w miejscach przewyzszenia instalacji automatyczne zawory odpowietrzajace,

e odpowietrzniki przy grzejnikach.

2.6 Armatura spustowa
e (Odwodnienie pionéw za pomocg zawordéw spustowych montowanych w dolnej ich czesci.
2.7 Ogrzewanie podtogowe

W przedmiotowym budynku zaprojektowano 15 petli grzewczych — odpowiednio wedtug mozliwosci
ogrzewania podtogowego, zasilanych z 2 rozdzielaczy, zlokalizowanych jak na rysunkach. Petle grzewcze
wykonane z rury ogrzewania podtogowego, np. Comap S17x2,0. Dtugos$¢ rur wynikajgca z obliczeri: 2080m.
Petle uktadac¢ w formie slimaka, z odpowiednimi odstepami — zaznaczonymi na rysunkach instalacji. Wokét
scian i szczelin dylatacyjnych nalezy uktadac tasme dylatacyjng wg zalecen producenta. Ogrzewanie podtogowe
sterowanie bedzie automatycznie, proporcjonalnie do centralnego sterowania pogodowego realizowanego
przez automatyke. Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana bedzie przez odpowiednie ustawienie nastaw
wstepnych zawordéw termostatycznych oraz zaworéw regulacyjnych.

2.8 lzolacja cieplna, zabezpieczenie rurociggéw

Wszystkie przewody grzewcze izolowac cieplnie na zasileniu i na powrocie, oprdcz spustéw i odpowietrzeni.
Nalezy rowniez izolowac¢ armature o srednicy ponad DN4O0. Izolacje wykona¢ za pomocg otulin z wetny
mineralnej w powtoce folii aluminiowej w klasie NRO. Grubos$¢ izolacji przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. oraz pézniejsze zmiany z 6 listopada 2008 r.- zatgcznik nr 2. Przewody prowadzone w posadzkach musza
posiadac izolacje termiczng w postaci pianki polietylenowej o gr. 6 mm i klasie NRO.

2.9 Aparatura kontrolno — pomiarowa i regulacyjna

Uktady regulacji temperatury i ci$nienia realizowane beda za pomoca regulatora cyfrowego wyposazonego w
elementy pomiarowe, wykonawcze i sygnalizacyjne. Przed nadmiernym wzrostem cisnienia instalacje
zabezpieczaé bedzie zawdr bezpieczenstwa oraz naczynie zbiorcze.

2.10 Pozostate materiaty
rozdzielacze,

szafki do montazu rozdzielaczy,
liczniki ciepta,

filtry siatkowe,

e zawor zwrotne,

e zawory odcinajgce i spustowe

2.11 Warunki dostawy, sktadowanie i kontrola jakosci materiatéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z
wymogami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowacd na budowie wytgcznie za zgodg inspektora nadzoru lub projektanta. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Rury sktadowaé w miejscach gdzie nie sg narazone na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Pozostate materiaty sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach Zamawiajacego.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieupowaznionym do
obstugi.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiac po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania.

Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

W celu przecinania rur, gwintowania itp. uzywa sie tzw. imadta rurowego. Rury przecina sie pitkami do metalu
lub specjalnymi obcinakami kotkowymi. Po ich obcieciu konce nalezy wyréwnaé za pomoca frezu.

Do nacinania gwintu stuzg specjalne gwintownice rurowe. Zasadniczg czescig gwintownicy jest gtowica
wyposazona w cztery narzynki. Naciety gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby pierwsze zwoje miaty petna
gtebokosé, a nastepne byty stopniowo coraz ptytsze. Stozkowatos¢ gwintu utatwia uszczelnienie przewodow.
Konieczne jest réwniez doktadne, prostopadte ustawienie narzynek w stosunku do osi gwintowanej rury.
Dobrze naciety gwint nie powinien mie¢ zbyt cienkich zwojéw, rys, peknie¢ czy wytaman. Dtugosé nacinanego
gwintu stozkowego powinna by¢ dostosowana do srednicy rury. Zbyt dtugi gwint powoduje za gtebokie
wkrecenie rury w facznik, co pocigga za sobg znaczne opory przeptywu.

Do uszczelniania gwintu metoda tradycyjng uzywa sie wyczesanych wtékien konopnych nasyconych pasta
niewysychajaca.

Pasma konopi odpowiedniej dtugosci lekko sie smaruje wymieniong pastg, a nastepnie nawija na gwint w
kierunku od tytu ku przodowi mocno je dociskajgc. Po nawinieciu catosci wygtadza sie je przez obrot reki w
kierunku nakrecenia gwintu. Nastepnie wkreca sie ostroznie ksztattke lub ztgczke, najpierw reka, a pézniej
uzywajac klucza rurowego lub szczypiec. Rure wkreca sie w facznik obracajac nig w lewg strone, wzglednie
tacznik nakreca sie na rure obracajgc nim w prawa strone. Zamiast wtdkien konopnych do uszczelniania
gwintéw rurowych odpowiedniejsze sg specjalne tasmy uszczelniajgce.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatdw i urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow.
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Rury mogg by¢ dostarczane w zwojach lub luzem. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci.

Grzejniki i urzadzenia nalezy przewozic krytymi sSrodkami transportu, zabezpieczone przed przesunieciem.
Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonania robot i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Przed przystgpieniem do wykonania
robot Inwestor przekaze wykonawcy:

e projekt instalacji grzewczych

e pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowo organ wtadzy budowlane;j.

®* miejsce pod zaplecze.

Wykonawca w miejscu widocznym umiesci tablice informacyjng okreslajaca:
®* nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot
® imiona i nazwiska oraz numery telefonowi kierownika budowy i inspektora nadzoru
e numery telefondw alarmowych.

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru.
W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora
projektu. Zmiany te nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatéw okreslonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogg powodowad zmniejszenia ich
jakosci i trwatosci eksploatacyjne;j.

5.2 Montaz rurociggoéw wewnatrz budynku

Montaz rurociggdw instalacji grzewczych oraz ciepta technologicznego musi zapewniaé¢ mozliwo$¢ kompensacji
wydtuzen cieplnych przewoddéw. W projekcie przewiduje sie kompensacje wydtuzen na zatamaniach tras
przewodow. W tym celu stosuje sie: przewody poziome z wykorzystaniem samokompensacji, przewody
pionowe — faczac piony z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi o niezbednej dtugosci
kompensacyjnej oraz niezbedne kompensacje na wysokich pionach instalacyjnych.

Rurociggi podwieszac¢ na atestowanych zawiesiach. Stosowa¢ obejmy z gumowa wktadka.

Przy przejsciach rurami przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie rury. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu
(liczonej wraz z izolacjg):

co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciach przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzerh miedzy rurg przewodu, a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezenia $cinajacych.

5.3 Montaz armatury

a) Armature po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowaé w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

b) Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

¢) Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdd przy uzyciu odpowiednich uchwytéw.

d) Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

e) Montaz naczynia przeponowego nalezy wykonac po przeprowadzeniu préb szczelnosci i doktadnym
wyptukaniu instalacji.
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5.4 Montaz izolacji

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzagdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

3. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknie¢, zataman i wgniecen
oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

5. Roboty montazowe izolacji rurociggéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.
6. I1zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzeniania sie ognia.

7. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oraz PN-N-01270-
08:1970.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywac wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te bedga tak
powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez Specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce

przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.3 Dokumenty budowy

Dokumenty dopuszczajace

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy ponadto zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu wykonywania robot budowlanych,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- kosztorysy ofertowe,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:
e dtugosé rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,
e do ogdlnej dtugosci rurociggdw wlicza sie dtugosc rur przytgczonych do grzejnikow, armature tgczong
na gwint i taczniki,
e do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzagdzen,
e zwezki wlicza sie do dtugosci rurociggdw o wiekszych srednicach,
e catkowitg dtugosc rurociggu przy prébach instalacji ogrzewczej stanowi suma dtugosci rurociggow
zasilajacych i powrotnych.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

»m” - dla montazu rur i préb szczelnosci na zimno

»szt.” - dla armatury, urzadzen grzejnych i préb na gorgco
,m2” - dla izolacji termicznej

8. BADANIA | ODBIOR ROBOT

8.1. Badania odbiorcze

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg, z tym, ze powinny one obja¢ co najmnie;j:

® badanie szczelnosci na zimno,

® badanie odpowietrzenia,

® badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej.

8.1.1 Badanie szczelnosci na zimno
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a) Badania szczelnosci wodg na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0.C,
a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

b) Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed wykonaniem izolacji termicznej.

c) Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie kilkakrotnie skutecznie
przeptukaé woda.

d) Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji.

e) Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i niewyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania, instalacja taka powinna by¢ odpowietrzona poprzez reczne otwieranie zaworéw
stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik

f) Na 24 godziny (gdy temp. zewnetrzna jest wyzsza od +5.C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja
powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonad starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnos$¢ potgczen przewoddw.

g) Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocy pompy recznej podtgczonej w najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia prébnego w najnizszym
punkcie instalacji powinna wynosi¢ Pr + 2 lecz nie mniej niz 4 bary Pr — cisnienie robocze w najnizszym punkcie
instalacji.

h) Cisnienie prébne utrzymac przez 30 minut. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie
wykaze spadku ci$nienia.

Po przeprowadzonym badaniu sporzadzi¢ protokodt.
8.1.2 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatyczne;j
regulacji odpowietrzenie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzenia miejscowego.

8.1.3 Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej
Prowadzenie badania i pomiary

a) Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng
regulacjg powinna by¢ przeprowadzona po zakoniczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

b) Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

c) Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidtowosé odpowietrzenia ztadu.

d) Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywac oceny polegajacej na:

e skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na wyjsciu z kotta i poréwnaniu ich z wykresem
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczecia ogrzewania budynku. Wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 h przed
pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz } 2.C

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej reka ,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach,

e skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w
dokumentacji, dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach 1% obliczeniowego spadku
cisnienia,

e) w pomieszczeniach, w ktérych temp. powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

e przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody
przez piony,

e  okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usungac te przyczyny.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzaé po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
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zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 72 h.

4. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp.
Oraz skontrolowac zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usunac.

5. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6. W celu zapewnienia max szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po prébie szczelnosci na gorgco zakoriczone;j
wynikiem pozytywnym — poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznad za spetniajgca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 — dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w
ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

7. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania bytby negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

8.2. Odbiér techniczny

8.2.1 Odbidr czesciowy instalacji grzewczej

Odbidr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji
ogrzewczej, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on przewoddéw przeznaczonych do
izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowej. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym do odbioru koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

8.2.2 Odbiodr koricowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koficowego. W sktad komisji wchodzi kierownik
robot montazowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze kornicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
protokoty odbioréw czesciowych,
protokoty wykonanych préb i badan,
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
® instrukcje obstugi.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
e aktualnos$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Z odbioru korncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego, przekazujgcego wykonang robote oraz osoby uczestniczace w czynnosciach odbioru. Protokét
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia
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obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku
przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach
konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

8.2.3 Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robot instalacyjnych wykonanych w obiekcie po
odbiorze koicowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o., c.t zostaty wymienione w punkcie rozdziale I, pkt 3.3
niniejszej specyfikacji.

Elementem kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory techniczne — czesciowe opisane w rozdziale VIl
punkcie 2.1.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. pokumentacja projektowa

a) Projekt wykonawczy w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
b) Przedmiar robot instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 17 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 (wraz z pdZniejszymi zmianami)
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072) [1]

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650).

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

10.3. Normy

1. PN — EN 215: 2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

2. PN —EN 442 —1: 2015-2 Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

3. PN —EN 442 — 2: 2015-2 Grzejniki i konwektory-- Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

4.PN —91/B —02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

5. PN —EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw -- Wspdtczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

6. PN —EN1254: 2004 taczniki instalacyjne

7. PN —B—02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN — 83/B — 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

10.4. Wytyczne i warunki techniczne

J Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Wydawnictwo COBRTI INSTAL —
zeszyt nr 6
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