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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie pn.:  
 

„Cześć 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grobla” 
 
w zakres, którego wchodzi: 
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  wraz uzyskaniem pozwolenia 
na budowę lub przyjęciem zgłoszenia robót budowlanych sieci wodociągowej na 
terenie całej miejscowości Grobla od planowanej wg odrębnej dokumentacji 
hydroforni sieciowej.  
 
  - Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami do budynków wzdłuż drogi powiatowej 
nr 2824D oraz przewiertem pod rzeką Nysa Mała. 
 
 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z 
2013 r. poz. 1129 ze zm.). 

2. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym. 

3. Kopia mapy zasadniczej  

4. Opinia z planu 

5. Obowiązujące przepisy oraz normy branżowe. 

 
Potrzeba budowy wynika z konieczności : 
      

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci wodociągowej na obszarze msc. Grobla 
umożliwi dostawę wody o wymaganej jakości, pod wymaganym ciśnieniem dla minimum 
100 mieszkańców (około 20 gospodarstw domowych) + zespól pałacowy.  

 
Inwestycja zapewni: 
 Zwiększenie liczby korzystających z gminnego systemu wodociągowego  
 Poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu zdrowej wody, 
 Zapewnienie ochrony ppoż. obiektów w zakresie inwestycji  

 
 
1.1. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót winien obejmować co najmniej : 
Dla miejscowości Grobla 
 Wykonanie mapy do celów projektowych. 
 Uzyskanie zgód właścicieli do prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane n 
 Uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji robót 
 Kompleksowe zaprojektowanie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków 

mieszkalnych w całej miejscowości Grobla od planowanej wg odrębnej dokumentacji 
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hydroforni sieciowej (  hydrofornią sieciowa wraz z  ze studnią głębinową, stacją 
uzdatniania wody  nie jest objęta zakresem zamówienia) 

 Niezbędne uzgodnienia, pozwolenia wodno prawne  oraz uzyskanie pozwolenia na 
budowę lub przyjecie zgłoszenia prac budowlanych w starostwie powiatowym, 

 Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zakresu projektowego z podziałem na etapy 
Wynikające z zakresu prac przewidzianych do realizacji  oraz pozostałych do wykonania 

 Budowę sieci wodociągowej w działce drogi powiatowej nr 2824D ( działka nr 74, obręb 
Grobla) wraz z przyłączami  oraz przewiertem pod rzeką Nysa Mała 

 Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia zakończenia prac budowlanych w jednostce 
nadzoru budowlanego  

 
1.1.1. Formuła PFU -”Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW) 
Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 
przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu 
funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.). Zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia 
program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 
 i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty 
oraz wykonania prac projektowych. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: 
 
I. Fazę projektową 
- opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami na 
podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej. 
-  opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich  
 
II. Fazę wykonawczą 
- wykonanie robót budowlanych Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją 
kalkulację finansową o: 
a) planowane koszty prac projektowych, 
b) oraz planowane koszty robót budowlanych. 
Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.). 
 
1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.2.1. Dokumenty Wykonawcy 
1.2.1.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca sporządzi dokumenty według formuły Zaprojektuj i Wybuduj obejmujące co 
najmniej: 

a) Szczegółową Koncepcje technologiczną - uzgodnienie jej z Zamawiającym przed 
przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego. 

b) Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
 z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
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wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, wizję lokalną Terenu 
Budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże. 

c) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych 
niezbędnych uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 
- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 
- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego 
wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do 
zaprojektowania i  wybudowania  

d) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczególnych 
elementów robót w rozbiciu miesięcznym. 

e) Dokumentację powykonawczą m.in. z: 
- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy, 
- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, 
- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów 
stałych w terenie. 
- badania zgęszczenia gruntu 

f) Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów 
odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i 
Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane 
przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „ ZiW” muszą obejmować zakres objęty w 
niniejszym PFU. 
 

1.2.1.2. Zakres Dokumentów Wykonawcy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania sieci wodociągowej dla całej 
miejscowości i wybudowania sieci wodociągowej w ograniczonym zakresie obejmującym pas 
drogowy drogi powiatowej nr 2824D – działka nr 74, obręb Grobla oraz w działce nr 68/2 
obręb Grobla.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w zakresie wynikającym z 
zapisów niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty 
uzyskane od Inwestora oraz dokumenty własne w postaci inwentaryzacji mapy do celów 
projektowych. 
  
1.2.1.3. Forma Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca sporządzi „Dokumenty ZiW” obejmujące wszystkie niezbędne branże. Projekty 
budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczególnych branż 
powinny zawierać uzgodnienia projektantów pozostałych branż. W szczególności projekty 
budowlano-wykonawcze będą zawierały niezbędne elementy umożliwiające określenie 
zakresu robót i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierać: 

 opisy i obliczenia techniczne, 
 plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do 

celów projektowych, 
 profile sieci , 
 rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji, 
 niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich „Dokumentów Wykonawcy”, tj. m.in. ujednolicenie 
rozwiązań projektowych, lokalizacji projektowanych elementów pomiędzy dokumentami 
opracowywanymi w ramach różnych branż oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi 
przez różnych Projektantów. 
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Sporządzone przez Wykonawcę robót „Dokumenty Wykonawcy” będą zgodne z polskim 
Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra   Rozwoju z dn. 11 września  2020 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
 
1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie 
niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowę lub 
zgłoszenie robót), w 3 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej. 
 
1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 
Zatwierdzenie roboczych rozwiązań. Wykonawca przedłoży Inwestorowi trzy egzemplarze 
„Dokumentów Wykonawcy” w wersji roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich 
instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag 
Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego 
koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych „Dokumentów Wykonawcy” uwzględniające w/w 
poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i 
decyzje administracyjne zostaną przekazane Inwestorowi do uzyskania ostatecznego 
zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie „Dokumentów Wykonawcy” 
przez Inwestora nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z 
PFU. Za błędy w zatwierdzonych „Dokumentach Wykonawcy” odpowiada Wykonawca. 
Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu 
„Dokumentów Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora. 
 
1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre „Dokumenty Wykonawcy” były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 
przez Inwestora. 
 
1.2.2. Wymagania Projektowe 
Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków niezawodne 
działanie posiadanych instalacji tj przyłączy przyłączy wody z urządzeniem pomiarowym 
włącznie. Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na materiałach 
posiadających aprobaty techniczne, jak również uwzględniać wymagania stawiane dla 
projektowanych przyłączy kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy 
zarządcy drogi, właściciela nieruchomości gruntowej oraz właściciela sieci. Do opracowania 
projektu budowlano-wykonawczego sieci wraz z przyłączami wymagane jest posiadanie 
aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. Na 
podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego w skrócie PFU Zamawiający 
określa warunki techniczne, które należy spełnić przy projektowaniu i budowie. Autor 
dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 
udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Opracowany  
projekt budowlany powinien składać się z: 

 projektu zagospodarowania działki lub terenu zawierający: 
 określenie granic działki lub terenu; 
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 usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów 
budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych 
sytuowanych poza obiektem budowlanym; 

 układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych 
elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w 
nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich; 

 informację o obszarze oddziaływania obiektu. 
 

 projektu architektoniczno-budowlanego zawierający: 
 układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych 

obiektów budowlanych; 
 zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę 

projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali 
mieszkalnych; 

 charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych; 
 opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego ( co najmniej 3 odwierty w zakresie drogi powiatowej oraz co 
najmniej 4 odwierty na pozostałym terenie); 

 projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na 
otoczenie, w tym środowisko; 

 charakterystykę ekologiczną; 
 informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle 

lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej; 
 postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych (o którym mowa w art. 9 Prawa budowlanego, czyli takie, które 
nie może powodować zagrożenia życia ludzi, bezpieczeństwa mienia, 
ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych, pogorszenia warunków zdrowotno-
sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska). 

 
 projektu technicznego zawierającego: 

 projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych; 

 projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe; 
 w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 
 inne opracowania projektowe. 
 

Szacowany zakres projektu budowlanego: 
 

 sieć wodociągowa z rur PE-HD Ø110       - 1940 mb 
  przyłączy wody PEHD Ø32 – Ø63          -  16,0 kpl 
 Hydranty ppoż           - 12,0 kpl 

 
Do uzgodnienia branżowego projektu, projektant przedkłada min. 3 egz. dokumentacji z 
których jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodpłatnie w archiwum Zamawiającego. 
Uzgodnienia branżowe dokumentacji dokonywane są nieodpłatnie w terminie do 14 dni i 
dotyczą sprawdzenia : 
a) zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 
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zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 
Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
b) zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego i 

obowiązującymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy ważny jest trzy 
lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawę realizacji. 

Należy uwzględnić przy projektowaniu uzbrojenia rozwiązania umożliwiające podłączenia dla 
nieruchomości zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy. 
Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności i 
bezpieczeństwa eksploatacji. Na całość wykonanych prac oraz poszczególne obiekty 
wymagane jest udzielenie gwarancji. 
 
1.3. Zestawienie Dokumentów 
1.3.1. Zestawienie Dokumentów Zamawiającego 
          Zamawiający dostarczy  wypis z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.          
 
1.3.2. Dokumentacja Zamawiającego 
Zamawiający dostarczy niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 

 warunki techniczne wykonania podłączeń do budynków, 
 
1.3.3. Badania i analizy uzupełniające 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykonana dodatkowe badania, ekspertyzy i 
analizy, nie wynikające wprost z PFU, ale niezbędne do prawidłowego wykonania i 
sporządzenia „Dokumentów Wykonawcy”. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, 
tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z 
nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 
 
1.3.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu (o ile będą wymagane). 
 
 
1.3.5. Materiały do celów projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt innych 
niezbędnych materiałów do celów projektowych na obszary objęte PFU. 
 
1.3.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i 
sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 
 
1.3.7. Wizytacja Terenu Budowy 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u zamawiającego. Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć 
wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, 
koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, 
obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno 
do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
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1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 
1.4.1. Zakres Robót Budowlanych 
 
W miejscowości Grobla należy wybudować nową sieć wodociągową  w zakresie drogi 
powiatowej nr 2824D– działka nr 74, obręb Grobla oraz w działce nr 68/2 obręb Grobla wraz 
z niezbędnym uzbrojeniem jak również wykonanie przyłączy do granicy działki. Przewidziana 
projektem wielkość zamówienia : 
 

 wykonanie sieci wodociągowej z rur PE-HD Ø110      - 930mb 
 wykonanie przyłączy wody PEHD Ø32         - 13,0 kpl 
 Hydranty ppoż           - 7,0 kpl 

 
Sieć wodociągową po płukaniu, dezynfekcji i próbach szczelności należy opróżnić z wody. 
 
Zakres długości i ilość przyłączy może ulec  po sporządzeniu dokumentacji projektowej.  
Inwestycja znajduje się w obszarze chronionym NATURA 2000 oraz Parku Krajobrazowego 
„CHEŁMY” 
 

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym. Rurociągi będą 
przebiegać po terenach zabudowanych, gruntach rolnych, przez drogę powiatową oraz 
drogę gminną. Przy wykopach wykonywanych mechaniczne lub ręcznie teren zajęty pod 
budowę wraz z wykopem i odkładem urobku wynosić będzie maksymalnie 2,0 m szerokości.  

Budowa kompleksowego systemu zaopatrzenia w wodę wsi Grobla ma za zadanie  
dostarczenie wody, której skład fizyczno-chemiczny i bakteriologiczny odpowiada 
wymaganiom zawartym  cytowanym  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, oraz w ilości 
niezbędnej dla zaspokojenia potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców oraz zapewnienia 
ochrony przeciwpożarowej, jest głównym celem zaplanowanej do realizacji przez Gminę 
Paszowice inwestycji, jaką jest budowa wodociągu wraz z przyłączami do budynków w 
miejscowości Grobla. 

 

Określenie zapotrzebowania na wodę. 

 Dobowe zapotrzebowanie wody dla wsi Grobla na podstawie bilansu ilość wody 
niezbędne dla pokrycia zapotrzebowania bytowo-gospodarczego mieszkańców 
rozpatrywanych wsi wynosi  18m3/d. 

Zgodnie z normą PN-B-02864 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne dla miejscowości do 
2000 mieszkańców niezbędna wydajność wodociągu z czynnym jednym hydrantem ma 
wynosić 5 l/s.  

Zapotrzebowanie wody dla celów p.poż wynosi 5 l/s, 

Zapotrzebowanie wody dla  celów bytowo-gospodarczych  wynosi 0,8  l/s, 

 

Wodociąg ma charakter inwestycji liniowej, niezajmującej terenu na powierzchni ziemi w 
fazie jej eksploatacji z wyjątkiem hydrantów ppoż. Po zakończeniu prac teren zostanie 
przywrócony do stanu pierwotnego, zajęta będzie tylko powierzchnia w rzucie rur o 
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średnicach projektowanych rurociągów. W związku z bliskością siedlisk przyrodniczych 
podjęte zostaną działania minimalizujące oddziaływanie na przedmioty ochronne: Zaplecze 
budowy zlokalizowane zostanie poza obszarami siedlisk przyrodniczych, na tych obszarach 
zabrania się składowania, wykorzystywania i przetwarzania wszelkich odpadów (w tym ziemi 
z wykopów i gruzu). Roboty budowlane należy zorganizować w sposób minimalizujący ich 
wpływ na otoczenie, poprzez zminimalizowanie powierzchni ich oddziaływania. Należy 
zapewnić oszczędne korzystanie z terenu poprzez przyjęcie minimalnej szerokości pasa 
robót, tak aby zniszczeniu uległa jak najmniejsza powierzchnia obszaru siedlisk 
przyrodniczych. Należy zapewnić zastępcze siedliska gatunkom, których miejsca zostaną 
zniszczone. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zdjąć wierzchnią warstwę gleby 
(humus), a następnie wykorzystać ją po zakończeniu prac celem zagospodarowania i 
urządzenia terenu inwestycyjnego. Po zakończeniu prac budowlanych powierzchnie gruntu 
należy oczyścić, wyrównać i zrekultywować przez nawiezienie humusu i wprowadzenie 
zieleni. W fazie eksploatacji nie będzie występowało oddziaływanie na siedliska 
przyrodnicze. W związku z realizacją inwestycji w bezpośredniej bliskości siedlisk 
przyrodniczych podjęte zostaną działania minimalizujące oddziaływanie. Działania 
minimalizujące negatywny wpływ w fazie budowy to: 

 zabezpieczenie dróg dojazdowych, miejsc postoju ciężkiego sprzętu i składowania 
materiałów przed skażeniem substancjami ropopochodnymi, 

 właściwe wykonywanie wykopów, 

 sukcesywne usuwanie lub zagospodarowywanie powstających odpadów. 

Prace budowlane powinny być prowadzone w oparciu o wytyczne zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401). 
Działania minimalizujące wpływ inwestycji na siedlisko to również: zastosowanie urządzeń i 
maszyn spełniających Polskie Normy, użytkowanie tego sprzętu zgodnie z wymogami BHP, 
systematycznie wywożenie odpadów, zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed 
możliwymi wyciekami z pracujących maszyn, stwierdza się, iż dostatecznie zabezpieczą one 
środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem realizacji przedsięwzięcia. Zaplecze 
budowy zlokalizowane zostanie poza obszarami siedlisk przyrodniczych, na tych obszarach 
zabrania się składowania, wykorzystywania i przetwarzania wszelkich odpadów (w tym ziemi 
z wykopów i gruzu). Roboty budowlane należy zorganizować w sposób minimalizujący ich 
wpływ na otoczenie, poprzez zminimalizowanie powierzchni ich oddziaływania. Należy 
zapewnić oszczędne korzystanie z terenu poprzez przyjęcie minimalnej szerokości pasa 
robót, tak aby zniszczeniu uległa jak najmniejsza powierzchnia obszaru siedlisk 
przyrodniczych. Należy zapewnić zastępcze siedliska gatunkom, których miejsca zostaną 
zniszczone. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zdjąć wierzchnią warstwę gleby 
(humus) a następnie wykorzystać ją po zakończeniu prac celem zagospodarowania i 
urządzenia terenu inwestycyjnego. Po zakończeniu prac budowlanych powierzchnie gruntu 
należy oczyścić, wyrównać i zrekultywować przez nawiezienie humusu i wprowadzenie 
zieleni. Po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, zajęta 
będzie tylko powierzchnia w rzucie rur o średnicach projektowanych rurociągów. Urobek z 
wykopów w zdecydowanej większości wykorzystywany będzie na miejscu. Ewentualny 
nadmiar mas ziemnych zagospodarowany zostanie zgodnie z wytycznymi inwestora. 
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje wycinki drzew ani krzewów. W 
przypadku ewentualnego zbliżenia projektowanych sieci do systemu korzeniowego 
istniejących drzew i krzewów zabezpieczony zostanie ich system korzeniowy. Wszelkie prace 
w obrębie systemu korzeniowego winny być prowadzone wyłącznie metodą ręczną w formie 
wykopu wąsko przestrzennego, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od osi pnia drzewa. W 
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przypadku prowadzenia głębokich wykopów w sąsiedztwie drzewa lub prac ziemnych 
prowadzonych w obrębie jego systemu korzeniowego niezbędnym może się okazać 
zastosowanie ekranów korzennych. Ekran powinien być założony poza zasięgiem korzeni, 
ściana wykopu osłonięta warstwą torfu a następnie pokryta matą słomianą, jutą lub folią, 
zabezpieczając tym samym przed przesychaniem korzeni. Ewentualne skracanie korzeni 
należy ograniczyć do niezbędnego minimum, a powierzchnię cięć korzeni należy 
zabezpieczy jak rany po obciętych konarach. Każdą niewielką ingerencję w obręb systemu 
korzeniowego polegającą na zmniejszeniu jego masy i zasięgu należy również 
rekompensować odpowiednia redukcja korony. Pnie drzew narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne należy owinąć matą słomianą lub jutą, a następnie wykonać deskowanie. W 
przypadku nieprzewidywalnych kolizji z istniejącym drzewostanem dopuszcza się możliwość 
przekroczenia drzewa metoda bezwykopową - przewiertem sterowanym na odpowiedniej 
głębokości, poniżej systemu korzeniowego.  Nie wyklucza się występowania na terenie 
inwestycji i w jej okolicach gatunków gadów, płazów i małych zwierząt. Aby zapobiec 
negatywnemu wpływowi na ich migracje, na etapie realizacji planuje się zabezpieczenie 
wykopów na czas trwania budowy. Wykopy będą zabezpieczone w taki sposób ażeby nie 
stwarzały zagrożenia dla płazów, gadów i małych zwierząt. W przypadku zastosowania np. 
ścianek Larsena dobrą praktyką jest posadowienie ich elementów 0,5 m nad powierzchnią 
gruntu. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie siatek zabezpieczających. Dodatkowo w 
trakcie trwania robót należy:

 kontrolować wykopy w odstępie nie większym niż 3 dni,

 zwierzęta znalezione w wykopach umieścić w odpowiednich dla gatunku siedliskach,

 przed likwidacją (zasypaniem) wykopów, dokładnie sprawdzić dna i ściany pod kątem 

obecności zwierząt,

 jeśli wystąpi konieczność odwodnienia rowów, zabezpieczyć urządzenia odwadniające 
przed możliwością dostania się do nich zwierząt.  

Pokonywanie przeszkód terenowych takich jak cieki wodne wykonane będzie metodą 
bezwykopową – przewiertem sterowanym. W przypadku zastosowania metody przecisku 
hydraulicznego rura przewodowa zostanie ułożona na płozach dystansowych wewnątrz rury 
osłonowej. Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z niezbędną dla pracy oczyszczalni 
ścieków siecią wodociągową dla miejscowości Nowa Wieś Mała i Nowa Wieś Wielka, gmina 
Paszowice jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z 
późn. zm.) 

Sieć wodociągowa ma charakter liniowy i zlokalizowana jest pod powierzchnią terenu. Cała 
sieć posadowiona będzie na głębokości min. od 1,5 m. p.p.t. Projektowana sieć składać się 
będzie z rurociągów tłocznych z PE-HD o średnicy Ø110 mm oraz przyłączy w zakresie 
doprowadzenia do granicy działki. Przejścia poprzeczne pod drogą powiatową oraz ciekami 
wodnymi wykonane będą w rurach osłonowych. Średnice rurociągów należy   dobrać dla 
wartości zapewniających odpowiedni przesył wody oraz zabezpieczenie miejscowości pod 
względem ppoż. 

 Rury te muszą charakteryzować się: 

 doskonałą wytrzymałością mechaniczną, 

 wysoką udarnością, 

 bardzo dobrą elastycznością, 

 możliwością zaciskania rur i odcinania przepływu mediów przy pracach remontowych, 
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 gładką powierzchnią wewnętrzną zmniejszającą opory przepływu, 

 łatwością i szybkością montażu, 

 odpornością na czynniki korozyjne zawarte w glebie, 

 obojętnością fizjologiczną. 

 

Sposób wykonywania prac realizacyjnych. 

  Szacuje się, iż w 80% sieć wykonana będzie mechanicznie, natomiast w miejscach, w 
których niemożliwe jest zastosowanie koparki oraz przy zbliżeniach z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym ręcznie z zachowaniem ostrożności. Wykopy będą solidnie 
zasypane z ich warstwowym zagęszczeniem. Rurociągi poprowadzono możliwie najkrótszą 
trasą, ograniczającą ilość kolizji z innym uzbrojeniem terenu. Sposób posadowienia 
rurociągów potwierdzany będzie każdorazowo podczas wykonania wykopów. Wszystkie 
odcinki sieci będą poddawane przed zasypaniem rygorystycznym próbom szczelności, które 
gwarantują prawidłowe jej działanie. Rury będą układane na wyprofilowanym dnie. Wykopy 
pod rurociągi wykonane zostaną jako wąsko przestrzenne. W miejscach, w których 
pozwalają na to warunki gruntów, dopuszcza się wykopy szerokoprzestrzenne. Wyrównanie 
dna wykopu i wykonanie podłoża wykonywane będą bezpośrednio przed przystąpieniem do 
montażu rurociągów. Roboty te wykonywane będą ręcznie, bez przegłębiania wykopu. 
Rurociągi układane będą w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 0,2 m. Po ułożeniu 
rurociągi obsypane zostaną piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z 
zagęszczeniem co 10 cm. Obsypka oraz podsypka rur wykonana zostanie w miarę 
możliwości z gruntu rodzimego, a w przypadku występowania złych warunków gruntowych 
materiał zostanie wymieniony. Wszystkie tereny urządzone będą przywrócone po wykonaniu 
robót do stanu pierwotnego.  

Do projektowanej sieci wodociągowej podłączonych zostanie (założenia projektowe) ok. 100 
osób oraz zespół pałacowy. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wskazanych w § 3 ust. 1 
pkt. 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
 
 
1.4.2. Rozpoczęcie Robót. 
Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę 
pozwolenia na budowę oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z PFU i umowy. 
 
1.4.3. Zajęcie terenu. 
Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu 
pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

 place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 
 miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego, 
 koszty związane za zajęcie terenu ponosi wykonawca. 
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1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Teren inwestycji  objęty dokumentacją projektową sieci wodociągowej w Grobli obejmuje 
działki wg ewidencji gruntów: 
7/1, 7/3, 7/4, 8/1, 9, 11, 12/2, 13, 14/5, 14/6, 16, 18/7, 39/2, 40/3, 40/4, 41/2, 42/3, 43/2, 44/1, 
44/2, 45/1, 45/2, 46, 50, 51, 52/2, 52/3, 53/2, 55/3, 56, 57, 58/1, 68/2, 70/2, 74, 76/1, 78/2, 
79, 80, 83/2, 101/3, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 186/300, 186/301, 214/1, 214/2 obręb 
Grobla.  Hydrofornię sieciową ( nie objęta zakresem) zaplanowano na działce nr 7/3 obręb 
Grobla. 
 
Zakres budowy sieci wodociągowej obejmuje działki wg ewidencji gruntów: 68/2, 76/1, 78, 
80, 103/2,  obręb Grobla. 
 
 
 
1.5.1. Charakterystyka gminy 
Gmina Paszowice leży w środkowej części Województwa Dolnośląskiego, oraz w centralnej 
części powiatu jaworskiego. Jest jedna z pięciu gmin wchodzących w skład powiatu. Gmina 
Paszowice sąsiaduje od północy z gminą Jawor i Mściwojów, od wschodu z gminą 
Dobromierz, od południa z Gmina Bolków oraz od zachodu z gminą Męcinka. Gmina zajmuje 
obszar 101,28   km2 co stanowi  17,35 powierzchni powiatu jaworskiego. Administracyjnie 
gmina składa się z 12 sołectw: Paszowice, Jakuszowa, Zębowice, Myślibórz, Wiadrów, 
Bolkowice, Kwietniki, Grobla, Pogwizdów, Nowa Wieś Wielka, Sokola, Kłonice. 
 
1.5.2. Charakterystyka istniejącego układu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków 
1.5.2.1 Sieć wodociągowa 

 W zakresie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy posiadamy sieci w 
miejscowościach: Pogwizdów, Kwietniki, Sokola, Wiadrów, Bolkowice, Paszowice, Zębowice, 
Jakuszowa, Nowa Wieś Wielka i Nowa Wieś Mała. W pozostałych miejscowościach jak 
Myślibórz, Grobla, mieszkańcy korzystają z własnych ujęć. Ujęcie na terenie sołectwa Nowa 
Wieś Wielka ze studni głębinowej zaopatruje w wodę poprzez zestaw hydroforowy 
wszystkich mieszkańców Nowej Wsi Wielkiej jak i Nowej Wsi Małej. Wszystkie powyższe 
wodociągi wyposażone są w hydranty p poż. a zestawy pomp posiadają tzw. pompy 
pożarowe, które w przypadku nagłego poboru uzupełniają brakujący wydatek sieci. Nowe 
zestawy pomp zamontowane w Paszowicach oraz Jakuszowej posiadają możliwość 
bezstopniowej regulacji ciśnienia oraz wydatku. Dla miejscowości Myślibórz oraz Grobla 
opracowano wielowariantową koncepcję budowy wodociągów. Zamawiający eksploatuje 
sieci samodzielnie pełniąc rolę zakładu komunalnego. Dostarczanie wody odbywa się 
poprzez sieci rozdzielcze i układy pierścieniowe od ujęcia do odbiorcy końcowego. Sieci 
wykonane są z rur PCV, PEHD oraz przyłącza  częściowo z rur stalowych. 

Łączna długość sieci    43,9   km 

Liczba przyłączy          800  sztuk 

1.5.2.2 Sieć kanalizacyjna 
  
Gmina Paszowice w zakresie usług kanalizacyjnych należy do aglomeracji jaworskiej z 
oczyszczalnią ścieków w Małuszowie. 
Ścieki z miejscowości: Pogwizdów, Grobla i Kwietniki odprowadzane są przy pomocy 
kanalizacji grawitacyjnej do  przepompowni P III w miejscowości Kwietniki a następnie 
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rurociągiem tłocznym przez rzekę do studni rozprężnej w Kwietnikach.  Kolejno kanalizacja 
grawitacyjna obsługująca pozostałą część Kwietnik kieruje się w kierunku Sokolej i 
Wiadrowa. 
Dwie nitki kanalizacji rozdzielone rzeką zbierają grawitacyjnie ścieki z miejscowości Sokola i 
Wiadrów  po czym przy pomocy przepompowni P II w Wiadrowie rurociągiem ciśnieniowym 
kierowane są do  studni rozprężnej zlokalizowanej w  Bolkowicach  a następnie  
wprowadzone do kanalizacji grawitacyjnej obsługującej tą miejscowość. Z uwagi na 
ukształtowaniu terenu w miejscowości Bolkowice zlokalizowane są trzy przepompownie 
ścieków P I, P II oraz Lokalny Punkt Tłoczny. Przepompownia P I jest zbiorczą z której ścieki 
kierowane są do Paszowice rurociągiem tranzytowym (w połowie ciśnieniowym ze studnią 
rozprężna  a w połowie grawitacyjnym od strony Paszowic. Wszystkie rurociągi w tej części 
gminy mają maksymalną średnicę 200 mm.  Po   wprowadzeniu do kanalizacji w dolnych 
Paszowicach spływają grawitacyjnie w kierunku zbiorczej przepompowni ścieków 
Kolejne nitki kanalizacji to odcinki kanalizacji grawitacyjnej z miejscowości Jakuszowa i 
Kłonice. 
Obie kanalizacje wprowadzone są tranzytami do kanalizacji grawitacyjnej w  Paszowicach 
górnych. Paszowice będące największą miejscowością gminy mając jednocześnie korzystnie 
ukształtowany teren  w całości posiadają kanalizację grawitacyjną składającą się z dwóch 
głównych nitek rozdzielonych potokiem Paszówka.  W środkowej części Paszowice 
wprowadzane są ścieki z całej miejscowości  Myślibórz  przy pomocy rurociągu 
ciśnieniowego ze studnią rozprężną oraz odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej. W 
miejscowości Myślibórz zlokalizowana jest przepompownia ścieków. Kanalizacja 
grawitacyjna w Paszowicach zbierając ścieki  ze wszystkich     wyżej wymienionych 
miejscowości zakończona jest  zbiorczą przepompownią ścieków zlokalizowaną w 
Paszowicach dolnych  gdzie przy pomocy rurociągu tłocznego ścieki kierowane są 
bezpośrednio do kanalizacji miasta Jawora. 
Kolejna nitka kanalizacji dotyczy miejscowości Zębowice. Jest to kanalizacja ciśnieniowa 
funkcjonująca w oparciu o przydomowe przepompownie w ilości 35 sztuk. Ścieki kierowane 
są również do granic miasta Jawora  do studni rozprężnej zlokalizowanej  w ul. Szpitalnej. 
Wszystkie ścieki zarówno z przepompowni Paszowice jak również Zębowic są 
opomiarowane i rozliczane z Gminą Jawor. 
W chwili obecnej wszystkie miejscowości Gminy Paszowice będące w aglomeracji 
Jaworskiej posiadają kanalizację z której w 100% mogą korzystać mieszkańcy. Stanowi to 
95% skanalizowanych gospodarstw na terenie całej Gminy. 
Łączna długość kanalizacji sanitarnej w gminie to około 63,5 km. 
Poza aglomeracją z uwagi na trudne warunki terenowe oraz znaczną odległość od głównych 
sieci pozostają miejscowości Nowa Wieś Wielka i Nowa Wieś mała oraz przysiółek  
Siedmica. 
W miejscowościach tych funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków jak również 
szamba. 
Dla miejscowości Nowa Wieś Wielka i Nowa Wieś Mała została opracowana wariantowa 
koncepcja   możliwości skanalizowania sołectwa. 
Sieć kanalizacji sanitarnej ma charakter rozdzielczy. Ścieki poprzez kanały grawitacyjne, 
przepompownie oraz rurociągi tłoczne trafiają do miejscowości Jawor a następnie do 
oczyszczalni w Małuszowie. Łącznie w gmina posiada: 
        63,5  km kanalizacji      i              813   sztuk   przyłączy 
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1.5.3 Zapotrzebowanie na wodę 
Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez 
mieszkańców tj. q=100 dm3/os*dobę.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. nr 124 poz. 1030 z 24 lipca 2009r.)w sprawie 
przeciwpożarowego zapotrzebowania w wodę oraz dróg pożarowych w jednostce osadniczej 
o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 2 000  średnica nominalna wynosić ma  DN80 a  
wydajności nie może być mniejsza jak 5 dm3/s przez okres dwóch godzin. 
 
1.5.4 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowej eksploatowanej 
przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych 
dotyczących stałości dostawy oraz jakości wody pitnej. Rozbudowa systemu wodociągowego   
zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu dostawy wody oraz 
zapewni ochronę ppoż osady. 
 
1.5.4.1 Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 
technicznej (dostęp do sieci wodociągowej), 

 Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem 
standardów europejskich, 

 Wzrost rozwoju społeczno - gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 
technicznej (dostęp do sieci wodociągowej). 

 
 
1.6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
1.6.1. Sieci wodociągowe. 
W miejscowości Grobla nie ma zbiorczego systemu wodociągowego. Gospodarstwa 
domowe posiadają własne ujęcia wody. Sieć wodociągowa   powinna spełniać wymagania 
określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim 
zapewniać bezawaryjny sposób dostarczania wody od dostawcy do użytkowników. 
 
1.6.2. Sieć kanalizacyjna 
Urządzenia –sieci kanalizacyjne służące do wprowadzania ścieków. 
W miejscowości Grobla funkcjonuje zbiorczy system kanalizacji sanitarnej  z którego ścieki 
odpływają  do systemu w miejscowości Kwietniki. 
 
1.6.3. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów. 
 Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii 
stosowanych materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości 
spełniające wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach 
technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których 
nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być 
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny PZH 
oraz odpowiednio Deklarację/Certyfikat Zgodności CNBOP. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 
 
2.1.1. Technologia 
PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z 
wyborem metody budowy, przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia 
robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. W 
przypadku wodociągów zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty 
higieniczne oraz certyfikaty ppoż.   
Wymagania w zakresie technologii budowy sieci.  
Preferowanymi metodami wykonania sieci wodociągowej są metody wykopowe poza 
koniecznymi przejściami pod  nawierzchniami asfaltowymi. 
 
2.2. RUROCIĄGI SIECI WODOCIAGOWEJ 
1. Parametry rurociągu   (średnica) powinny być tak dobrane, aby do każde odbiorcy woda 
dostarczana o odpowiednich parametrach ( wydajność, ciśnienie)   
 
2.3. WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIAŁOWE 
 
2.3.1. Informacja ogólna 
W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży sanitarnej oraz 
standardy jakości wykonania instalacji. 
 
2.3.2. Materiały łączące 
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a 
nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby dociskające, 
nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na 
kontakt z wodą lub z wilgocią, wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. Wszystkie śruby 
dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku wewnętrznego w 
środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami należy poddać ocynkowaniu, a 
wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować. Należy 
dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 
 
2.3.3. Malowanie i ochrona metalu 
Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami 
dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich 
produktach. Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem muszą zostać 
pokryte odpowiednią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na 
Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. Roboty związane 
z przygotowaniem powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego przez 
Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego programu. Nie wolno malować w czasie 
deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 
 
2.3.4. Rurarz  
2.3.4.1. Wymagania ogólne 
Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 
kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 
struktur i innych defektów i muszą zostać tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonować w 
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warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. Instalacja musi być złożona z 
uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury i innych 
urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączniki muszą mieć postać tulei z podwójnym 
kołnierzem. Złączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i 
muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. Należy zastosować 
połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu łatwego 
demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, 
aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. Końce rur użytych do połączenia z 
kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami 
producenta połączeń. Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z 
kołnierzami zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. Wszystkie przewody muszą być 
zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany należy zastosować 
przejście mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, 
powierzchnia ta musi zostać oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema 
warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem. 
Kształtki przejściowe należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 
przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez 
konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Końcówkę wylotu rurociągu należy 
dopasować do punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej. 
 
2.3.4.3. Rurociągi z PE 
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 
Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania 
surowca z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 
Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 
- woda, 
- woda z chlorem. 
Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą 
zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie armatury kołnierzowej i bez 
kołnierzowej należy wykonać za pomocą kołnierzy aluminiowych lub stalowych 
epoksydowanych. 
 
2.3.4.4. Zasuwy   
Należy użyć zasuw odcinających dwu kołnierzowych, żeliwnych typu klinowego z miękkim 
uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w 
kąpieli. Zasuwy muszą mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz 
przelot umożliwiający swobodny przepływ medium. Uszczelnienia trzpienia stanowić będą 
pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w 
sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż. Zasuwy muszą być przystosowane do 
zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszą być zaopatrzone w 
obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną 
do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy 
zasuwy. 
Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną 
obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa 
skrzynkowa ma być umieszczona na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm o 
grubości 150 mm. Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. 
Zasuwy zamontowane w instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami z 
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po 
całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa 
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przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą 
współpracować. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje mają zostać 
wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 
 
2.3.4.5. Hydranty 
Korpus hydrantów z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z podwójnym 
zabezpieczeniem z atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej oraz 
certyfikatem zgodności CNBOP Na końcówkach sieci należy stosować hydranty 
bezpośrednio na przewodzie wodociągowym, na kolanie stopowym. Każde połączenie 
hydrantu do sieci poprzedzać zasuwą. Hydranty podziemne zabezpieczyć skrzynką żeliwną. 
Hydranty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę. Na końcówkach przewodów wodociągowych, bezpośrednio na 
przewodzie stosować hydranty ustawione na kolanie stopowym poprzedzonym zasuwą. 
 
Odtworzenie nawierzchni drogowych 
 
Ze względu na planowaną wymianę nawierzchni asfaltowej pasa drogowego drogi 
powiatowej (działka nr 74 obręb Grobla) w działce tej po zasypaniu wykopów należy 
wykonać warstwy konstrukcyjne bez odtworzenia masy asfaltowej warstwami: podbudowa 
zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, 
stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - podłoże 
stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm. 
 
Na wszystkich odcinkach poprowadzonych w pasach drogowych należy wykonać w 
odległościach co najmniej 40m badania zagęszczenia gruntu przy użyciu płyty statycznej 
VSS. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od Is=1,0. 

 
2.3.6. Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu 
Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 
spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. Obsypka rur musi być 
wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia 
rurociągu. Obsypka musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją 
materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 90 % 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań 
struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. 
 
2.3.7. Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartychw niniejszym 
programie to: 
•koparko- ładowarki, 
•sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów, 
•samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 
•spawarka, zgrzewarki do PE 
•szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki  ,zabezpieczenia drogowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
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przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 
2.3.8. Transport 
Rury powinny być pakowane w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi i ściągnięte 
taśmą. Kształtki pakowane w kartony. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Należy chronić 
rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Wysokość 
składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone 
kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz rur powinien odbywać się przy temperaturze 

powietrza -5 do 30C. Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu w 

temperaturze poniżej 0C gdyż niskie temperatury obniżają odporność tworzywa na 
uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable 
elektryczne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewożenie 
kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu 
przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy 
zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. Do 
transportu mieszanki betonowej należy  użyć środków transportu do tego przeznaczonych, 
które nie spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu 
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze 
zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic 
określonych wymaganiami technologicznymi. 
 
2.4. Składowanie 
a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 
w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i 
bosych końcówek rur. 
b) Skład materiałów powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze 
nieprzekraczającej 40 °C. 
c) Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi 
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 
d) Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 
e) Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 
f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
 
2.5. Wykonanie robót 
 
2.5.1. Roboty ziemne 
Na podstawie wizji lokalnych w trakcie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej po trasie 
nie stwierdzono na całym obszarze występowanie gruntu kat IV (wg KNR)  
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale 
zabezpieczy w terenie. 
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a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy 
ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały 
urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10cm 
większej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 15 cm piasku. Po 
ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.30cm po 
zagęszczeniu. Pozostałą głębokości wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok 
wykopu w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna lub 
w przypadku dróg utwardzonych grunt antropogeniczny nawieziony. 
b) Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego 
wyznaczonym. 
 
2.5.2. Roboty montażowe 
Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 
Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest 
rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem 
ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 
 
Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 
Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub 
stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza 
brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem 
smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o 
kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop 
należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. Podczas 
wykonywania skrzyżowań 
Projektowaną kanalizacją sanitarną  orz wodociągową z istniejącymi kablami energetycznymi 
i teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika 
urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich normach. 
 
2.5.3. Montaż rurociągów 
Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 
producentów rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych 
przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Materiały użyte do budowy 
przewodów powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną. Rury montować na 

przygotowanym podłożu przy temperaturze powietrza 0 – 30 C, jednak uwzględniając 
elastyczność materiału PE i PVC w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń 
przy temperaturze nie niższej niż+ 5°C. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do 
wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za 
pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu 
terenu. Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po 
ułożenia zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża całej swej długości, 
na co najmniej ¼ obwodu. Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna 
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i 
zagęszczania gruntu. 
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Połączenia rur kielichowych z PCV (kanały grawitacyjne) 
Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych z 
pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec poprzedniej. Należy 
pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. W celu 
zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy 
koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. 
 
 
Połączenia rur HDPE (rurociągi tłoczne) 
Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką po uprzednim ustawieniu parametrów zgrzewania. 
Procedura zgrzewania musi być zgodna z wytycznymi producenta rur i kształtek. Wszystkie 
połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 
roboczym oraz próbnym. Połączone rurociągi ułożyć na dnie wykopu z zachowaniem 
odpowiednich spadków w kierunku pompowni. 
 
3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
3.1. TABLICE INFORMACYJNE 
3.1.1. Tablice informacyjne 
Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne 
przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablice 
informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej. 
 
Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia 4 tablic informacyjnych o 
maks. wymiarach 120/80 cm z treścią wymaganą przez instytucje współfinansujące. 
 
 
3.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
3.2.1. Wstęp 
 
3.2.1.1. Nazwa zamówienia 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania pn.: „Cześć 1 – 
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grobla” 
 
3.2.1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU. 
 
3.2.2. Wymagania ogólne 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, 
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami 
Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy 
Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny 
Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 
wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 
bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod 
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budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 
Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą 
wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu 
Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę 
i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca 
będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód 
oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar 
materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i 
niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne 
rozwiązania materiałowe oraz techniczno -technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu 
Robót objętych PFU. 
 
3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawcę 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 
Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 
 
3.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy 
Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie jest 
wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach 
realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym 
uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne 
opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie 
egzemplarzy opisanej w punkcie 1.3.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 
1.3.1.6 części opisowej PFU. 
 
3.2.2.3. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 
Zamawiającego Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 
3.2.2.4. Błędy lub opuszczenia 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 
przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 
opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w PFU. 
 
3.2.2.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 
regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte PFU. Jako 
obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 
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które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Szczegółowa lista norm jest 
dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www .pkn. pl). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 
 
3.2.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 
c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 
zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 
umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. 
Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co 
nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania 
w/w decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub 
postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a 
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 
3.2.2.8. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 
zabezpieczeń ppoż. ,wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie 
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie może zakłócać 
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego 
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów 
prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone do 
pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu 
budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas 
trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze 
magazynowania materiałów. 
 
Woda 
Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych przy  terenie 
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze 
umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia 
ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 
przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza 
będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie 
technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem 
Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 
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Zasilanie elektryczne 
Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na 
dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. W 
przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 
ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 
elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania 
wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie 
obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy 
źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub 
zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie 
wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 
wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma 
dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i 
wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 
 
3.2.3. Materiały 
3.2.3.1. Wstęp 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do 
wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami programu zapewnienia jakości. Wszystkie Materiały przeznaczone do 
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu 
nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy 
jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, 
posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
 
 
3.2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 
3.2.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
 
 
3.2.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 
 
3.2.5.1. Program Robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 
czynniki i warunki: 
• Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i 
realizacji Robót, 
• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 
Budowy, 
• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze. 
 
 
3.2.5.2. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 
Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 
prowadziły do: 
• Zniszczenia całości lub części obiektów, 
• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 
granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w 
całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji 
uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym 
projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników 
tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
 
3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do 
zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności: 
• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, Wykonawca jest 
zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w 
czasie trwania zamówienia oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu 
przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
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uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 
3.2.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz. U. Nr 
62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na 
odkładnie przydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i 
uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 
gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykończania Robót 
Wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie siędo przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
 
3.2.5.5. Bezpieczeństwo pożarowe 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
3.2.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach nie 
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu 
budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Roboty należy 
wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka Robót, na którym 
występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków muszą być rozmieszczone barierki 
ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do 
poszczególnych rodzajów Robót muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej brutto. W zakresie 
wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r.,  poz. 1126), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r.poz. 401), 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 
• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 
czystości, 
• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
3.2.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 
c) Przygotowanie terenu. 
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu. 
e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 
b) Opłaty/dzierżawy terenu. 
c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: 
a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
3.2.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
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trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz 
właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych. 
 
3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać 
kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 
Ubrania robocze mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich 
obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz 
osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w 
sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone 
następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 
Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 
okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych 
 
3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 
 
3.2.5.11. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
3.2.5.12. Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o 
odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze 
przed przystąpieniem do Robót).Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru 
technologii odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres 
leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 
prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów 
przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 
 
3.2.6. Kontrola jakości robót 
 
3.2.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z PFU. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
1) Część ogólną opisującą: 
- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
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- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym. 
2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
3.2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z przedmiotem zamówienia. 
 
3.2.6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                     
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 
 
3.2.6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
3.2.6.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 
techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU.W przypadku 
materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg PFU, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 
 
3.2.6.7. Próby Końcowe 
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. 
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 
• próby przedodbiorowe, 
• próby odbiorowe, 
• eksploatację próbną. 
 
3.2.6.8. Pobieranie prób i analizy 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób 
przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 
wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z 
Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił 
znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek 
z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy 
opracowaniu wyników badań. 
 
3.2.6.9. Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 
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3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
7. Uwagi i polecenia Zamawiającego(w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w 
rozumieniu Prawa Budowlanego), 
8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 
9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 
10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się .Instrukcje Zamawiającego wpisane 
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
 
 
3.2.6.10. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 
 
3.2.6.11.  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3. Umowy cywilno-prawne, 
4. Protokoły odbioru Robót, 
5. Protokoły z narad i ustaleń, 
6. Korespondencję na budowie. 
 
3.2.6.12.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
3.2.7. Obmiar robót 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 
Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej 
pracy, więc PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena 
umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się będą pozycje wymienione 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
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3.2.8. Odbiór robót 
 
3.2.8.1. Ogólne procedury Odbioru Robót 
Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich 
czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
Robót od właściwych władz lokalnych. 
 
3.2.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do 
badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 
 
 
3.2.8.3. Warunki Odbioru Robót 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów. 
4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 
końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 
5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
3.2.8.4. Dokumenty Odbioru Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Oryginał Dziennika Budowy. 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania –drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 
4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 
5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
6. Uzgodnienia technologiczne. 
7. Protokoły badań i sprawdzeń. 
8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 
9. Sprawozdanie techniczne, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
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a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
10. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch 
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie 
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot 
zamówienia pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, 
Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robót 
poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych Robót i 
zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót. 
 
 
 
 
II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Nazwa Zamówienia: 
 

 „Cześć 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grobla” 
 
1. Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami 
przepisów – załącznik  do PFU. 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  
 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  
 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie zgody, decyzje i uzgodnienia oraz 
wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt.  
 
 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 
Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, 
normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania 
dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich 
zapisów i wymagań w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje 
wymagania Zamawiającego z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy 
Europejskie. W przypadku, gdy ich braku należy stosować odpowiednio przepisy prawa 
Zamówień Publicznych – art. 30 Ustawy z dn. 29stycznia 2004 r. ze zm. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 

r. poz. 11, 234, 282), 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1219), 
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 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 
961), 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483), 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1985 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1422 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2010 r., poz. 719), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401), 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., nr 96 poz. 437), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
(Dz. U. z 2003 r., nr 5 poz. 58), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278 ze zm.), 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
 PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania 
 PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe 
 PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe 
 PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 
 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania 
ogólne 

 PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

 PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 

 PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i 
wyposażenie pomocnicze 

 PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 
stosowania w systemie 
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 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 

 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

 PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

 PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

 PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania 

 PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

 PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
 BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
 PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązaniai 

stałości objętości 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

 PN‐G‐02318:1994 Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 
 51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI 

INSTAL 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK 
 Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, GUGiK 
 Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK 
 Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 
 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 
 Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 
 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 
 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 
56. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem 

terenu, GUGiK. a także: 
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Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 
odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
4. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 
4.1 Kopia mapy zasadniczej  
Załącznik nr 1 – Trasa sieci  wodociągowej - zakres dokumentacji projektowej  
Załącznik nr 2 – Trasa sieci  wodociągowej - zakres prac budowlanych w granicach 
pasa drogowego drogi powiatowej nr 2824D   
  
4.2 . Uwagi ogólne 
1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową. 
3. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty ma prawo  zapoznać się z zakresem 
prac w terenie. 
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PLANOWANE KOSZTY ROBÓT  
Planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych 

 

Wyszczególniony zakres rzeczowy Miernik Ilość Razem netto  Razem brutto 

1. Budowa sieci wodociągowej - prace projektowe 

1.1. Opracowanie mapy do celów projektowych    kpl  1 25 000,00 zł 30 750,00 zł 
1.2. Opracowanie  kompletnej dokumentacji budowlanej, 
wykonawczej, stwiorb, uzgodnienia, prawomocna decyzja 
etc.,  kpl 1 80 000,00 zł 98 400,00 zł 

2. Budowa sieci wodociągowej - prace budowlane 

2.1. Roboty montażowe sieci wodociągowej - siec główna  mb  900,0 560 000,00 zł 688 800,00 zł 
2.2. Roboty montażowe sieci wodociągowej -przyłącza do 
granic działek  kpl  12 25 000,00 zł 30 750,00 zł 

2.3. Odtworzenie konstrukcji dróg    m2  1350 90 000,00 zł 110 700,00 zł 

Ogółem 780 000,00zł  959 400,00 zł 


