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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamowienie pn.:

,,Czes¢é 1 — Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Grobla”

w zakres, ktérego wchodzi:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem pozwolenia
na budowe lub przyjeciem zgtoszenia robét budowlanych sieci wodociggowej na
terenie calej miejscowosci Grobla od planowanej wg odrebnej dokumentacji
hydroforni sieciowe;.

- Budowa sieci wodociagowej z przytaczami do budynkéw wzdtuz drogi powiatowej
nr 2824D oraz przewiertem pod rzeka Nysa Mata.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ij. z
2013 r. poz. 1129 ze zm.).

Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym.
Kopia mapy zasadniczej
Opinia z planu

a &> e DN

Obowigzujgce przepisy oraz normy branzowe.

Potrzeba budowy wynika z koniecznosci :

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci wodociggowej na obszarze msc. Grobla
umozliwi dostawe wody o wymaganej jakosci, pod wymaganym cisnieniem dla minimum
100 mieszkancow (okoto 20 gospodarstw domowych) + zespdl patacowy.

Inwestycja zapewni:

v’ Zwigkszenie liczby korzystajgcych z gminnego systemu wodociggowego
v" Poprawe stanu zdrowia ludnosci dzieki spozywaniu zdrowej wody,

v Zapewnienie ochrony ppoz. obiektéw w zakresie inwestycji

1.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot winien obejmowac co najmniej :

Dla miejscowosci Grobla

v" Wykonanie mapy do celéw projektowych.

v' Uzyskanie zgdéd wiascicieli do prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane n

v' Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych warunkach realizacji robot

v Kompleksowe zaprojektowanie sieci wodociggowej z przytgczami do budynkéw
mieszkalnych w catej miejscowosci Grobla od planowanej wg odrebnej dokumentaciji



hydroforni sieciowej ( hydrofornig sieciowa wraz z ze studnig gtebinowa, stacjg
uzdatniania wody nie jest objeta zakresem zamowienia)

v" Niezbedne uzgodnienia, pozwolenia wodno prawne oraz uzyskanie pozwolenia na
budowe lub przyjecie zgtoszenia prac budowlanych w starostwie powiatowym,

v" Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zakresu projektowego z podziatem na etapy
Wynikajgce z zakresu prac przewidzianych do realizacji oraz pozostatych do wykonania

v" Budowe sieci wodociggowej w dziatce drogi powiatowej nr 2824D ( dziatka nr 74, obreb
Grobla) wraz z przytagczami oraz przewiertem pod rzekg Nysa Mata

v Przygotowanie dokumentacji do zgtoszenia zakonczenia prac budowlanych w jednostce
nadzoru budowlanego

1.1.1. Formuta PFU -"Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW)

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje sie
przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegdtowe warunki programu
funkcjonalno-uzytkowego znajdujg sie w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.). Zgodnie z § 15 cyt. rozporzadzenia
program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty
oraz wykonania prac projektowych. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu
zamowienia w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:

I. Faze projektowa

- opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami na
podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego koncepcji funkcjonalno-przestrzenne;.

- opracowanie przedmiarow robét oraz kosztorysow inwestorskich

Il. Faz¢ wykonawcza

- wykonanie robét budowlanych Zamawiajgcy ustalajgc wartos¢ zamodwienia opiera swojg
kalkulacje finansowg o:

a) planowane koszty prac projektowych,

b) oraz planowane koszty rob6t budowlanych.

Zasady opracowania obu powyzszych wyliczen okresla rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(. 22013 r. poz. 1129 ze zm.).

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY — ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. Dokumenty Wykonawcy
1.2.1.1. Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca sporzadzi dokumenty wedtug formuty Zaprojektuj i Wybuduj obejmujgce co
najmnie;j:
a) Szczegodtowg Koncepcje technologiczng - uzgodnienie jej z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego.
b) Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,



wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, wizje lokalng Terenu
Budowy. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

c) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych
niezbednych uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:
- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,
- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wkasnym lub Zamawiajgcego
wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do
zaprojektowania i wybudowania

d) Szczegdétowy harmonogram  rzeczowo-finansowo-terminowy  poszczegoélnych
elementdw robot w rozbiciu miesiecznym.

e) Dokumentacje powykonawcza m.in. z:
- naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy,
- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci,
- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytgczy do punktéw
statych w terenie.
- badania zgeszczenia gruntu

f) Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem robdét oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i
Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane
przez Wykonawce Dokumenty wg formuty ,, ZIW” muszg obejmowac zakres objety w
niniejszym PFU.

1.2.1.2. Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania sieci wodociggowej dla catej
miejscowosci i wybudowania sieci wodociggowej w ograniczonym zakresie obejmujgcym pas
drogowy drogi powiatowej nr 2824D — dziatka nr 74, obreb Grobla oraz w dziatce nr 68/2
obreb Grobla. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac w zakresie wynikajgcym z
zapiséw niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o materiaty i dokumenty
uzyskane od Inwestora oraz dokumenty wiasne w postaci inwentaryzacji mapy do celéow
projektowych.

1.2.1.3. Forma Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca sporzadzi ,Dokumenty ZiW” obejmujgce wszystkie niezbedne branze. Projekty
budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczegoélnych branz
powinny zawiera¢ uzgodnienia projektantow pozostatych branz. W szczegodlnosci projekty
budowlano-wykonawcze bedg zawieraty niezbedne elementy umozliwiajgce okreslenie
zakresu robot i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiatdw i rozwigzan
konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawieraé:

v/ opisy i obliczenia techniczne,

v plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do

celéw projektowych,

v profile sieci,

v" rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji,

v' niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia projektow.
Wykonawca zapewni spéjnos¢ wszystkich ,Dokumentéw Wykonawcy”, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji projektowanych elementéw pomiedzy dokumentami
opracowywanymi w ramach roéznych branz oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi
przez roznych Projektantow.



Sporzadzone przez Wykonawce robét ,Dokumenty Wykonawcy” bedg zgodne z polskim
Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ,Dokumenty Wykonawcy” posiadajgce wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie robot), w 3 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej.

1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rozwigzan. Wykonawca przedtozy Inwestorowi trzy egzemplarze
,Dokumentow Wykonawcy” w wersji roboczej, przed ztozeniem ich do odpowiednich
instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajgce z uwag
Inwestora zostang naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na jego
koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych ,Dokumentéw Wykonawcy” uwzgledniajgce w/w
poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne zostang przekazane Inwestorowi do uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie ,Dokumentéw Wykonawcy”
przez Inwestora nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robét zgodnie z
PFU. Za btedy w zatwierdzonych ,Dokumentach Wykonawcy” odpowiada Wykonawca.
Rozpoczecie Robot lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu
~-Dokumentow Wykonawcy” lub ich czesci przez Inwestora.

1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektoére ,Dokumenty Wykonawcy” byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inwestora.

1.2.2. Wymagania Projektowe

Projektowane rozwigzania powinny zapewnia¢ odbiorcy ustug Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow niezawodne
dziatanie posiadanych instalacji tj przytaczy przytaczy wody z urzgdzeniem pomiarowym
wigcznie. Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tylko na materiatach
posiadajgcych aprobaty techniczne, jak réwniez uwzglednia¢ wymagania stawiane dla
projektowanych przytgczy kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy
zarzadcy drogi, wtasciciela nieruchomosci gruntowej oraz wtasciciela sieci. Do opracowania
projektu budowlano-wykonawczego sieci wraz z przylgczami wymagane jest posiadanie
aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500. Na
podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego w skrocie PFU Zamawiajgcy
okresla warunki techniczne, ktére nalezy spetni¢ przy projektowaniu i budowie. Autor
dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa. Opracowany
projekt budowlany powinien sktada¢ sie z:

e projektu zagospodarowania dziatki lub terenu zawierajacy:
v okreslenie granic dziatki lub terenu;



v

usytuowanie, obrys i uktady istniejacych i projektowanych obiektéw
budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzgdzeh budowlanych
sytuowanych poza obiektem budowlanym;

uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementéw, wymiardw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektow, w
nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej zabudowy terendw sgsiednich;
informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

e projektu architektoniczno-budowlanego zawierajgcy:

v

v

uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych
obiektow budowlanych;

zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych, w tym liczbe
projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczegdlnieniem lokali
mieszkalnych;

charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych;

opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego ( co najmniej 3 odwierty w zakresie drogi powiatowej oraz co
najmniej 4 odwierty na pozostatym terenie);

projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na
otoczenie, w tym srodowisko;

charakterystyke ekologiczng;

informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrédle
lub zrédtach ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej;
postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych (o ktérym mowa w art. 9 Prawa budowlanego, czyli takie, ktére
nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi, bezpieczenstwa mienia,
ograniczenia dostepnosci dla o0séb niepetnosprawnych do budynkéw
uzytecznosci publicznej i wielorodzinnych, pogorszenia warunkéw zdrowotno-
sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu srodowiska).

e projektu technicznego zawierajgcego:

v

v
v

v

projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych;

projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe;

w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierskg Iub
geotechniczne warunki posadowienia obiektoéw budowlanych;

inne opracowania projektowe.

Szacowany zakres projektu budowlanego:

e sie¢ wodociggowa z rur PE-HD @110 - 1940 mb
e przytgczy wody PEHD @32 — @63 - 16,0 kpl
e Hydranty ppoz - 12,0 kpl

Do uzgodnienia branzowego projektu, projektant przedktada min. 3 egz. dokumentacji z
ktéorych jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodptatnie w archiwum Zamawiajgcego.
Uzgodnienia branzowe dokumentacji dokonywane sg nieodptatnie w terminie do 14 dni i
dotyczg sprawdzenia :

a) zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,



zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi

Normami, zasadami wiedzy technicznej,

b) zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego i
obowigzujgcymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy wazny jest trzy
lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawe realizacji.

Nalezy uwzglednic przy projektowaniu uzbrojenia rozwigzania umozliwiajgce podtgczenia dla

nieruchomosci zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy.

Zamawiajacy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnosci i

bezpieczenstwa eksploatacji. Na cato$¢ wykonanych prac oraz poszczegolne obiekty

wymagane jest udzielenie gwarancji.

1.3. Zestawienie Dokumentéw
1.3.1. Zestawienie Dokumentéw Zamawiajacego

Zamawiajgcy dostarczy wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.3.2. Dokumentacja Zamawiajgcego
Zamawiajacy dostarczy nizej wymieniong dokumentacje i dokumenty:
v warunki techniczne wykonania podtgczen do budynkéw,

1.3.3. Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia wykonana dodatkowe badania, ekspertyzy i
analizy, nie wynikajgce wprost z PFU, ale niezbedne do prawidlowego wykonania i
sporzadzenia ,Dokumentow Wykonawcy”. Wykonawca ustali na wiasny koszt i ryzyko,
tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopow i gruzu z
nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

1.3.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu (o ile bedg wymagane).

1.3.5. Materialy do celow projektowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wtasnym zakresie i na swdj koszt innych
niezbednych materiatéw do celéw projektowych na obszary objete PFU.

1.3.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.

1.3.7. Wizytacja Terenu Budowy

Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku odbycia przez wykonawce wizji lokalnej oraz
sprawdzenia przez Wykonawce dokumentow niezbednych do realizacji zamowienia
dostepnych na miejscu u zamawiajgcego. Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze odby¢
wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosé,
koszt i ryzyko, wszystkich czynnikbw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty,
obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno
do prowadzenia robét budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania
pozwolenia na budowe.



1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
1.4.1. Zakres Robé6t Budowlanych

W miejscowosci Grobla nalezy wybudowaé¢ nowg sie¢ wodociggowg w zakresie drogi
powiatowej nr 2824D— dziatka nr 74, obreb Grobla oraz w dziatce nr 68/2 obreb Grobla wraz
z niezbednym uzbrojeniem jak rowniez wykonanie przytagczy do granicy dziatki. Przewidziana
projektem wielkos¢ zaméwienia :

e wykonanie sieci wodociggowej z rur PE-HD @110 - 930mb
e wykonanie przytgczy wody PEHD @32 - 13,0 kpl
e Hydranty ppoz - 7,0 kpl

Sie¢ wodociggowg po ptukaniu, dezynfekgciji i probach szczelnosci nalezy oprézni¢ z wody.

Zakres dtugosci i ilos¢ przytaczy moze ulec po sporzgdzeniu dokumentacji projektowe;.
Inwestycja znajduje sie w obszarze chronionym NATURA 2000 oraz Parku Krajobrazowego
,LCHELMY”

Planowane przedsiewziecie jest inwestycja o charakterze liniowym. Rurociggi beda
przebiega¢ po terenach zabudowanych, gruntach rolnych, przez droge powiatowg oraz
droge gminng. Przy wykopach wykonywanych mechaniczne lub recznie teren zajety pod
budowe wraz z wykopem i odktadem urobku wynosi¢ bedzie maksymalnie 2,0 m szerokosci.

Budowa kompleksowego systemu zaopatrzenia w wode wsi Grobla ma za zadanie
dostarczenie wody, ktérej skifad fizyczno-chemiczny i bakteriologiczny odpowiada
wymaganiom zawartym cytowanym Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia, oraz w ilosci
niezbednej dla zaspokojenia potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkancéw oraz zapewnienia
ochrony przeciwpozarowej, jest gtdbwnym celem zaplanowanej do realizacji przez Gmine
Paszowice inwestycji, jakg jest budowa wodociggu wraz z przytgczami do budynkow w
miejscowosci Grobla.

Okreslenie zapotrzebowania na wode.

Dobowe zapotrzebowanie wody dla wsi Grobla na podstawie bilansu ilos¢ wody
niezbedne dla pokrycia zapotrzebowania bytowo-gospodarczego  mieszkancow
rozpatrywanych wsi wynosi 18m®/d.

Zgodnie z normg PN-B-02864 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne dla miejscowosci do
2000 mieszkancow niezbedna wydajnos¢ wodociggu z czynnym jednym hydrantem ma
wynosic¢ 5 I/s.

Zapotrzebowanie wody dla celéw p.poz wynosi 5 I/s,

Zapotrzebowanie wody dla celéw bytowo-gospodarczych wynosi 0,8 /s,

Wodocigg ma charakter inwestycji liniowej, niezajmujgcej terenu na powierzchni ziemi w
fazie jej eksploatacji z wyjgtkiem hydrantéw ppoz. Po zakohczeniu prac teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego, zajeta bedzie tylko powierzchnia w rzucie rur o
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Srednicach projektowanych rurociggow. W zwigzku z bliskoscig siedlisk przyrodniczych
podjete zostang dziatania minimalizujgce oddziatywanie na przedmioty ochronne: Zaplecze
budowy zlokalizowane zostanie poza obszarami siedlisk przyrodniczych, na tych obszarach
zabrania sie sktadowania, wykorzystywania i przetwarzania wszelkich odpadéw (w tym ziemi
z wykopow i gruzu). Roboty budowlane nalezy zorganizowaé¢ w sposéb minimalizujacy ich
wplyw na otoczenie, poprzez zminimalizowanie powierzchni ich oddziatywania. Nalezy
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu poprzez przyjecie minimalnej szerokosci pasa
robot, tak aby zniszczeniu ulegla jak najmniejsza powierzchnia obszaru siedlisk
przyrodniczych. Nalezy zapewni¢ zastepcze siedliska gatunkom, ktérych miejsca zostang
zniszczone. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe gleby
(humus), a nastepnie wykorzysta¢ jg po zakonczeniu prac celem zagospodarowania i
urzadzenia terenu inwestycyjnego. Po zakonczeniu prac budowlanych powierzchnie gruntu
nalezy oczysci¢, wyréwnac i zrekultywowacé przez nawiezienie humusu i wprowadzenie
zieleni. W fazie eksploatacji nie bedzie wystepowato oddziatywanie na siedliska
przyrodnicze. W zwigzku z realizacjg inwestycji w bezposredniej bliskosci siedlisk
przyrodniczych podjete zostang dziatania minimalizujgce oddziatywanie. Dziatania
minimalizujgce negatywny wptyw w fazie budowy to:

e Zzabezpieczenie drog dojazdowych, miejsc postoju ciezkiego sprzetu i sktadowania
materiatéw przed skazeniem substancjami ropopochodnymi,

o wiasciwe wykonywanie wykopow,
e sukcesywne usuwanie lub zagospodarowywanie powstajgcych odpadow.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w oparciu o wytyczne =zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401).
Dziatania minimalizujgce wptyw inwestycji na siedlisko to réwniez: zastosowanie urzadzen i
maszyn spetniajgcych Polskie Normy, uzytkowanie tego sprzetu zgodnie z wymogami BHP,
systematycznie wywozenie odpadow, zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego przed
mozliwymi wyciekami z pracujgcych maszyn, stwierdza sie, iz dostatecznie zabezpieczg one
srodowisko przed ewentualnym negatywnym wptywem realizacji przedsiewziecia. Zaplecze
budowy zlokalizowane zostanie poza obszarami siedlisk przyrodniczych, na tych obszarach
zabrania sie sktadowania, wykorzystywania i przetwarzania wszelkich odpadéw (w tym ziemi
z wykopow i gruzu). Roboty budowlane nalezy zorganizowaé¢ w sposéb minimalizujacy ich
wplyw na otoczenie, poprzez zminimalizowanie powierzchni ich oddziatywania. Nalezy
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu poprzez przyjecie minimalnej szerokosci pasa
robot, tak aby zniszczeniu ulegla jak najmniejsza powierzchnia obszaru siedlisk
przyrodniczych. Nalezy zapewni¢ zastepcze siedliska gatunkom, ktérych miejsca zostang
zniszczone. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe gleby
(humus) a nastepnie wykorzysta¢ jg po zakonczeniu prac celem zagospodarowania i
urzadzenia terenu inwestycyjnego. Po zakonczeniu prac budowlanych powierzchnie gruntu
nalezy oczysci¢, wyréwnac i zrekultywowaé przez nawiezienie humusu i wprowadzenie
zieleni. Po zakohczeniu prac teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego, zajeta
bedzie tylko powierzchnia w rzucie rur o srednicach projektowanych rurociggéw. Urobek z
wykopow w zdecydowanej wiekszosci wykorzystywany bedzie na miejscu. Ewentualny
nadmiar mas ziemnych zagospodarowany zostanie zgodnie z wytycznymi inwestora.
Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje wycinki drzew ani krzewéw. W
przypadku ewentualnego zblizenia projektowanych sieci do systemu korzeniowego
istniejgcych drzew i krzewdw zabezpieczony zostanie ich system korzeniowy. Wszelkie prace
w obrebie systemu korzeniowego winny by¢ prowadzone wytgcznie metodg reczng w formie
wykopu wasko przestrzennego, w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od osi pnia drzewa. W
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przypadku prowadzenia gtebokich wykopdéw w sgsiedztwie drzewa lub prac ziemnych
prowadzonych w obrebie jego systemu korzeniowego niezbednym moze sie okazaé
zastosowanie ekrandw korzennych. Ekran powinien by¢ zatozony poza zasiegiem korzeni,
$ciana wykopu ostonieta warstwg torfu a nastepnie pokryta matg stomiang, jutg lub folig,
zabezpieczajgc tym samym przed przesychaniem korzeni. Ewentualne skracanie korzeni
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a powierzchnie cie¢ korzeni nalezy
zabezpieczy jak rany po obcietych konarach. Kazdg niewielkg ingerencje w obreb systemu
korzeniowego polegajagcg na zmniejszeniu jego masy i zasiegu nalezy rowniez
rekompensowac¢ odpowiednia redukcja korony. Pnie drzew narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy owing¢ matg stomiang lub jutg, a nastepnie wykona¢ deskowanie. W
przypadku nieprzewidywalnych kolizji z istniejgcym drzewostanem dopuszcza sie mozliwos¢
przekroczenia drzewa metoda bezwykopowg - przewiertem sterowanym na odpowiedniej
gtebokosci, ponizej systemu korzeniowego. Nie wyklucza sie wystepowania na terenie
inwestycji i w jej okolicach gatunkéw gadow, ptazéw i matych zwierzat. Aby zapobiec
negatywnemu wptywowi na ich migracje, na etapie realizacji planuje sie zabezpieczenie
wykopow na czas trwania budowy. Wykopy bedg zabezpieczone w taki sposob azeby nie
stwarzaty zagrozenia dla ptazéw, gadow i matych zwierzat. W przypadku zastosowania np.
scianek Larsena dobrg praktykg jest posadowienie ich elementéw 0,5 m nad powierzchnig
gruntu. Kolejnym rozwigzaniem jest zastosowanie siatek zabezpieczajgcych. Dodatkowo w
trakcie trwania robét nalezy:

¢ kontrolowa¢ wykopy w odstepie nie wiekszym niz 3 dni,

e zwierzeta znalezione w wykopach umiesci¢ w odpowiednich dla gatunku siedliskach,
e przed likwidacjg (zasypaniem) wykopow, doktadnie sprawdzi¢ dna i Sciany pod katem
obecnosci zwierzat,

e jesli wystgpi konieczno$¢ odwodnienia rowdw, zabezpieczy¢ urzgdzenia odwadniajgce
przed mozliwoscig dostania sie do nich zwierzat.

Pokonywanie przeszkéd terenowych takich jak cieki wodne wykonane bedzie metodg
bezwykopowg — przewiertem sterowanym. W przypadku zastosowania metody przecisku
hydraulicznego rura przewodowa zostanie utozona na ptozach dystansowych wewnatrz rury
ostonowej. Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z niezbedng dla pracy oczyszczalni
Sciekow siecig wodociggowg dla miejscowosci Nowa Wies Mata i Nowa Wie$ Wielka, gmina
Paszowice jest inwestycjg celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z
pdézn. zm.)

Sie¢ wodociggowa ma charakter liniowy i zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu. Cata
sie¢ posadowiona bedzie na gtebokosci min. od 1,5 m. p.p.t. Projektowana sie¢ sktadac sie
bedzie z rurociggéw ttocznych z PE-HD o srednicy @110 mm oraz przytaczy w zakresie
doprowadzenia do granicy dziatki. Przejscia poprzeczne pod drogg powiatowg oraz ciekami
wodnymi wykonane bedg w rurach ostonowych. Srednice rurociggéw nalezy dobraé¢ dla
wartosci zapewniajgcych odpowiedni przesyt wody oraz zabezpieczenie miejscowosci pod
wzgledem ppoz.

Rury te musza charakteryzowac sie:
e doskonatg wytrzymatoscig mechaniczng,
e wysokg udarnoscia,
e bardzo dobrg elastycznoscia,

¢ mozliwoscig zaciskania rur i odcinania przeptywu mediéw przy pracach remontowych,
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e gtadkg powierzchnig wewnetrzng zmniejszajgcg opory przeptywu,
o fatwoscig i szybkoscig montazu,
e odpornoscig na czynniki korozyjne zawarte w glebie,

e obojetnoscia fizjologicznag.

Sposodb wykonywania prac realizacyjnych.

Szacuje sie, iz w 80% sie¢ wykonana bedzie mechanicznie, natomiast w miejscach, w
ktérych niemozliwe jest zastosowanie koparki oraz przy zblizeniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym recznie z zachowaniem ostroznosci. Wykopy bedg solidnie
zasypane z ich warstwowym zageszczeniem. Rurociggi poprowadzono mozliwie najkrétszg
trasa, ograniczajgcg ilos¢ kolizji z innym uzbrojeniem terenu. Sposob posadowienia
rurociggow potwierdzany bedzie kazdorazowo podczas wykonania wykopow. Wszystkie
odcinki sieci bedg poddawane przed zasypaniem rygorystycznym probom szczelnosci, ktére
gwarantujg prawidtowe jej dziatanie. Rury bedg ukfadane na wyprofilowanym dnie. Wykopy
pod rurociggi wykonane zostang jako wasko przestrzenne. W miejscach, w ktorych
pozwalajg na to warunki gruntéw, dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne. Wyréwnanie
dna wykopu i wykonanie podtoza wykonywane bedag bezposrednio przed przystgpieniem do
montazu rurociggow. Roboty te wykonywane beda recznie, bez przegtebiania wykopu.
Rurociggi ukfadane bedg w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,2 m. Po utozeniu
rurociggi obsypane zostang piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury z
zageszczeniem co 10 cm. Obsypka oraz podsypka rur wykonana zostanie w miare
mozliwosci z gruntu rodzimego, a w przypadku wystepowania ztych warunkéw gruntowych
materiat zostanie wymieniony. Wszystkie tereny urzgdzone bedg przywrécone po wykonaniu
robot do stanu pierwotnego.

Do projektowanej sieci wodociggowej podtgczonych zostanie (zatozenia projektowe) ok. 100
0s6b oraz zespét patacowy.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wskazanych w § 3 ust. 1
pkt. 77 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

1.4.2. Rozpoczecie Robét.
Warunkiem rozpoczecia rob6ot w ramach Zamowienia jest uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na budowe oraz wypetnienie wszystkich wymagan wynikajgcych z PFU i umowy.

1.4.3. Zajecie terenu.
Podczas trwania robot objetych zakresem Zamdwienia wystgpi koniecznosc zajecia terenu
pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:

v place na sktadowanie materiatéw i urzadzen do wbudowania,

v" miejsca do parkowania sprzetu i transportu budowlanego,

v' Koszty zwigzane za zajecie terenu ponosi wykonawca.
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1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren inwestycji objety dokumentacjg projektowg sieci wodociggowej w Grobli obejmuje
dziatki wg ewidencji gruntéw:

71,713, 7/4,8/1,9, 11, 12/2, 13, 14/5, 14/6, 16, 18/7, 39/2, 40/3, 40/4, 41/2, 42/3, 43/2, 44/1,
44/2, 45/1, 45/2, 46, 50, 51, 52/2, 52/3, 53/2, 55/3, 56, 57, 58/1, 68/2, 70/2, 74, 76/1, 78/2,
79, 80, 83/2, 101/3, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 186/300, 186/301, 214/1, 214/2 obreb
Grobla. Hydrofornie sieciowa ( nie objeta zakresem) zaplanowano na dziatce nr 7/3 obreb
Grobla.

Zakres budowy sieci wodociggowej obejmuje dziatki wg ewidencji gruntow: 68/2, 76/1, 78,
80, 103/2, obreb Grobla.

1.5.1. Charakterystyka gminy

Gmina Paszowice lezy w srodkowej czesci Wojewddztwa Dolnoslgskiego, oraz w centralnej
czesci powiatu jaworskiego. Jest jedna z pieciu gmin wchodzacych w sktad powiatu. Gmina
Paszowice sgsiaduje od potnocy z gming Jawor i M$ciwojow, od wschodu z gming
Dobromierz, od potudnia z Gmina Bolkéw oraz od zachodu z gming Mecinka. Gmina zajmuje
obszar 101,28 km2 co stanowi 17,35 powierzchni powiatu jaworskiego. Administracyjnie
gmina sktada sie z 12 sofectw: Paszowice, Jakuszowa, Zebowice, Myslibérz, Wiadrow,
Bolkowice, Kwietniki, Grobla, Pogwizddw, Nowa Wies Wielka, Sokola, Ktonice.

1.5.2. Charakterystyka istniejacego uktadu zaopatrzenia w wode i odprowadzania
sSciekow
1.5.2.1 Sie¢ wodociggowa

W zakresie gospodarki wodociggowej na terenie Gminy posiadamy sieci w
miejscowosciach: Pogwizdow, Kwietniki, Sokola, Wiadréw, Bolkowice, Paszowice, Zebowice,
Jakuszowa, Nowa Wies Wielka i Nowa Wies Mata. W pozostatych miejscowosciach jak
Mysliborz, Grobla, mieszkancy korzystajg z wlasnych uje¢. Ujecie na terenie sotectwa Nowa
Wies Wielka ze studni gilebinowej zaopatruje w wode poprzez zestaw hydroforowy
wszystkich mieszkancow Nowej Wsi Wielkiej jak i Nowej Wsi Matej. Wszystkie powyzsze
wodociggi wyposazone sg w hydranty p poz. a zestawy pomp posiadajg tzw. pompy
pozarowe, ktére w przypadku nagtego poboru uzupetniajg brakujgcy wydatek sieci. Nowe
zestawy pomp zamontowane w Paszowicach oraz Jakuszowej posiadajg mozliwosé
bezstopniowej regulacji cisnienia oraz wydatku. Dla miejscowosci Myslibérz oraz Grobla
opracowano wielowariantowg koncepcje budowy wodociggéw. Zamawiajgcy eksploatuje
sieci samodzielnie petnigc role zaktadu komunalnego. Dostarczanie wody odbywa sie
poprzez sieci rozdzielcze i ukfady pierscieniowe od ujecia do odbiorcy koncowego. Sieci
wykonane sg z rur PCV, PEHD oraz przylgcza czesciowo z rur stalowych.

taczna dlugosé sieci 43,9 km
Liczba przytaczy 800 sztuk

1.5.2.2 Sie¢ kanalizacyjna

Gmina Paszowice w zakresie ustug kanalizacyjnych nalezy do aglomeracji jaworskiej z
oczyszczalnig sciekéw w Matuszowie.

Scieki z miejscowosci: Pogwizdéw, Grobla i Kwietniki odprowadzane sg przy pomocy
kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni P |l w miejscowosci Kwietniki a nastepnie

14



rurociggiem ttocznym przez rzeke do studni rozpreznej w Kwietnikach. Kolejno kanalizacja
grawitacyjna obstugujgca pozostatg czes¢ Kwietnik kieruje sie w kierunku Sokolej i
Wiadrowa.
Dwie nitki kanalizacji rozdzielone rzekg zbierajg grawitacyjnie Scieki z miejscowosci Sokola i
Wiadréw po czym przy pomocy przepompowni P |l w Wiadrowie rurociggiem cisnieniowym
kierowane sg do studni rozpreznej zlokalizowanej w  Bolkowicach a nastepnie
wprowadzone do kanalizacji grawitacyjnej obstugujgcej tg miejscowosé. Z uwagi na
uksztattowaniu terenu w miejscowosci Bolkowice zlokalizowane sg trzy przepompownie
Sciekow P |, P Il oraz Lokalny Punkt Ttoczny. Przepompownia P | jest zbiorczg z ktorej scieki
kierowane sg do Paszowice rurociggiem tranzytowym (w pofowie cisnieniowym ze studnig
rozprezna a w potowie grawitacyjnym od strony Paszowic. Wszystkie rurocigagi w tej czesci
gminy majg maksymalng srednice 200 mm. Po wprowadzeniu do kanalizacji w dolnych
Paszowicach sptywajg grawitacyjnie w kierunku zbiorczej przepompowni sciekéw
Kolejne nitki kanalizacji to odcinki kanalizacji grawitacyjnej z miejscowosci Jakuszowa i
Ktonice.
Obie kanalizacje wprowadzone sg tranzytami do kanalizacji grawitacyjnej w Paszowicach
goérnych. Paszowice bedgce najwiekszg miejscowoscig gminy majgc jednoczesnie korzystnie
uksztattowany teren w catosci posiadajg kanalizacje grawitacyjng sktadajgcg sie z dwéch
gtdbwnych nitek rozdzielonych potokiem Paszowka. W srodkowej czesci Paszowice
wprowadzane sg sScieki z catej miejscowosci  Myslibérz  przy pomocy rurociggu
cisnieniowego ze studnig rozprezng oraz odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej. W
miejscowosci  Mysliborz  zlokalizowana jest przepompownia Sciekow. Kanalizacja
grawitacyjna w Paszowicach zbierajgc scieki ze wszystkich wyzej wymienionych
miejscowosci zakonczona jest  zbiorczg przepompownig S$ciekow zlokalizowang w
Paszowicach dolnych gdzie przy pomocy rurociggu ttocznego scieki kierowane sg
bezposrednio do kanalizacji miasta Jawora.
Kolejna nitka kanalizacji dotyczy miejscowosci Zebowice. Jest to kanalizacja cisnieniowa
funkcjonujgca w oparciu o przydomowe przepompownie w ilosci 35 sztuk. Scieki kierowane
sg réwniez do granic miasta Jawora do studni rozpreznej zlokalizowanej w ul. Szpitalnej.
Wszystkie Scieki zaréwno z przepompowni Paszowice jak réwniez Zebowic s3
opomiarowane i rozliczane z Gming Jawor.
W chwili obecnej wszystkie miejscowosci Gminy Paszowice bedace w aglomeracji
Jaworskiej posiadajg kanalizacje z ktérej w 100% moga korzystaé mieszkancy. Stanowi to
95% skanalizowanych gospodarstw na terenie catej Gminy.
taczna dtugosé kanalizacji sanitarnej w gminie to okoto 63,5 km.
Poza aglomeracjg z uwagi na trudne warunki terenowe oraz znaczng odlegtos¢ od gtéwnych
sieci pozostajg miejscowosci Nowa Wie§ Wielka i Nowa Wies mata oraz przysiotek
Siedmica.
W miejscowosciach tych funkcjonujg przydomowe oczyszczalnie $ciekow jak rowniez
szamba.
Dla miejscowosci Nowa Wies Wielka i Nowa Wie$ Mata zostata opracowana wariantowa
koncepcja mozliwosci skanalizowania sotectwa.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ma charakter rozdzielczy. Scieki poprzez kanaly grawitacyjne,
przepompownie oraz rurociggi ttoczne trafiajg do miejscowosci Jawor a nastepnie do
oczyszczalni w Matuszowie. tgcznie w gmina posiada:

63,5 km kanalizacji i 813 sztuk przytaczy
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1.5.3 Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjaé normatywne zuzycie wody przez
mieszkancow tj. g=100 dm3/os*dobe.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz.U. nr 124 poz. 1030 z 24 lipca 2009r.)w sprawie
przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drég pozarowych w jednostce osadniczej
o liczbie mieszkancéw nieprzekraczajgcej 2 000 Srednica nominalna wynosi¢c ma DN80 a
wydajnosci nie moze by¢ mniejsza jak 5 dm3/s przez okres dwdch godzin.

1.5.4 Koniecznos$¢ realizacji przedmiotu zaméwienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowaé stan infrastruktury wodociggowej eksploatowanej
przez Zamawiajgcego do polskich i unijnych standardow oraz przepisow prawnych
dotyczacych statosci dostawy oraz jakosci wody pitnej. Rozbudowa systemu wodociggowego
zwiekszy liczbe mieszkahcow podtgczonych do zbiorczego systemu dostawy wody oraz
zapewni ochrone ppoz osady.

1.5.4.1 Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia
v" Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci wodociggowe;j),
v’ Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem
standardoéw europejskich,
v" Wzrost rozwoju spoteczno - gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci wodociggowe;j).

1.6. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1. Sieci wodociggowe.

W miejscowosci Grobla nie ma zbiorczego systemu wodociggowego. Gospodarstwa
domowe posiadajg wtasne ujecia wody. Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim
zapewniac bezawaryjny sposob dostarczania wody od dostawcy do uzytkownikow.

1.6.2. Sie¢ kanalizacyjna

Urzadzenia —sieci kanalizacyjne stuzgce do wprowadzania sciekow.

W miejscowosci Grobla funkcjonuje zbiorczy system kanalizacji sanitarnej z ktérego scieki
odptywajg do systemu w miejscowosci Kwietniki.

1.6.3. Stosowanie norm, oznakowanie wyroboéw.

Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nalezy zachowaé ujednolicenie technologii
stosowanych materiatéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ witasciwosci
spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach
technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadac¢ Atest Higieniczny PZH
oraz odpowiednio Deklaracje/Certyfikat Zgodnosci CNBOP.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

2.1.1. Technologia

PB musi rozwigzywacé/uwzgledniaé wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody budowy, przebudowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia
robét. Dobrane materialy muszg spetniaé wymagania zawarte w niniejszym PFU. W
przypadku wodociggow zastosowane materialty muszg posiada¢ niezbedne atesty
higieniczne oraz certyfikaty ppoz.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci.

Preferowanymi metodami wykonania sieci wodociggowej sg metody wykopowe poza
koniecznymi przejsciami pod nawierzchniami asfaltowymi.

2.2. RUROCIAGI SIECI WODOCIAGOWEJ
1. Parametry rurociggu (Srednica) powinny by¢ tak dobrane, aby do kazde odbiorcy woda
dostarczana o odpowiednich parametrach ( wydajnos¢, cisnienie)

2.3. WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

2.3.1. Informacja ogdlna
W ponizszych podpunktach zawarto ogélne wymagania z zakresu branzy sanitarnej oraz
standardy jakosci wykonania instalacji.

2.3.2. Materiaty taczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy $rubg a
nakretka, grubo$¢ podkiadek winna by¢ zgodna z normg. Wszystkie Sruby dociskajgce,
nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie bgdz w innych miejscach narazonych na
kontakt z wodg lub z wilgocig, wykonane zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie sruby
dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego w
srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub $ciekami nalezy poddaé¢ ocynkowaniu, a
wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowaé. Nalezy
dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajgce.

2.3.3. Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposob. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcéw z wymogami
dotyczgcymi farb ochronnych i innych pokryé ochronnych na dostarczanych przez nich
produktach. Wszystkie potyskujgce czesci metalowe, przed transportem muszg zostaé
pokryte odpowiednig warstwg ochronng i wlasciwie zabezpieczone na czas transportu na
Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone. Roboty zwigzane
z przygotowaniem powierzchni metalu nalezy prowadzi¢é wg opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego programu. Nie wolno malowac¢ w czasie
deszczu, mgly i innych opadéw atmosferycznych.

2.3.4. Rurarz

2.3.4.1. Wymagania ogo6lne

Rury oraz wszelkie elementy fgczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materialami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwieh, porowatych
struktur i innych defektdow i muszg zostac¢ tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonowac¢ w
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warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i cisnienia. Instalacja musi by¢ ztozona z
uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i innych
urzadzen. Zigcza kompensacyjne i roztgczniki muszg mie¢ postac tulei z podwdjnym
kotnierzem. Ztgczki muszg by¢ odporne na maksymalne cisnienie wystepujgce w rurach i
muszg by¢é wykonane z materiatu jak pozostata czes¢ rurociggu. Nalezy zastosowac
potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i urzgdzeniami w celu tatwego
demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznos$é takiego wykonania potgczen,
aby pézniejszy ich demontaz nie nastreczat probleméw. Konce rur uzytych do potgczenia z
kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowa¢ i scali¢ zgodnie z wymogami
producenta potgczen. Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy potaczy¢ z
kotnierzami zamocowanymi na state przy pomocy srub. Wszystkie przewody muszg byc¢
zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejSciach przez $ciany nalezy zastosowac
przejscie mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu,
powierzchnia ta musi zosta¢ oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema
warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem.
Ksztattki przejsciowe nalezy zamontowaé na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zawordw i innych elementéw bez
koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji. Koncowke wylotu rurociggu nalezy
dopasowac do punktu wtgczenia do gtdwnego rurociggu przesytlowego sieci zewnetrzne;.

2.3.4.3. Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociggdéw utozonych w gruncie jako:

Materiat rur i ksztattek: PEHD — wytgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania
surowca z odzysku — regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
Dopuszcza sie transport nastepujgcych rodzajow medium:

- woda,

- woda z chlorem.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé za pomocg zgrzewania doczotowego za pomocg
zgrzewarek lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. tgczenie armatury kotnierzowej i bez
kotnierzowej nalezy wykona¢é za pomocg Kkotnierzy aluminiowych Iub stalowych
epoksydowanych.

2.3.4.4. Zasuwy

Nalezy uzy¢ zasuw odcinajgcych dwu kotnierzowych, Zeliwnych typu klinowego z miekkim
uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w
kgpieli. Zasuwy muszg mie¢ gumowany klin, trzpieh z gwintem wewnatrz kadtuba oraz
przelot umozliwiajgcy swobodny przeptyw medium. Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ beda
pierscienie dtawicowe z PTFE oraz podwodjne uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w
sposob zapewniajgcy ewentualny fatwy ich demontaz. Zasuwy muszg by¢ przystosowane do
zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszg by¢ zaopatrzone w
obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynkg uliczng
do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw nalezy stosowa¢ odpowiednie do Srednicy
zasuwy.

Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztatcalng
obudowg skrzynkowg z zeliwa z mozliwoscig maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa
skrzynkowa ma by¢é umieszczona na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o
grubosci 150 mm. Zasuwy majg posiada¢ znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe.
Zasuwy zamontowane w instalacji majg by¢ opatrzone dodatkowymi tabliczkami z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po
catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekréj przewodu, do ktérego dana zasuwa
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przylega. Zasuwy muszg spetniaé¢ warunki wytrzymatosciowe przewodéw, z ktorymi bedg
wspotpracowaé. Wszystkie nakretki i sruby dwustronne narazone na wibracje majg zostac
wyposazone w podktadki sprezynujgce lub ptytki zabezpieczajgce.

2.3.4.5. Hydranty

Korpus hydrantow z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z podwdjnym
zabezpieczeniem z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania do wody pitnej oraz
certyfikatem zgodnosci CNBOP Na koncéwkach sieci nalezy stosowa¢ hydranty
bezposrednio na przewodzie wodociggowym, na kolanie stopowym. Kazde potgczenie
hydrantu do sieci poprzedza¢ zasuwg. Hydranty podziemne zabezpieczy¢ skrzynkg zeliwng.
Hydranty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode. Na koncoéwkach przewoddéw wodociggowych, bezposrednio na
przewodzie stosowac hydranty ustawione na kolanie stopowym poprzedzonym zasuwa.

Odtworzenie nawierzchni drogowych

Ze wzgledu na planowang wymiane nawierzchni asfaltowej pasa drogowego drogi
powiatowej (dziatka nr 74 obreb Grobla) w dziatce tej po zasypaniu wykopdéw nalezy
wykonac¢ warstwy konstrukcyine bez odtworzenia masy asfaltowej warstwami: podbudowa
zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym,
stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe - podtoze
stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm.

Na wszystkich odcinkach poprowadzonych w pasach drogowych nalezy wykona¢ w
odlegto$ciach co najmniej 40m badania zageszczenia gruntu przy uzyciu ptyty statycznej
VSS. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od Is=1,0.

2.3.6. Materiaty na podsypke i obsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm. Obsypka rur musi by¢
wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia
rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg
materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 90 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan
struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.3.7. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartychw niniejszym
programie to:

*koparko- tadowarki,

*sprzet do zageszczania gruntu, przeciskow, przewiertéw,

*samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

*spawarka, zgrzewarki do PE

*szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki ,zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na witasciwosci wykonywanych robdét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac
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przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.3.8. Transport

Rury powinny by¢ pakowane w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i Sciggniete
tasma. Ksztaltki pakowane w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chronié
rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg przewozone, od zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokosé
sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewo6z rur powinien odbywac sie przy temperaturze
powietrza -5 do 30°C. Zaleca sie szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu w
temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie temperatury obnizajg odpornosé¢ tworzywa na
uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable
elektryczne nalezy transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewozenie
kruszyw i piasku moze odbywaé¢ sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczyé przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu.
Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych. Do
transportu mieszanki betonowej nalezy uzyé srodkéw transportu do tego przeznaczonych,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze
zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic
okreslonych wymaganiami technologicznymi.

2.4. Sktadowanie

a) Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nierdbwnosci
w pozycji poziomej do wysokoSci nie wyzszej niz2 m, tak aby nie uszkadzac kielichdw i
bosych koncowek rur.

b) Skiad materiatbw powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajgcej 40 °C.

c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy skladowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

2.5. Wykonanie robot

2.5.1. Roboty ziemne

Na podstawie wizji lokalnych w trakcie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej po trasie
nie stwierdzono na catym obszarze wystepowanie gruntu kat IV (wg KNR)

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie.

20



a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii Ill-IV nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy
recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaty
urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonac¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10cm
wiekszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrdwnawczg tj. 15 cm piasku. Po
utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.30cm po
zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym ziozonym obok
wykopu w ten sposéb, ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub
w przypadku drég utwardzonych grunt antropogeniczny nawieziony.

b) Zasypka. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym.

2.5.2. Roboty montazowe

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza
brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem
smotowym oraz wibkning lub piankg poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opiera¢ sie o
kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop
nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas
wykonywania skrzyzowan

Projektowang kanalizacjg sanitarng orz wodociggowa z istniejgcymi kablami energetycznymi
i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem uzytkownika
urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich normach.

2.5.3. Montaz rurociagéw

Montaz przewodéw nalezy wykonaé zgodnie 2z instrukcjami dostarczonymi przez
producentow rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych
przewodéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Materiaty uzyte do budowy
przewodow powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng. Rury montowaé na
przygotowanym podiozu przy temperaturze powietrza 0 — 30 °C, jednak uwzgledniajgc
elastycznos$¢ materiatu PE i PVC w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potgczen
przy temperaturze nie nizszej niz+ 5°C. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za
pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu
terenu. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po
utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza catej swej dtugosci,
na co najmniej Y2 obwodu. Podczas Robdt wykonawczych musi by¢é zwrdécona szczegdlna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i
zageszczania gruntu.
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Potaczenia rur kielichowych z PCV (kanaly grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach kielichowych z
pierécieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy
pamieta¢, aby kierunek sptywu sciekéw kierowany byt w kielich rury. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do pofgczenia elementéw, nalezy posmarowaé bosy
koniec rury i wnetrze fgcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

Potaczenia rur HDPE (rurociagi ttoczne)

Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkg po uprzednim ustawieniu parametrow zgrzewania.
Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztattek. Wszystkie
potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu
roboczym oraz probnym. Potgczone rurociggi utozy¢ na dnie wykopu z zachowaniem
odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3.1. TABLICE INFORMACYJNE

3.1.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamdwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne
przez okres wykonywania Robdt w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne nalezy ustawi¢ niezwlocznie po rozpoczeciu Robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do statej konserwaciji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej.

Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia 4 tablic informacyjnych o
maks. wymiarach 120/80 cm z trescig wymagang przez instytucje wspéifinansujgce.

3.2. CZESC OGOLNA
3.2.1. Wstep

3.2.1.1. Nazwa zaméwienia
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnoszg sie do zadania pn.: ,Cze$¢ 1 —
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Grobla”

3.2.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogdélnej niniejszego PFU.

3.2.2. Wymagania ogélne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania,
zrealizowania i ukonczenia Robdét okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami
Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy
Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny
Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania Robo6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnosS¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod
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budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takze projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg
wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu
Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce
i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze. Podczas realizacji Robét Wykonawca
bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar
materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki zZtom, odpady i
niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne
rozwigzania materiatowe oraz techniczno -technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu
Robét objetych PFU.

3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

3.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegolniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
realizacji przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym
uzupetnienie Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce dokumenty i inne
opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania Robdét na wiasny koszt w liczbie
egzemplarzy opisanej w punkcie 1.3.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie
1.3.1.6 czesci opisowej PFU.

3.2.2.3. Zgodnos$¢ Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

3.2.2.4. Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentow Wykonawcy i Robot wchodzgcych w zakres
przedmiotu zamowienia. Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczegotéw niezbednych do
opracowania Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczehn w PFU.

3.2.2.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukohczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako
obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
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ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm. Szczegétowa lista norm jest
dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www .pkn. pl). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub rozwigzan.

3.2.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wiadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

a) pozwolenie na budowe,

b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robot
zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;j.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wladzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robot.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajgcych z
przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania
w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub
postanowien na wykonanie Dokumentow Wykonawcy oraz Robdt. Wykonawca wystgpi, a
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

3.2.2.8. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamowienia jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen ppoz. ,wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie moze zakiécaé
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutéw
prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do
pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu
budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas
trwania budowy oraz rozbiérki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac réwniez zaplecze
magazynowania materiatow.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych przy terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
Sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytacza, za zgodg i na warunkach zarzadzajgcego ,zrodtem” poboru tej wody. Przytgcza
bedg wykonane w sposdb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete z zakonczeniem
Robét, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.
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Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystgpi oraz podpisze umowe przytgczeniowg na
dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza. W
przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podigczenia do isthiejacych przewodow gtownych, przewodow instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy
zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub
zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie
wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa
wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrodta pradu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma
dokona¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng jak rowniez usungc¢ instalacje i
wyréwnac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

3.2.3. Materialy

3.2.3.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych
w realizacji Robot podano w czesci ogolnej PFU. Wszystkie materiaty przewidywane do
wbudowania bedg zgodne =z postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatébw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia jakosci. Wszystkie Materiaty przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu
nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi,
posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3.2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatbw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

3.2.5. Wykonanie robét wraz z projektowaniem

3.2.5.1. Program Roboét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robét powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:

» Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapdw projektowania i
realizacji Robot,

» Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robdt nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,

+ Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczehstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym obszarze.

3.2.5.2. Bezpieczenhstwo projektowanych obiektéw w zakresie obciazen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

 Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

* Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

» Uszkodzenia czesci obiektéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdéw konstrukdji,

* Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanow
granicznych nosnosci i stanow granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w
catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukgciji
uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczgcym
projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie
obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow
tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia az do
zakonczenia i odbioru Robot, a w szczegdlnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior sciekdéw, Wykonawca jest
zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z mediéw w
czasie trwania zamowienia oraz kosztéw ewentualnych likwidacji przytaczy po zakonczeniu
przedmiotu zamowienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
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uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.2.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien
zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz. U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na
odktadnie przydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i
uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykonczania Robét
Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie siedo przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

3.2.5.5. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciw pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie warsztatow, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

3.2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ instrukcje bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzong na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Roboty nalezy
wykonywac¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego odcinka Robét, na ktérym
wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw muszg by¢ rozmieszczone barierki
ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop oswietli¢. Robotnicy zatrudnieni do
poszczegoélnych rodzajow Robot muszg byé zapoznani z branzowymi przepisami BHP.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej brutto. W zakresie
wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegodlnosci obowigzuja:
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003 r., poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.poz. 401),
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robdt budowlanych, ktéry winien zawiera¢é w szczegodlnosci wymagania
dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

+ warunkéw uzytkowania materiatbw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

» przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

» sposobdéw informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.2.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.

¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.2.5.8. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzeh
potwierdzenie informacji dotyczgcych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
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trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robét rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
wiascicieli urzgdzen o zamiarze rozpoczecia Robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych.

3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy muszg uzywac
kaskow oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonow.
Ubrania robocze majg by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich
obowigzkow. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale bgdz okresowo oraz
osoby wizytujgce muszg posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w
sposéb umozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢é umieszczone
nastepujgce dane: nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujgcy muszg posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych

3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Roboét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢é
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty utrzymane w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

3.2.5.11. Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.2.5.12. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o
odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, jeszcze
przed przystgpieniem do Robét).Wykonawcy pozostawia sie dowolnosé w zakresie wyboru
technologii odwodnienn wykopdw budowlanych. Projekt odwodnier winien opisywac¢ zakres
leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia Robdét odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wilascicielami rowdéw
przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

3.2.6. Kontrola jakosci robét

3.2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

1) Czes¢ ogdlng opisujaca:

- Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
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- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych
elementéw Robat,

- System (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym.

2) Czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdt:

- Wykaz sprzetu i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

- Sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3.2.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatbw oraz Robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano
zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone
w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z przedmiotem zamdéwienia.

3.2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

3.2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdét z PFU na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.2.6.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzagdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty
techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU.W przypadku
materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg wymagane wg PFU,
kazda partia dostarczona do Robd6t bedzie posiadaé w/w dokumenty.

3.2.6.7. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Préby Koncowe.
Préby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
* préby przedodbiorowe,

* préby odbiorowe,

* eksploatacje probna.

3.2.6.8. Pobieranie préb i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb
przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej. Wykonawca powinien pobra¢ i podda¢ analizie
wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane to proby bedg poddane analizom zgodnie z
Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Zamawiajgcego wystapit
znaczny btad w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek
z probek lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy
opracowaniu wynikéw badan.

3.2.6.9. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robdt,
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3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

4. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

5. Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

6. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajgcego(w szczegoélnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robét,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sig .Instrukcje Zamawiajgcego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

3.2.6.10. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnoséci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

3.2.6.11. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

. Umowy cywilno-prawne,

. Protokoty odbioru Robét,

. Protokoly z narad i ustalen,

. Korespondencje na budowie.

OO WN -

3.2.6.12. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

3.2.7. Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z cze$ci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej
pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym Swietle cena
umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktérg sktadac sie bedg pozycje wymienione
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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3.2.8. Odbior roboét

3.2.8.1. Ogoine procedury Odbioru Robét

Przed odbiorem koncowym Robd6t, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazoéwkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich
czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
Robét od wiasciwych wiadz lokalnych.

3.2.8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca na pismie, a w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do
badania i pomiaru Robot w celu ich odbioru.

3.2.8.3. Warunki Odbioru Robét

Odbidér Robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakohczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robot, po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardow, Prob Korncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét
poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

3.2.8.4. Dokumenty Odbioru Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Oryginat Dziennika Budowy.

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania —drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwilaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

9. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
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a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczagce warunkéw realizacji Robat,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

10. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot
zamowienia pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robét
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robét i
zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokdt Koncowego Odbioru Robat.

11.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
Nazwa Zamowienia:

»,Czes$¢ 1 — Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Grobla”

1. Dokumenty Zamawiajgcego potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia z wymogami
przepiséw — zatgcznik do PFU.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie zgody, decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania
Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia,
normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania
dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich
zapisow i wymagan w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje
wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy
Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowaé odpowiednio przepisy prawa
Zamowien Publicznych — art. 30 Ustawy z dn. 29stycznia 2004 r. ze zm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
r. poz. 11, 234, 282),
. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.
1219),
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10.

11.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz.
961),

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekoéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1985 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2010 ., poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401),

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., nr 96 poz. 437),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. z2003 r., nr 5 poz. 58),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278 ze zm.),
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogodlne zasady obliczen
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyfania ptynéw. Wymiary
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania
0golne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i
wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

4.
43.
44,
45.

46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdéw wigzaniai
statosci objetosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PN1G102318:1994 Studnie wiercone — Zasady projektowania, wykonania i odbioru,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL
51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych, wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, GUGIK

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK

Whytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem
terenu, GUGIK. a takze:
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Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) Ilub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

4. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zatgcznik nr 1 — Trasa sieci wodociggowej - zakres dokumentacji projektowej
Zatacznik nr 2 — Trasa sieci wodociggowej - zakres prac budowlanych w granicach
pasa drogowego drogi powiatowej nr 2824D

4.2 . Uwagi ogoélne

1. Zlozona oferta ma zawiera¢ cene ryczattowa.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty ma prawo zapozna¢ sie z zakresem
prac w terenie.
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PLANOWANE KOSZTY ROBOT

Planowane koszty prac projektowych i robét budowlanych

Wyszczegdlniony zakres rzeczowy

Miernik

Lllosé

| Razem netto

Razem brutto

1. Budowa sieci wodociggowej - prace projektowe

1.1. Opracowanie mapy do celéw projektowych kpl 1 25 000,00 z 30 750,00 zt

1.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlane;j,

wykonawczej, stwiorb, uzgodnienia, prawomocnha decyzja

etc., kpl 1 80 000,00 z 98 400,00 z
2. Budowa sieci wodociggowej - prace budowlane

2.1. Roboty montazowe sieci wodociggowe;j - siec gitébwna | mb 900,0 | 560 000,00zt | 688 800,00 zt
2.2. Roboty montazowe sieci wodociggowej -przytgcza do

granic dziatek kpl 12 25 000,00 z 30 750,00 zt
2.3. Odtworzenie konstrukgji drég m’ 1350 |90 000,00 z 110 700,00 zt

Ogotem

780 000,00zt

959 400,00 zt
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