

Zakres prac wraz z ich terminarzem:

LP	prace	termin wykonania prac
1.	przycięcie żywopłotów (o łącznej długości ok. 175 m)	od momentu zawarcia umowy do 27.05.2021 r.
2.	nasadzenie roślin (uzupełnienia) – ok. 100 szt.	od momentu zawarcia umowy do 27.05.2021 r.
3.	coroczne uzupełnienie rabat (o łącznej pow. ok. 535 m <sup>2</sup> ) korą dekoracyjną/zrębkami	od momentu zawarcia umowy do 27.05.2021 r.
4.	wyczyszczenie 13 szt. tablic zegara słonecznego (kamieni o wysokości ok. 65 cm) z porostów i mchów	od momentu zawarcia umowy do 27.05.2021 r.
5.	odchwaszczanie rabat (o łącznej powierzchni ok. 535 m <sup>2</sup> )	od momentu zawarcia umowy do 3.10.2021 r., wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
6.	przycięcie drzew i krzewów (według potrzeb)	w zależności od potrzeb danego gatunku
7.	nasadzenie roślin (uzupełnienia), które nie przyjęły się latem (według potrzeb)	od 01.09.2021 r. do 28.10.2021 r.
8.	wykonanie prac porządkowych przed zimą (m. in. grabienie liści, usuwanie martwych części roślin, prycinanie roślin)	od 01.09.2021 r. do 28.10.2021 r.

Szczegóły dotyczące powyższych prac zostaną uzgodnione na gruncie z Zamawiającym.

Odpady wytworzone podczas prac pielęgnacyjnych (martwe rośliny, przycięte gałęzie itp.) zostaną wywiezione staraniem i kosztem Zamawiającego.

Materiały konieczne do wykonania zamówienia (sadzonki, kora dekoracyjna, zrębki, itp.) – zostaną zakupione na koszt Zamawiającego.