

### Zmiany w IPU/projekcie umowy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych pn: „Budowa hali sportowej przy CEZiU 'Kopernik' w Wyszkowie”.

Zamawiający na podst. art. 286. ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), dokonuje modyfikacji w treści załącznika Nr 4 do SWZ zgodnie z poniższym:

1. W treści § 7 ust. 1 pkt 2), w następujący sposób:

obecne brzmienie:

*„2) Pozostałe 20% wynagrodzenia umownego każdego z zadań po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, określonych w §1 niniejszej umowy, podpisanego przez komisję odbioru końcowego.”*

nowe brzmienie:

*„2) Pozostałe 20% wynagrodzenia umownego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, określonych w §1 niniejszej umowy, podpisanego przez komisję odbioru końcowego.”*

2. W treści § 20 ust. 2 pkt 3), w następujący sposób:

obecne brzmienie:

*„3) konieczność dokonania zmian zakresu rzeczowo – finansowego przedmiotu umowy – zgodnie z ust.6.”*

nowe brzmienie:

*„3) konieczność dokonania zmian zakresu rzeczowo – finansowego przedmiotu umowy – zgodnie z ust.4.”*

Z poważaniem,

w/z STAROSTY  
  
Leszek Marszał  
WICESTAROSTA