ZALACZNIK NR 3 DO swz

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 02/TP/2024
Roboty budowlane polegajace na przebudowie i zmienie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku szpitalnego
Zamawiajacego, przy ul. Paderewskiego 11 w Tczewie, wraz z dociepleniem tego budynku, remontem schodéw zewnetrznych,
tarasu, wymiang okien i drzwi zewnetrznych.

l.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje Roboty budowlane polegajace na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen budynku szpitalnego w ramach zadania pn. ,,Przebudowa budynku szpitalnego w Tczewie przy
ul. Paderewskiego 11, w celu dostosowania go do aktualnie obowigzujacych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, zgodnie z decyzjag Komendy Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Gdansku” wraz

z dociepleniem budynku oraz remontem schodéw zewnetrznych, tarasu, wymiang okien i drzwi zewnetrznych

w budynku szpitalnym przy ul. Paderewskiego 11, na terenie dziatki nr 492, obreb ewidencyjny 8 [0008],
jednostka ewidencyjna Tczew — M [221401_1]

Przedmiot Zamoéwienia szczegétowo opisuje nastepujgca dokumentacja techniczno — projektowa:
(nazwy zgodne z nazwami plikdw):

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-PROJEKTOWA

DOCIEPLENIE
1.1 - PROJEKTY
A.1.1. Elewacje ZDJECIA

Cz. 1
ZDJECIECZ.1. (1)
ZDJECIE CZ. 1. (2)
ZDJECIE CZ. 1. (3)
ZDJECIE CZ. 1. (4)
ZDJECIE CZ. 1. (5)
ZDJECIE CZ. 1. (6)
ZDJECIE CZ. 1. (7)
ZDJECIE CZ. 1. (8)
ZDJECIECZ. 1. (9)
ZDJECIE CZ. 1. (10)
ZDJECIE CZ. 1. (11)
ZDJECIE CZ. 1. (12)
ZDJECIE CZ. 1. (13)
ZDJECIE CZ. 1. (14)
ZDJECIE CZ. 1. (15)
ZDJECIE CZ. 1. (16)
ZDJECIE CZ. 1. (17)
ZDJECIE CZ. 1. (18)
ZDJECIE CZ. 1. (19)
ZDJECIE CZ. 1. (20)
ZDJECIE CZ. 1. (21)
ZDJECIE CZ. 1. (22)
ZDJECIE CZ. 1. (23)
ZDJECIE CZ. 1. (24)
Cz.2

ZDJECIE CZ. 2. (1)
ZDJECIE CZ. 2. (2)



ZDJECIE CZ. 2. (3)
ZDJECIE CZ. 2. (4)
ZDJECIE CZ. 2. (5)
ZDJECIE CZ. 2. (6)
ZDJECIE CZ. 2. (7)
ZDJECIE CZ. 2. (8)
ZDJECIE CZ. 2. (9)
ZDJECIE CZ. 2. (10)
ZDJECIE CZ. 2. (11)
ZDJECIE CZ. 2. (12)
ZDJECIE CZ. 2. (13)
ZDJECIE CZ. 2. (14)
ZDJECIE CZ. 2. (15)
ZDJECIE CZ. 2. (16)

2. (17)

ZDJECIE CZ.

B.1.1. Upr. i zasw. z Izb

B.1.1.1. Izba Landowska do_2023-12-31
B.1.1.2. Izba Putkamer do_2023-12-31
B.1.1.3. Izba Smycz 2023

B.1.1.4. UPR. IZBA Pachocki 23

B.1.1.5. Upr. Landowska

B.1.1.6. Upr. Putkamer

B.1.1.7. Upr. Smycz

1.1. Karta zabytku-Paderewskiego-11
1.2. Lampy

1.3. Mapka infor

1.4.NrO

1.5. OPIS - BIOZ Elewacje
1.6. OPIS - Elewacja PZT
1.7. Opis - PAB - elewacje
1.8. Oswiadczenie proj. Elektyryka
1.9. Rys.1 do PZT

1.10. Rys.3I

1.11. Rys.5l

1.12. Rys.6l

1.13. Rys.1

1.14. Rys.1l

1.15. Rys.2

1.16. Rys.2l

1.17. Rys.3

1.18. Rys.4

1.19. Rys.4l

1.20. Rys.5

1.21.Rys.6

1.22. Rys.7

1.23. Rys.7I

1.24. Rys.8

1.25. Rys.9

1.26. Rys.10

1.27.Rys.11

1.28. Rys.12

1.29. Zatgczniki do PB

2. 1l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA




2.1. STWIOR - docieplenie
2.1.1. STWIOR - str.tytutowa

3. lll. PRZEDMIAR
3.1. PRZEDMIAR
3.1.1. PRZEDMIAR - str. Tytutowa

4. 1V. DECYZJA NR 1.120.2023 POZWOLENIE NA BUDOWE — DOCIEPLENIE

PRZEBUDOWA
5.1- PROJEKTY
1.1. PROJEKT - BRANZA BUDOWLANA
1.1.1. PAB

A.1.1. Str. 23-38 - upr. i zasw. z Izb
A.l. Izba Fatyga 2023.04_2024.04
A.2. Izba JUNG

A.3. Izba Landowska do_2023-12-31
A.4. 1zba Putkamer do_2023-12-31
A.5. Izba Smycz 2023

A.6. 1ZBA Zwan 2023

A.7. UPR IZBA Pachocki 23

A.8. Upr Izba Papaj 23

A.9. Upr Landowska

A.10. UPR. PROJ Jung

A.11. Upr. Putkamer

A.12. Upr. Fatyga str. 1

A.13. Upr. Fatyga str. 1

A.14. Upr. Smycz

A.15. Upr .Zwan

B.1.1. Zdjecia do PAB
ZDJECIE (1)

ZDJECIE (2)
ZDJECIE (3)
ZDJECIE (4)
ZDJECIE (5)
ZDJECIE (6)
ZDJECIE (7)
ZDIECIE (8)
ZDJECIE (9)
ZDJECIE (10)
ZDJECIE (11)
ZDJECIE (12)
ZDJECIE (13)
ZDJECIE (14)
ZDIECIE (15)
ZDJECIE (16)
ZDJECIE (17)
ZDJECIE (18)
ZDJECIE (19)
ZDJECIE (20)
ZDJECIE (21)
ZDJECIE (22)



ZDJECIE (23)
ZDJECIE (24)
ZDJECIE (25)
ZDJECIE (26)
ZDJECIE (27)
ZDJECIE (28)
1.1.1.1. Karta zabytku-Paderewskiego-11
1.1.1.2. Mapka infor

1.1.1.3. Opis p.poz.

1.1.1.4. Opis-PAB

1.1.1.5. Rys.4l

1.1.1.6. Rys.1l

1.1.1.7. Rys.2

1.1.1.8. Rys.2|

1.1.1.9. Rys.3

1.1.1.10. Rys.3lI

1.1.1.11. Rys.4

1.1.1.12. Rys.5

1.1.1.13. Rys.5l

1.1.1.14. Rys.6

1.1.1.15. Rys.6l

1.1.1.16. Rys.7

1.1.1.17. Rys.7I

1.1.1.18. Rys.8

1.1.1.19. Rys.8I

1.1.1.20. Rys.9

1.1.1.21. Rys.10

1.1.2. PZT
1.1.2.1. OPIS - PZT
1.1.2.2. Rys. 1 do PZT

1.1.3. Zataczniki do PB

1.1.3.1. Opinia z PPIS

1.1.3.2. OPIS - BIOZ

1.1.3.3. Postanowienie PKWPSP - nr 1
1.1.3.4. Postanowienie PKWPSP - nr 2
1.1.3.5. Zat. nr 1 do PPIS

1.1.3.6. Zatgczniki do PB

1.1.3.7. Zasw. z UM

1.2. PROJEKT - BRANZA SANITARNA
1.2.1. Instalacje sanitarne

1.2.2. Platforma schodowa

1.2.3. Rys.1S

1.2.4. Rys.2S

1.2.5. Rys.3S

1.2.6. Rys.4S i zest. went.

1.3. PROJEKT - BRANZA ELEKTRYCZNA

1.3.1. DUPR IZBA JA 23

1.3.2. D UPR IZBA MP 23

1.3.3. EO1 - Instalacja Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu
1.3.4. E02 - Dostosowanie do obowigzujgcych wymagan p-poz
1.3.5. EO3 - Tablica T2. Przebudowa — PARTER



1.3.6. EPO1 - Dostosowanie do obowigzujgcych wymagan p-poz. PIWNICA
1.3.7. EPO2 - Instalacje elektryczne w budynku. PARTER

1.3.8. EPO3 - Oswietlenie ewakuacyjne w budynku. | PIETRO

1.3.9. EPO4 - Oswietlenie ewakuacyjne w budynku. Il PIETRO

1.3.10. EPO5 - Oswietlenie ewakuacyjne w budynku. PODDASZE

1.3.11. EPO6 - Instalacje elektryczne w budynku. Przebudowa — PARTER
1.3.12. OPIS

1.4. PROJEKT - BRANZA TELETECHNICZNA
1.4.1. PT ISP Tczew

6. 1l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1. STWIOR - BRANZA SANITARNA
2.2. STWIOR - BRANZA BUDOWLANA
2.3. STWIOR - BRANZA ELEKTRYCZNA

7. 11l. PRZEDMIAR

3.1. PRZEDMIAR BRANZA BUDOWLANA
3.2. PRZEDMIAR BRANZA ELEKTRYCZNA
3.3. PRZEDMIAR BRANZA SANITARNA

3.4. PRZEDMIAR BRANZA TELETECHNICZNA

8. IV. DECYZJA NR 1.119.2023 POZWOLENIE NA BUDOWE - PRZEBUDOWA PPOZ

Il

Dokumentacja techniczno - projektowa wyszczegdlniona w czesci Il (punkty: od 1 do 8, wraz z podpunktami) powyzej,
stanowigca opis przedmiotu zamowienia jest integralng czescig niniejszego zatgcznika nr 3 do SWZ i dostepna jest w oddzielnych
zatacznikach spakowanych pod nazwa (w wersji do pobrania) ,,Dokumentacja techniczno - projektowa”.

Oryginalna dokumentacja techniczno - projektowa j.w. zostanie przekazana Wykonawcy wraz z podpisaniem umowy.

V.

Ztozenie oferty w niniejszym postepowaniu jest rGwnoznaczne z oswiadczeniem Wykonawcy, ze zapoznat sie on z dokumentacja
techniczno - projektowa, o ktérej mowa w czesci Il (punkty: od 1 do 8, wraz z podpunktami) powyzej, ktéra to stanowi opis
przedmiotu zamdwienia wraz z ustaleniami niniejszego zatgcznika nr 3 do SWZ i Projektu Umowy oraz innych warunkéw
zawartych w niniejszej SWZ, ze zrozumiat i akceptuje ich tresé; ponadto, ze dokumentacja ta jest kompletna i odpowiednia do
skalkulowania ryczattowej ceny oferty. Wykonawca oswiadcza takze, ze jest mu znana okolicznos$¢, iz w przypadku watpliwosci co
do tresci SWZ, a tym samym do jej zatgcznikdw, moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego z pytaniem o wyjasnienie, zgodnie z Art.
284 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Do powyiszej dokumentacji dotagczone zostaty przedmiary robét

Przedmiary sg jedynie materiatem pomocniczym dla Wykonawcy i nie moga stanowi¢ w niniejszym postepowaniu podstawy
okreslania wynagrodzenia przez Wykonawce, a tym samym ostatecznego zakresu prac. Przedmiot zamdwienia opisuje
dokumentacja techniczno — projektowa , wyszczegdlniona w czesci Il (punkty: od 1 do 8 wraz z podpunktami), powyzej, oraz inne
ustalenia zawarte w niniejszym zatgczniku nr 3 do SWZ.

V. Do obowigzkdéw Wykonawcy objetych niniejszym postepowaniu, bedzie nalezato ewentualne zdemontowanie urzadzen wraz
ze wszystkimi niezbednymi podtaczeniami, mogace znajdowac sie np. na dachu budynku, bedacego przedmiotem niniejszego
zamoéwienia, przeniesienie ich w inne miejsce na czas prowadzenia prac objetych zamdwieniem i zapewnienie wiasciwego ich
funkcjonowania. Po wykonaniu robdt bedacych przedmiotem postepowania, Wykonawca musi przenies¢ te urzadzenia i
zamontowac je na dachu tego obiektu lub w innym miejscu uzgodnionym z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym. Koniecznos¢
montazu urzgdzen we wspomnianym, w zdaniu poprzedzajgcym ,innym miejscu” wystapi, o ile bedzie to podyktowane
wzgledami majgcymi na celu utrzymanie poprawnej pracy i dotychczasowej wydajnosci urzadzen. Wszelkie ustalenia co do
powyzszych prac muszg by¢ skonsultowane z Uzytkownikiem ww. urzadzen (w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego), tak,
aby zapewni¢ temu uzytkownikowi mozliwos¢ ciggtego prowadzenia Swiadczen w ramach jego dziatalnosci, do ktoérych
urzadzenia te sg wykorzystywane. Zamawiajgcy umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy, zgodnie z
postanowieniami cz. XXV SWZ. Wizja lokalna ma postuzy¢ Wykonawcy do doktadnego skalkulowania wtasnych kosztow
zwigzanych z przedmiotowymi pracami i w konsekwencji zaoferowaniu ceny ryczattowej za cate zamowienie, uwzgledniajaca ta
wycene. Wizja lokalna ponadto zdaniem Zamawiajacego jest iostotna w zwigzku z prowadzeniem prac na czynnym obiekcie
ochrony zdrowia. Potrzeba przeprowadzenia wizji lokalnej pozostaje do wytacznej decyzji Wykonawcy.



Uwaga:
W przypadku wystgpienia niezgodnosci lub niescistosci zapisow Projektu Umowy z dokumentacjg techniczno - projektowa —
j-w., jako obowiazujace nalezy przyja¢ w pierwszej kolejnosci zapisy Projektu Umowy.

UWAGA: Zamawiajacy przewiduje w ramach niniejszego zamoéwienia wynagrodzenie ryczattowe i odbior koncowy bez
odbioréw czesciowych. W dokumentacji techniczno — projektowej, stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, o ktérej mowa
w punkcie I, powyzej moze sie zdarzyc¢, ze istniejq zapisy odnosnie obmiaréw i wynagrodzeniu wyliczonego na tej podstawie,
jak tez odnosnie odbioréw czesciowych. Wobec powyiszego zapisy w tym zakresie nalezy traktowac jak niebyte, nie
znajdujace zastosowania w niniejszym postepowaniu i opierac sie na zapisach projektu umowy.

UWAGA: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA REALIZOWANY BEDZIE NA CZYNNYM OBIEKCIE SZPITALNYM. WYKONAWCA MUSI
MINIMALIZOWAC HAtAS PODCZAS ROBOT W ZWIAZKU Z POWYZSZA OKOLICZNOSCIA.

Signed by /

Smetowo Chmieleriskie, 07.03.2024 r.** Podpisano przez:

(miejscowos$¢ i data) Ryszard Pawet

Krause

Date / Data:
2024-03-07 17:40

Dokument ten nalezy podpisac elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postepowania

DOKUMENT SKEADANY WRAZ Z OFERTA
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