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1.  Czesé opisowa

1.1. Wstep

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) jest opracowaniem opisujgcym przedmiot zamowienia ktorym
jest zaprojektowanie przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejacej pompowni $ciekow ,,Lecznica”.
W opracowaniu tym zostaja okre§lone wymagania i oczekiwania Zamawiajacego dotyczace tego zadania
a w szczegolnosci przeznaczenie wykonywanych robot oraz wymagania: techniczne, ekonomiczne,
materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne. PFU stanowi podstawe¢ ustalania planowanego zakresu i
kosztow prac projektowych i inwestycyjnych.

1.2. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis szczegotowych wymagan w  zakresie
przygotowywanego zaméOwienia na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich
niezbednych branzach dla zadania inwestycyjnego o nazwie ,,Przebudowa, rozbudowa i modernizacja
istniejacej pompowni $ciekéw Lecznica” zlokalizowanej w miejscowosci Jablonka przy ul Sobieskiego
35A.

Opracowanie ma stuzy¢ Zamawiajgcemu zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami przepisOw Prawa
Zamoéwien Publicznych do ogloszenia przetargu na sporzadzenie dokumentacji projektowej dla owego
zadania.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe i wymaganych uzgodnien W imieniu zamawiajgcego). Teren
inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Jablonka na dzialce o numerze 4111.

PFU wraz z zalagcznikami i wizjg lokalng stanowi podstawe przygotowania oferty w zakresie
obliczania jej ceny i ustalania planowanych kosztow prac projektowych i zakresu przewidywanych robot
budowalnych. Wykonawca oferujgcy rozwigzania nie uwzglednione w PFU, ale spetniajgce podstawowe
cele i wymagania stawiane dla inwestycji tj. minimalne koszty eksploatacji, zrownowazone koszty
inwestycji, optymalne koszty zuzycia energii i materiatow ponosi koszty udowodnienia zasadnoS$ci
wybranego rozwigzania i jego przedtozenia do akceptacji przez inwestora z minimum dwutygodniowym
wyprzedzeniem czasowym umozliwiajagcym si¢ z jego zapoznaniem. Co do zasady opracowana przez
wykonawce dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ standardy jakosciowe wykonania aby mogta by¢
podstawa ubiegania si¢ przez Zamawiajacego o dofinansowanie z Funduszy europejskich lub krajowych.
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2.  Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia.

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pompowni $ciekéw ,,Lecznica” ma uwzglednia¢ zalozenia
przedstawione w dokumencie o nazwie ,,0gélne wytyczne dla projektowanych pompowni Sciekow”
(Zatacznik nr 1 do PFU). Prace projektowe powinny obejmowaé w szczegolnosci:

e  Weryfikacje mozliwosci technicznych wykonania przebudowy sieci kanalizacyjnej
umozliwiajacej grawitacyjny transport $ciekow z wyeliminowaniem koniecznos$ci
budowy nowej pompowni §ciekow (w takim przypadku w miejscu pompowni nalezy
przewidzie¢ punkt pomiarowy analogicznie jak w przypadku zlikwidowanych
wczesniej pompowni ,,Stadion” i ,,Nadwodnia”.

¢ Budowe nowego zbiornika pompowni wydzielong z komorg kraty tasmowo-hakowej

e Likwidacje istniejacego zbiornika pompowni wraz z osadnikiem wstepnym

e Likwidacje istniejgcego przytacza energii elektrycznej

e Budowe budynku techniczno-magazynowego

e Przebudowe istniejacej sieci kanalizacyjnej (dostosowanie do nowego obiektu)

e Budowe instalacji oczyszczania mechanicznego (sito, piaskownik, prasa do
odsgczania skratek)

o Montaz urzadzen technologicznych (krata tasmowo-hakowa z prasoptuczka skratek,
pompy

e Przebudowe instalacji elektrycznej obiektu (likwidacja jednego z przylaczy,
zwigkszenie mocy przylaczeniowej istniejacego obiektu, montaz agregatu wraz z
uktadem SZR).

o Rozbudowe i1 wlaczenie obiektu do istniejgcego systemu Monitoringu Sieci
Kanalizacyjnej Aglomeracji Jablonka (MSKAJ)

e Modernizacje i rozbudowg instalacji grzewczej (dostosowanie zrdédia ciepta do
obowigzujacych przepisow z zastosowaniem odnawialnych zrédet energii — np.
kaskada pomp cieptat+PV+szczytowe zrodlo ciepta)
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3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Potrzeba podjecia dziatan w zakresie zwigkszenia przepustowosci pompowni wynika z faktu
przytaczania nowych obiektow do sieci kanalizacyjnej co powoduje powtarzajace si¢ problemy z
usterkami przecigzonych urzadzen. Ponadto zbiornik pompowni sukcesywnie ulega degradacji i
wielokrotne proby jego naprawy zostaly juz wyczerpane. Uszkodzenie jego $cianek grozi awarig niosgca
za soba powazne konsekwencje. Znieksztalcone $cianki moga w kazdej chwili doprowadzi¢ do
rozszczelnienia pompowni.

Dziatania niezbedne do pilnego wykonania:

o Konieczno$¢ zwigkszenia przepustowosci pompowni — obecna przepustowos¢ jest
nie wystarczajaca do biezacego odprowadzenia doprowadzanej ilosci $ciekow co
powoduje czeste awarie.

e 7 uwagi na konieczno$¢ budowy pompowni aby zapewnic¢ jej stabilne i prawidlowe
funkcjonowania niezbedne jest wykonanie instalacji oczyszczania mechanicznego —
stacja ma stanowi¢ dodatkowa ochrone pompowni gtownej na obiekcie oczyszczalni
scieckdbw w Jabtonce eliminujac czg$¢ zanieczyszczen statych z doplywajacych
Sciekow.

o Konieczno$¢ budowy nowego zbiornika pompowni z uwagi na degradacje
istniejacego obiektu i ryzyko powaznej awarii.

e Konieczno$¢ rozbudowy i dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do
obowigzujacych przepisow — wykorzystanie niskoemisyjnego zrodta ciepta (pomp
ciepta) wraz =z =zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii (instalacja
fotowoltaiczna do kompensacji zuzycia energii) wraz z montazem SzZczytowego
zrodia ciepta (kociot gazowy).

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne.

Obiekt pompowni wraz z budynkiem garazowym znajduje si¢ w obrebie gminy Jabtonka i jest objety
miejscowym planem zagospodarowania. Obiekt nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych.

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany. Zamawiajacy
wymaga aby wszelkie prace prowadzi¢ etapami, a o ich rozpoczgciu poinformowa¢ z minimum
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy opracowaé i przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu harmonogram robot. Wszelkie ingerencje w instalacje zapewniajace funkcjonowanie
obiektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym

PFU przebudowa, rozbudowa i modernizacja isthiejacej pompowni sciekéw ,LECZNICA”

str. 7



Maj 2023 r.

JANLDS.

AUTOMATYKA | ELEKTROTECHNIKA

3.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa.

e Wszystkie projektowane prace powinny by¢ przewidziane do prowadzenia w sposob
przewidujacy zapewnienie ciagtosci funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i catego
obiektu.

e Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zadania.

W tym prace dotyczace zabezpieczenia ciaglego funkcjonowania obiektu, porzadkowe,
wywoz 1 utylizacj¢ odpadow, organizowanie objazdow, tymczasowych zabezpieczen i
oznaczen, organizacje szkolen.

e Zaleca si¢ dokonac ogledzin i wizji lokalnej budynkow w celu uzyskania niezbgednych
informacji do dokonania prawidlowej wyceny.

3.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wykona¢ niezbedna dokumentacje projektowa, tj.
sporzadzi¢:

e pelng inwentaryzacje istniejacych obiektow
e dokumentacj¢ projektowg obejmujaca co najmnie;j:

o projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branze i etapy prac,

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

o harmonogram rzeczowo-finansowy — szczegotowy, uwzgledniajacy rodzaje
prac oraz realnie okreslajacy ich finansowa wage a takze dostosowany do
finansowych uwarunkowan ptatniczych Zamawiajacego

o harmonogram rozruchu — mechanicznego, na wodzie i technologicznego.

o uzyskanie wszelkich pozwolen i uzgodnien na podstawie w/w opracowan.

Przed zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania jej koncowej
akceptacji przez Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami. Ztozenie dokumentacji do
akceptacji dla Zamawiajacego musi uwzglednia¢ minimum 4 tygodniowy okres na sprawdzenie
dokumentacji i naniesienie ewentualnych poprawek.

3.5. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego.

Wymagania dotyczace formy projektow wykonawczych przyjmuje si¢ odpowiednio jak dla projektu
budowlanego.
Projekt wykonawczy musi uszczegdtawiac i odnosi¢ si¢ do nastgpujacych branz:

o architektonicznej,
e konstrukcyjnej
e sanitarnej
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o elektrycznej
Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

o ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami)

o rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10.05.2013. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013 poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami)

o rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.09.2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami),

o rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
27.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

o rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 02.12.2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015 poz. 2117 z pdézniejszymi zmianami),

o innymi obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacja powinna zawierac:

e optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbgdne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikow,
urzadzen),

e rysunki szczegdtow i detali wraz z dokladnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,
systemu.

e rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstaltych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w
tonach),

¢ dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami technicznymi, aktualng wiedza techniczng oraz powinna
by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzy¢, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w formie PFU wraz z
zatgcznikami,

e dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

e Zamawiajagcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajaca wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma byc¢
podpisany przez projektanta i sprawdzajacego,

o w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot, w tym - obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
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e Dokumentacje nalezy opracowaé w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym
(nie dopuszcza si¢ opisOw recznych).

e Dokumentacja bgdzie podlegata ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego —
wymagany czas na wprowadzenie poprawek, korekty to minimum cztery tygodnie
przed terminem zakonczenia prac projektowych.

e Przed wykonaniem petnej dokumentacji Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji: ogélne rozwigzanie technologii zwierajace dobrane urzadzenia wraz z
podaniem kosztow i dostepnos$ci serwisu.

e Zaprojektowane urzadzenia nie mogg by¢ prototypami.

3.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

3.7. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ etapowanie robot. Szczegdtowa forma
dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiajagcym. Wymagane jest udostepnienic dokumentu w wers;ji
elektronicznej edytowalnej dla usprawnienia nadzorowania prowadzonej inwestycji.

3.8. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przebudowe, rozbudowe i modernizacje pompowni ,,Lecznica” nalezy zaprojektowac i zbudowaé w
sposOb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych: bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego,
uzytkowania, warunkow sanitarno-higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
halasem i drganiami, oszczgdnosci energii oraz warunkéw uzytkowych zgodnych z jego przeznaczeniem.

Podstawowe funkcje, wymagania ktore nalezy spetni¢ to:

e Zwickszenie przepustowosci pompowni/sieci kanalizacyjnej — wymagany montaz
czterech pomp w tym dwie podstawowe i dwie rezerwowe.
e Zapewnienie wstepnego oczyszczania mechanicznego — montaz kraty tasmowo-

hakowej na wlocie do pompowni w odregbnej komorze wyposazonej w zasuwy
odcinajace na potrzeby serwisowania urzadzenia. Komora kraty powinna posiada¢ by-
pass na wypadek prowadzenia prac serwisowych kraty umozliwiajacy jej odcigcie
hydrauliczne i zapewnienie bezpieczenstwa personelu pracujacego w komorze.

e  Zapewnienie redukcji masy skratek — wymagany montaz prasoptuczki skratek dla prasy
tasmowo hakowej i sitopiaskownika
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Zapewnienie separacji piasku i skratek — wymagany montaz np. sitopiaskownika do
oczyszczania mechanicznego $ciekdw i separacji piasku.

Zapewnienie oczyszczania odseparowanego piasku — wymagany montaz ptuczki piasku
Zapewnienie zamykanego i ogrzewanego pomieszczenia na kontenery skratek i piasku.
Zapewnienie pomieszczenia na potrzeby zaplecza magazynowo-technicznego —
magazyn materialow eksploatacyjnych, parkowanie pojazdu specjalistycznego do
obstugi i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej, wuko (zaplecze pompowni).
Zapewnienie dojazdu do zamykanego pomieszczenia pompowni przez pojazdy
niezbgdne przy usuwaniu awarii, czyszczeniu/serwisowaniu pompowni,

Zapewnienie niezbednego wyposazenia w urzadzenia i sprzet do wykonywania prac
serwisowych sieci kanalizacyjnej w tym miedzy innymi: podbieraki, chwytaki, mobilne
myjki ci$nieniowe z funkcja podgrzewania wody, specjalistyczny pojazd serwisowy z
zabudowa przeznaczony dla stuzb utrzymania sieci kanalizacyjnej z napgdem 4x4, inne
niezbedne wyposazenie punktu Szybkiego reagowania usuwania awarii Sieci
kanalizacyjnej.

System wentylacji mechanicznej serwisowej dla komoér pompowni i kraty — wymagany
montaz systemu wentylacji mechanicznej do przewietrzania w trakcie prac
serwisowych komor kraty i pompowni.

Detekcja gazow niebezpiecznych — montaz systemu detekcji gazow niebezpiecznych z
wentylacja mechaniczna

Ogrzewanie obiektu — rozbudowa i modernizacja istniejagcego Systemu centralnego
ogrzewania na potrzeby zapewnienia ciepta dla rozbudowywanego obiektu. W ramach
zadania nalezy przewidzie¢ dostosowanie instalacji w budynku do wymagan przepiséw
i montaz niskoemisyjnego zrodta ciepta w zestawie z odnawianym zrédtem energii aby
zbilansowac zuzycie energii elektryczne;.

Zapewnienie rezerwowego zrodla energii elektrycznej — montaz agregatu
pradotworczego z uktadem SZR jako rezerwowego zrodla zasilania dla pompowni i
urzadzen technologicznych.

Monitorowanie — graficzne przedstawienie biezgcego stanu urzadzen (praca, awaria,
gotowo$¢) oraz pomiardw: przeplyw, poziomy $ciekow, prad pracy dla kazdej pompy,
Monitoring CCTV — montaz systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby zapewnienia
bezpieczenstwa obiektu oraz montaz kamer wewngtrznych do monitorowania poziomu
napetnienia koszy skratek i piasku z dyspozytorni systemu MSKAJ (Monitoring Sieci
Kanalizacyjnej Aglomeracji Jablonka).

Alarmowanie — powiadamianie o niewlasciwych stanach lub zdarzeniach w ramach
systemu MSKAJ

Archiwizacja danych — gromadzenie i analiza danych z poziomu systemu MSKAJ
Sterowanie — mozliwo$¢ oddzialywania operatora na funkcjonowanie urzadzen w
systemie (zdalne zatgczanie/wytaczanie urzgdzen, zmiana wartos$ci nastaw).

PFU przebudowa, rozbudowa i modernizacja isthiejacej pompowni sciekéw ,LECZNICA”

str. 11



Maj 2023 r.

JANLDS.

AUTOMATYKA | ELEKTROTECHNIKA

3.9. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

3.9.1. Pierwszy stopien oczyszczania mechanicznego — krata tasmowo-
hakowa

W celu ochrony pomp w pompowni $ciekow surowych na wlocie obiektu nalezy zaprojektowac
urzadzenie do wstepnej separacji cial stalych z dopltywajacych $ciekow. Rodzajem takiego urzadzenia jest
np. Krata tasmowo-hakowa. Wymagane jest aby urzadzenie bylo zainstalowane w wydzielonej komorze z
mozliwoscia jego odciecia za pomoca uktadu zasuw w razie koniecznos$ci przeprowadzenia czynnosci
serwisowych. Wowczas $cieki powinny mie¢ mozliwo$¢ przeptywu bezposrednio do pompowni za
pomoca obejscia typu by-pass. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w uklad AKPiA zapewniajacy jego
automatyczng pracg wraz sygnalizacja napetnienia kosza skratek. Projekt instalacji powinien obejmowac
urzadzenie do ptukania i odsaczania skratek. Wymagana jest dostawa urzadzen w wersji do montazu
zewnetrznego z uktadem elementow grzejnych zapobiegajacych zamarznigciu urzadzenia — przypadku
intensywnej wentylacji pomieszczenia wywotanej przez uktad detekcji gazow niebezpiecznych nie ma
mozliwosci utrzymania temperatury dodatniej w trakcie wigkszych mrozéw. Uktad sterowania urzadzen
wykonany zgodnie ze standardem urzadzen eksploatatora sieci tj. ZUK w Jabtonce. W pomieszczeniu
kraty nalezy przewidzie¢ niezbg¢dne wyposazenie a zwlaszcza wbudowane dwuteowniki zapewniajace
mozliwo$¢ montazu weiggarki o odpowiednim udzwigu do bezpiecznej obstugi i serwisowania urzadzen.

3.9.2. Pompownia $ciekow surowych

Projektowanie pompowni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wymagan zawartych w
zatgcznikach nr 1 i 2 zawierajagcych ogolne wytyczne i wzor schematu rozdzielni zasilajgco-sterowniczej.
W zalacznikach tych zawarto wigkszo$¢ ogdlnych wymagan ktére nalezy speti¢. Z uwagi na fakt ze
pompowania ,,L.ecznica” jest punktem sieci zapewniajacym przeptyw znacznej czesci nieczystosci na
terenie miejscowosci Jablonka stawiany jest nacisk na jej wysoka niezawodnos¢ dzialania. Z tego
powodu nalezy przewidzie¢ montaz czterech pomp zatapialnych. Dwie pompy pracujace jako
podstawowe i dwie pompy rezerwowe. Pompownia wyposazona uktad AKPiA uwzgledniajacy
wymagania zatacznikow nr 1 i 2 a w szczeg6lnosci przewidujacy:

e pomiar poziomu §ciekOw w pompowni

e pomiar doptywu $ciekow (pomiar przeptywu w studzience w kanale otwartym)
e pomiar pradu pracy dla kazdej pompy indywidualnie

e pomiar przeplywu na rurociaggach cisnieniowych

e montaz suwnicy z wciagarka elektryczna do obstugi pomp

3.9.3. Drugi stopien oczyszczania mechanicznego — sitopiaskownik

Ze wzgledu na fakt duzej iloci przeptywajacych Sciekow w punkcie ,,Lecznica” i dotychczasowe
problemy zwiazane z blokowaniem przeplywu istniejacym rurociggiem cisnieniowym nalezy
zaprojektowac blok urzadzen do oczyszczania mechanicznego Sciekdw. Np. w formie sitopiaskownika z
ptuczka piasku i prasoptuczka skratek. W przypadku prasoptuczki skratek optymalnym rozwigzaniem
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byto by wykorzystanie wspolnego urzadzenia dla kraty tasmowo-hakowej i sita. Dobor urzadzen
powinien uwzgledni¢ etapy zabudowy zlewni (etap istniejacy oraz docelowy).

3.9.4. Pompownia $ciekow oczyszczonych mechanicznie

Zwickszenie przepustowosci przepompowni $ciekow lecznica bedzie wymagato budowy nowej
nitki rurociggu ci$nieniowego z przejsciem pod droga nr 7. W trakcie planowanej rozbudowy nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ zwigkszenia przepustowosci istniejacego rurociggu poprzez podniesienie
predkosci przeptywu do czasu uruchomienia nowego rurociggu. Zadanie to nalezy zrealizowac poprzez
budowe dodatkowego zbiornika i pompowni tloczacej oczyszczone S$cieki za pomocg istniejacego
rurociggu cisnieniowego a docelowo z wykorzystaniem obu rurociggéw. Rurociag istniejacy bedzie
stanowil alternatywe¢ awaryjng dla nowego kolektora ttocznego i powinien by¢ eksploatowany
jednoczesnie z nowobudowanym aby zapewni¢ nieustanna jego sprawno$¢. Zbiornik pompowni
wyposazy¢ analogicznie jak pompowni¢ §ciekow surowych z tym ze zastosowane pompy powinny by¢ w
wykonaniu suchym wyposazone w zasuwy odcinajace. Kazdy rurociag nalezy wyposazy¢ w oddzielny
pomiar przeptywu aby mozliwe byto wczesne wykrywanie zatoru/awarii.

3.9.5. Instalacje kanalizacji grawitacyjnej

W trakcie przebudowy konieczne bgdzie wykonanie przebudowy kanalizacji grawitacyjnej ze
wzgledu na zmiany w zakresie zbiornika pompowni. Nalezy zaprojektowa¢ dostosowanie kanalizacji do
zmienionych warunkow przylaczeniowych kanaléw do zbiornika pompowni. W zakresie prac nalezy
wzigc¢ pod uwage konieczno$¢ zapewnienia cigglosci dziatania systemu kanalizacji wraz z pompowniag.

3.9.6. Instalacje kanalizacji tlocznej (ciSnieniowej)

Podczas prac projektowych nalezy uwzgledni¢ budowe dodatkowej nitki rurociggu cisnieniowego
ktory zapewni zwigkszenie przepustowosci pompowni do wymaganego poziomu z uwzglednieniem
przewidywanego poziomu zwigkszenia zabudowy zlewni. Dodatkowy rurociag nalezy wyposazy¢ w
rewizje umozliwiajgce jego czyszczenie w przypadku powstania zatoru. Maksymalna odleglto$¢ miedzy
zabudowanymi rewizjami nalezy ustali¢ zgodnie z mozliwo$ciami dostarczanego w ramach inwestycji
sprzetu czyszczacego i inspekcyjnego. Docelowo dwie nitki rurociggdw cisnieniowych powinny by¢
wykorzystywane naprzemiennie aby zapewni¢ podniesienie bezpieczenstwa dziatania sieci kanalizacyjne;j
na wypadek awarii jednej z nich. Kazda nitka rurociggu musi by¢ wyposazona w pomiar przepltywu
umozliwiajagcy wezesne wykrywanie zatoru i podejmowanie interwencji nim dojdzie do awarii.
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3.9.7. Instalacje sanitarne

3.9.7.1. Wentylacja

Dla projektowanego obiektu nalezy przewidzie¢ wymagane instalacje w zakresie wentylacji a
zwlaszcza instalacje detekcji gazow niebezpiecznych wspotpracujaca z uktadem wentylacji mechaniczne;j
do eliminowania zagrozenia przekroczenia stezen gazow niebezpiecznych. Komory technologiczne
(pompownie, kraty, itd.) rowniez powinny by¢ wyposazone w uktady wentylacji serwisowej zalaczane w
trakcie prac serwisowych prowadzonych bezposrednio w zbiornikach.

3.9.7.2. System detekcji gazéw niebezpiecznych

W budynku technicznym gdzie maja zosta¢ zainstalowane urzadzenia do mechanicznego
oczyszczania $ciekOw wymagane jest zastosowanie systemu detekcji gazow niebezpiecznych.
Srodowisko wystepujace w pomieszczeniu stwarza zagrozenie wystepowaniem niebezpiecznych stezen
takich gazow. Aby chroni¢ zdrowie i zycie pracownikéw konieczna jest instalacja odpowiednio
dobranych urzadzen wspotpracujacych z systemem wentylacji mechanicznej. Dodatkowo w ramach
inwestycji nalezy wyposazy¢ obiekt w przenosny detektor gazéw niebezpiecznych (zwlaszcza
siarkowodoru).

3.9.7.3. Instalacja wod.-kan.

Nalezy zaprojektowac¢ wyposazenie sanitarne zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen spetniajace
wymogi przepisow. Doprowadzenie wody zimnej, cieptej przewidzie¢ z istniejacego budynku
garazowego gdzie w ramach inwestycji wykonane zostana niezbgdne prace w zakresie rozbudowy i
dostosowania istniejgcej instalacji do obowigzujacych wymogow oraz zwiekszonego zapotrzebowania
mediow.

3.9.7.4. Instalacja CO

W ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie modernizacji instalacji grzewczej
istniejacego budynku z uwzglednieniem jego rozbudowy o czg¢$¢ technologiczng stacji oczyszczania
mechanicznego $ciekéw z pompownig. Istniejaca kottownia wyposazona jest kociot na ekogroszek klasy
trzeciej. Nalezy przewidzie¢ wymiang kotla na niskoemisyjne zrodto ciepta np. pompe ciepta z
uwzglednieniem szczytowego zrodia ciepta ktorym bedzie kociot gazowy i doposazeniem obiektu w
odnawialne zrodto energii elektrycznej ktorym bedzie instalacja fotowoltaiczna zapewniajaca
kompensacje zuzycia energii dostosowang do potrzeb obiektu.
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3.9.8. Instalacje elektryczne

3.9.8.1. Agregat pradotworczy z SZR

Nalezy zaprojektowa¢ rezerwowe zrodto zasilania energii elektrycznej dla zapewnienia
niezawodnego dziatania rozbudowywanego obiektu i stacji mechanicznego oczyszczania $ciekow z
pompownig. Projektowany agregat pradotworczy wiaczy¢ w system zasilania za pomoca uktadu SZR.
Wymagane jest aby urzadzenie byto w obudowie dzwigkochtonnej, montaz na zewnatrz obok budynku.
Sygnalizacja stanow (praca, awaria gotowos¢, poziom paliwa w systemie MSKAJ — komunikacja ze
sterownikiem agregatu za pomocg protokotu Modbus TCP lub Modbus RTU).

3.9.8.2. Instalacja o$wietlenia

Na terenie obiektu wymagane jest zaprojektowanie instalacji o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami przepisow w tym zakresie. O$wietlenie wewnetrzne sterowane za pomocg czujek
ruchu z mozliwoscig statego zataczenia za moca przycisku z sygnalizacja trybu blokady. Klasa
szczelnosci opraw dostosowana do warunkow i pomieszczen w ktorych bedg instalowane.
Oprawy oswietlenia zewnetrznego z mozliwoscig sterowania nat¢zeniem $wiatla za pomoca
jednego z powszechnie stosowanych standardow (np. Dali) aby w godzinach nocnych
minimalizowa¢ zuzycie energii elektrycznej. Sterowanie 1 wprowadzanie nastaw,
harmonograméw z poziomu systemu MSKAJ przez dyspozytora.

3.9.8.3. Instalacja gniazd

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ wykonanie gniazd
zasilajacych jednofazowych i zestawow gniazd trdjfazowych na terenie inwestycji. Gniazda jednofazowe
wewnatrz umiesci¢ w dostepnych miejscach utatwiajacych prace obstugi i serwisu. W przypadku gniazd
instalowanych na zewnatrz wymagane jest aby byly zlokalizowane wokot budynku w strefach
komunikacji i utrzymania zieleni. Gniazda jednofazowe umiesci¢ na projektowanych stupach o§wietlenia
terenu. Zestawy remontowe gniazd trojfazowych umiesci¢ z poblizu bram wjazdowych do budynku.

3.9.8.4. Instalacja zasilania urzadzen

Zasilanie urzadzen wykona¢ na pomoca okablowania w izolacji 0,6/1 kV uktadane zgodnie z
wymaganiami norm. Kable nalezy uktada¢ w kanalizacji kablowej z rur karbowanych a w budynkach w
korytkach kablowych ze stali kwasoodpornej. Kable elektryczne uktadane beda na glebokosci 0,7m
zachowujgc odlegtosci i wymagania techniczne zgodne z normg N-SEP-E-004.

3.9.8.5. Instalacja PV

W trakcie modernizacji, rozbudowy i przebudowy obiektu pompowni $ciekéw nalezy
przewidzie¢ montaz odnawialnych zrédet energii do kompensacji zuzycia energii elektrycznej na
obiekcie. Dobor i projektowanie instalacji PV powinien uwzglgdnia¢ jako gltéwny cel zapewnienie
kompensacji zuzycia energii obiektu. Dobor urzadzen musi zapewnia¢ modulacj¢ ilosci produkowane;j

PFU przebudowa, rozbudowa i modernizacja isthiejacej pompowni sciekéw ,LECZNICA”

str. 15



Maj 2023 r.

JANLDS.

AUTOMATYKA | ELEKTROTECHNIKA

energii elektrycznej. W przypadku nadwyzki produkcji energii elektrycznej wymagane jest bilansowanie
mocy z wykorzystaniem grzatek elektrycznych ktore zapewnia produkcje energii cieplnej i
magazynowanie jej w zasobnikach CWU i zbiornikach buforowych instalacji CO. W przypadku braku
mozliwo$ci magazynowania energii moc instalacji zostanie ograniczona do poziomu aktualnego zuzycia
energii na obiekcie. Taki sposob eksploatacji ma na celu zapewnienie maksymalnego wykorzystania i
stopy zwrotu inwestycji bez konieczno$ci zwrotu nadwyzki produkowanej energii elektrycznej do sieci
dystrybucyjnej. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed zwrotem energii do sieci — brak konicznosci
podpisywania umowy dot. zwrotu energii do sieci dystrybucyjnej. Instalacja powinna rowniez
uwzglednia¢ zabezpieczenie i dostosowanie do pracy z wykorzystaniem rezerwowego zrodla zasilania
jakim jest agregat pradotwoérczy z ukladem SZR. Integracja i zarzadzanie wszystkimi urzgdzeniami
powinno odbywac si¢ z wykorzystaniem sterownika BMS zgodnego ze standardem sterownikéw PLC
stosowanych przez eksploatatora tj. ZUK w Jablonce. Zarzagdzanie wszystkimi elementami systemu BMS
wraz z urzadzeniami instalacji PV nalezy zintegrowac z istniejacym systemem MSKAJ.

3.10. Infrastruktura techniczna
W sktad infrastruktury technicznej niezbednej dla pracy obiektu wchodza m.in. rurociagi:

o kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

e kanalizacji sanitarnej ttocznej (ciSnieniowe;j)
e wody technologicznej

e centralnego ogrzewania

o wody uzytkowej

Infrastrukturg z zalezno$ci od ich umiejscowienia wykona¢ z rur PEHD, stali nierdzewnej oraz rur
preizolowanych. Rury kanalizacyjne planuje si¢ wykona¢ z rur PVC-U Studnie kanalizacyjne wykonaé
jako prefabrykowane komory. Poszczegdlne elementy komor winny by¢ taczone poprzez uszczelki, mieé
fabrycznie osadzone stopnie ztazowe powlekane tworzywem sztucznym montowane w ukladzie
mijankowym lub drabinke powlekang, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101.

Elementy komor i studni winny by¢ wykonane z :
- betonu C40/50

- wodoszczelnos¢ W12

- 0 matej nasigkliwosci nw < 4%

- mrozoodporny F-150

- szczelno$¢ wykonana przy ci$nieniu 50kPa

3.11. Wytyczne AKPIA

3.11.1. Automatyka technologiczna

W celu koordynacji pracy urzadzen technologicznych ujetych niniejszym projektem nalezy
zastosowa¢ sterownik PLC i panel operatorski umozliwiajaCy zmiang parametrow technicznych i nastaw
oraz pozwalajacy na wizualizacj¢ podstawowych parametrow technologicznych i urzadzen. Sterownik
nalezy zainstalowa¢ w szafie rozdzielnicy ,,RG”. Sterownik z procesorem komunikacyjnym ETHERNET
umozliwiajagcym wymiang danych z systemem MSKAJ. Ponadto sterownik nalezy wyposazy¢ w
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potrzebne moduly wyjs¢/wejs¢ cyfrowych oraz moduty wyjs¢/wejs¢ analogowych. Szafki obiektowe
zasilajaco-sterownicze opisane wyzej wyposazone zostang w niezbedne kontrolki i przetaczniki,
procesory komunikacyjne, przetworniki pomiarowe oraz zasuwy nozowe z napgdem pneumatycznym
wraz z wyspami zaworowymi sterowanymi napi¢ciem 24VDC.

Oprocz pracy automatycznej urzadzenia muszg pracowa¢ w systemie sterowania rgcznego. W tym
celu przewidziane sg przelaczniki rodzaju pracy oraz przyciski sterownicze. Przelaczenie na pracg reczna
nie oznacza pominigcia udziatu sterownika. To samo dotyczy zmiany trybu pracy ktora mozliwa jest
réwniez zdalnie z panelu operatorskiego lub systemu MSKAJ. Ze wzgledow bezpieczenstwa jedynym
elementem catkowicie blokujacym uruchomienie urzadzen beda wylaczniki remontowe z mozliwoscia
blokowania zataczenia za pomocg ktodki. Ponadto w przypadku pojawiajacych si¢ stanéw awaryjnych
nalezy przewidzie¢ wysytanie alarméw SMS na telefony obstugi za pomoca serwera MSKAJ.

Liste sygnatéw przekazywanych do systemu MSKAJ i wyswietlanych w formie komunikatu na
panelu operatorskim i ekranie komputera nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektu.

3.11.2. Prowadzenie kabli zasilajacych, o§wietleniowych i sterowniczych

Kable energetyczne oraz elektryczne nalezy uktada¢ w wydzielonej kanalizacji kablowej. Kable
sterownicze nalezy uktada¢ w oddzielnej kanalizacji kablowej. Zabrania si¢ prowadzenia kabli
sterowniczych bezposrednio obok kabli zasilajagcych urzadzen ktore sa zasilane przemiennikiem
czestotliwosci. Na zakretach i skrzyzowaniach tras kablowych nalezy instalowaé studnie kablowe. Kable
elektryczne uktadane bg¢da na glebokosci 0,7m zachowujac odleglosci i wymagania techniczne zgodne z
normg N-SEP-E-004.

3.11.3. Polaczenia wyréwnawcze i ochrona od porazen.

Urzadzenia zasilane z rozdzielnicy ,,RG” pracowa¢ beda w uktadzie sieciowym TN-S. Jako
ochrone od porazen zastosowacé ,,szybkie wytaczanie”. Dodatkowo w obwodach nalezy zaprojektowaé
wylaczniki réznicowo-pradowe oraz wytaczniki nadpradowe z modulami réznicowo-pradowymi z
pradem réznicowym IDN = 0,03A. Jako przewdd wyrownawczy w budynku technicznym nalezy
zaprojektowa¢ uziom fundamentowy i wypusty z bednarki ocynkowanej Fe 30x4. Do przewodu
wyréwnawczego przytaczone zostang wszystkie metalowe konstrukcje, urzadzenia i armatura
technologiczna, metalowe obudowy szaf zasilajacych i urzadzen elektrycznych oraz przewody ochronne
PE instalacji elektrycznej. W terenie bednarka ukladana begdzie we wspdlnym wykopie z kablami
zasilajagcymi. Rezystancja przewodow uziemienia ochronnego na terenie obiektu powinna by¢ rowna lub
mniejsza od 30Q. Rezystancja robocza uziemienia punktu neutralnego powinna wynosi¢ nie wigcej niz
5Q.

3.11.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu przeciwdziatania przepigciom powstatym przy wytadowaniach atmosferycznych lub
elektrycznych nalezy zastosowaé w rozdzielnicy gltownej ,,RG” oraz szafach zasilajgco-sterowniczych
na terenie obiektu ochronniki przeciwprzepigciowe klasy B/C. Ochrong linii sygnalow analogowych,
binarnych oraz linii komunikacji cyfrowej, proponuje si¢ wykona¢ wilasciwie dobranymi ochronnikami
klasy D. Budynek techniczny wyposazy¢ w instalacje odgromowg
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3.12. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodowienia

3.12.1. Dokumentacja wstepna

Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa.

3.12.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledni¢ wszystkie warunki okre§lone w decyzjach
urzedowych wydanych w zwigzku z realizacjg przedmiotowe]j inwestycji (w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ustaleniu lokalizacji inwestycji), w tym takze w pozwoleniach, decyzjach, opiniach
organow ochrony srodowiska oraz innych wymaganych dokumentach.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

a) Projekt budowlany, bedacy podstawg wystapienia przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego z wnioskiem do Starosty Nowotarskiego o udzielenie pozwolenia na
przebudowe, rozbudowe i modernizacj¢ istniejacej pompowni Sciekoéw ,,Lecznica” — 5
egz.,

b) Projekt wykonawczy — 3 egz.,

c) Dokumentacja geotechniczna — 2 egz.

d) Wyciag z dokumentacji proj. zawierajacy wykaz wszystkich materialow i urzadzen — 2
egz.

e) Kosztorys inwestorski i przedmiar robot — 2 egz.,

f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 2 egz.,

g) Calos¢ opracowania oprocz w/w dokumentacji w wersji papierowej musi by¢ tez
wykonana w wersji elektronicznej z rozszerzeniem PDF, a kosztorysy i przedmiary
robot takze w wersji edytowalnej z rozszerzeniem .ath na nosniku elektronicznym.

h) Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowac w szczegdlnosci zgodnie z:

1) Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z
pézniejszymi zmianami),

2) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 27.04.2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

i) Na kazdym etapie projektowania bgdzie wymagane zachowanie $cistego kontaktu z
Zamawiajacym oraz uwzglednienie jego sugestii i weryfikacji rozwigzan technicznych i
lokalizacyjnych.

) W trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany
do udzielania wszelkich wyjasnien i dokonania wymaganych przez Urzad uzupehien.
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k) Harmonogram prowadzenia prac, ma zosta¢ uzgodniony i zatwierdzony przez
Zamawiajacego przed ztozeniem dokumentacji 0 pozwolenie na budowe (harmonogram
prac nalezy dostarczy¢ rowniez w wersji elektronicznej, edytowalnej).

I) Harmonogram rozruchu, ma zosta¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajacego
przed ztozeniem dokumentacji 0 pozwolenie na budowg (harmonogram prac nalezy
dostarczy¢ rowniez w wersji elektronicznej, edytowalnej).

3.13. Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia.

Rozwiagzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejacej zabudowy oraz do porzadku
architektoniczno- przestrzennego otoczenia. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg
trwatos$cig uzytkowa. Bezwzglgdnie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego
(Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.1991.81.351 z pdzniejszymi
zmianami), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i1 drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod. Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot stosowa¢ wyroby,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(posiadajace atesty higieniczne Panstwowego Zakladu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajagce i biobdjcze muszg posiadaé
odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i $rodkéw biobojczych) wydane przez Ministra
Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi obowigzujacymi
normami. Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi prawne ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

Ponadto wymagane jest:

= zaprojektowanie obiektow i zagospodarowania terenu estetycznie, w zgodnosci z
otoczeniem, forma architektoniczna wpisujaca si¢ harmonijnie w otoczenie,

= zaprojektowanie budynku technicznego z uwzglednieniem zasad ,architektury
zrownowazonej ze Srodowiskiem”,

= wykonczenia wewnetrzne 1 zewnetrzne w budynku spojne z istniejacym
budynkiem

= wylozenie podtog zywiczne, posadzka technologiczna, antyposlizgowa,

» kolorystyka $cian wewngtrznych i sufitow w pomieszczeniach w uzgodnieniu z
inwestorem

» termoizolacja, tynki zewngtrzne wodoodporne — kolor spdjny z istniejacym
budynkiem.

= obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blach min. 0,6mm lub tworzyw
sztucznych — kolorystyka i rodzaje materialow spojne z istniejacym budynkiem.
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3.14. Polaczenia miedzy obiektowe.

Nalezy zaprojektowaé wszystkie niezbedne rurociggi i kanaty technologiczne: kanaty $ciekowe,
komory zbiorcze, rozdzielcze, studnie pomiarowe i potaczeniowe, itp. Sieci miedzy obiektowe
wymiarowane powinny by¢ na maksymalny przeptyw. Wszystkie sieci migdzy obiektowe i instalacje
powinny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dziatanie korozyjne — stal nierdzewna nie gorsza niz
AISI 304, PCV, PEHD, Elementy pomocnicze moga by¢ wykonane z innych materiatow, np. z tworzyw
sztucznych, a w szczegolnosci:

= przewody grawitacyjne z rur PVC (zgodnie z norma dla tych rur)

» przewody cisnieniowe z rur polietylenowych ci$nieniowych, zgrzewanych
doczotowo (PE100 dwuwarstwowe z zewngtrzng warstwa ochronng wykonang z
materiatu PE100ORC), stalowych w wykonaniu ze stali nierdzewnych AISI 304,

= studnie rewizyjne z betonowych i zelbetowych elementow prefabrykowanych
wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw < 4%), o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150, taczenie
prefabrykatow na uszczelke gumowa, stopnie zeliwne powlekane lub ze stali
nierdzewnej whetonowane fabrycznie w prefabrykaty.

= Rurociagi uktadane w ziemi zaprojektowac jako instalacje wykonane z rur PEHD
dla odcinkow ci$nieniowych lub PCV dla instalacji grawitacyjnych

Wszystkie materialy do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty. Dobrane
rozwigzania i materiaty muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

3.15. Armatura

Armatura stosowana przy w ramach inwestycji powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

= Jako zasuwy odcinajgce dla rurociggdw nie prowadzonych w ziemi, w tym w
pompowniach — stosowaé zasuwy nozowe,

= Jako zasuwy odcinajace sterowane automatycznie stosowaé zasuwy nozowe z napedem
pneumatycznym,

= Jako zasuwy odcinajace dla rurociaggéw prowadzonych w ziemi — stosowaé zasuwy
klinowe,

» Jako zasuwy regulacyjne do $ciekow stosowac tylko zasuwy klinowe,

= Zasuwy regulacyjne pracujagce w podstawowym ukladzie (poza trybem awaryjnym)
powinny by¢ sterowane zdalnie i wyposazone w napedy elektryczne. Kazda zasuwa
regulacyjna musi mie¢ obejScie z zasuwg - Na wypadek koniecznosci naprawy,

= Jako zawory zwrotne stosowa¢ zawory typ kulowy kolierzowy (z kulg tonacg pokryta
jednolita powtokg gumowang NBR) ze srubami ze stali nierdzewnej,

=  Wszystkie materiaty ztaczne ($ruby, nakretki podktadki) musza by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej (A2),

»  Wszystkie rury, ksztaltki, ztaczki i kolnierze musza odpowiadaé polskim normom lub
innym podobnym o miedzynarodowym standardzie.
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=  Wszystkie wbudowane urzadzenia pomiarowe i regulacyjne powinny by¢ odpowiednie
do zastosowania w technice S$ciekowej i do tatwego nadzoru, kalibrowania i
konserwacji, przy mozliwie minimalnym wysitku obstugi i kosztach eksploatacyjnych

= Nalezy zastosowa¢ urzadzenia pomiarowe o cyfrowym sygnale wyjSciowym, z
mozliwos$cig bezproblemowego wiaczenia w system AKPiA oraz zdalnego monitoringu
i sterowania.

3.16. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

=  Wykonawca zaprojektuje wszystkie niezb¢dne elementy dla wtasciwej pracy obiektu
przyjmujac, ze odbiorniki sitowe zasilane beda napigciem 400/230V 50Hz, a odbiory
oswietleniowe zasilane b¢dg napieciem 230V 50Hz.

= Sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

= Zastosowane rozwigzania projektowe muszg zawiera¢ sprawdzone, niezawodne i
proste w eksploatacji rozwigzania utatwiajace serwis.

= Linie kablowe w miejscach skrzyzowan z drogami transportowymi wykona¢ w
przepustach z rur polietylenowych.

= QOs$wietlenie terenu zaprojektowa¢ z wykorzystaniem energooszczgdnych opraw
oswietleniowych o mocy dostosowanej do wymaganego poziomu natgzenia
oswietlenia. Oprawy powinny posiada¢ klosze z poliweglanu odpornego na
promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne. Przewidzie¢ oprawy z
mozliwoscig redukcji mocy kazdej lampy w godzinach nocnych (zarzadzanie z
poziomu systemu MSKAJ)

= Oswietlenie zewnegtrzne powinno posiadaé sterowanie zdalne lub zgodnie z
harmonogramem z poziomu systemu MSKAJ

= Kable zasilajace oprawy oswietleniowe nalezy projektowa¢ zgodnie z norma N SEP—
E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

= Oprawy do o$wietlenia wnetrza powinny mie¢ stopien ochrony IP65. Pomieszczenie
wyposazy¢ w o$wietlenie ewakuacyjne z indywidualnym zrodtem zasilania
awaryjnego.

= Podlaczenie przewodow zasilajacych, odptywowych i sterowniczych wykona¢ na
listwy zaciskowe (nie dopuszcza si¢ tgczenia bezposredniego na aparaty).

= Kazdy element wyposazenia na zewngtrznej powierzchni wszystkich pokryw i
drzwiczek powinien posiadaé¢ opis podajacy jego funkcje.

= Kazdy element wyposazenia zamontowany wewnatrz obudowy powinien posiadac opis
zawierajacy jego numer zgodny z oznaczeniem na schemacie potaczen.

*= Rozdzielnice na zewnatrz obiektow lub umieszczone w pomieszczeniach
technologicznych

= muszg mie¢ stopien ochrony co najmniej IP65.

= Rozdzielnice umieszczone na zewnatrz obiektow nalezy wyposazy¢ w daszki
chronigce przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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»  Przy rozdzielnicy gldwnej nalezy przewidzie¢ i zastosowac urzadzenie do kompensacji
mocy biernej pracujace w uktadzie automatycznym. Urzadzenie to musi zapewniaé
wspotczynnik kompensacji eliminujacy naliczanie kar za przez dostawce energii
elektrycznej.

= Kable, przewody energetyczne i sygnalizacyjne z zylami miedzianymi w izolacji i
powloce poliwinylowej na napiecie 0,6/1kV.

= Przekroje kabli nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujaca norma.

= Kable i przewody o réznych napigciach roboczych nalezy uktada¢ w osobnych
korytkach kablowych.

= Kable i przewody uktada¢ na:

o drabinkach - wyprowadzenie pionowe z szaf sterowniczych;

o korytkach kablowych — gtéwne trasy poziome;

o w rurkach sztywnych PCV - pojedyncze przewody na odcinkach pionowych i
poziomych;

= w ziemi uktada¢ kable zgodnie z norma.

- Drabinki i korytka kablowe oraz elementy mocujace w pomieszczeniach
technologicznych majg by¢ wykonane z twardego PCW lub stali kwasoodporne;j.
- Wszystkie elementy tras kablowych (np.: wsporniki, tuki) powinny by¢ systemowe.

3.17. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

3.18. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.

3.19. Koszty mediow i zapewnienia ciaglosci dzialania pompowni 1 sieci
kanalizacyjnej na etapie inwestycji.

W cenie kontraktowej Wykonawca robot powinien uwzglednic:

e koszty mediow tj. wody, pradu jakie zuzyt do wykonania zadania
o  koszt wywozu i utylizacji odpadow powstatych w toku realizacji inwestycji

3.20. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powolujg si¢ na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng cze¢$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
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inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ci§le w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:
- europejskie aprobaty techniczne
- wspolne specyfikacje techniczne
- Polskie Normy przenoszace normy europejskie
- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane
- Polskie Normy wprowadzajace normy migdzynarodowe
- Polskie Normy
- polskie aprobaty techniczne

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm i
przepisow.
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4.  Czes¢ informacyjna

4.1. OSwiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy, w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U.2016.290) posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomos$ciag oznaczona w
ewidencji gruntoéw jako dziatka nr ewid. ew. 4111 obr. Jabtonka, potozona w miejscowosci Jabtonka,
wynikajace z tytutu wlasno$ci, zgodnie z zapisami posiadanego aktu notarialnego.

4.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy wydane przez wladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy, normy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych oraz bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa przedsiewziecia zgodnie z obowigzujacymi
w Polsce aktami prawnymi, normami i normatywami a w szczego6lnosci:

1) Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

2) Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003 r. Nr 80, poz. 717 z pézniejszymi zmianami),

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz.627 z
pOzniejszymi zmianami),

4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz. 1566, 2180),

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z p6zniejszymi zmianami),

6) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014 poz.883 z
p6zniejszymi zmianami),

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015 poz.2164 z
p6zniejszymi zmianami),

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 p0z.520),

9) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z
2013 poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

10) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

11) Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.2001 Nr 138, poz.1554),
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12) Rozporzadzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017.
poz. 2285),

13) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 poz.463),

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz.1800),

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401),

17) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2017r. poz. 134),
18) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.2013. poz. 492),

Przed zastosowaniem wyzej powolanych przepisow nalezy zweryfikowa¢ ich aktualnos$é.
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5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych.

5.1. Mapa zasadnicza i do celow projektowych
Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska mape zasadniczg i do celéw projektowych.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow.

Nalezy wykona¢ badania gruntowo-wodne na terenie inwestycji w ramach realizacji inwestycji.
Wykonawca wykona dla potrzeb nowych obiektéw na terenie przedmiotowej inwestycji stosowne
badania geologiczne.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.
Nie wymagane.

5.4. Inwentaryzacja zieleni.
Wykonawca powinien wykona¢ inwentaryzacje zieleni.

5.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Ze wzgledu na specyfike zamoéwienia nie okresla si¢ danych dotyczacych zanieczyszczenia atmosfery.
Planowana inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wplywu na atmosferg. Na etapie projektowania
nalezy zweryfikowa¢ czy konieczne jest uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewzigcia.

5.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci.
Pomiary ruchu drogowego — nie dotyczy zadania.

5.7. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych.

Wykonawca wykona inwentaryzacj¢ istniejagcych obiektoéw budowlanych na terenie inwestycji.

5.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog.

W przypadku, gdy jest to konieczne Wykonawca w ramach zadania uzyska nowe warunki techniczne,
przytaczeniowe dla obiektu.
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5.9. Lista zalacznikéw do PFU

e Zalacznik Nr 1 — Ogdle wytyczne dla projektowanych pompowni $ciekéw ZUK Jabtonka
e Zalacznik Nr 2 — Pompownie ZUK w Jabtonce - wzoér schematu elektrycznego
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