

OR.272.4.2024.KSZCH/IG

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn: **„Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami – z podziałem na część I i II”** wpłynęły oferty:

Część I

„Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami – część I”

OFERTA NR 2:

ZUMiB Mirosław Materak

ul. Ks. Piotra Gołęba 30

46-040 Schodnia

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **264 117,90 zł**

w tym:

a) wartość brutto prac I etapu wynosi 188 964,90 zł

b) wartość brutto prac II etapu wynosi 75 153,00 zł

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia(łącznie I etap i II etap): **23 (ilość dni).**

I etap – **15 dni** roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów

II etap – **8 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 29.09.2024 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne” :

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1 %** wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

OFERTA NR 3:

BITUMDROG

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rycerska 12

55-120 Oborniki Śląskie

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **275 520,00 zł**

w tym:

a) wartość brutto prac I etapu wynosi 185 976,00 zł

b) wartość brutto prac II etapu wynosi 89 544,00 zł

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia(łącznie I etap i II etap): **23 (ilość dni).**

I etap – **15 dni** roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów

II etap – **8 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 29.09.2024 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne” :

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1 %** wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

OFERTA NR 4:

Arkadiusz Mika

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **432 960,00 zł**

w tym:

c) wartość brutto prac I etapu wynosi 292 248,00 zł

d) wartość brutto prac II etapu wynosi 140 712,00 zł

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia(łącznie I etap i II etap): **23 (ilość dni).**

I etap – **15 dni** roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów

II etap – **8 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 29.09.2024 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne” :

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

OFERTA NR 5:

S-PROBUD BUDOWA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rzeźnicza 6-8

73-110 Stargard

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **244 032,00 zł**

w tym:

e) wartość brutto prac I etapu wynosi 164 721,60 zł

f) wartość brutto prac II etapu wynosi 79 310,40 zł

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia(łącznie I etap i II etap): **23 (ilość dni)**.

I etap – **15 dni** roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów

II etap – **8 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 29.09.2024 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne” :

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1 %** wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

OFERTA NR 6:

P.P.H.U. PIOMAR Marzena Kalka

ul. Okrzei 8/3

48-370 Paczków

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **265 680,00 zł**

w tym:

a) wartość brutto prac I etapu wynosi 179 334,00 zł

b) wartość brutto prac II etapu wynosi 86 346,00 zł

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia(łącznie I etap i II etap): **23 (ilość dni)**.

I etap – **15 dni** roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów

II etap – **8 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 29.09.2024 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne” :

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Część II

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami – część II”

OFERTA NR 1:

P.P.H.U. ”ALJAN” Alina Mika

ul. Malicka 40

42-290 Blachownia

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **236 160,00 zł**

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia **9 dni (ilość dni)** roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 160 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne”:

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1 %** wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

OFERTA NR 2:

ZUMiB Mirosław Materak

ul. Ks. Piotra Gołąba 30

46-040 Schodnia

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **108 043,20 zł**

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia **9 (ilość dni)** roboczych od daty przekazania placu budowy – w budowanie 160 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne”:

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1 %** wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

OFERTA NR 3:

BITUMDROG

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rycerska 12

55-120 Oborniki Śląskie

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **92 496,00 zł**

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia **9 (ilość dni)** roboczych od daty przekazania placu budowy – w budowanie 160 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne”:

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1 %** wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

OFERTA NR 4:

Arkadiusz Mika

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **173 184,00 zł**

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia **9 (ilość dni)** roboczych od daty przekazania placu budowy – w budowanie 160 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne”:

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary

umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 1 % wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

OFERTA NR 5:

S-PROBUD BUDOWA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rzeźnicza 6-8

73-110 Stargard

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **107 452,80 zł**

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia **9 (ilość dni)** roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 160 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne”:

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 1 % wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.