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V. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji w
pomieszczeniach BSL budynku nr 9 (od osi nr 1 do osi nr 4) oraz maszynowni na poddaszu
Dolnoslgskiego Centrum Materiatéw i Biomateriatéw Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ we
Wroctawiu w ramach zadania ,Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9 dla potrzeb
Dolnoslgskiego Centrum Materiatéw i Biomateriatoéw Wroctawskiego Centrum Badan EIT+".

Zadaniem instalacji jest zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnohigienicznych, a
takze stosownych parametréw powietrza dla prowadzonych prac naukowych w
klimatyzowanych i wentylowanych pomieszczeniach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

— zlecenie Inwestora,

— Program funkcjonainy opracowany przez M+W Process Industries Sp. z o.0.

— wytyczne technologiczne w zakresie funkcji pomieszczen i wymaganych
parametréw powietrza,

- wytyczne projektowania instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania dia tego typu

obiektow,
— obowigzujgce przepisy i normy,
— uzgodnienia z  architektem i inwestorem/uzytkownikiem obiektu oraz

miedzybranzowe.
3. CELI|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej
wymiany powietrza i utrzymanie wymaganej temperatury stosownie do potrzeb, obowigzujgcych
norm i przepisoéw.

W zwigzku ze zmiang aranzacji laboratoriow BSL3 na 2 pietrze, jak réwniez
pomieszczen 1.67 i 1.47 na parterze oraz wprowadzenie zmian w technologii zakres niniejszego
opracowania obejmuje instalacje:

— wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji pomieszczen

technicznych BSL3 (instalacja N3 i W3)

— wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji laboratorium klasy BSL

2 i BSL 3 (instalacja N6W6).

4., OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Instalacja N3 i W3

Instalacja obstuguje pomieszczenia techniczne laboratorium BSL3 na pigtrze 3 i
parterze.

Zalozenia technologiczne
Zatozone temperatury nawiewu powietrza z centrali wynosza:
- dla zimy: +160 + 2°C, wilgotno$¢ wynikowa,
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- dla lata: +24+ 2°C, wilgotno$¢ wynikowa.

Zadanie instalacji
Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza

Urzadzenia i realizowane procesy

W skiad instalacji wchodzi centrala nawiewna w wykonaniu standardowym
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na pietrze 3 i trzy wentylatory wyciggowe (w tym
jeden rezerwowy) projektowane w pomieszczeniu technicznym na poddaszu na 3 pietrze, a
takze system kanatéw wentylacyjnych.

Centrala bedzie wyposazona w wentylator nawiewny, filtr powietrza na nawiewie,
nagrzewnicg wodng zasilang z kottowni w budynku E oraz chtodnice zasilang 40% glikolem z
agregatow chtodniczych. Wentylator centrali bedzie wyposazony w falownik utatwiajgcy rozruch
urzadzenia oraz pozwalajgcy na prace centrali na nizszym wydatku powietrza, zaleznie od
potrzeb.

W okresie letnim do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze oczyszczone na filtrze
klasy EU5 oraz poddane schiodzeniu na chtodnicy w centrali klimatyzacyjnej.

W okresie zimowym powietrze oczyszczone na filtrze zostanie podgrzane do
odpowiedniej temperatury na nagrzewnicy wodnej. Instalacja nawiewaé bedzie powietrze
ogrzane do statej temperatury +16°C. Nie przewiduje sie nawilzania powietrza nawiewanego.

Wymagana temperatura wewnetrzna pomieszczen w okresie zimowym utrzymywana
bedzie w poszczegélnych pomieszczeniach za pomocg grzejnikdw z zaworami
termostatycznymi.

Powietrze wywiewane bedzie z pomieszczer na pietrze 3 za pomocg wentylatora
kanalowego W3, a nastepnie wyrzucone na zewnatrz. W zwigzku z wymaganiami
technologicznymi oraz iloscia, powietrze wywiewane nie moze by¢ zawrécone do centrali i nie
jest mozliwy odzysk ciepta.

Powietrze z pomieszczenia 1.67 bedzie wywiewane za pomocg wentylatora kanatowego
W3T1, a nastgpnie wyrzucone na zewnatrz.

Elementy instalacji

Powietrze doprowadzane bedzie do pomieszczen i wywiewane z nich za posrednictwem
sieci kanatow wyposazonych w tlumiki szumu, nawiewniki, wywiewniki, regulatory statego
wydatku i przepustnice do regulacji wydatku powietrza.

Kanat czerpny wykonany bedzie z blachy stalowej ocynkowanej. Czerpnie podigczono
do zbiorczej czerpni zlokalizowanej w istniejgcych lukarnach elewacji budynku, na poddaszu.
Wyrzutnie wpigto do wspdinego kanatu wyrzutowego na poddaszu, ktéry doprowadzony jest do
wyrzutni zlokalizowanej na dachu budynku. Przed wpigciem do wspdinej wyrzutni jest
zamontowana klapa zwrotna uniemozliwiajaca cofniecie sie powietrza wywiewanego w
przypadku awarii wentylatora.

Kanaty nawiewne i wywiewne bedg wykonane ze stali ocynkowanej i powadzone bedg
pod stropami pomieszczen.

Nawiew i wywiew z pomieszczen realizowany jest przez nawiewniki kratki wentylacyjne.

Kontrola ilosci powietrza odbywa sie poprzez regulatory CAV na nawiewnych kanatach
wentylacyjnych i przepustnice wywiewnych kanatach wentylacyjnych.

Na kanale nawiewnym i wywiewnym sg zamontowane klapy ppoz. na wyjéciach z
szachtow i w przegrodach oddzielajgcych sgsiadujgce strefy ppoz.

Kanaty nawiewne i wywiewne obstugujace pomieszczenia 1.47 i 1.67 beda dodatkowo
wyposazone w klapy gazoszczelne i porty z zasuwami gazoszczelnymi do wykonywania
procesu dekontaminaciji filtrow w nawiewnikach i wywiewnikach oraz w pomieszczeniu. Takie
rozwigzanie jest przystosowane do dekontaminacji metodg VHP, czyli mobilnym system
dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeri w niskich temperaturach. Klapy gazoszczelne i porty
zamykane i otwierane sg recznie. W czasie normalnej pracy instalacji klapy gazoszczelne na
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kanatach wentylacyjnych sg catkowicie otwarte, a porty do dekontaminacji sg zamkniete. W
czasie odkazania klapy gazoszczelne na kanatach wentylacyjnych sg catkowicie zamkniete, a
porty do dekontaminacji sg otwarte. Dzieki umieszczeniu wszystkich tych elementéw w
pomieszczeniach technicznych na poddaszu mozna dokonywaé procesu dekontaminacji
pomiedzy dowolnymi odcinkami kanatéw wentylacyjnych.

Nalezy zastosowaé porty do dekontaminacji o $rednicy 50 mm firm Bioguell UK lub
Steris Company USA.

Doktadne ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego podane zostaly na rzutach i
schemacie.

W celu kontroli podci$nienia w pomieszczeniach nalezy zamontowac przed wej$ciami do
$luz manometry ci$nienia réznicowego Magnehelic model 2300-60Pa. Montaz nascienny jest
mozliwy do zrealizowania za pomoca dostarczanych w komplecie akcesoriéw wsréd ktérych
znajdujg sie takze krééce podtgczeniowe do rurek elastycznych. Potrzebne jest wykonanie
trzech otwordéw co 120° na $rednicy @105mm. Kompletne tagczenia montazowe i mocujgce oraz
instrukcje montazu sg dostarczane z kazdym urzgdzeniem.

4.2. Instalacja W3T1
Instalacja obstugiwaé bedzie pomieszczenie techniczne 1.67 na parterze:

Zadanie instalacji
Wyciag zanieczyszczonego powietrza

Elementy instalacji

W skiad instalacji wchodzi wentylator kanatowy, ktéry z uwagi na koniecznosc
zapewnienia ciggtego podcisnienia w pomieszczeniu jest zdublowany. Wentylatory podstawowy
i rezerwowy beda wpiete do sieci kanatéw z klapami zwrotnymi, zlokalizowanymi na poddaszu
technicznym oraz system kanatéw wentylacyjnych prowadzonych pod stropami pomieszczen.

Kanat wywiewny bedzie wykonany ze stali ocynkowanej i bedzie wyprowadzony na
poddasze techniczne szachtem, a nastepnie podigczony do wspéinej wyrzutni dachowe;.

Nawiew realizowany jest z instalacji N3 przez nawiewniki; wywiew przez wywiewniki z
filtrami klasy H14. Specyfika filtréw absolutnych wymaga statego przeptywu powietrza, aby
zabezpieczy¢ je przed cofnieciem sie powietrza z pomieszczenia i ich zanieczyszczenia.

Kontrola ilosci powietrza odbywa sie poprzez regulatory przeptywu na nawiewnych i
wywiewnych kanatach wentylacyjnych.

Na kanale wywiewnym beda zamontowane klapy ppoz. na wyjsciach z szachtéw i w
przegrodach oddzielajacych sasiadujace strefy ppoz.

Wentylator zostat zaprojektowany do pracy ciagtej.

43. Instalacja N6W6
Instalacja obstugiwac¢ bedzie laboratoria klasy BSL2 i BSL3 na pigtrze 2.

Zatozenia technologiczne

Zatozone temperatury powietrza wewnetrznego wynosza:
- dla zimy: +200 * 2°C, wilgotnos¢ 45 + 5%,

- dla lata: +24+ 2°C, wilgotnos$¢ 45 + 5%.

w pomieszczeniach panuje podcisnienie

Zadanie instalaciji
Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza
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Urzadzenia i realizowane procesy

W sktad instalacji wchodzi centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na poddaszu, a takze system kanatéw
wentylacyjnych.

Centrala bedzie wyposazona w glikolowy wymiennik odzysku ciepta (glikol
propylenowy o stezeniu 35%), wentylatory nawiewny i wywiewny, filtry powietrza na nawiewie i
wyciggu, dwie nagrzewnice oraz chtodnice glikolowg, pomiedzy nagrzewnicami. Nagrzewnice
wodne centrali bedg zasilane wodg z kottowni w budynku E, a chtodnica 40% glikolem z
agregatow chiodniczych. Wentylatory centrali bedg wyposazone w falowniki utatwiajgce rozruch
urzadzenia oraz pozwalajgce na prace centrali na nizszym wydatku powietrza, zaleznie od
potrzeb. W wyciggowe] centrali wentylacyjnej zastosowano drugi wentylator awaryjny
uruchamiany w przypadku awarii wentylatora podstawowego.

W okresie letnim do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze oczyszczone na filtrach
klasy EUS i EU9 oraz poddane schtodzeniu na wymienniku glikolowym (odzysk chiodu z
powietrza wywiewanego) i chtodnicy w centrali klimatyzacyjnej. W celu kontroli wilgotnosci
powietrza nawiewanego na chtodnicy centrali bedzie realizowane przechtadzanie powietrza
ponizej punktu rosy z jednoczesnym wykraplaniem wilgoci. Tak osuszone powietrze bedzie
podgrzane na drugiej nagrzewnicy i wprowadzone do pomieszczenia.

W okresie zimowym powietrze oczyszczone na filtrach zostanie wstepnie podgrzane
przy przeptywie przez glikolowy wymiennik ciepta (odzysk ciepta z powietrza wywiewanego), a
nastepnie dogrzane do odpowiedniej temperatury na nagrzewnicach wodnych. Aby zapewni¢
pokrycie strat ciepta w pomieszczeniach laboratoriow BSL2, zwigzane z nieréwnomiernoscia
nastonecznia, projektuje sie dodatkowe nagrzewnice strefowe. Instalacja nawiewaé bedzie
powietrze ogrzane do temperatury maksymalnie +260C. Dodatkowo w zimie bedzie
realizowane nawilzanie parowe powietrza w kanale nawiewnym przez nawilzacz z lancami.

Powietrze wywiewane z pomieszczen zostanie poddane filtracji na filtrze klasy EU5, a
nastepnie po przejsciu przez wymiennik ciepta usuniete na zewnatrz budynku.

Wymagana temperatura wewnetrzna pomieszczen w okresie zimowym utrzymywana
bedzie w poszczegdblnych pomieszczeniach za pomoca temperatury powietrza nawiewanego.

Wielko§¢ nawiewu i wywiewu do poszczegdlnych pomieszczen regulowana jest
systemem zapewniajgcym utrzymanie w kazdym obstugiwanym pomieszczeniu odpowiednig
réznicg cinien oraz wymagang temperature. Odbywa sie to w ten sposéb, ze regulator
wywiewny dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu i zmienia w zadanych granicach
nastawy przepustnicy i reguluje jg iloscig przeptywajacego powietrza. Regulator nawiewu,
uwzgledniajgc pomiar réznicy ciSnien steruje nastawami przepustnicy nawiewu w taki sposéb,
by niezaleznie od aktualnego wywiewu utrzyma¢ w pomieszczeniu podcisnienie np. w granicach
-16 + -25 Pa. Jezeli wzro$nie temperatura w laboratorium, regulator otworzy bardziej klape
przepustnicy by zwiekszonym przeptywem schiodzi¢é pomieszczenie. Regulator nawiewu
stwierdzi wzrost podci$nienia i otworzy bardziej klape przepustnicy nawiewu dazgc do
utrzymania statego podci$nienia. Je$li nastapi otwarcie drzwi, spowoduje to zatamanie
ustalonego podcisnienia w laboratorium. Regulator nawiewu spowoduje przymkniecie klapy
przepustnicy poniewaz gtéwny nawiew odbywa si¢ z korytarza i w dalszym ciggu utrzymane jest
podcisnienie w pomieszczeniu.

Pomieszczeniami odniesienia dla pomieszczen, w ktoérych nalezy utrzymaé nadci$nienie
bgdZ podciénienie sg pomieszczenia, w ktérych panuje ci$nienie atmosferyczne. Rozwigzaniem
zamiennym moze by¢ wykonanie rurociggu z PCV o $rednicy @110mm w celu podtgczenia
presostatow do ci$nienia atmosferycznego (poprzez wyprowadzenie rurociggu z PCV na
zewnatrz budynku).

W celu kontroli podci$nienia w pomieszczeniach nalezy zamontowaé przed wejsciami do
$luz manometry cisnienia réznicowego Magnehelic model 2300-60Pa. Montaz nascienny jest
mozliwy do zrealizowania za pomocg dostarczanych w komplecie akcesoriéw wérod ktérych
znajdujg sie takze krécce podtgczeniowe do rurek elastycznych. Potrzebne jest wykonanie
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trzech otworéw co 120° na srednicy @105mm. Kompletne tgczenia montazowe i mocujgce oraz
instrukcje montazu sg dostarczane z kazdym urzgdzeniem.

Elementy instalacji

Powietrze doprowadzane bedzie do pomieszczen i wywiewane z nich za pos$rednictwem
sieci kanatdow wyposazonych w ttumiki szumu, nawiewniki, wywiewniki, regulatory statego i
zmiennego przeptywu do kontroli wydatku powietrza.

Kanaly czerpny i wyrzutowy wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej. Czerpnie
zlokalizowano w istniejagcych lukarnach elewacji budynku, na poddaszu. Wyrzutnie
zlokalizowano na dachu budynku. Przed wpieciem do wspoéinej wyrzutni bedzie zamontowana
klapa zwrotna uniemozliwiajgca cofniecie sie powietrza wywiewanego.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia ciggtego podciSnienia w pomieszczeniu w
przypadku awarii wentylatora gtéwnego, wtgczony zostanie wentylator rezerwowy.

Kanaly nawiewne i wywiewne bedg wykonane z blachy ze stali nierdzewnej klasy EN
1.4301 i prowadzone bedg pod stropami pomieszczen.

Nawiew realizowany jest z instalacji N6 przez nawiewniki. Wywiew bedzie odbywat sie
przez wywiewniki, szafki wentylowane, zaleznie od wyposazenia i potrzeb laboratorium.

Nawiewniki i wywiewniki bedg wyposazone w filtry absolutne klasy H14. Ze wzgledu na
wielkosci pomieszczen technicznych nad strefg BSL3 nie ma mozliwosci wykonania zbiorczych
lub strefowych filtrow HEPA. Specyfika filtréw absolutnych wymaga statego przeptywu
powietrza, aby zabezpieczy¢ je przed cofnieciem sie powietrza z pomieszczenia i ich
zanieczyszczenia.

Kanaly nawiewne i wywiewne obstugujgce pomieszczenia BSL3 beda dodatkowo
wyposazone w klapy gazoszczelne i porty z zasuwami gazoszczelnymi do wykonywania
procesu dekontaminacji filtrbw w nawiewnikach i wywiewnikach oraz w pomieszczeniu. Takie
rozwigzanie jest przystosowane do dekontaminacji metodg VHP, czyli mobilnym system
dezynfekcji i sterylizacji pomieszczen w niskich temperaturach. Klapy gazoszczelne i porty
zamykane i otwierane sg recznie. W czasie normalnej pracy instalacji klapy gazoszczelne na
kanatach wentylacyjnych sg catkowicie otwarte, a porty do dekontaminacji sg zamknigte. W
czasie odkazania klapy gazoszczelne na kanatach wentylacyjnych sg catkowicie zamknigte, a
porty do dekontaminacji sg otwarte. Dzieki umieszczeniu wszystkich tych elementéw w
pomieszczeniach technicznych na poddaszu mozna dokonywaé procesu dekontaminaciji
pomiedzy dowolnymi odcinkami kanatéw wentylacyjnych.

Kontrola ilosci powietrza odbywa sie poprzez regulatory przeplywu na nawiewnych i
wywiewnych kanatach wentylacyjnych.

W $luzach prowadzacych do laboratoriéw bedzie utrzymywane nadci$nienie w stosunku
do nich i podci$nienie w stosunku do korytarzy.

Podciénienie w pomieszczeniach bedzie kontrolowane przez czujniki ci$nienia
sprzezone z regulatorami zmiennego przeptywu | przez zmnigjszenie ilosci powietrza
nawiewnego w przypadku zmniejszenia sie zgdanej réznicy cisnien, np. po otwarciu drzwi.

Na kanale nawiewnym i wywiewnym beda zamontowane klapy ppoz. na wyj$ciach z
szachtow i w przegrodach oddzielajgcych sgsiadujgce strefy ppoz.

Z czesci pomieszczen powietrze wywiewane bedzie odrebnymi wentylatorami rurowymi
lub kanatowymi — instalacje:

W6SZ1 — szafka wentylowana

W6T1 do WBT6 — wyciggi indywidualne

Praca centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw wyciggowych bedzie ze sobg sprzgzona.

Doktadne ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego podane zostaty na rzutach i
schematach.

Aktywne okna ($luzy) podawcze sg niezaleznymi jednostkami nie wptywajgcymi na
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bilans pomieszczenia, w ktérym s3g zainstalowane.

44, Instalacja W6SZ1

Instalacja obstugiwa¢ bedzie szafke na gazy techniczne w pomieszczeniu hodowli
mikroorganizméw, laboratorium fermentacji BSL3, na pietrze 2.

Zadanie instalacji
Wyciag zanieczyszczonego powietrza

Elementy instalacji

W skiad instalacji wchodzi wentylator kanatowy, ktéry z uwagi na koniecznosé
zapewnienia ciagtego podci$nienia w pomieszczeniu jest zdublowany. Uktad wentylatoréw
zlokalizowany zostat na poddaszu technicznym.

Kanaty wywiewny bedzie wykonany ze stali nierdzewnej klasy EN 1.4301 i bedzie
wyprowadzony na poddasze techniczne szachtem, a nastepnie podigczony do wspéinej
wyrzutni dachowej. Przed wpieciem do wspdinej wyrzutni bedzie zamontowana klapa zwrotna
uniemozliwiajgca cofniecie sie powietrza wywiewanego.

Nawiew realizowany jest z instalacji N6 przez nawiewniki; wywiew przez szafke.

Na kanale wywiewnym zabudowano kanatowy filtr powietrza klasy H14 wraz z uktadem
zasdw (przepustnic gazoszczelnych) i kroécéw do przeprowadzania dekontaminacii.

Kontrola ilosci powietrza odbywa sie¢ poprzez regulatory przeptywu na nawiewnych i
wywiewnych kanatach wentylacyjnych.

Na kanale wywiewnym bedg zamontowane klapy ppoz. na wyjéciach z szachtéw i w
przegrodach oddzielajgcych sgsiadujgce strefy ppoz.

Wentylator zostat zaprojektowany do pracy ciagte;.

4.5. Instalacja W6T1, W6T2, W6T3, W6T4

Instalacja obstugiwa¢ bedzie:

W6T1 - laboratorium reprogramowania komérek, BSL3; pietro 2

W6T2 — pracownia hodowli komérek; laboratorium fermentacji, BSL3; pietro 2

W6T3 - pomieszczenie fermentatora 100l; laboratorium fermentacji, BSL3; pietro 2
W6T4 — pracownia hodowli mikroorganizméw; laboratorium fermentacji, BSL3; pietro 2

Opis dotyczy kazdej z instalaciji.

Zadanie instalacji
Wycigg zanieczyszczonego powietrza

Elementy instalacji

W skiad instalacji wchodzi wentylator kanatowy w wykonaniu chemoodpornym,
zlokalizowany na poddaszu technicznym oraz system kanatéw wentylacyjnych prowadzonych
pod stropami pomieszczen.

Kanaly nawiewne i wywiewne bedg wykonane ze stali nierdzewnej klasy EN 1.4301 i
prowadzone bedg pod stropami pomieszczer.

Kanat wywiewny bedzie wykonany z blachy ze stali nierdzewnej klasy EN 1.4301 i
bedzie wyprowadzony na poddasze techniczne szachtem, a nastepnie podtaczony do wspdinej
wyrzutni dachowej. Przed wpieciem do wspoéinej wyrzutni bedzie zamontowana klapa zwrotna
uniemozliwiajgca cofnigcie si¢ powietrza wywiewanego w przypadku awarii wentylatora.
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W laboratoriach BSL2 i BSL3 nawiew realizowany jest z instalacji N6 przez nawiewniki;
wywiew przez wywiewniki z filtrami klasy H14. Specyfika filtréw absolutnych wymaga statego
przeptywu powietrza, aby zabezpieczy¢ je przed cofnieciem sie powietrza z pomieszczenia i ich
zanieczyszczenia.

Kontrola ilosci powietrza odbywa sie poprzez regulatory przeptywu na nawiewnych i
wywiewnych kanatach wentylacyjnych.

Kanaty wywiewne bedg dodatkowo wyposazone w klapy gazoszczelne i porty z
zasuwami gazoszczelnymi do wykonywania procesu dekontaminaciji filiréw w nawiewnikach i
wywiewnikach oraz w pomieszczeniu. Klapy gazoszczelne i porty zamykane i otwierane sag
recznie. W czasie normalnej pracy instalacji klapy gazoszczelne na kanatach wentylacyjnych sg
catkowicie otwarte, a porty do dekontaminacji sg zamkniete. W czasie odkazania klapy
gazoszczelne na kanatach wentylacyjnych sg catkowicie zamkniete, a porty do dekontaminacji
sg otwarte.

Na kanale wywiewnym beda zamontowane klapy ppoz. na wyjsciach z szachtéw i w
przegrodach oddzielajgcych sasiadujace strefy ppoz.

Wentylatory zostaty zaprojektowane do pracy ciagfej.

4.6. Instalacja W6T5, W6T6

Instalacja obstugiwaé bedzie:
WG6T5 — prac. hodowli komérek; lab. hodowli komérek i mikroorganizméw,BSL2; pietro 2
WB6T6 — prac. inokulum mikroorg.; lab. hodowli komérek i mikroorg.,BSL2; pietro 2

Opis dotyczy kazdej z instalac;ji.

Zadanie instalacji
Wyciag zanieczyszczonego powietrza

Elementy instalacji

W skiad instalacji wchodzi wentylator kanatowy w wykonaniu chemoodpornym,
zlokalizowany na poddaszu technicznym oraz system kanatéw wentylacyjnych prowadzonych
pod stropami pomieszczeh.

Kanat wywiewny bedzie wykonany z blachy ze stali nierdzewnej klasy EN 1.4301 i
bedzie wyprowadzony na poddasze techniczne szachtem, a nastepnie podigczony do wspdinej
wyrzutni dachowej. Przed wpieciem do wspdinej wyrzutni bedzie zamontowana klapa zwrotna
uniemozliwiajgca cofniecie sie powietrza wywiewanego w przypadku awarii wentylatora.

W laboratoriach BSL2 nawiew realizowany jest z instalacji N6 przez nawiewniki ; z
filtrami klasy H14, wywiew przez wywiewniki z filtrami klasy H14. Specyfika filtréw absolutnych
wymaga statego przeptywu powietrza, aby zabezpieczy¢ je przed cofnieciem sie powietrza z
pomieszczenia i ich zanieczyszczenia.

Kontrola iloéci powietrza odbywa sie poprzez regulatory przeptywu na nawiewnych i
wywiewnych kanatach wentylacyjnych.

Na kanale wywiewnym bedg zamontowane klapy ppoz. na wyjsciach z szachtow i w
przegrodach oddzielajgcych sasiadujace strefy ppoz.

Wentylator zostat zaprojektowany do pracy ciagfej.

4.7. Instalacja W6G1
Instalacja obstugiwa¢ bedzie pomieszczenie fermentatora 3.63.

Zadanie instalacji
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Wywiew grawitacyjny zanieczyszczonego powietrza z wydechu fermentatora.

Elementy instalacji

Kanat wywiewny bedzie wykonany z blachy ze stali nierdzewnej klasy EN 1.4301 i
bedzie wyprowadzony na poddasze techniczne, a nastepnie podtgczony do wyrzutni dachowej.

Catosé instalacji powyzej pietra drugiego nalezy obudowac izolacjg ppoz.

Kanat wywiewny bedzie dodatkowo wyposazony w klape (przepustnice) gazoszczelna.

UWAGA: Fermentator musi byé fabrycznie wyposazony w filtr oddechowy HEPA
oraz byé przystosowany do wykonywania dekontaminacji gazowej. Fermentator zostanie
dostarczony przez Inwestora.
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Instalacje i urzadzenia przeznaczone do laboratoriéw BSL2 i BSL3 nalezy

zamawia¢ i montowac¢ zgodnie z zestawem protokotéw, procedur i zasad bezpieczeristwa

obowiazujacych dla tego typu pracowni. Nalezy zwrécié szczegélng uwage na bardzo

staranne wykonanie uszczelnien. Ekipy montazowe musza wykazaé zaswiadczenia i

referencje o zdolnosci wykonywania i wykonywaniu systeméw wentylaciji i klimatyzaciji w

obiektach szpitainych, zwlaszcza oddzialéw zakaznych. Nieodpowiednie kwalifikacje

monterdw i nierzetelne wykonanie instalacji w tych laboratoriach moga spowodowac

wydostanie si¢ Smiercionos$nych bakterii i wiruséw poza strefe pracowni!

Wszelkie przejScia instalacii przechodzacych pomiedzy pomieszczeniami
technicznymi a laboratoriami BSL3 zostana poddane testom szczelnosci z uzyciem

fotometru.

St Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz wymienniki strefowe.

Centrale i wymienniki strefowe sg zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym na
poddaszu budynku i w maszynowni podziemnej, do ktérej dostep jest z zewnatrz przez wejscie
prowadzace do trafostacji. Dodatkowo niektére wymienniki strefowe zlokalizowane sa przy
obstugiwanych pomieszczeniach. Zaprojektowano centrale i wymienniki strefowe w wykonaniu
standardowym i higienicznym. Nalezy przewidzie¢ dostawe central wentylacyjnych w sekcjach,
by umozliwi¢ ich montaz w maszynowniach na placu budowy. Producent central okresli czy taka
mozliwos¢ istnieje w przypadku central w wykonaniu higienicznym.

Wszystkie centrale muszg by¢ wyposazone we wiasne ramy konstrukcyjne o wysokosci
min. 100mm oraz, opcjonalnie, w kré¢ce elastyczne i przepustnice zamykajace. Ze wzgledu na
zastosowanie na nawiewach filtréw absolutnych w celu utrzymania zatozonej klasy czystosci
pomieszczen, zaprojektowano centrale higieniczne z epoksydowanym i malowanym wnetrzem.
Wszystkie centrale muszg miec filtr klasy co najmniej EU5 lub wyzszej uzaleznionej od klasy
czystosci obstugiwanego pomieszczenia.

Wyposazenie wszystkich central i wymiennikéw strefowych w automatyke realizuje
wykonawca AKPIA. Urzgdzenia nalezy wyposazy¢ tylko w wytgczniki serwisowe.

Centrale i wymienniki strefowe nalezy zabudowaé¢ w sposob eliminujgcy maksymalnie
przenoszenie drgan do konstrukcji budynku, stosujgc materialy gumowe, sprezynowe oraz
krééce elastyczne na kanatach.

Silniki wszystkich central wentylacyjnych powinny byé dostosowane do pracy z
falownikami. Centrale sg zaprojektowane do pracy ciggte;.

5.2. Wentylatory wyciagowe

Wentylatory wyciggowe powinny byé wyposazone w krééce elastyczne i thumiki
kanatowe.

Wyposazenie wszystkich wentylatoréw w automatyke realizuje wykonawca AKPIA.
Razem z wentylatorami nalezy dostarczy¢ wytaczniki serwisowe.

Dla osiggnigcia pozadanych parametréw pracy wentylatoréw nalezy przewidzieé
dostawe i montaz regulatoréw wydajno$ci przy wentylatorach. W przypadku koniecznosci
zabudowy regulatoréw nalezy je zabudowaé w puszkach przy wentylatorach.

Do instalacji zwigzanych z przeptywem powietrza zawierajgcym czastki wody lub opary
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wodnych roztworéw zaprojektowano wentylatory w wykonaniu chemoodpornym. Pozostate
instalacje wyciggowe bedg obstugiwane przez wentylatory w wykonaniu standardowym.

5.3. Nawilzacze parowe

Nawilzacze parowe powinny byé wyposazone co najmniej w:

— wcylindry rozbieralne

- karte sterowania proporcjonainego

- czujnik wilgotnosci kanatowy

— higrostat kanatowy

- lance kanatowe

— przewody parowe

- przewody kondensatu

W przypadku gdy do nawilzania powietrza jest uzyte wigcej niz jedno urzadzenie,
nawilzacze powinny pracowaé w uktadzie Master—Slave, tzn., Zze powinien by¢ jeden nawilzacz
nadrzedny (Master), a wszystkie pozostate majg by¢ podrzedne (Slave). Nawilzacz nadrzedny
bedzie komunikowat sie z jednej strony z systemem BMS, a z drugiej z nawilzaczami
podrzednymi.

54. Klapy przeciwpozarowe i klapy wentylacji pozarowej

W miejscu przechodzenia kanatéw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe oraz w
miejscu podtgczenia do szachtdéw, na przewodach zabudowane muszg by¢ klapy
przeciwpozarowe (odcinajgce).

Wszystkie klapy przeciwpozarowe muszg byé wyposazone w sitownik oraz styki
pomocnicze sygnalizujgce stan otwarcia i zamkniecia klapy. Sitownik zasilany napieciem
24VDC z wbudowanymi mikrowytgcznikami dla wskazania potozenia przegrody klapy.
Zamkniecie klapy wymuszone sprezyng (w przypadku sygnatu z SAP). Sterowanie typu
przerwa.

Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty
wymagane w Polsce.

5.5. Regulatory przeplywu

Nalezy zastosowaé regulatory przeplywu z kontrolg ci$nienia i regulacja temperatury.
Przeptyw odpowiedniej ilosci powietrza i zwigzany z tym poziom ciSnienia pomigdzy
poszczegdlnymi strefami czysto$ci bedzie realizowany przez regulatory statego i zmiennego
przeptywu.

Regulatory przeptywu obstugujgce sale laboratoryjne powinny mie¢ mozliwosé zdainej
zmiany nastawy ilosci powietrza ze wzgledu na ciggtg prace instalacji i konieczno$é
utrzymywania réznych wartosci przeptywu.

Wszystkie regulatory z napedem powinny byé wyposazone w sitowniki, wigczajgc w to
regulatory statego przeptywu i mieé mozliwos¢ realizacji co najmniej dwéch potozen pracy.
Regulatory zmiennego przeptywu powinny mie¢ mozliwo$¢ catkowitego, szczelnego zamknigcia
zabezpieczajgcego instalacje przed cofnieciem sie powietrza do kanatéw wentylacyjnych w
przypadku zaniku przeptywu lub w trakcie prac serwisowych.

Kalibracji regulatoréw zmiennego przeplywu, odpowiednio do ilosci powietrza, powinien
dokona¢ ich producent.

Bilans powietrza dla dygestoriow uwzglednia prace z wymagang minimalng iloscig
powietrza konieczng do zachowania bezpieczenstwa pracy w pomieszczeniu. W przypadku
wybrania innego typu dygestoriow dostawca powinien przedstawiC nowe bilanse powietrza.
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System kontroli cisnienia i ilosci powietrza dla dygestorium zostat zaprojektowany na podstawie
bezposredniego pomiaru przeptywu powietrza w oknie dygestorium.

Regulatory przeptywu powinny pracowac¢ w uktadzie Master—Slave, tzn., ze powinien by¢
jeden regulator nadrzedny (Master) w obstugiwanym pomieszczeniu, a wszystkie pozostate
regulatory majg by¢ podrzedne (Slave). Regulator nadrzedny bedzie komunikowat sie z jednej
strony z systemem BMS, a z drugiej z regulatorami podrzednymi.

Wysoce zalecane jest dostarczenie kompaktowych systemoéw bezpieczenstwa, klasy np.
Labcontrol, Easylab, do regulacji cisnien i przeptywdw dla pomieszczen z dygestoriami. Nalezy
przewidzieé¢ mozliwo$é dostawy dygestoridw bez regulatoréw przeptywu, aby mozna bylo
zrealizowaé powyzsze zalecenia.

5.6. Ttumiki akustyczne

Tiumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do
wewnatrz pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie.
Wielkos¢ ttumika powinna zapewni¢ redukcje hatasu:
- na kanatach nawiewnych i wywiewnych do poziomu 45 dB,
- na kanatach wyrzutowych i czerpnych do poziomu 55 dB.

5.7 Elementy dystrybucji powietrza

Przed zaméwieniem nalezy uzgodni¢ z architektem materiat, kolor i wyglad
proponowanych rur, kratek nawiewnikéw i wywiewnikoéw.

W zaleznosci od strefy budynku, elementy nawiewne i wywiewne muszg miec
odpowiedni standard wykonania. W przypadku pomieszczen o okreslonej klasie czystosci
zastosowano nawiewniki z filtrami absolutnymi HEPA.

Kazdy nawiewnik z filtrem absolutnym powinien by¢ wyposazony w czujnik ci$nienia
informujacy o stanie zabrudzenia filtra. Materiat projektowany dla elementéw nawiewnych i
wywiewnych w tych systemach to stal nierdzewna klasy EN 1.4301.

Nawiewniki powinny by¢ wyposazone w plisowane wkiady filtracyjne z uszczelkg zelowa.

Wszystkie nawiewniki z filtrami powinny by¢é wyposazone w modut do testowania
szczelnosci montazu filtra (test integralnosci) wraz z wewnetrzng rurkg pomiarows.

Wszystkie nawiewniki wirowe i anemostaty w pozostatych instalacjach, zaréwno na
nawiewie, jak i wywiewie, nalezy wyposazy¢ w skrzynki rozprezne. Materiat proponowany dla
elementéw nawiewnych i wywiewnych wraz ze skrzynkami rozpreznymi to stal i aluminium
malowane proszkowo, przy czym skrzynki rozprezne nalezy wykonaé z takiego samego
materiaty jak sieé¢ kanatéw wentylacyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie terenowe nalezy wykona¢ z materiatu odpornego na diugotrwate
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Proponowany materiat to stal nierdzewna klasy ASI 304,
matowiona. Czerpnie i wyrzutnie central wentylacyjnych, ktére nie sg zakornczone kratkami
wentylacyjnymi, nalezy zabezpieczyé siatkg ochronnag. Dolna krawedZz czerpni dachowej nie
moze znajdowaé sie nizej niz 60 cm ponad warstwg wykonczeniowg dachu. Dolana krawedz
wyrzutni nie moze znajdowac sie nizej 60 cm ponad warstwg wykoriczeniowa dachu lub terenu
zielonego. W przypadku gdy czerpnie i wyrzutnie sg czescig oston maskujgcych, ich doktadne
potozenie nalezy uzgodni¢ z projektem architektonicznym. Czerpnie $cienne i terenowe
umieszczone nad poziomem terenu nalezy zamontowaé tak by dolna krawedz byta nie nizej niz
2,0 m nad poziom terenu.

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano kratki nawiewne | wywiewne, a takze
zawory wentylacyjne w wykonaniu standardowym. Kazdy nawiewnik i wywiewnik musi mieé
mozliwosé regulacji ilosci powietrza przy pomocy przepustnicy zabudowanej na kréécu
przytgczeniowym lub na instalacji przewodowe;j.
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5.8. Manometry

Mierniki powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty fabryczne lub Gtéwnego Urzedu Miar
wazne minimum 6 miesiecy od dnia odbioru instalacji. Dopuszcza sie, aby urzadzenia posiadaty
$wiadectwa kalibracji przez Okregowy Urzad Miar lub laboratorium z akredytacjg Polskiego
Centrum Akredytacji. Wyposazenie pomiarowe przewidziane do re-kalibracji powinno by¢
zamontowane w sposéb maksymalnie upraszczajacy czynnosci re-kalibracyjne.

Pomieszczeniowe przetworniki cisnienia montowa¢ w ptaskich panelach mocujgcych
wykonanych z aluminium na wysokosci wzroku (1,60 — 1,80 m nad poziomem podtogi). Zwréci¢
uwage by przewody pneumatyczne nie byly zaciSniete przez inne elementy systemu. Dla
kazdego zamontowanego miernika cisnienia nalezy przeprowadzi¢ kalibracje punktu ,0”
poprzez ustawienie go w pozycji pionowej za pomocg pokretta kalibracji. Wszystkie elementy
pomiarowe powinny byé oznaczone tabliczkg opisowa, definiujgcga w sposéb jednoznaczny
numer urzadzenia oraz pomieszczenie, w ktérym jest ono zamontowane.

5.9. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny mie¢ wymiary takie, aby nie przekracza¢ nastepujacych
predkosci:

—~ przewody czerpne i wyrzutowe — 6 m/s

— gtéwne pionowe szachty — 6 m/s

— poziome gtéwne kanaly — 5 m/s

— kanaly rozprowadzajgce ~ 4 m/s

— podejscia do nawiewnikdw — 4 m/s

Podane wyZej predkosci nie stosujg sie¢ do elementow regulacyjnych, jakimi sg
regulatory przeptywu, poniewaz poprawna praca tych urzadzen wymaga predkosci nawet do 12
m/s.

Kanaty wentylacyjne wykonaé i zmontowaé w klasie szczelnosci A, B i C (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) wg tabeli nr 1.

Zaleznie od przeznaczenia nalezy stosowaé materiaty na kanaty wentylacyjne podane w
ponizszej tabeli:

Tabela nr 1. Materiat i klasa szczelnosci kanatéw poszczegéinych instalacji.

Kanatly czerpne/wyrzutowe Kanaty nawiewne/wywiewne
NUMER '
INSTALACJ! | Rodzaj stalil materiatu* | __ "1353  |Rodzaj stalil materiatu*| __ K133
szczelnosci szczelnosci
N3 ocynkowana | B ocynkowana B
W3 ocynkowana_ B 6c_ynkowana B
W3T1 ocynkowana C ocynkowana C
N6 | ocynkowana | C | nierdzewna EN 1.4301 D
W6 | ocynkowana C nierdzewna EN 1.4301 D
W6SZ1 | nierdzewna EN 1.4301 C nierdzewna EN 1.4301 D
W6T1 |
W6T2
W6T3 nierdzewna EN 1.4301 C | nierdzewna EN 1.4301 D
W6T4 |
wers | o
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Kanaly czerpne/wyrzutowe Ka_n;fy nawiewne/wywiewne
NUMER KI Ki
INSTALACJI | Rodzaj stalil materiatu* asa  Rodzaj stalil materiatu* asa |
szczelnosci szczelnosci|
WBT6 T i | ]

Kanaty o przekroju kotowym nalezy wykonaé z rur gtadkich, by uniemozliwi¢ osadzanie
sie czgstek zanieczyszczen na ich $ciankach. Szczegdlnie dotyczy to instalacji N4W4 i N6W6.
Grubosci blach na kanaty przyjmowac, tak aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztafcerh ptaszcza ani widocznych ugieé
przewoddéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez
przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przej$ciowe
muszg mie¢ kat nie wiekszy niz 100 w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i
odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnych) wyposazyé w tfopatki
kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 50 mm. Przewody i
ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powioki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza byé zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.
Kanaty o duzych przekrojach powinny posiada¢ dodatkowe wzmocnienia wewnetrzne.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi nalezy podtgczac do
gtéwnych kanatéw przy pomocy przewoddw elastycznych. Catkowita dtugos¢ pojedynczego
przewodu elastycznego (fieksa) nie powinna przekracza¢ 1000 mm, izolowanych w przypadku
wszystkich nawiewdw oraz wywiewow do central z odzyskiem ciepta. Nieizolowane przewody
elastyczne moga byé stosowane tylko do instalacji, w ktérych nie przewiduje sie odzysku.
Przewody elastyczne powinny by¢ przystosowane do pracy przy roéznicy cisnien powietrza do
950 Pa i predkosciach do 20 m/s.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i
zewnetrzng z aluminium, niepaine powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:

— muszg zachowywac¢ catkowitg szczelno$é, przy uwzglednieniu cisnienia

przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszg zachowywacé okragty przekrodj na kolanach i innych zmianach kierunku,

— posiadaé na obu koncach gtadka koncéwke o diugosci co najmniej 7 [cm],

pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

— potaczenia muszg byé catkowicie szczelne,

— niedopuszczalne jest faczenie przewodéw elastycznych celem ich przedtuzenia.

Instalacje wentylacyjne nalezy wyposazyé w przepustnice na trgjnikach oraz regulatory
statego i zmiennego przeptywu stuzgce do wyregulowania ilosci powietrza. Instalacje
wentylacyjne nalezy wyregulowaé, tak aby osiggna¢ zatozone w projekcie wydatki powietrza na
poszczegodlnych nawiewnikach, wywiewnikach i przy urzadzeniach oraz réznice ciSnien w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu
umozliwienia czyszczenia kanatéw. Klapy nalezy zabudowaé przy elementach systemu
wentylacyjnego wymagajacych konserwacji lub umozliwié wymontowanie tego elementu do
konserwac;ji:

— przepustnicach (z dwéch stron),

— klapach pozarowych (z dwéch stron),

— tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

— filtrach (z dwéch stron),

— wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

— regulatorach przeptywu (z dwéch stron),

— na kanatach wentylacyjnych co maksimum 20 m,

— przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

— przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wigcej niz o 100 mm.
INSTALACJE KLIMATYZACJ! | WENTYLACJI
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W  przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) fatwo
demontowanych elementdéw, np. kratek wentylacyjnych, kolan, mogg one petni¢ funkcje
otworéw rewizyjnych.

Wszystkie kanaty przed montazem nalezy bezwzglednie wyczyscic. Kanaty
wyczyszczone nalezy zabezpieczy¢ przed ponownym zanieczyszczeniem.

5.10. Izolacje termiczne kanatéw

Nalezy izolowaé termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej lub ptytami kauczukowymi:

1. wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne (instalacje, w ktérych powietrze stuzy do
ogrzewania pomieszczen) prowadzone na zewnatrz budynku — matami o grubo$ci 80 mm
oraz dodatkowo ostoni¢ blachg stalowg lub ptytami kauczukowymi grubosci 50 mm,

2. wszystkie kanaly czerpne, nawiewne i wyciggowe (do odzysku powietrza), prowadzone na
zewnatrz budynku — matami o grubosci 50 mm oraz dodatkowo ostoni¢ blachg stalowg lub
ptytami kauczukowymi grubos$ci 40 mm — zabezpieczenie przed nagrzewaniem kanatéw od
promieniowania stonecznego,

3. wszystkie kanaty wyrzutowe prowadzone na zewnatrz budynku — matami o grubosci 50 mm
oraz dodatkowo ostonié blachg stalowa lub ptytami kauczukowymi gruboéci 40 mm -
zabezpieczenie przed szronieniem i oblodzeniem kanatéw od wewnatrz w zimie,

4. wszystkie kanaty czerpne prowadzone wewnatrz budynkéw (takze w wentylatorni) — matami
o grubosci 50 mm,

5. wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzgce powietrze o temperaturze znacznie
réznigcej si¢ od temperatury otoczenia (powietrze klimatyzowane) — matami o grubosci 40
mm Klimafix wersja samoprzylepna

Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepta, nalezy
podtacza¢ do gtéwnych kanatéw przy pomocy przewodéw elastycznych izolowanych wiéknem
szklanym o grubosci minimum 25 mm i folig aluminiowa na zewnatrz.

Nie jest wymagane izolowanie termiczne kanatéw wywiewnych w instalacjach bez
odzysku (np. do wentylatoréw wyciggowych).

5.11. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, wentylatory, nawilzacze itp. musza byé
dostarczone z wtasnymi ramami konstrukcyjnymi. Przewiduje sie posadowienie central na
specjainie przygotowanych cokotach. Na cokoty lub konstrukcje nalezy stosowaé gumowe
podktadki.

Jednostki nawilzaczy parowych zlokalizowane w maszynowniach nalezy posadowié na
specjalnych konstrukcjach z profili zamknigtych z podstawg z blachy stalowej posadowione;j i
przymocowanej do stropu zelbetowego i podiogi. Nalezy przewidzie¢ dostawe oraz montaz
wszystkich konstrukciji.

Wszystkie kanaty i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaé w sposéb trwaty i
pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukeji (przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub
gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do
stropow.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydituzen przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
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krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej innej niz ocynkowana, nalezy podwieszaé przy
uzyciu podwieszeh z takiej samej klasy stali jak przewéd. W przypadku wykorzystania
podwieszen z elementdw ocynkowanych nalezy zastosowacé przekfadke gumowa, na catej
powierzchni styku, tak by uniknaé powstawania ogniw koroz;ji.

6. BILANS ENERGETYCZNY

W tabeli nr 2 podano zapotrzebowanie na media technologiczne dla urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
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7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1. Branza elektryczna

7.1.1. Zasilanie podstawowe

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng urzadzen wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i grzewczych. Zapotrzebowanie na energie elekiryczng podano w tabeli nr

Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szaf sterowniczych poszczegélnych instalaciji.
Okablowanie urzgdzen od szaf sterowniczych wykona wykonawca automatyki i sterowania.
Wyjatek stanowig tu nawilzacze, klimatyzatory oraz agregaty chtodnicze, do ktérych nalezy
doprowadzi¢ niezalezne zasilanie.

Nalezy réwniez wykonaé¢ uziemienie i odgromienie elementéow wentylacyjnych
zlokalizowanych na zewnatrz budynku.

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie zasilania 24V do sitownikéw klap ppoz., dymowych i
przepustnic.

7.1.2. Zasilanie rezerwowe i awaryjne

Nalezy zapewni¢ zasilanie rezerwowe i awaryjne energig elektryczng urzgdzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podanych w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Zasilanie rezerwowe i awaryjne urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Moc elektryczna gwarantowana

Moc elekiryczna podstawowa

Urzadzenie| Opis | (rezerwowa, awaryjna)
N3 centrala | TAK_ TAK_ - .
W3 | wentylator| = TAK | TAK )
W3T1 | wentylator | TAK TAK
W3T1(R) | wentylator | TAK TAK
N6 centrala | TAK Ak ) ]
W6 centrala TAK [TAK - ]
WB(R) | centrala TAK ITAK
H6-1 | nawilzacz TAK a r NE
H6-2 | nawilzacz TAK NIE B
W6SZ1 | wentylator TAK TAK
WBSZ1(R) | wentylator TAK B TAK
W6T1 | wentylator | TAK TAK B
W6T1(R) | wentylator oTAK TAK : :
WET2 | wentylator | TAK TAK )
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| Moc elektryczna gwarantowana
Urzadzenie Opis Moc elektryczna podstawowa ) ' (rez err\yN - a,ga waryjna)
|
WET2(R) | wentylator TAK . TAK
| WeT3 | wentylator TAK TAK |
W6T3(R) | wentylator | TAK TAK o -
W6T4 wentylator TAK - TAK !
W6T4(R) | wentylator TAK REYYS
. WeT5 | wentylator | TAK o TAK |
| WeT6 | wentylator TAK TAK
N6WS1 | wym. stref. TAK NIE
N6WS2 | wym. stref. TAK 1T NIE
AGW TAK ' NIE
Pompy CH TAK ) NIE
Pompy CT TAK NIE
Sza;?\n'éAP' TAK TAK
szafdi TSG | B TAK TAK _ ]
' szafki TSP TAK TAK o
pozostate |
szafki TAK NIE
(WK itp.)
7.2. Automatyka i sterowanie

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obstugiwana bedzie przez wiasne
rozdzielnice zasilajgco-sterownicze. Z rozdzielnic zasilane beda centrale wentylacyjne wraz z
pompami cyrkulacyjnymi nagrzewnic i chtodnic oraz wentylatory wywiewne. Rozdzielnice
zlokalizowane zostang w pomieszczeniach technicznych oraz na poszczegdlnych pietrach
budynku. W pomieszczeniu technika lub w recepcji nalezy umiesci¢ panel sterowniczy do
szaf informujacy pracownikéw o stanach pracy i awarii instalaciji.

Uwaga: przyjete tu zatozenia dotyczace lokalizacji i funkcji rozdzielnic oraz
panelu zostang uzgodnione z Inwestorem w trakcie realizacji budowy.

Regulatory przeptywu powinny pracowaé w uktadzie Master—Slave, tzn., Zze powinien
by¢ jeden regulator nadrzedny (Master) w obstugiwanym pomieszczeniu, a wszystkie
pozostate regulatory majg by¢ podrzedne (Slave). Regulator nadrzedny bedzie komunikowat
sie z jednej strony z systemem BMS, a z drugiej z regulatorami podrzednymi. Zaleca sie
zastosowanie protokotu komunikacyjnego BACnet do wspoipracy regulatora nadrzednego z
systemem BMS.

Uktad sterowania i automatycznej regulacji realizuje nastepujgce funkcje regulacyjne,
sterujgce i zabezpieczajgce:

System N3
Funkcje podstawowe:
— sprzezenie zatgczania/wytaczania wentylatoréw centrali z otwieraniem/zamykaniem
przepustnic na wejsciu i wyjsciu z centrali,
- sygnalizacje stopnia zanieczyszczenia filtréw w centrali,
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- zabezpieczenie nagrzewnicy centrali przed zamarznieciem,
- piynna regulacja wydajno$ci nagrzewnicy i chtodnicy,
— sprzezenie z systemem instalacji p.poz. wg scenariusza pozarowego,
— sygnalizacje zerwania paskéw klinowych silnika wentylatora,
~ mozliwo§¢ programowania dziatania centrali w uktadzie dobowym lub tygodniowym,
— praca ciggta centrali.
— sygnalizacja stanu pracy i awarii, alarm na wypadek awarii,
Funkcje szczegotowe:
— normowanie temperatury nawiewu w ciggu catego roku w funkcji temperatury
powietrza zewnetrznego - nawiew statej temp. do pomieszczen,
— stata wydajno$¢ powietrza w pomieszczeniach (regulatory statego wydatku).
- sprzezenie zatgczania/wytgczania centrali z zatgczaniem/wytaczaniem wentylatoréw
linit W3, W3T1.
Realizacja w/w funkcji wymaga sprzezenia ze sterowaniem uktadéw zasilania nagrzewnicy
chiodnicy.

System wywiewny W3
— sprzezenie zatgczania/ wytgczania wentylatora z zatgczaniem/wytgczaniem centrali
N3,
— praca ciggta wentylatora,
— zasilanie systemu z zasilania rezerwowego,
— podtgczenie systemu do UPS

System wywiewny W3T1

— sprzezenie zatgczania/ wylgczania wentylatora z zatgczaniem/wytgczaniem centrali
N3,

— praca ciggta wentylatora,

- w przypadku awarii wentylatora mozliwo$¢ automatycznego przetaczenia na prace
wentylatora rezerwowego,

— zasilanie systemu z zasilania rezerwowego,

— podigczenie systemu do UPS

System N6 - W6
Funkcje podstawowe:

— sprzgzenie zatgczania/wytgczania wentylatoréw centrali z otwieraniem/zamykaniem
przepustnic na wejsciu i wyjciu z centrali,

— sygnalizacje stopnia zanieczyszczenia filtrow w centrali,

— zabezpieczenie nagrzewnicy centrali przed zamarznieciem,

— sprzezenie z systemem instalacji p.poz. wg scenariusza pozarowego,

— sygnalizacje zerwania paskéw klinowych silnikéw wentylatoréw,

- mozliwo$¢ programowania dziatania centrali w uktadzie dobowym lub tygodniowym,

~ praca ciggta centrali.

— sygnalizacja stanu pracy i awarii, alarm na wypadek awarii,

- w przypadku awarii wentylatora W6 mozliwos¢ automatycznego przetgczenia na
prace wentylatora rezerwowego,

Funkcje szczegétowe:

- normowanie temperatury i wilgotno$ci wzglednej w pomieszczeniach w ciggu catego
roku, (regulacja biezgca dla pomieszczenia o maksymalnych obcigzeniach
chtodniczych, wtérny podgrzew nagrzewnicami strefowymi dla pomieszczeh BSL2) -
sterownik swobodnie programowaliny,

— monitorowanie spadku ci$nienia na filtrach absolutnych na nawiewie i wywiewie,

- sprzgzenie z uktadem regulacji wilgotnosci wzglednej nawilzacza parowego,

INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
KON-112/13PB/IS-KW

26



»Budowa Dolnoslgskiego Centrum Materiatow i Biomateriatow Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ .
Zaprojektowanie | wykonanie robdt budowlanych budynku nr 9A we Wroctawiu przy ul. Stabtowickiej 147-149"

— regulacja zmiennej wydajnosci powietrza (regulatory zmiennego przeptywu),
nawiew — stabilizacia strumienia objetosci (regulacja temperatury) sprzezone z
pomieszczeniowymi regulatorami temperatury,
wywiew — stabilizacja réznicy cisnien (utrzymanie zadanego ci$nienia),

— zmniejszenie ilosci powietrza do 50% w okresach przerw w uzytkowaniu
pomieszczen,

— regulacja uktadu ci$nien w pomieszczeniach zgodnie ze schematem,

— stabilizacja ciSnienia statycznego w kanatach magistralnych nawiewnych i
wywiewnych poprzez ciagly pomiar ciSnienia i nadgzng zmiane predkosci obrotowej
wentylatorow(falowniki),

— ograniczenie minimalnej temperatury nawiewu dla funkcji chtodzenia,

— energooptymalne sterowanie dziataniem wymiennika glikolowego,

— sprzezenie zataczania/wytgczania centrali z zatgczaniem/wytgczaniem wentylatoréw
linii W6Sz1, W6T1, W6T2, WET3, WBT4, WET5, WETE,

— sprzezenie z regulatorami przeptywu na kanale nawiewnym i wywiewnym,

— zasilanie systemu z zasilania rezerwowego,

— podtgczenie systemu do UPS

Realizacja w/w funkcji wymaga sprzezenia ze sterowaniem uktaddw zasilania nagrzewnicy
chtodnicy.

System wywiewny W6Sz1, W6T1, W6T2, W6T3, W6T4

— sprzezenie zatgczania/ wytgczania wentylatoréw z zatgczaniem/wylgczaniem centrali
N6,

— praca ciaggta wentylatorow,

— w przypadku awarii wentylatorow mozliwo$é automatycznego przetagczenia na prace
wentylatora rezerwowego,

— zasilanie systemu z zasilania rezerwowego,

— podiaczenie systemu do UPS

System wywiewny W6T5, W6T6
—~ sprzezenie zatgczania/ wytgczania wentylatoréw z zataczaniem/wytgczaniem centrali
N6,
— praca ciggta wentylatoréw,
— zasilanie systemu z zasilania rezerwowego,
— podtaczenie systemu do UPS

Nalezy wykonaé system kontroli otwarcia/lzamknigcia przepustnic szczelnych (zaséw).
Panel wizualizacji polozenia zasuwy (sygnal: zamknieta/otwarta) nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu 3.66.

Wszystkie algorytmy sterowania i automatycznej regulacji powinny by¢ uzgodnione i
potwierdzone przez Inwestora/Uzytkownika.

Calos¢ ukladu sterowania i automatycznej regulacji realizujagcego wiw wytyczne
wchodzi w zakres Wykonawcy instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

7.3. Branza budowlano-architektoniczna

Przygotowaé przejscia przez Sciany i stropy dla kanatéw wentylacyjnych. Miejsca
przejs¢ obrobié, uszczelni¢ i zamalowadé. Jesli przebicia przechodza przez rézne strefy ppoz.,
nalezy je uszczelni¢ odpowiednimi masami dymo- i ognioodpornymi. Przed przystgpieniem
do wykonywania przebi¢, nalezy lokalizacje przebi¢ oraz sposéb ich wykonania skonsultowa¢
z konstruktorem.

Projektujac konstrukcje budynku, nalezy zapewnié mozliwos¢ posadowienia oraz
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podwieszenia wszystkich urzadzen, a takze elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Szachty pionowe kanatéw wentylacyjnych, poziomo prowadzone kanaty wentylacyjne,
przewody wody grzewczej i wody chfodzgcej nalezy zabudowaé Sciankami.

Z uwagi na gabaryty central wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ ich dostawe do
pomieszczenia maszynowni w trakcie robét budowlanych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu do urzadzen i elementow
regulacyjnych (przepustnice, regulatory, klapy ppoz., podtgczeniowe skrzynki elektryczne
itp.), szczegdlnie tych, ktére zostang zamontowane w suficie podwieszonym - nalezy
wykonaé drzwi rewizyjne.

Kanaty prowadzone w czgsciach wspéinych budynku obudowaé estetycznie.

7.4. Branza cieptownicza i chlodnicza

Nalezy w projekcie wymiennikowni uwzglednié pobér mocy grzewczej i chfodniczej
dla potrzeb wentylacji oraz ogrzewania i chtodzenia ujetych w opisie technicznym instalagiji
ogrzewczych.

Zapotrzebowanie na moc cieplng podano w tabeli nr 2.

7.5. Branza wodnokanalizacyjna

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia skroplin z chtodnic central
wentylacyjnych, wymiennikéw odzysku ciepta, wymiennikéw strefowych oraz klimatyzatorow
sciennych, umieszczonych pod stropami i stojacych pod $cianami. Nalezy przewidzieé
odptyw skroplin z nawilzaczy parowych do studzienek schtadzajgcych.

Podtagczenie kazdego wymiennika strefowego i klimatyzatora do instalacji
odprowadzenia skroplin musi by¢ zasyfonowane. Tam gdzie odplyw skroplin jest
bezposrednio wpigty do pionéw, nalezy zamontowac blokade zapachowa.

W miejscach gdzie grawitacyjny odptyw skroplin okaze sie niemozliwy, nalezy
zastosowa¢ pompki skroplin wraz z czujnikiem poziomu skroplin, ktére nalezy zasilié
elektrycznie przez branze elektryczng. Poziome przewody odprowadzenia skroplin nalezy
prowadzi¢ z minimainym spadkiem 1%. Instalacja wykonaé nalezy z rur z tworzywa
sztucznego.

7.6. Wytyczne ppoz.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalinych.
2) Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
3) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych.
4) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:
e zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepainych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w czasie
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej,
e w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
e filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza
palacych sie czastek,
5) Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci ogniowej
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elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

6) Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EI)
wymaganej dla tych elementéw, badz wyposazone w klapy odcinajgce.

7.17. Ochrona akustyczna

Ttumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane
poprzez kanatowe ttumiki akustyczne.

W celu ograniczenia przenoszenia sie drgan od urzadzen zastosowacé nalezy krocce
elastyczne na potaczeniach urzadzen z kanatami. Centrale wentylacyjne nalezy posadowic
na podktadkach gumowych. Agregaty nalezy posadowi¢ na amortyzatorach. Potgczenia
nagrzewnic i chtodnic wymiennikéw strefowych oraz agregatow z instalacjami nalezy
wykonaé przy uzyciu potgczen elastycznych.

7.8. Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepiséw BHP dotyczacych montazu instalacji na wysoko$ci oraz pracy przy
urzadzeniach pod napigciem elektrycznym.

Urzgdzenia wentylacyjne nie wymagaja statej obstugi i sg dozorowane okresowo.

Nalezy zapewni¢ mozliwoéé swobodnego dostepu do urzadzen wentylacyjnych i do
kasety z filtrem powietrza oraz odpowiednig ilo$¢ miejsca dla dostepu obstugi urzadzen.

7.9. Wytyczne montazowe i rozruchowe central, kanatéw wentylacyjnych oraz
armatury

Ramy centrali klimatyzacyjnej nalezy odizolowaé od podioza przy zastosowaniu
podktadek z gumy o gruboéci min. 10mm. Centrale beda posadowione na ramach stalowych.

Montaz central klimatyzacyjnych, nawiewnikéw i innych elementéw instalacji nalezy
prowadzié, przestrzegajac $cisle zalecen zawartych w DTR i instrukcjach montazowych tych
urzadzen.

Montaz kanatdow wentylacyjnych prowadzi¢ przy spetnieniu wymogéw podwyzszonej
czystosci. Elementy kanatéw i ksztaltki powinny byé przed zamontowaniem doktadnie
oczyszczone. Kolejne odcinki wykonanej instalacji powinny byé dodatkowo systematycznie
oczyszczane z zabrudzen i pozostato$ci powstatych w czasie wykonywanych prac.

Rozruch i regulacje instalacji nalezy prowadzi¢ przy zdemontowanych filtrach,
symulujgc ich opér przepustnicami lub innymi regulatorami. Filtry mogg by¢ zamontowane w
ramach dopiero po zakohczeniu wszystkich prac zwigzanych z montazem, rozruchem i
regulacja instalacji.

Dia filtréw Hepa wymagane jest przeprowadzenie testu integralnosci.

Przewody wentylacyjne wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie
wnetrza tych przewodow a takze innych urzadzen i elementéw instalacji. Otwory rewizyjne
wykonaé zgodnie z normg PN-EN-12097 ,Wentylacja budynkéw”.

Czyszczenie sieci przewodéw, central klimatyzacyjnych i pozostatych elementow
czystosci wykaze takg koniecznoéé. Rodzaj zastosowanej technologii czyszczenia i
dezynfekgiji sieci przewoddéw ustali inwestor w porozumieniu z firma wykonawcza.

Montaz przewoddéw wentylacyjnych nalezy poswiadczyé protokotem czystosci.
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8. UWAGI KONCOWE

Niniejsza dokumentacja to projekt wykonawczy w zakresie niezbednym do wytonienia
wykonawcy budowy.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nieujete w czesci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane
tak, jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich
rysunkach branzowych projektu wykonawczego a w przypadku watpliwosci
interpretacyjnych, zwtaszcza w zakresie granic opracowan i punktéw styku, przed
ztozeniem oferty i/lub wykonaniem, zgtoszenia watpliwosci projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw Ilub opuszczen w dokumentach
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard dla materiatéw i instalacji zaakceptowany
przez Inwestora, niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu.
Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki
szczegbtowe proponowane przez Wykonawce bedag zatwierdzane przez Inwestora lub
Biuro Projektow.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych innych producentéw. Przed
zamowieniem nalezy wykaza¢ wszystkie urzadzenia, ktérych typy lub/i producenci
zostaty zmienione w stosunku do projektu wykonawczego. Wszystkie zmiany urzgdzen
wymagajg akceptacji Inwestora oraz Biura Projektow.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typow urzadzen i innych
materiatdw w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie
dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tg zamiang, takze koordynacji
miedzybranzowej (np. zmiana nastaw na zaworach réwnowazacych, zmiany zdolnosci
ttumienia akustycznego ttumikéw, zmian konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli
zasilajgcych, itp.).

10) Wszystkie podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢é na podstawie zataczonych

rysunkéw.

11) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim

normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaé obowigzujace przepisy.

12) Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i

instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

13) Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do

stosowania w budownictwie.

14) Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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robét budowlano-montazowych. Tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

15) Po zakupie urzadzen technologicznych oraz sprawdzeniu ich zapotrzebowania na media
technologiczne, tj. energie elektryczng, zuzycie wody, emisje ciepta itp. bilanse mocy
tych mediéw moga ulec zmianie. W kazdym takim przypadku nalezy zweryfikowaé

16) Przy dostawie urzgdzen Wykonawca sprawdzi zgodnos$é dostarczonego produktu z
projektem, pod wzgledem parametréw technologicznych (np. kroéce przytaczeniowe,

$rednice itp.). Wszystkie zmiany urzadzen wymagajg akceptacji Inwestora oraz Biura
Projektéw

INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI _
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY X /
KON-112/13PB/IS-KW f’ &



.Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9 dla potrzeb Dolnoslaskiego Centrum Materiatéw i Biomateriatow

Wroctawskiego Centrum Badan EIT+"

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | MATERIALOW WENTYLACJI |
KLIMATYZACJI

32

NR

OZNACZENIE
NA RYS.

OPIS

JEDN.

ILOSC

TYP/PRODUCENT

N3

Centrala wentylacyjna nawiewna w wykonaniu
standardowym

do zabudowy w pomieszczeniu (montaz na
konstrukcji wsporczej wykonanej wg wytycznych
producenta)

strone obstugi kréécdw ustali¢ na podstawie
rysunkow

silnik wentylatora wyposazony w przetwornik
czestotliwosci

Wyposazenie:

filtr powietrza: czerpnia EU5S

przepustnica przystosowana do napedu
mechanicznego

komplet kré¢écow elastycznych

rama podstawy

Vn= 1480 mh, Ap= 400 Pa
Q= 18 kW

Qen= 6 kW

PelN= 0,55 kW

kpl.

MCK10K
KLIMOR

W3

Wentylator do kanatéw prostokatnych
wyposazony dodatkowo w wytgacznik serwisowy,
elektroniczny regulator zmiany predkosci wraz z
elementami montazowymi

Vw= 1010 m*h; Dp=300 Pa; PelW= 0,52 kW

kpl.

ILB /4-225
VENTURE
INDUSTRIES

W3TH1

Wentylator do kanatéw okragtych

wyposazony dodatkowo w wytacznik serwisowy,
elektroniczny regulator zmiany predkosci wraz z
elementami montazowymi

Vw= 250 m*h; Dp=400 Pa; PelW= 0,125 Kw
Wentylator podstawowy i rezerwowy

kpl.

TD-1000/250 HS
VENTURE
INDUSTRIES

INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI
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NR

OZNACZENIE

NA RYS. OPIS JEDN. | ILOSC TYP/PRODUCENT

N6 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w kpl. 1 (NB)
W6 wykonaniu higienicznym 1 MCKHS5
do zabudowy w pomieszczeniu (montaz na (W6)
konstrukcji wsporczej wykonanej wg wytycznych MCKH4
producenta) KLIMOR
uktad rozdzielny, sekcja wywiewna oddalona od
sekcji nawiewnej

strone obstugi kréécdw ustalié na podstawie
rysunkéw

silniki wentylatoréw wyposazone w przetworniki
czestotliwosci

Wyposazenie:

wymiennik glikolowy,

filtry powietrza: czerpnia EU5, nawiew EU9,
wywiew EUS5,

komplet przepustnic przystosowanych do
napedu mechanicznego

komplet kroécodw elastycznych

rama podstawy

Dodatkowy awaryjny wentylator wywiewny

Vy= 10700 m%h, Ap= 750 Pa
V= 4010 m*/h, Ap= 550 Pa
Qg1= 106,70 kW

Qen= 119,30 kW

Qqo= 48,50 kW

Peon= 11,0 KW

PeIW= 1,50 kw

H6-1 Nawilzacz parowy (tréjfazowy) z cylindrami kpl. 2 LESOPD(Master)
HB6-2 rozbieralnymi. LE45LC (Slave)
Wyposazenie: karta sterowania VAPAC
proporcjonalnego, czujnik wilgotnosci kanatowy,
higrostat kanatowy, lance kanatowe D 40mm,
przewéd parowy D 40mm, przewdd kondensatu
D 8mm.

Wydajnos¢ nawilzania 133,5 kg/h

Pet sum= 101,8 KW.

WBSZ1 | Wentylator chemoodporny, obudowa z blachy kpl. 1 LFS-2-120/
stalowej nierdzewnej, wyposazony dodatkowo w 52-008S- AP-HT
wylgcznik serwisowy, elektroniczny regulator VENTURE
zmiany predkosci wraz z elementami INDUSTRIES
montazowymi

Vw= 100 m*h; Dp=350 Pa; PelW= 0,08 kW

W6T1 Wentylator chemoodporny, obudowa z tworzywa | kpl. 2 CRDV-C-
sztucznego, wyposazony dodatkowo w 315/315/1400T IE2
wytgeznik serwisowy, elektroniczny regulator 400YV
zmiany predkosci wraz z elementami VENTURE
montazowymi INDUSTRIES
Vw= 1830 m*/h; Dp=500 Pa; PelW= 2,20 kW
Wentylator podstawowy i rezerwowy

INSTALACJE KLIMATYZACJI Il WENTYLACJI ﬁ
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
KON-112/13PB/IS-KW @
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OZNACZENIE

NR NARYS. OPIS JEDN. | ILOSC| TYP/PRODUCENT
8. W6T2 Wentylator chemoodporny, obudowa z tworzywa | kpl. 2 CRDV-C-
sztucznego, wyposazony dodatkowo w 315/315/1400T |IE2
wytgcznik serwisowy, elektroniczny regulator 400YV
zmiany predkosci wraz z elementami VENTURE
montazowymi INDUSTRIES
Vw= 1360 m*h: Dp=500 Pa; PelW= 2,20 kW
Wentylator podstawowy i rezerwowy
9. WBT3 Wentylator chemoodporny, obudowa z tworzywa | kpl. 2 CRDV-C-
sztucznego, wyposazony dodatkowo w 315/280/1400T
| wylgcznik serwisowy, elektroniczny regulator 400YV
zmiany predkosci wraz z elementami VENTURE
montazowymi INDUSTRIES
Vw= 650 m*h; Dp=500 Pa; PelW= 1,10 kW
Wentylator podstawowy i rezerwowy
10. WET4 Wentylator chemoodporny, obudowa z tworzywa | kp!. 2 CRDV-C-
sztucznego, wyposazony dodatkowo w 315/315/1400T IE2
wylgcznik serwisowy, elektroniczny regulator 400YV
zmiany predkosci wraz z elementami VENTURE
montazowymi INDUSTRIES
Vw= 1750 m*h; Dp=500 Pa; PelW= 2,20 kW
Wentylator podstawowy i rezerwowy
11. WETS Wentylator chemoodporny, obudowa z tworzywa | kpl. 2 CRDV-C-
W6T6 sztucznego, wyposazony dodatkowo w 250/250/1400T IE2
wytgcznik serwisowy, elektroniczny regulator 400YV
zmiany predkosci wraz z elementami VENTURE
montazowymi INDUSTRIES
Vw= 1100 m*h; Dp=350 Pa; PelW= 0,75 kW
12. N6WS1 | Wymiennik strefowy w wykonaniu higienicznym | kpl. 1 MCKH2
do zabudowy w pomieszczeniu (montaz na KLIMOR
konstrukcji wsporczej wykonanej wg wytycznych
producenta)
strone obstugi kroécow ustali¢ na podstawie
rysunkéw
komplet kro¢cow elastycznych
V= 1820 m%h
Q.= 8,3 kW
13. NBWS2 | Wymiennik strefowy w wykonaniu higienicznym | kpl. 1 MCKH1
do zabudowy w pomieszczeniu (montaz na KLIMOR
konstrukcji wsporczej wykonanej wg wytycznych
producenta)
strone obstugi kro¢cow ustali¢ na podstawie
rysunkow
komplet kro¢cow elastycznych
Vy= 1840 m%h
Q.=8,3 kW
14. | Magnehelic | Manometr réznicowy Magnehalic do kontroli kpl 3
2000-60Pa | podcisnienia w pomieszczeniach BSL3, montaz

nascienny:

- zakres -30...0...+30 [Pa],

- dziatka elementarna 2 [Pa]

Wraz z elementami montazowymi, przepustem
cisnienia statycznego przez sciane, uchwytem
montazowym, maskownicg pod kréciec cisnienia

INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI
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