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UWAGA:
1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE RZUTOW ARCHITEKTONICZNYCH Z LUTEGO 2014R.
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f|2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KON—14/11PW/IS-WK/1 Z WRZESNIA 2012R. WRAZ
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.
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3. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI
NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O
ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

DOIND.

zestaw wodomierzowy

4. wszysSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO
BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ,

5. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ
ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI,

6. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.
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